

Zmluva o dielo č. 01/MSA/2014

uzatvorená podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov
na reštaurovanie tympanónu so slnečnými hodinami s chronostichom na nádvorí
Múzea vo Svätom Antone.

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Múzeum vo Svätom Antone**
969 72 Svätý Anton
Štatutárny zástupca: Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
Kontakt: info@msa.sk, 045/6913932
Zriaďovacia listina Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 5235/2007-250 zo dňa 13.12.2007

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000068023 / 8180
IČO: 35985135
DIČ: 2021439244

Zhotoviteľ : **terra m, s.r.o.**
Akad. mal. Mário Flaugnatti
Nerudova 15
821 04 Bratislava
Kontakt: mario.wmx@gmail.com, 0905/623608

Bankové spojenie : Tatra banka
Číslo účtu : 2628834309/1100
IČO: 35 892 731
IČ DPH: SK2021855396

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci tejto zmluvy o dielo:
Zreštaurovať tympanón so slnečnými hodinami a s chronostichom na nádvorí kaštieľa vo Svätom Antone. Práce budú realizované v troch etapách.
- 2.2 Špecifikácia a rozsah prác tvoria prílohu č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. III

Čas plnenia

- 3.1 Začatie prác: 15.06. 2014
- 3.2 Ukončenie prác: 30.08. 2014
- 3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať v skoršom ponúknutom termíne bez nároku na finančné zvýhodnenie.

3.4 Čas plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávateľ z objektívnych alebo subjektívnych príčin nevytvoril zhotoviteľovi podmienky pre riadny výkon práce. Predĺžený čas plnenia bude určený zápisom v dodatku k tejto zmluve podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Čl. IV Cena diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene v rozsahu čl. II tejto zmluvy vo výške 27.511,40 Eur vrátane DPH.

(slovom dvadsaťsedem tisíc päťstojedenásť eur štyridsať centov)

4.2 Zhotoviteľ prác súhlasí s vyššie uvedenou krátenou sumou oproti rozpočtu (príloha č.1), ktorý je na 28 tis. Eur a nebude si v budúcnosti uplatňovať nárok na doplatenie.

4.3 Zmena zmluvnej ceny je možná ak objednávateľ požaduje práce nad rámec oproti základnej ponuke, alebo naopak v prípade obmedzenia pôvodného rozsahu prác. Akékoľvek zmeny budú riešené písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

Čl. V Platobné podmienky

5.1 Objávateľ uhradí dohodnutú sumu zhotoviteľovi po dokončení jednotlivých etáp. Úhrady budú realizované na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

5.2 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní.

Čl. VI Spôsob vykonávania diela

6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že:

6.1.1 - pozná všetky podmienky a skutočnosti potrebné na vykonanie dohodnutej práce.

6.1.2 - si pozorne prezrel miesto vykonania diela a berie do úvahy všetky osobitné pracovné podmienky vyplývajúce z prevádzky múzea a charakteru objektu.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

6.2.1 - prácu ukončiť včas a kvalitne.

6.2.2 - dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné a protipožiarne predpisy, technické normy a iné podmienky vyplývajúce zo zmluvy.

6.2.3 - riadiť sa pokynmi objednávateľa a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy (KPÚ Banská Bystrica).

6.2.4 - zrealizovať prípadné práce nad rámec, ktoré môžu vyplynúť z požiadaviek objednávateľa. Rozsah prác, cena a termíny budú dohodnuté ako ďalšie dodatky k tejto zmluve.

6.2.5 - v plnom rozsahu zabezpečiť ochranu priestoru voči poškodeniu.

6.3 Objávateľ sa zaväzuje:

6.3.1 - konzultovať so zhotoviteľom na jeho vyzvanie problémy, ktoré môžu ovplyvňovať plnenie predmetu zmluvy.

6.3.2 - zabezpečiť bezproblémový vstup do objektu aj v mimopracovné dni. Prípadné obmedzenia prác, vyplývajúce z prevádzky múzea, budú so zhotoviteľom dohodnuté minimálne 5 dní vopred.

6.3.3 - poskytnúť možnosť odberu elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody bezodplatne.

6.3.4 - poskytnúť sociálne priestory pre pracovníkov bezodplatne.

6.4 Odhalenie nových skutočností.

Keďže sa jedná o historický objekt, môžu sa počas realizácie odhaliť nové skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť ďalší postup prác a ich rozsah. V takomto prípade bude nový postup konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom – pracoviskom Banská Štiavnica a všetky zmeny v postupe prác a cenách budú riešené formou dodatku k tejto zmluve po odsúhlasení obidvomi zmluvnými stranami.

Čl. VII

Zodpovednosť za vady a záruka

7.1 Za vady v čase odovzdávania diela zodpovedá zhotoviteľ. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní hotového diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím materiálov a technológií len vtedy, ak aj po upozornení na ich nevhodnosť objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady spôsobené mechanickým poškodením.

7.2 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela.

7.3. Zhotoviteľ je povinný zistenú vadu, na ktorú objednávateľ písomne upozornil, odstrániť v záručnej lehote bezplatne a bez zbytočného odkladu v dohodnutom termíne. Odstraňovanie závad je zhotoviteľ povinný začať do 10 dní od doručenia písomnej reklamácie.

Čl. VII

Pokuty a omeškania

8.1 Objednávateľ za nedodržanie termínu ukončenia prác bude účtovať pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania, najviac však 10 % z celkovej ceny diela.

8.2 Za nedodržanie termínov splatnosti bude zhotoviteľ účtovať pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, najviac však 10% z fakturovanej hodnoty.

Čl. IX

Ďalšie dohodnuté podmienky

9.1 Práce nad rámec tejto zmluvy budú riešené ďalšími dodatkami k tejto zmluve.

9.2 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo ukončiť prácu v skoršom termíne, ako je uvedené v tejto zmluve bez nároku na finančné zvýhodnenie.

9.3 V prípade, že objednávateľ odmietne prevziať práce v skoršom termíne, musí uviesť dôvody odmietnutia písomne resp. uviesť termín, v ktorom práce prevezme.

9.4 Jediným právnym dokumentom potvrdzujúcim, že objednávateľ preberá vykonané práce od zhotoviteľa bude Zápis o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v zmysle prílohy č. 3 k Vyhláske č. 392 / 1998 Z. z.

9.5 Správa o reštaurovaní s príslušnou fotodokumentáciou bude zhotoviteľom odovzdaná do 30 dní po odovzdaní diela.

9.6 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisom do stavebného denníka. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ podpíše so zhotoviteľom:

- odovzdanie a prevzatie priestorov, vrátane čestného prehlásenia a prebratia zodpovednosti za pracovníkov.

- poučenie pre pracovníkov o bezpečnostných a protipožiarnych predpisoch v objekte, ako aj iných obmedzeniach a pravidlách platiacich v areáli NKP.

9.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska až do odstránenia prípadných väd a nedorobkov diela. Do denníka bude zapisovať všetky skutočnosti, rozhodujúce pre zhotovenie diela. Denník musí byť v pracovnej dobe vždy k dispozícii na stavbe. Vedenie denníka sa končí dňom ukončenia stavby. Zmluvné strany považujú denník za základný dokument o priebehu realizácie diela, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní. Originál archivuje zhotoviteľ 10 rokov, kópiu objednávateľ.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

10.1 Uzatvorená zmluva sa môže meniť, dopĺňať alebo vypovedať iba dohodou oboch zmluvných strán písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

10.2 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

10.3 Odstúpenie od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ako aj v ostatných náležitostiach v nej neuvedených, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva o dielo je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

10.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Vo Svätom Antone,

V Bratislave,

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo 01/MSA/2014**ŠPECIFIKÁCIA ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV NA REŠTAUROVANIE****Reštaurovanie severného maľovaného tympanónu so slnečnými hodinami
s chronostichom vo vnútornom nádvorí Múzea vo Svätom Antone****Cenový rozpočet**

Práce sú logicky rozdelené do 3 etáp na základe technologickej postupnosti.

1) očistenieOmietková časť:

- kompletne očistenie povrchov od depozitu a rôznych znečistení
- odstránenie sekundárnych doplnkov a odstránenie deštruovaných častí povrchov prípadne omietkových vrstiev až na podkladové murivo

Kovová časť:

- odstránenie nevhodných náterov
- odhrdzenie
- montáž a prenájom lešenia

2) doplnenie absentujúcich častíOmietková časť:

- fixovanie očistených častí povrchovo (petrifikačnými nástrekmi) a hĺbkovo – upevnenie injektážou k podkladu
- doplnenie chýbajúcich a odstránených omietkových vrstiev, s úpravou povrchovej štruktúry zhodnou s originálom
- aplikácia základného podkladového farebného náteru
- prenájom lešenia

3) farebné scelenieOmietková časť:

- farebné doplnenie chýbajúcich častí nápodobivou retušou
- záverečná celoplošná ochranná fixácia

Kovová časť:

- aplikácia povrchových náterov (čierna matná, antracit)
- prípadné zlátenie povrchov (plátkové zlato)
- kompletná reštaurátorská dokumentácia, textová a fotografická časť
- prenájom a demontáž lešenia

Čas potrebný na realizáciu: cca 10 pracovných týždňov

Predpokladaný nástup: 15.6.2014

Predpokladané ukončenie prác: 30.8.2014

Finančné vyčíslenie jednotlivých etáp

Suma bez DPH	23 333,33 €
DPH	4 666,67 €
Spolu za celkové reštaurovanie	28 000,00 €

1) očistenie 30%

Suma bez DPH	7 000,00 €
DPH	1 400,00 €
Celkom s DPH	8 400,00 €

2) doplnenie absentujúcich častí 30%

Suma bez DPH	7 000,00 €
DPH	1 400,00 €
Celkom s DPH	8 400,00 €

3) farebné scelenie 40%

Suma bez DPH	9 333,33 €
DPH	1 866,67 €
Celkom s DPH	11 200,00 €

Na základe prideleného kapitálového transferu súhlasí zhotoviteľ s krátením sumy na 27.511,40 Eur s DPH.

Jednotlivé etapy budú fakturované nasledovne:

I.	Etapa	8.400,00 € s DPH
II.	Etapa	8.400,00 € s DPH
III.	Etapa	10.711,40 € s DPH

Vypracoval: akad.mal. Mário Flaugnatti

V Bratislave dňa 19.5.2014