Zmluva o dielo €. 1100036808/2014/5400/008

uzavreta podla § 536 anasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®)

Objednavatel”

Sidlo organizacie:
Zapisané:

Statutarny organ:
Osoba opravnena rokovat
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

SWIFT/BIC:

IBAN:

(dalej len ,objednavatel®)

Zhotovitel’:
Sidlo organizacie:
Zapisana:

Statutarny organ :

ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
SWIFT/BIC:

IBAN:

(dalej len ,zhotovitel)

Clanok .
ZMLUVNE STRANY

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej
forme ,ZSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I.,
oddiel Po, vlozka &islo: 312/B

Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR
Ing. Regina Vitekova, riaditelka ZSR — Centrum
logistiky a obstaravania

Ing. Stefan Sedlagek, riaditel ZSR, odbor investorsky

31364501

2020480121

SK2020480121

VUB, a.s.

35-4700012/0200

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

ELTRA, s.r.o.

Rampova 4, 040 01 KoSice

v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice |,
oddiel Sro, vlozka ¢. 3236/V
Martin Neubeller, konatel

Ing. Jaroslav Dzuriak, konatel
31674267

2020495004

SK2020495004

Tatrabanka, a.s., pobocka KosSice
2623110512/1100

TATR SK BX

SK15 1100 0000 0026 2311 0512

PREAMBULA

Téato zmluva je vysledkom verejnej sutaze, uskutocnenej v sulade s § 81 zakona ¢&. 25/2006
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, na predmet zakazky s nazvom: ,ElektroinStalaéné prace pri vymene izolatorov
trakéného vedenia vratane ich dodavky“ (Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania
zverejnené vo vestniku Uradu pre verejné obstaravanie pod &islom: 2596-MSP
dna 27. 2. 2014).



1.

CLANOK II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonavat pre objednavatela na zaklade
jeho poziadaviek, pocas doby, na ktoru je tato zmluva uzavreta dielo:
»Elektroinstalaéné prace pri vymene izolatorov trakéného vedenia vratane ich
dodavky“ (dalej len ,dielo“). Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumeju
elektroinstalacné prace pri vymene izolatorov trakéného vedenia vratane ich dodavky a
odvozu odpadu vzniknutého pri manipulacii s izolatormi na kazdom jednom useku
trakéného vedenia Specifikovanom v objednavke objednavatefa. Sucastou
elektroinstalacnych prac je aj uprava alebo vymena poskodenych a nevyhovujlcich
ramien, lidt, konzol a zavesov trak&éného vedenia, veSiakovych svoriek a laniciek,
vySkova a smerova Uprava a regulacia trakéného vedenia, doprava tovaru na miesto
realizacie prac. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykona aj vySkové a smerové uUpravy
trakéného vedenia a mechanické skuasky trakéného vedenia po ukonéeni
elektroinstalaénych montaznych prac na overenie kvality a funkénosti dodanych a
namontovanych izolatorov. BlizSia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe ¢. 1. —
Specifikacia predmetu zmluvy (dalej len ,priloha &. 1), ktora tvori neoddeliteln sugast
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v zmysle tejto zmluvy vo vlastnom mene, na
vlastné nebezpecenstvo, na vlastnu zodpovednost v Case a kvalite podla tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje uhradit zhotovitelovi za riadne, t. j. kvalitné a v€as vykonané
dielo cenu dohodnutu podla ¢lanku V. tejto zmluvy. Dielo je povazované za riadne
vykonané jeho riadnym prevzatim a podpisanim preberacieho protokolu poverenym
zamestnancom objednavatela.

Clanok IIl.
PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

1. Zhotovitel bude vykonavat dielo v zmysle tejto zmluvy vyhradne na =zaklade
dorucenych c¢iastkovych pisomnych objednavok vystavenych objednavatefom, na
zaklade jeho prevadzkovych potrieb. Za objednavatela bude vystavovat objednavky
OR Trnava a OR Zilina podla miesta montaze. V tychto &iastkovych objednavkach
objednavatel uvedie konkrétne podmienky plnenia, najma stanovenie rozsahu,
mnozstva, lehoty plnenia, miesta, terminu odovzdania staveniska a inych podmienok
potrebnych pre riadne a v€asné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
bez zbytoéného odkladu pisomne potvrdit kazdu objednavku objednavatela.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pred realizovanim montaze predlozi objednavatelovi

,OsvedCenie o kvalite vyrobku®.

Osvedc&enie musi obsahovat’ identifikaciu vyrobku t.j. typ, zakladné technické
parametre, u elektrotechnickych vyrobkov a konkrétne u izolatorov pre aké napatie je
uréeny, a hodnoty mechanického zatazenia a €isla noriem, ktorym konkrétny izolator
vyhovuje ato tak, aby objednavatel mal moznost kontroly, & montovany material
bude spinat kvalitativne parametre uréené touto zmluvou.

3. Zhotovitel sa zavazuje zacat’ vykonavat dielo v zmysle tejto zmluvy na mieste plnenia

uvedenom v pisomnej objednavke objednavatela podfa bodu 1. tohto ¢lanku, v lehote
do 3 pracovnych dni odo dfia odovzdania staveniska. Objednavatel sa zavazuje



odovzdat' stavenisko zhotovitelovi v lehote do 5 pracovnych dni odo dria doruCenia
pisomnej objednavky zhotovitelovi.

Zhotovitel vyhotovi fotodokumentaciu stavu trakéného vedenia pred vymenou
izolatorov a spracuje technologicky postup pre prace spojené s vymenou izolatorov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo kontroly a sku3ania izolatorov pripravenych na
montaz pocas realizacie prac.

Zhotovitel na poziadanie objednavatela predlozi doklad o vysledku vykonanych
kusovych skusok na montovanych izolatoroch.

Clanok IV.
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY A MIESTO PLNENIA
Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitu a to do:
doby objednania a zrealizovania diela po jednotlivych Castiach, ktorého finanéna
hodnota zodpoveda dohodnutému maximalnemu finanénému objemu podla bodu 2
¢lanku V. tejto zmluvy,

najneskor vdak do terminu 31.12.2017
podla toho, ktora z tychto skuto€nosti nastane skér.

Miestom plnenia su medzistanicne Useky a zelezniCné stanice objednavatela
v regione Oblastného riaditel'stva Trnava a Oblastného riaditelstva Zilina, podla
pozZiadaviek objednavatel uvedenych v jeho pisomnej objednavke.

Clanok V.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov. PovaZuje sa za cenu maximalnu platna
poc€as doby trvania zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu diela, ktoré je mozné objednat Ciastkovymi
objednavkami v rozsahu maximalneho finanéného objemu vo vysSke 14 500 000,00
EUR bez DPH (slovom: Strnast miliénov patstotisic eur a nula centov bez DPH). DPH
bude fakturovana v zmysle platnych pravnych predpisov.

Objednavatel nie je povinny poc€as platnosti tejto zmluvy objednat pinenie podfa
predmetu tejto zmluvy v dohodnutej maximalnej cene. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy vyjadruje suhlas s tym, Ze objednavatel, ktory bude objednavat plnenie podfla
svojich potrieb a mozZnosti, nemusi poCas trvania tejto zmluvy objednat plnenie
zodpovedajuce vysSke dohodnutej celkovej maximalnej ceny. Zhotovitel sa zavazuje,
Ze voCi objednavatelovi nebude uplathovat’ Ziadne sankcie z dévodu nevycCerpania
dohodnutej maximalnej ceny podla tohto bodu.

Jednotkové ceny diela podfa tejto zmluvy su uvedené v Prilohe €. 2. — Oceneny
zoznam poloziek predmetu zmluvy, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy
(dalej len ,priloha €. 2). Jednotkové ceny su pevné, nemenné a platia poCas celej
doby, na ktoru je tato zmluva uzavreta. V tychto jednotkovych cenach su zahrnuté
vSetky naklady, ktoré zhotovitelfovi vzniknu v suvislosti s vykonanim diela tam kde si
to technicky stav vyzaduije, t. j. vratane montaze, potrebnych skusok, reviznych sprav,



uradnych skusok, dodavky a vymeny izolatorov, dodavky, vymeny a upravy ramien,
vymeny konzol a zavesov zosilovacieho vedenia, zavesov nosného lana, vymena
veSiakovych svoriek a laniCiek, vySkovej a smerovej Upravy, skuaSok mechanickych
parametrov po ukonéeni montaznych prac, regulacie trakéného vedenia, nakladov na
likvidaciu odpadov a necistét, dopravné naklady do a z miesta plnenia, naklady
v suvislosti s vylukovou ¢innostou.

Zhotovitel nie je opravneny v suvislosti s vykonavanim diela uctovat objednavatefovi
ziadne dalSie polozky.

Clanok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi Ziadny finanény preddavok ani zalohovu
platbu.

Cenu za vykonané dielo vzmysle Clanku V. tejto zmluvy uhradi objednavatel
zhotovitelovi postupne na zaklade odsuhlasenych faktur (za kazdé OR samostatne),
ktoré je zhotovitel opravneny vystavit za skutocne zrealizované prace do 15 dni od
prevzatia diela (bez vad a nedorobkov) podla tejto zmluvy. Podkladom pre fakturaciu
bude supis vykonanych prac odsuhlaseny opravnenou osobou objednavatela.

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 30 dni odo dia doruéenia faktury
objednavatelovi.

Uhrada faktur bude realizovana prevodnym prikazom na uget zhotovitela uvedenym
v tejto zmluve. Objednavatel nie je v omeskani s uhradou faktury, ak v posledny deri
lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu penaznému ustavu.

Zhotovitelom predloZena faktura na uhradu musi obsahovat nalezitosti v zmysle § 74
zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov.

5.1 Okrem toho musi obsahovat’:

oznadenie zmluvnych stran, obchodné meno, sidlo ZSR, ICO, IC DPH a adresu
kone¢ného prijemcu

Cislo faktary

den vyhotovenia, odoslania a den splatnosti

oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit

Cislo objednavky a Cislo tejto zmluvy

fakturovana suma s roz¢lenenim DPH

oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila

peciatka a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela

5.2 Povinnou prilohou kazdej faktury je objednavatefom odsuhlaseny supis vykonanych

prac.

Faktdaru s prislusnymi dokladmi je zhotovitel povinny doruit na adresu kone&ného
prijemcu objednavatela, konkretizovanu v objednavke, v dvoch vyhotoveniach.
V pripade, Zze faktiura nebude obsahovat pozadované nalezitosti a prilohy,
objednavatel je opravneny ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a doplnenie s tym,
Ze nova lehota splatnosti zacne plynat dfiom doru€enia opravenej resp. doplnenej
faktary.



. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na
zruSenie registracie v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich
predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o Ciastku rovnajucu sa
vySke DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatenu sumu uhradi objednavatel
zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH danovému dradu za prislusny
mesiac/stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela
bola v lehote splatnosti uhradena dafovému uradu, fotoképiou danového priznania
a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

] Clanok vil. ]
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo riadne a v sucinnosti s objednavatelom.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré
vyzaduju na vykon diela platné pravne predpisy a ze je oboznameny so vSetkymi
internymi predpismi objednavatela, ktorych dodrzanie je potrebné na riadny vykon
diela. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela dodrzat vSetky stanovené platné
technické, bezpelnostné a pravne normy tykajuce sa vykonu diela, ktoré su
stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch objednavatela
a v tejto zmluve. Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonané (zhotovené) dielo bude spifat
vSetky parametre, ktoré su pre takéto dielo vyzadované podmienkami vyrobcu pre
montaz zariadeni, predpismi a normami technickymi, bezpecnostnymi, a pravnymi,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, internymi predpismi objednavatela a touto
zmluvou.

. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na prevzatie diela, tuto vyzvu zaSle na
nasledovnu adresu OR, ktoré vystavilo prislusnu objednavku.

- vOR Ziljna: Ugelové stredisko, Stredisko pripravy a realizacie Zilina, ul. 1.méaja 34,
010 01 Zilina,

- v OR Trnava: Ugelové stredisko, Stredisko pripravy a realizacie ‘Bratislava, Nam.
Franza Liszta 1, 811 04, Bratislava

bezodkladne po ukonc€eni prac na diele. Dielo objednavatel prevezme v mieste
vykonu diela na zaklade preberacieho Protokolu o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
zhodnoti akost vykonaného diela ajeho su€astou budu aj dolozené preberacie
podklady. Ak objednavatel vyhlasi, Ze dielo neprebera, uvedie dévody neprebratia
diela so supisom zistenych vad a nedorobkov a supisom terminov/lehét na ich
odstranenie. Opravnenou osobou na prevzatie diela za objednavatela je:

- v obvode OR Zilina: Ing. Jozef Krivy
- v obvode OR Trnava: Ing. Jozef Olsa, Bc. Julius Hornicky

. Zhotovitel je povinny najneskér 10 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude

dielo alebo jeho ¢ast pripravené na odovzdanie.

. Zhotovitel sa zavazuje prevziat od objednavatela miesto vykonu diela (dalej len

,stavenisko“) na zaklade pozvanky objednavatela. Pripadné naklady na opravy
spojené s poSkodenim inzinierskych sieti znasa v pinej miere zhotovitel.

Objednavatel umozni zhotovitefovi pri vykonavani diela vstup do priestorov
suvisiacich s predmetom tejto zmluvy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Stavebnym dozorom objednavatela je:

- v obvode OR Zilina:  Ing. Jozef Krivy
- v obvode OR Trnava: Ing. Jozef OlSa, Bc. Julius Hornicky

Stavbyveduci uréeny zhotovitefom je: Daniel Dzurenda. Zhotovitel sa zavazuje, ze
menovany stavbyveduci bude k dispozicii po€as celej doby plnenia predmetu zmluvy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe podla potreby stavby.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle
§ 46d zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia
staveniska viest’ stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to ako original a dve kopie
originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prva kopiu odobera stavebny dozor,
druhu kopiu je zhotovitel povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v
pripade straty alebo zni¢enia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca s dennymi zapismi. Okrem tychto oséb su opravneni robit zaznam stavebny
dozor objednavatela, obvyklym spésobom. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Objednavatel je povinny svojim
podpisom odsuhlasovat priebeh prac a sledovanie uskutonenych zaznamov.
Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit alebo dopinat Ziadne
ustanovenie tejto zmluvy.

Ak zastupca objednavatela do 5 pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho suhlas
s obsahom.

V pripade potreby maju obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny
den. Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje postup prac na diele.

Zhotovitel je povinny na prevzatom mieste vykonu diela pri vykonavani diela a v okoli
miesta vykonu diela dodrziavat’ vSetky platné normy a predpisy, udrziavat poriadok a
Cistotu a je povinny odstranovat’ odpady vzniknuté z jeho Cinnosti.

Za bezpec€nost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela
a dodrZiavanie ustanoveni bezpeénostnych predpisov zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel je povinny preukazatefne poucit vdetkych zamestnancov ako aj iné osoby
pracujuce na diele o pravidlach bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa
zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu
objednavatela Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zmluvné strany v lehote najneskér pred zacatim vykonavania diela v zmysle tejto
zmluvy uzatvoria ,Pisomnu dohodu o zaisteni bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR* v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich
pravnych Uprav ainterného predpisu ZSR “Z 2 ,Bezpednost zamestnancov
v podmienkach ZSR* ¢&l. 452. Bez uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je
opravneny zaCat prace na diele alebo jeho C&asti. Zhotovitel vyhlasuje, ze s
Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpelnosti a ochrany
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatefom) bol riadne
oboznameny a podmienky v ilom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Zavazny vzor
tejto dohody tvori prilohu €.3 k tejto zmluve. Pokial zhotovitel neuzavrie tuto dohodu,



16.

17.

18.

je objednavatel opravneny postupovat podla €l. X. bod 4. tejto zmluvy. Zhotovitel
umozni  kontrolu dodrziavania ustanoveni  bezpec€nostnych predpisov
bezpecnostnému technikovi objednavatela a zabezpeci odstranenie nim zistenych
zavad v stanovenej forme a ¢ase.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatelovi alebo tretim osobam
v suvislosti s vykonom diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeli koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
pre objednavatela, ktorym je: Ing. Martin Urban. Objednavatel, v nadvaznosti na
uvedené podpisom tejto zmluvy poveruje funkciou koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci: Ing. Martin Urban.

Zmluvné strany sa zavazuju pisomne si oznamovat akékolvek zmeny tykajuce sa
identifikacie zmluvnej strany bez zbyto¢ného odkladu druhej zmluvnej strane.

S Clanok VIIL. i}
ZARUCNA DOBA A ZODPOVENOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo 60 mesacnu zaruku, ktora zaCina plynut odo dna
odovzdania diela objednavatelovi. Reklamované vady je zhotovitel povinny odstranit
v primeranej lehote stanovenej na zaklade dohody zmluvnych stran. V pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnu, primeranu lehotu na vybavenie reklamacie je opravneny
uréit objednavatel jednostranne. V pripade, Ze zhotovitel vady v tejto lehote
neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vadu sam alebo prostrednictvom
tretich oséb na naklady zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo vo objednavatela na
zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody.

Objednavatel straca narok na zaruku vtedy, ked dielo, ktoré je predmetom tejto
zmluvy nebolo preukazatelne prevadzkované vsulade so schvalenou
dokumentaciou, s ktorou bol objednavatel oboznameny a ktora mu bola zhotovitefom
po ukonéeni prac odovzdana, bolo nasilne poskodené alebo neodborne opravované,
pripadne doslo k poskodeniu Zivelnou udalostou.

. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami tejto

zmluvy, podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem a Ze
bude spbsobilé plnit svoj ucel a Zze bude mat vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto
zmluvy. Zistené a uplatnené vady vykonaného diela je zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne a bezodplatne.

Clanok IX.
ZMLUVNE POKUTY, UROK Z OMESKANIA A ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Pri nedodrzani terminu splatnosti faktir objednavatelom, ma zhotovitel pravo uctovat
objednavatelovi urok z omesSkania vo vysSke vzmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

Pri  nedodrzani lehoty vykonania diela uvedenej v pisomnej objednavke

objednavatela, resp. lehoty na odstranenie reklamovanej vady podla ¢&l. VIII. bod 1.

tejto zmluvy je objednavatel opravneny uplatnit' si zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 %

z ceny diela za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

2.1. Vpripade, ak bude nedodrZanie €asovych leh6t spOsobené v désledku
omeskania poskytnutia sucinnosti zo strany objednavatela, alebo v dosledku



poruSenia niektorej povinnosti, ktora objednavatefovi vyplyva z ustanoveni
tejto zmluvy, nevznika objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu v zmysle
tohto ustanovenia a to za obdobie, v ktorom omesSkanie spdsobil
objednavatel.

2.2.  Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade jeho omeskania s plnenim podla tohto
bodu, faktdru vystavenu objednavatelovi upravi tak, ze fakturovanu Ciastku
uvedenu na fakture znizi o sumu rovnajucu sa zmluvnej pokute, na ktord ma
objednavatel v zmysle tohto bodu tejto zmluvy narok (pri¢om, z dévodu lepsej
prehladnosti, bude tato suma na faktire uvedena tiez ako samostatna
polozka). V pripade, ze zhotovitel si po vykonani diela s omeSkanim bude
uCtovat (fakturovat) plnu sadzbu za vykonané dielo, objednavatefl
zhotovitelovi takuto fakturu vrati na prepracovanie.

.V pripade vadného plnenia je objednavatel opravneny uplatnit si zmluvnu pokutu
vo vyske 10 % z ceny jednotlivej objednavky, ktorej sa vada tyka za kazdu
reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto
pokutu v8ak nie je povinny zaplatit, ak reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju
odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom.

. Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s
nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatefla. V
pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu€enie
akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto uUkonu. Pravo
objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

. Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, i
a v akej vyske vznikne druhej strane Skoda porudenim povinnosti, ktord mozno
vymahat samostatne.

. Ak vznikne objednavatelovi S8koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotach v désledku poruSenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany
zhotovitela, je zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny objednavatelovi
uhradit’ tieto vzniknuté Skody. Formou uhrady vzniknutej Skody je pefazna nahrada.

. Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti,

za Skodu zodpoveda zhotovitel.

Clanok X.
UKONCENIE ZMLUVY

1.Pred uplynutim doby uvedenej v €l. IV. bod 1. tejto zmluvy, méze zmluva zaniknut

jednym z nasledovnych spbsobov:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b) pisomnym odstupenim od tejto zmluvy z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo
v Obchodnom zakonniku,

c) pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran, aj bez uvedenia dévodu,
s vypovednou lehotou 3 mesiace, ktora zacina plynat prvym drfiom kalendarneho
mesiaca nasledujuceho po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.



Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha
zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo
Z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni
hociktorej povinnosti, pricom opravnena strana po prvom porudeni povinnosti
pisomne upozorni druhd stranu na poruSenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej
povinnosti odsttpi od tejto zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy nastani okamihom
dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel ma pravo na odstupenie od zmluvy v pripade zverejnenia zhotovitela v
Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zru$enie registracie v zmysle
zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Uginky odstipenia
nastanu diiom doruenia oznamenia druhej zmluvnej strane.

Porusenie pravnych predpisov alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa
bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci je podstatnym poruSenim tejto zmluvy
a zaklada opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri prvom
poruSeni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj
v pripade, ze zhotovitel nepodpiSe dohodu o zaisteni bezpednosti a ochrane zdravia
pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podfa bodu 15. &lanku VII. tejto
zmluvy.

Odstupenim od zmluvy nezanikd pravo vysporiadania zavazkov z tejto zmluvy
vyplyvajucich ku diiu ukonéenia zmluvy.

] Clanok XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a prislusnymi pravnymi predpismi SR. Zmluvny vztah sa
bude riadit pravnym poriadkom plathym na uUzemi SR a na rieSenie sporov je
prislusny slovensky sud. Zmluvné strany sa zavazuju rieSit pripadné spory
prednostne mimosudnou dohodou.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran a u€innost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zadkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto
zmluvu zverejni.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovavat mi€anlivost o akychkolvek
poskytnutych udajoch a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit
podla zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

Tato zmluva moéze byt menena a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel.



7. VSetky pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuju postou, kuriérom alebo osobne na
adresu sidla zmluvnych stran uvedenu v Obchodnom registri v ase zaslania danegj
pisomnosti. V pripade, Ze nedoS$lo k prevzatiu pisomnosti, pisomnost nie je mozné
dorucit, pretoze bola odmietnuta, alebo jej doru€enie bolo inak zmarené konanim
alebo opomenutim zmluvnych stran, zmluvné strany sa dohodli, ze pisomnost sa
povaZzuje za doru¢enu dfiom odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia alebo diiom, kedy
bude pisomnost vratena druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

8. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1.:  Specifikacia predmetu zmluvy,

Priloha €. 2.:  Oceneny zoznam poloziek predmetu zmluvy,

Priloha €. 3.:  Podklad pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR.

9. Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim preditali, ze bola
uzavreta slobodne, vazne, ur€ite a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnorucne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava ELTRA, s.r.o.
v skratenej forme “ZSR"

Vo dia .....ccceeeenn. Vo dna
Ing. Stefan Hlinka Martin Neubeller

generalny riaditel ZSR meno, priezvisko
Statutarneho organu Statutarneho organu
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Priloha &. 1.: Specifikacia predmetu zmluvy

OPIS PREDMETU ZMLUVY

1. Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je montaz izolatorov trakéného vedenia podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, pricom sucastou montaze je aj dodavka vSetkého potrebného
materialu, to je izolatorov a ostatného potrebného materialu véitane odvozu odpadu
vzniknutého pri manipulacii — vymene izolatorov.

Predmetom zmluvy su aj vySkové a smerové Upravy trakéného vedenia a mechanické
skusky trakéného vedenia po ukoncéeni montaznych prac na overenie kvality a funk&nosti
dodanych a namontovanych izolatorov. Rovnako aj dodavka, uprava alebo vymena
poSkodenych a nevyhovujucich ramien, liSt, konzol a zavesov trakéného vedenia,
veSiakovych svoriek a laniCiek, vySkova a smerova Uprava a regulacia trakéného vedenia,
doprava tovaru na miesto realizacie.

2. Popis predmetu zmluvy
Kompozitné izolatory trakéného vedenia uréené pre pouzitie na tratiach ZSR,
elektrifikovanych systémom 25 kV, 50 Hz a 3 kV, vyrobené na baze sklenenych vlakien a
silikbnovych materialov.

Objednavatel pozaduje pouzit kompozitné izolatory na baze sklolaminatu a silikénu,
nakolko silikon uzatvara prechod medzi sklolamindtom a koncovkou atak nedochadza
k poSkodeniu vplyvom vody a mrazu. Predpokladom vy$Sej spolahlivosti v prevadzke je
odstranenie nedostatkov, ktoré sa doteraz u izolatorov vyskytuju.

Zhotovitel bude dodavat a montovat izolatory, ktoré budu spifat nasledovné
mechanické parametre:

e tahova pevnost SML 70 kN

e koncovky izolatorov z nehrdzavejuceho materialu

e montazna dizka izolatora 25 kV oko — oko 440 mm +/- 20mm

e montazna dizka izolatora 25 kV oko — varia 420 mm +/- 20 mm

e montazna dizka izolatora 25 kV vafia — vafia 400 mm +/- 20 mm

e montazna dizka zavit — zavit 25 kV 420 mm +/-20 mm

e montazna dizka oko — oko 3 kV - 250 mm +/-20 mm.

o izolatory 25 kV budu montované do trakéného vedenia 25 kV a 3 kV sustavy

o izolatory 3 kV oko — oko budu montované do trakéného vedenia 3 kV sustavy a to len
v zosilovacom vedeni.

Zhotovitel sa dalej zavézuje, e dodané a namontované izolatory budi spifiat
podmienky STN EN 50 124 - 1 /A1/A2, STN EN 50 151, STN EN 61 109 a nasledovné
parametre podla vyhotovenia:

Izolator oko - oko 25 kV

Mechanicka pevnost (SML) min. 70kN

Povrchova cesta min. 40 mm/kV

Preskokova vzdialenost min. 370 mm

Montazna dizka 440 mm +/- 20 mm

Vaha izolatora max. 1,5 kg

Rozmery armatury otvor oka @ 20 - 21 mm, Sirka max. 18 mm
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Izolator oko - vana 25 kV, pre ramena L1, L2, L4, L5

Mechanicka pevnost (SML)
Povrchova cesta
Preskokova vzdialenost
MontaZna dizka

Vaha izolatora

Rozmery armatury

min. 70kN

min. 40 mm/kV

min. 370 mm

420 mm +/- 20 mm

max. 3,0 kg

oko @ 21 mm, Sirka 18 mm, vana pre ruru @ 44,5 mm

Izolator oko - vana 25 kV, pre ramena SIK

Mechanicka pevnost (SML)
Povrchova cesta
Preskokova vzdialenost
MontaZna dizka

Vaha izolatora

Rozmery armatury

Izolator vana - vana 25 kV

Mechanicka pevnost (SML)
Povrchova cesta
Preskokova vzdialenost
MontaZna dizka

Vaha izolatora

Rozmery armatury

Izolator zavit - zavit 25 kV

Mechanicka pevnost (SML)
Povrchova cesta
Preskokova vzdialenost
MontaZna dizka

Vaha izolatora

Rozmery armatury

Izolator oko - oko 3 kV

Mechanicka pevnost (SML)
Povrchova cesta
Preskokova vzdialenost
MontaZna dizka

Vaha izolatora

Rozmery armatury

min. 70kN

min. 40 mm/kV

min. 370 mm

420 mm +/- 20 mm

max. 3,0 kg

oko @ 21 mm, Sirka 18 mm, vana pre ruru @ 44,5 mm

min. 70kN

min. 40 mm/kV

min. 370 mm

400 mm +/- 20 mm

max. 3,5 kg

vana pre ruru @ 44,5 mm

min. 70kN

min. 40 mm/kV

min. 370 mm

420 mm +/- 20 mm

max. 2,5 kg

ukoncenie izolatora vnutornym alebo vonkajSim zavitom
v kombinacii M16 - M12, M16 - M16, M20 - M12, M20 -
M16, M20 - M20

min. 70kN

min. 40 mm/kV

min. 68 mm

250 mm +/- 20 mm

max. 0,9 kg

otvor oko @ 20 - 21 mm, Sirka max. 18 mm

3. Zhotovitel sa dalej zavazuje, ze dielo, montované a dodavané izolatory budu
spinat aj nasledovné parametre :

a. Bude montovat a dodavat vyluéne typy izolatorov  rovnakého typu (druhu)
a rovnakych vlastnosti a v poZzadovanej kvalite podla podmienok tejto zmluvy a to
tak, aby objednavatel pri zabezpeCovani ich pripadnej udrzby, resp. jednotlivej
vymene mohol tieto Cinnosti vykonat' rychlo a bez obmedzenia prevadzky na drahe.

b. Bude montovat a dodavat vylu¢ne kompozitné izolatory na baze sklolaminatu
a silikénu, tak ako to je uvedené v bode 2. tejto prilohy a to tak, aby aj hmotnostne

boli lahSie ako vaha porcelanovych izolatorov, v Ziadom pripade nebude montovat
porcelanové izolatory.
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. Bude montovat a dodavat vyluCne izolatory kompletne vyrobené =z materialov
odolnych voci kordézii.

. V8etky montované a dodavané izolatory budu spifat podmienku zamedzenia
pristupu vody medzi jadro izolatora a koncovku izolatora tak, aby nedochadzalo
k erozii rozhrania koncovka a izolant, priCom bude upredhostriovat vyrobky, ktoré
budi vo vySej miere zabezpelovat zamedzeniu erdzie prechodu, koncovka jadro
izolatora.

. Predpokladany pocet kusov izolatorov : 42 200.

. lzolatory 25 kV budu montované do trakéného vedenia 25 kV jednofazovej trakénej
pruadovej sustavy a 3 kV jednosmernej trakénej prudovej sustavy.

. lzolatory 3 kV oko — oko budu montované do trakéného vedenia 3 kV jednosmernej
trakénej pradovej sustavy.
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Priloha €. 2.: Oceneny zoznam poloziek predmetu zmluvy

P. Polozky MJ CenazaMJ | Sadzba | Vyska |Cenaza MJ
c. bez DPH DPH DPH s DPH
Cena za izolator oko — oko
1. 25 kV ks 25,82 20,00% 5,16 30,98
Cena za izolator oko — vana
2. |25kV pre ramena L1, L2, ks 28,88 20,00% 5,78 34,66
L4, L5
3 Cena za izolator oko — vana .
" |25 kV pre ramena SIK ks 28,88 20,00% 5,78 34,66
Cena za izolator vana —
4. vana 25 kV ks 28,88 20,00% 5,78 34,66
Cena za izolator zavit —
S. Zavit 25 kV ks 14,92 20,00% 2,98 17,90
Cena za izolator oko — oko
6. 3 kV ks 6,80 20,00% 1,36 8,16
7 Cena za montaz .
Cena za montaz
3 a demontaz ramena L1, L2, .
konzoly vratane materialu
Cena za montaz
9. |ademontaz zavesu na ks 38,98| 20,00% 7.80 46,78
brane vratane materialu
Cena za montaz
10 a demontaz konzoly .
" | a zavesu zosilovacieho ks 61,98| 20,00% 12,40 74,38
vedenia vratane materialu
Cena za montaz
11. | a demontaz ve_zéiakov ks 4,21 20,00% 0,84 5,05
vratane materialu
12 Cena za regulaciu .
" | trakéného vedenia m 2,99 20,00% 0,60 3,59
Cena za meranie trakéného
13. | vedenia km 30,00| 20,00% 6,00 36,00
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Priloha ¢. 3.: Podklad pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Podklad pre vypracovanie
PiISOMNEJ DOHODY
o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia os6b pri praci
v priestoroch ZSR
v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi
Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava, v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8
813 61 Bratislava

(dalej ako ,objednavatel*)

Zhotovitel’
ELTRA, s.r.o.
Rampova 4
040 01 KoSice
(dalej ako ,zhotovitel* )

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri vykonavani diela s nazvom : ,,Elektroinstalaéné prace pri vymene izolatorov trakéného
vedenia vratane ich dodavky“ podla Zmluvy o dielo €. .........cccceeeeeen.n. ZodRa e,

v zmysle interného predpisu ZSR Z 2: ,Bezpeé&nost zamestnancov v podmienkach ZSR *, &l. 452,

medzi:
objednavatelom v zastupeni: Doplni objednavatel
a zhotovitel'om: Doplni uspesny uchadzaé

Tato dohoda (musi byt) sa jej podpisom stava sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su
rieSené priamo v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitela
Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby vSetky prace tykajuce sa Zelezni¢nej trate a priestorov ZSR
po&as prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade
s platnymi predpismi ZSR.
Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

e pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP,
ktoré sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:
o Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
e Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
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Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,

NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR & 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

NV SR ¢&. 281/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru¢ne;j
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR ¢&.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpe&nosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,,

Vyhlaska &€. 59/1982 Zb., ktorou sa urluju zakladné poziadavky na zaistenie bezpec€nosti prace
a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,
Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela
3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spoésobilost’

a)

b)

c)

d)

e)

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako
predmet svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpeclit, aby vybrané
¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost' platné opravnenie.
Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyZadované pre vykon ¢innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).
Spdsobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam &asti 1, kapitola IX.
.Bezpe€nost a ochrana zdravia pri praci® (dalej len ,BOZP*), V3eobecnych technickych
poZiadaviek kvality stavieb (VTPKS).

Vykonavat' pracovné Cinnosti, ktoré su ddleZité z hfadiska bezpec€nosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mdézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornt spésobilost,
zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o
zmene a doplineni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu drahy, alebo
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a
overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podia predpisu ZSR Z 3 aZ 2 v
prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickl spbsobilost zamestnancov zodpoveda
zhotovitel.

3.2. Povinnost’ zhotovitela za zaistenie BOZP
Zhotovitel je povinny:
a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené

technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,
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b)

c)

d)
e)

f)

p)
a)

)
s)

Y

3.3.

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela,
ktori budd vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9
,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znacky vozidla a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu,
organizac¢na a kontrolna €innost a pod.),

poskytnut ur€enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na
stavenisku sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*)
zodpovedal skutoCnosti,

dodrziavat' po celu dobu realiz&cie prac ,Plan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od v3etkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,
zohladrovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec&nosti,
pouzivat vyhradne miesta a spésoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete ur¢ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpeCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z., NV SR
¢.395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroveri dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za
tymto ucelom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch
pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,
dodrziavat zasady bezpelného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok
a Cistotu,

postarat sa o bezpeCnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v
priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpe&enstvom vyplyvajticim z jeho vlastnej &innosti ale
aj zo zelezni¢nej prevadzky,

postarat sa o bezpetnost' cestujucej verejnosti ako aj za bezpeénost dalSich osbb, ktoré
moze svojou Cinnostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeéné
podmienky pre pohyb cestujicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznacenim bezpeénych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,
postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecCit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu &.4.2). Zhotovitel
poZiada pisomne objednavatela o pou€enie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych
podmienkach atento nasledne zabezpeci poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodiCov
musi byt vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

Koordinacia c¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpecénosti a zelezniénou

dopravou
Zhotovitel sa zavéazuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinadtorom bezpecfnosti objednavatela t.j. bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci (dalej len ,koordinator bezpecénosti), a to po celt dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpeclit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit
posun na ZSR.

Vedlci prac zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktord podla druhu vykonavane;j
ginnosti zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat,
dohliadat a kontrolovat zabezpeé&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,
informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej koflaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,
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c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prisludni odbornd skusku podfa
internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€éasné ukoncenie
prac, za bezpecnu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od
zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti viakov po prevadzkovanej
kofaji, uvedené je potrebné vykonat' z hfadiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade
s prisluSnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladfiovanie

stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie

zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢i
ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli

riadne a bezpelne uskutoCiovat, upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k

ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému obtaZovaniu okolia stavieb, k znedistovaniu

komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo pozemkom a k

porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uUzemi. Musi byt zriadeny a

prevadzkovany tak, aby bola zabezpe€ena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi

mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osdb zi¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie

uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajlce sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpeéi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hibkou uloZenia a zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montézne, opravarenské, stavebné a iné
prace su povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na
bezpeCny vykon prace. Prace sa mbézu zaCat az vtedy, ked je pracovisko nalezite
zabezpelené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpelit pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpe€nostnym a technickym
predpisom, najmé (Vyhlaska SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. , Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.).
Stavenisko musi umoznovat bezpe&ny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpedené pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spésobom
oplotené, alebo sa prijmu iné bezpeénostné opatrenia v zmysle Vyhl. SUBP a SBU &.
374/1990 Zb., ak si to vyzaduje bezpe€nost osbb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatefnu uroveni v zmysle
Zakona NR SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkéach®,

zabezpelit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. vedudcimi
pracovnych skupin) zhotovitefa. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu
pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by
mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu.
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3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Tu

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe
jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku,
ktoré mézu ohrozit ich bezpelnost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpoCinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali ur€ené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy uréit smer
cesty tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
0 opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢ uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek €innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spésob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako
aj zamestnancov pripadného subdodévatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle
predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v sulade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR
Z2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje
(tesné priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy
vykopov, priekopy, na mostoch a vtuneloch apod.), pokial nie su vykonané dostatoc¢né
bezpecnostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),
informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat' ich €innost,

urcit dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela

veduci prac Daniel Dzurenda
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP Ing. Martin Urban
zodpovedny za pripravu staveniska Daniel Dzurenda
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou Daniel Dzurenda

uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mdzu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného

zamestnanca zhotovitefa  (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven

zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni® (technickych, organizacnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

»Z0znam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov*,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitefa na vedenie dokumentacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitefl je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrZiavania zakazu poZivania alkoholickych népojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpe it kontrolnu Cinnost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.
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a)

b)

<)

a)

b)

<)

Povinnosti objednavatela

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznacené inzinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel
zabezpedi vytySenie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel
reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti, ak v zmluve nie je uvedené inak.
Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné
¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezniénej infrastruktary a kontrolné organy ZSR.

Pred zacCiatkom realizacie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou. (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni€nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poufovania o miestnych
podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti,
vyska TV, komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény
rozhlas, telefény, radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym
a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP
na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujiceho
a osoby poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatefné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do vykazu o skuSkach poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych
koordinatorov bezpeénosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je
zamestnavatefom.

4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatefl je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok poc¢as
prac v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo&nom pracovisku, su povinni navzajom
sa informovat najméd o moZnych ohrozeniach, preventivnhych opatreniach a opatreniach na
poskytnutie prvej pomoci, na zdoldvanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu
zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpec€nost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uUprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpeCit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti
dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR &.124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny
zabezpedit jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat’ o vdetkom &o
mobZze spbsobit’ pri vykone jeho €innosti nebezpeéenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na
majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu
ZSR Z 2 napr.: vedlci pracoviska, dopravny zamestnanec apod.), asnim preukazatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpecny vykon takej innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ pinenia opatreni tykajucich sa
zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci s koordinatorom bezpec€nosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.
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6. Sankcie
Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budd uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip.
podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Martin Neubeller
Konatel ELTRA, s.r.o.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela

21



