ZMLUVA O DIELO ¢.02/2011 (TUKE - 11/190301/2011-0OD)
uzavreta v stlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnik

CL 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’: Technicka univerzita v KoSiciach
Letna 9
042 00 Kosice

V zastUpeni: Ing. Marcel Behdn, kvestor

Opravneny jednat:  Ing. Gabriel Polék, vedtci oddelenia energetiky OHSaE
ICO: 00 397 610

IC DPH : SK 2020486710

Bankové spojenie :  Statna pokladnica, &. uétu: 7000065615/8180

telefon a fax: +421 55 6322598, 0918/882341

Zapisany v OR : zriadeny na zaklade osobitného zékona

a

Zhotovitel’. PLYNMONT-KOMP Michalovce s.r.o.
Capajeva 251/21
071 01 Michalovce

Statutarny organ: Ing. Ladislav Durik, konatel’ spolo¢nosti

Zastupca na rokovanie

Vo veciach :

a) technickych: Ing. Milan Makara - obchodny riaditel’ spolo¢nosti
ICO : 45 728 291
ICO DPH: SK 202310373

Bankové spojenie : Dexia banka , ¢. étu: 4298243002/5600
Spolo¢nost’ zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1. odd. Sro, ¢.v1.262267 /\V

Cl. 2.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie prac stvisiacich s akciou ,,Oprava kotolne TUKE
Budovatel'ska 31, Presov* podla projektovej dokumenticie a oceneného vykazu vymer
zhotovitel'om, ktoré urc¢uju charakteristiku diela.

2.2. Zhotovitel zabezpeci kompletn realizaciu stavebnych prac a stvisiacich dodavok v rozsahu
vykazu vymer predlozeného v sttaznych podkladoch, oceneného vykazu vymer zhotovitel'a
podrla projektovej dokumentacie, jej technickych sprav, vykresov, vypoctov podl'a podmienok
vydanych prislusSnym stavebnym uradom, podl'a platnych STN a zabezpeci revizne spravy v
tych pripadoch, kde to vyZaduje vyhlaska ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technickeé zariadenia.

2.3. Zhotovitel’ zabezpeci koordinatora bezpecnosti podla § 6 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
pre stavenisko, na ktorom bude vykondvat’ prace viac ako jeden zamestnavatel’ alebo viac ako
jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om. Zhotovitel’ zabezpeci
potrebnu dielenskt a vyrobnii dokumentaciu podl'a poziadaviek uvedenych v projekte a po
odsuhlaseni projektantom zabezpeci jej kompletn realizaciu.
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2.4. Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’

C1. 3.
Cas plnenia
3.1. Termin ukonéenia realizacie predmetu zmluvy: 30.4.2011.
Miesto realizacie predmetu zmluvy : Technicka univerzita v KoSiciach,
oprava kotolne SD Budovatel'ska 31 Presov.
3.2. Zaciatok realizacie prac je najneskor do 3 dni od podpisania zmluvy.
3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontuknutom termine.
3.4. Dodrzanie c¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé do riadneho a vcasného
spolupdsobenia objednavatel’a. V pripade porusenia tejto povinnosti zo strany objednavatel’a,
zhotovitel’ nie je v omeskani so splnenim zavéazku.

Cl. 4.
Cena

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. 2 tejto zmluvy je podla
spracovanych  priloh vykaz vymer svyzna¢enim resp. odélenenim doplnenych poloziek
potrebnych na komplexnost’ stavebnych prac a dodavok, ako aj bezpe¢nu prevadzku zariadeni
kotolne.

4.2. Cena za zhotovenie celého diela Specifikovaného v ¢l. 2 tejto zmluvy je:
cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 117 993,34 €
DPH 20% 23 598,80 €
cena celkom vratane DPH 141 592,14 €
slovom : stoStyridsat’jedentisicpdt’stodevét'desiatdva eur Strndst’ centov.

4.3. Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkove ceny, sa
objednavatel'om pri zhotovovani stavby neuhradia a budi sa povaZzovat’ za zahrnuté v inych
cenach.

4.4. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre ta istu poloZku stavebnej prace
a dodavky rovnake pre celu stavbu.

4.5. Zmeny jednotkovych cien bude mozné menit’ len vo vynimoc¢nych pripadoch na ktorych sa
dohodnd zmluvné strany a to vo forme dodatku k tejto zmluve.

4.6. Vykonavanie vSetkych naviac prac s ich finanénym ohodnotenim v zmysle bodu 4.5. oznami
zhotovitel’ objednavatel'ovi vopred pred ich zacatim ato pisomnym zapisom v stavebnom
denniku. K ich realizacii zhotovitel' pristipi bezodkladne po podpisani dodatku k tejto
zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

CL. 5.
Platobné podmienky

5.1. Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.

5.2. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade jednotlivych faktar, ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatelovi 1 x mesatne do 10-teho dna nasledujuceho mesiaca za
predchédzajici mesiac a konecnej vyuctovacej faktury, ktora odosle po pisomnom odovzdani
a prevzati diela objednavatel'om.

5.3. Zhotovitel’ musi svoje prace vyactovat’ overitelnym sposobom. Faktira musi byt’ zostavena
prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade
s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucast'ou je vykaz vykonanych mnozstiev.

Zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit’ a na poziadanie uviest' oddelene.
5.4. Vykaz mnoZstva vykonanych prac musi byt’ potvrdeny technickym dozorom objednavatel’a.
5.5. Zhotovitel’ zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktir, ktoré musia mat’ ndlezitosti danového
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dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej  hodnoty v zneni neskorSich
zmien a doplneni.
5.6. V pripade, ze faktara nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ je zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti
zatne plynut’ dorucenim opravenej faktary objednavatel'ovi.
5.7. Lehota splatnosti faktar je minimalne 30 dni od doru¢enia objednavatel'ovi. V pripade, ze
splatnost’ fakttry pripadne na den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude sa
za den splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujici pracovny de.
5.8. Platby budu vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela a za
zaplatenie fakttry sa povazuje odpisanie faktarovanej ¢iastky z G¢tu objednavatel’a v prospech
uctu zhotovitel’a.

CL. 6.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a technického zadania,
oceneného vykazu vymer a podmienok zmluvy a Ze pocas zarucnej lehoty bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti.

6.3. Zarucna lehota za vykonané prace je 36 mesiacov, pozaruény servis 60 mesiacov. Zaruc¢na
doba zac¢ina plynit’ odo dita odovzdania diela objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré
zhotovitel' odovzdal pri odovzdani a prevzati dicla zaru¢né listy sa vztahuje zaru¢na doba
podrla tychto zaru¢nych listov.

6.4. Zhotovitel’ sa zavizuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle ods.
6.2. do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case.

CL7.
Podmienky vykovania diela

7.1. Zhotovitel vykova dielo na svoje ndklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecnosti prace.

7.2. Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat' a zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre
vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich osdb v termine do 3 dni po podpisani
zmluvy a zahajit’ stavebné prace.

7.3. Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacCat’ prace v sulade s projektovou dokumentaciou a podmienkami zmluvy.

7.4. Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych

hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun za skladu na stavenisko.

7.5. Zhotovitel vykova vsetky potrebné opatrenia pre zabezpecCenie prevadzkyschopnosti objektu
pocas realizacie prace.

7.6. Objednavatel’ zodpoveda zo to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitel'a nebude ruseny

neopravnenymi zasahmi tretich osob.

7.7. Zhotovitel sa zavdzuje, ze pri realizacii predmetu plnenia zmluvy zabuduje len také vyrobky
a zariadenia, ktoré st zbavené prav tretich osdb.

7.8. Zhotovitel' zodpovedd za dodrziavanie predpisov v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravia
pracovnikov apoziarnej ochrany. Zhotovitel' sa zaroven zavizuje, Zze vSetci zamestnanci
podiel'ajuci sa na realizécii diela budu mat’ na obleceni viditeIné oznacenie zhotovitel'a (nédzov,
logo, a pod.)

7.9. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatel’a, ktoru sposobi
v savislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.
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7.10. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
néklady odpady, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti..

7.11. Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanti nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel
nedostavi anevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak
objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat’ na naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodato¢nej kontrole, ze prace
neboli riadne vykonane, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

7.12. Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel’a k GiCasti na
skuskach podrla ods. 7.11.

7.13. Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik.

7.14. Objednavatel sa zaviazuje vykonavat technicky dozor.

7.15. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

7.16. Zapis o odovzdani aprevzati spiSu zmluvné strany ihned’ po skonceni stavebnych prac
adodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a. Zhotovitel sa zavdzuje k terminu
odovzdania aprevzatia diela vypracovat aodovzdat objednavatelovi projektova
dokumentaciu skuto¢ne vyhotovenych prac a dodavok.

7.17. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté aj v pripade, Ze v zapise
0 odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani Vv spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v zapise o odovzdani aprevzati diela so stanovenim terminom ich
odstranenia.

7.18. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych technickym

zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

7.19. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu.

CL. 8.
Zmluvné pokuty
8.1. Ak zhotovitel’ odovzda dielo uvedené v ¢l. 2 po termine uvedenom v ods. 3.1., zaplati zmluvnd
pokutu vo vyske 0,03% z ceny uvedenej v ods. 4.2. za kazdy zacaty defi omeSkania.
8.2. Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a ods. 6.4., zaplati zmluvnt pokutu
za kazdu vadu vo vyske 20,- € za kazdy deni omeSkania.

CL. 9.
VysSia moc

9.1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuje pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu
ovplyvnit’ zmluvné strany napr. vojna, mobilizécia , Strajk, Zivelné pohromy, atd’.

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$$iu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy vo
vzt'ahu k predmetu, cene a ¢ase plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$§iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastand diiom doruéenia
oznamenia.

ClL. 10.
Ostatné ustanovenia

10.1. Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych

poradach, ktoré bude zvolavat’ objednavatel’ podl'a potreby, najmenej raz za 2 tyzdne.

10.2. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuje , ze obchodné a technické informécie , ktoré im boli
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobdm bez jeho pisomného suhlasu,

alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' bude pri plnené predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Zaviazuje sa dodrziavat' vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto

zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych

pracovnikov zmluvnych stran arozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej

spravy.

Ak uzavreté dohody maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavidzku, musi byt

sti¢ast'ou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie

dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany maj pravo ukoncit’ platnost’ tejto zmluvy:

a) vypovedou s 1- mesa¢nou vypovednou lehotou alebo

b) odstupenim od zmluvy z dbévodov zévazného poruSenia ustanovené tejto zmluvy
ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

Vypovedna lehota za¢ina plynat’ prvym dinom nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede

druhej zmluvnej strane.

Za zavazné porusenie tejto zmluvy sa povaZzuje:

a) prekrocenie lehoty splatnosti faktar objednavatel'om o viac ako 30 dni,

b) prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 3 o viac ako 14 dni

C) neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v ¢l. 7., bod 7.2. tejto zmluvy.

V pripade doc¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na

strane objednavatela, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

CL 11.
Zavere¢né ustanovenia
Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zékonnikom a suvisiacimi predpismi.
Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa buda robit formou pisomnych dodatkov
podpisanymi obidvoma zmluvnymi stranami.
Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit vSetky zmeny udajov dolezitych pre
bezproblémové plnenia zmluvy druhej zmluvnej strane.
Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisania zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmldv v zmysle ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964
7Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov ( zakon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov.
Tato zmluva je vyhotovend v piatich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi dve
vyhotovenia a objednavatel tri vyhovenia.
NeoddeliteI'nou stcast’ou tejto zmluvy st:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer prac a suvisiacich dodavok:
Priloha ¢. 2 — Casovy denny harmonogram prac
Priloha ¢. 3 — Doklad o opravneni na dod tovaru, prac a sluzZieb- original, resp. Uradne
overena fotokopia
Priloha ¢. 4 — Opravnenia zodpovednych o0sob za plnenie predmetu ZOD- Uradne overené

fotokopie
V Strazskom dna: 22.3.2011 V KoSiciach dna : 22.3.2011
Ing. Ladislav Durik Ing. Marcel Behdin
konatel - riaditel’ spolo¢nosti kvestor



Casovy a denny harmonogram préac - Oprava plynovej kotolne v SD Predov Budovatel'ska 31
MAREC 2011 - APRIL 2011

Rozsah prac 22(123|24(25(26|27(28{29(30|31|1]|2] 3 9110
1. |Odovzdanie a prevzatie staveniska ; S |N S |N S |N
2. |Stavebné upravy a demontéaZe potrubnej &asti S |N S [N S |N
3. |Dodavka kotlovej techniky a prislusenstva S |N S N S |N
4. |Montaz kotlovej techniky S N S |N S [N
9. |Dodavka a montaZ plynovych potrubi a prislus. S N S |N S |N
6. |Dodavka a montaz strojnej a potrubnej ¢asti S N S |N S |N
7. |Dodavka a montaZ meracov tepla S |N S |N S |N
8. |Riadiaci systém, rozvadza¢ RMS1, rozvadza¢ RK S |N S IN S |N
9. |Pristroje MaR + PRS, pristroje Eli S [N S |N S [N
10. |Kabelaz, pospdjanie a uzemnenie S |N S |N S |N
11. |Skusky, ozivenie,skolenie,prehliadky S |IN S |IN _m N
APRIL 2011
Rozsah prac 111121314 15[16[17]18[19[20]21[22]23]24 29|30
1. |Odovzdanie a prevzatie staveniska S |N SVI|S |N S
2. |Stavebné tipravy a demontdZe potrubnej &asti S |N SVI[S |N S
3. |Dodavka kotlovej techniky a prislugenstva S N SVI|S |N S
4. |Montaz kotlovej techniky S |N SVI|S |N S
5. |Dodévka a montaZ plynovych potrubi a prislus. S [N SVI|S [N 18
6. |Doddvka a montaZ strojnej a potrubnej ¢asti S N SVI|S |N S
7. |Dodavka a montaz meracov tepla S N SVI|S [N S
8. [Riadiaci systém, rozvadza¢ RMS1, rozvadzaé RK S |N SVI[S |N S
9. |Pristroje MaR + PRS, pristroje Eli S |N SVI|S [N S
10. [Kabelaz, pospajanie a uzemnenie S |N SVI[S [N S
11. |Skusky, ozivenie,skolenie,prehliadky a odovzdanie S |N SVI|S |N S
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