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DODATOK Č. 2 K ZMLUVE   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   

FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení 

neskorších predpisov 
 
ČÍSLO ZMLUVY: OPVaV/13/2013, registračné číslo 0564/2013 

 
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo 
Dodatku 0564/2013-D2 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy 
č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné 
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) 
medzi zmluvnými stranami: 
 
 

Poskytovateľ 
názov  : Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 

sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

   Slovenská republika 

IČO : 00164381 

DIČ : 2020798725 

konajúci : Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. - minister 

 

Prijímateľ 
názov  : Slovenská akadémia vied 

sídlo : Štefánikova 49, 814 38 Bratislava    

zapísaný v : - 

konajúci : prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. - predseda 

IČO : 00037869 

DIČ : 2020844914 

banka : Štátna pokladnica 

číslo účtu  vo formáte IBAN  

 zálohové platby:1  a) SK80 8180 0000 0070 0024 4007  

    b) 

                                                 
1 Ak sa nehodí, prečiarknite 



       
ITMS kód Projektu: 26220220186 

 2 

 predfinancovanie:2 a) 

    b) 

 refundácia:3  a) SK80 8180 0000 0070 0024 4007 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 
Článok 1 

 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. OPVaV/13/2013 (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu 
26220220186 v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 0564/2013-D1 uvedenej 
v článku 2 tohto Dodatku. 

 
Článok 2 

 
Ostatné prílohy Zmluvy 

 
(1) V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Rozpočet projektu“ 

nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu“. 
 
Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 2. 
Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 
(2) V prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu 

a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) – Sumárny rozpočet“ nahrádza novou tabuľkou 
„Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) – Sumárny rozpočet“. 
 
Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 2.  
Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 
(3) Príloha č. 5 Zmluvy - „Zmluva o partnerstve“ sa mení na základe Dodatku č. 2 

k Zmluve o partnerstve, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku.  
 

Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  

 
Článok 3 

 

(1)  Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, 
Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva 

                                                 
2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako 
„Zmluva“.  

  
(2)  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho 
podpísali.  

 
(3)  Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ 

ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi 
zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u 
Poskytovateľa. 

 
(4)  Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.  
 
(5)  Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

 

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa      : 

 

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu4 Poskytovateľa 

Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. – minister 

 

 

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa      : 

 

Podpis:....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 Prijímateľa 

prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. - predseda 

 

 

Prílohy: 
Príloha č. 1 – Príloha č. 2 Predmet podpory   

Príloha č. 2 – Príloha č. 3 Rozpočet projektu 

Príloha č. 3 – Príloha č.5 Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve 
                                                 
4 Ak sa nehodí, prečiarknite 
5 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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Príloha č. 1 Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP – PREDMET PODPORY NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 
1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie 

„PROMATECH“ 
Kód ITMS 26220220186 
Operačný program Výskum a Vývoj 
Spolufinancovaný z ERDF 
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja 
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe 

Prioritná téma Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 
Projektu (%) Forma financovania 

Činnosti VTR vo výskumných strediskách 10 Nenávratná dotácia 
Infraštruktúra VTR (vrátane fyzického 

podniku, prístrojového vybavenia 
a vysokorýchlostných počítačových sietí 

prepájajúcich výskumné strediská) a 
odborné strediská v konkrétnej technológii 

80 Nenávratná dotácia 

Transfer technológií a zlepšovanie sietí 
spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), 
medzi malými podnikmi a inými podnikmi a 

univerzitami, zariadeniami vyššieho 
vzdelávania každého druhu, regionálnymi 

orgánmi, výskumnými strediskami a 
vedeckými a technickými strediskami 
(vedeckými a technickými parkami, 

technostrediskami atď.) 

10 Nenávratná dotácia 

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100 Neuplatňuje sa 
 

 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Košice 
Obec Košice 
Ulica Watsonova  
Číslo 45 
 

NUTS II Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Košice 
Obec Košice 
Ulica Watsonova 
Číslo 47 
 

NUTS II Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Košice 
Obec Košice 
Ulica Park Angelinum 
Číslo 9 
 

NUTS II Východné Slovensko 
NUTS III Košický kraj 
Okres Košice 
Obec Košice 
Ulica Letná 
Číslo 9 



                                                                                                      ITMS kód Projektu:  26220220186 

NUTS II Stredné Slovensko 
NUTS III Banskobystrický kraj 
Okres Žiar nad Hronom 
Obec Žiar nad Hronom 
Ulica Priemyselná 
Číslo - 
 

NUTS II Stredné Slovensko 
NUTS III Banskobystrický kraj 
Okres Žiar nad Hronom 
Obec Ladomerská Vieska 
Ulica - 
Číslo - 
 

 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Vybudovanie národného Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií pre 

súčasné a budúce aplikácie 
Špecifický cieľ projektu 1 Podpora rozvoja výskumno-vývojových inštitúcií a ich vedecko-technickej infraštruktúry 
Špecifický cieľ projektu 2 Spolupráca v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývoja 
Špecifický cieľ projektu n Zvyšovanie kvality prenosu poznatkov a technológií do spoločenskej a hospodárskej praxe 
 

 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Vý
sle

do
k 

Počet zriadených výskumno-vývojových centier 
orientovaných na určité hospodárske odvetvie 

počet 0 2013 1 2015 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
ženy 

počet 0 2013 20 2015 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
muži 

počet 0 2013 30 2015 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných 
vedeckých periodikách a zborníkoch 

počet 0 2013 20 2015 

Počet zriadených kontaktných bodov pre styk 
s priemyslom 

počet 0 2013 1 2015 

Počet realizovaných nástrojov na propagáciu 
výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v 
širšej verejnosti 

počet 0 2013 1 2015 

Do
pa

d 

Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier počet 0 2015 6 2020 
Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu –ženy 

počet 0 2015 10 2020 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 0 2015 10 2020 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch počet 0 2015 20 2020 
Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových 
inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou 

počet 0 2015 5 2020 

 

 
Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota Rok Plánovaná 

hodnota Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

vý
sle

do
k       

      
      

Do
pa

d       
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Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 
Vý

sle
do

k 
      
      
      

Do
pa

d       
      
      

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity 

Vý
sle

do
k       

      
      

Do
pa

d       
      
      

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Vý
sle

do
k 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
ženy 

počet 0 2013 20 2015 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie 
a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu – 
muži 

počet 0 2013 30 2015 

      

Do
pa

d 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu –ženy 

počet 0 2015 10 2020 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži 

počet 0 2015 10 2020 

      
 

 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 

Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 

Aktivita 1.1 Vybudovanie a sprevádzkovanie 
Výskumného centra progresívnych materiálov 
a technológií 

Počet zriadených výskumno-vývojových 
centier orientovaných na určité hospodárske 
odvetvie 

počet 1 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – ženy 

počet 20 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí využívajú 
poskytnutú podporu – muži  

počet 30 

2 Aktivita 2.1 Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti 
nových materiálov a technológií 

Počet prác publikovaných v 
nerecenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

počet 20 

3 

Aktivita 3.1 Vytvorenie platformy pre 
technologický transfer 

Počet zriadených kontaktných bodov pre 
styk s priemyslom 

počet 1 

Počet realizovaných nástrojov na 
propagáciu výskumu a vývoja a 
popularizáciu ich výsledkov v širšej 
verejnosti 

počet 1 
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6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú 
aktivitu) 

  

Aktivita 1.1 Vybudovanie a 
sprevádzkovanie Výskumného centra 
progresívnych materiálov a technológií 

04/2013 07/2015 

Aktivita 2.1 Aplikovaný výskum a vývoj v 
oblasti nových materiálov a technológií 

08/2013 07/2015 

Aktivita 3.1 Vytvorenie platformy pre 
technologický transfer 

08/2013 07/2015 

Podporné aktivity   
Riadenie projektu 08/2013 07/2015 
Publicita a informovanosť 08/2013 07/2015 

 

 
7. Rozpočet projektu 
Skupina výdavkov Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) Názov aktivity 

610620 Osobné náklady 130 878,00 0,00 130 878,00 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

347 913,00 0,00 347 913,00 Aktivita 2.1 
Aplikovaný výskum 
a vývoj v oblasti 
nových materiálov 
a technológií 

66 790,00 0,00 66 790,00 Aktivita 3.1 
Vytvorenie 
platformy pre 
technologický 
transfer 

186 100,80 0,00 186 100,80 Riadenie projektu 
633002 Materiál Výpočtová technika 12 580,00 0,00 12 580,00 Aktivita 1.1 

Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

633003 Materiál Telekomunikačná technika 4 770,00 0,00 4 770,00 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, 
konferencie, sympóziá 

3 000,00 0,00 3 000,00 Aktivita 3.1 
Vytvorenie 
platformy pre 
technologický 
transfer 

637003 Propagácia, reklama a inzercia 21 084,00 0,00 21 084,00 Publicita 
a informovanosť 

637005 Špeciálne služby 8 700,00 0,00 8 700,00 Riadenie projektu 
6 000,00 0,00 6 000,00 Publicita a 

informovanosť 
637011 Štúdie, expertízy, posudky 41 700,00 0,00 41 700,00 Aktivita 3.1 

Vytvorenie 
platformy pre 
technologický 
transfer 
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637012 Poplatky a odvody 20 000,00 0,00 20 000,00 Aktivita 3.1 
Vytvorenie 
platformy pre 
technologický 
transfer 

637015 Poistné iné ako do ZP, SP a 
povinného poistenia vozidla  

34 886,00 0,00 34 886,00 Podporná aktivita - 
Riadenie projektu 

637027 Odmeny zamestnancov 
mimopracovného pomeru 

9 828,00 0,00 9 828,00 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

15 379,20 0,00 15 379,20 Riadenie projektu 
711001 Nákup pozemkov 137 566,08 0,00 137 566,08 Aktivita 1.1 

Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

712001 Nákup budov, objektov alebo ich 
častí 

234 845,27 0,00 234 845,27 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

713001 Nákup interiérového vybavenia 686 380,97 36 379,20 722 760,17 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

713002 Nákup výpočtovej techniky 25 830,00 0,00 25 830,00 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

713003 Nákup telekomunikačnej techniky 84 433,38 0,00 84 433,38 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

713004 Nákup prevádzkových strojov, 
prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

9 646 993,20 9 600,00 9 656 593,20 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry 312 918,12 0,00 312 918,12 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

716 Prípravná a projektová dokumentácia 293 456,40 0,00 293 456,40 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
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Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

717001 Realizácia nových stavieb 7 267 993,31 0,00 7 267 993,31 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 
stavieb 

2 385 711,84 0,00 2 385 711,84 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

718004 Modernizácia Prevádzkových 
strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 
náradia  

176 377,20 0,00 176 377,20 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

718006 Modernizácia softvéru 29 930,40 0,00 29 930,40 Aktivita 1.1 
Vybudovanie a 
sprevádzkovanie 
Výskumného centra 
progresívnych 
materiálov 
a technológií 

CELKOVO 22 192 045,17 45 979,20 22 238 024,37  
 

 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Výdavky celkovo 
(v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Aktivita 1.1 Vybudovanie a 

sprevádzkovanie Výskumného 
centra progresívnych materiálov a 
technológií 

21 440 492,17 45 979,20 21 486 471,37 

2 Aktivita 2.1 Aplikovaný výskum a 
vývoj v oblasti nových materiálov 
a technológií 

347 913,00 0,00 347 913,00 

3 Aktivita 3.1 Vytvorenie platformy 
pre technologický transfer 

131 490,00 0,00 131 490,00 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 245 066,00 0,00 245 066,00 
Publicita a informovanosť 27 084,00 0,00 27 084,00 

CELKOVO 45 979,20 22 238 024,37 
 



1/44

Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 
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A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I
1. Stavebné práce -priame výdavky EUR EUR EUR EUR

1.1. Pozemok 372 411,35 0,00 0,00
1.1.1. pozemok 711001 projekt 1 137 566,080 137 566,08 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe znaleckého posudku 1.1
1.1.2 Stavby 712001 projekt 1 234 845,270 234 845,27 0 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe znaleckého posudku 1.1

1.2. Stavebné práce 9 653 705,15 0,00 0,00
1.2.1. Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky HSV 2 176 058,11 0,00 0,00 1.1

1.2.1.1. Zemné práce 717001 projekt 1 35 889,880 35 889,88 0,00
0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.1.2. Zakladanie 717001 projekt 1 510 615,890 510 615,89 0,00
0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.1.3. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 1 568 399,400 568 399,40 0,00
0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.1.4. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 1 197 051,020 197 051,02 0,00
0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.1.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 1 557 938,180 557 938,18 0,00
0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.1.6. Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy, priečky, 
podlahy) 717001 projekt 1 128 260,080 128 260,08 0,00

0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.1.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717001 projekt 1 177 903,660 177 903,66 0,00
0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2. Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky PSV 3 896 678,70 0,00 0,00 1.1

1.2.2.1. Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové 
krytiny) 717001 projekt 1 157 785,370 157 785,37 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.2. Odborné práce elektoinštalačné 717001 projekt 1 644 358,000 644 358,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.3. Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 1 583 440,000 583 440,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.4. Zdravotechnika 717001 projekt 1 136 670,040 136 670,04 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.5. Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske 717001 projekt 1 1 340 757,120 1 340 757,12 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.6. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) 717001 projekt 1 66 112,200 66 112,20 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.7. Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, 
kanalizácie vody) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.8. Dokončovacie práce 717001 projekt 1 235 058,400 235 058,40 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.9. Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717001 projekt 1 732 497,570 732 497,57 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.3. Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky HSV - Hlavný 
partner - žiadateľ

17 023,12 0,00 0,00 1.1

1.2.3.1. Úpravy povrchov, podlahy,výplne 717001 projekt 1 14 985,000 14 985,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.3.2. Ostatné konštrukčné práce 717001 projekt 1 2 038,116 2 038,12 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.3.3. Zvislé a kompletné konštrukcie projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00
1.2.3.4. Vodorovné konštrukcie projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00
1.2.3.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2.3.6. Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy, priečky, 
podlahy) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2.3.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2.4. Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky PSV - Hlavný 
partner - žiadateľ

177 849,39 0,00 0,00

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Sumárny rozpočet                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2
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1.2.4.1. Ústredne vykurovanie 717001 projekt 1 28 800,000 28 800,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.4.2. Konštrukcie stolárske 717001 projekt 1 27 037,140 27 037,14 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.4.3. Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 717001 projekt 1 1 311,936 1 311,94 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.4.4. Podlahy povlakové 717001 projekt 1 19 379,712 19 379,71 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.4.5. Práce a dodávky 717001 projekt 1 101 320,600 101 320,60 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.4.6. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2.4.7. Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, 
kanalizácie vody) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2.4.8. Dokončovacie práce projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00
1.2.4.9. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2.5. Stavba 1 / SO925 Experimentálna hala - Práce a dodávky 
HSV - Partner č. 4 UMMS 

168 712,25 0,00 0,00

1.2.5.1. Zemné práce 717001 projekt 1 8 329,500 8 329,50 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.2. Zakladanie 717001 projekt 1 42 982,680 42 982,68 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 1 5 425,764 5 425,76 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.5. Komunikácie 717001 projekt 1 35 689,644 35 689,64 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 1 52 380,744 52 380,74 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 1 23 903,928 23 903,93 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6. Stavba 1 / SO925  Experimentálna hala - Práce a dodávky 
PSV - Partner č. 4 UMMS 

270 123,40 0,00 0,00

1.2.6.1. Izolácie 717001 projekt 1 9 506,904 9 506,90 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6.2. Zdravotechnika 717001 projekt 1 12 427,668 12 427,67 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6.3. Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 1 62 434,092 62 434,09 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 1 180 266,262 180 266,26 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6.5. Podlahy 717001 projekt 1 1 491,336 1 491,34 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6.6. Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 1 3 997,140 3 997,14 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7. Stavba 1 / SO925  Experimentálna hala - Práce a dodávky M 
- Partner č. 4 UMMS 

259 378,03 0,00 0,00

1.2.7.1. Elektromonáže 717001 projekt 1 52 999,404 52 999,40 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7.3. Montáž potrubia 717001 projekt 1 6 942,720 6 942,72 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7.4. Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 1 15 463,620 15 463,62 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7.5. Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 1 183 972,288 183 972,29 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7.6. Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.8. Stavba 1 / SO925  Experimentálna hala- Práce a dodávky 
ostatné - Partner č. 4 UMMS 

732,60 0,00 0,00

1.2.8.1. Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 1 732,600 732,60 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9. Stavba 2 / SO926 Rekonštrukcia objektu - Práce a dodávky 
HSV- Partner č. 4 UMMS 

46 523,15 0,00 0,00

1.2.9.1. Zemné práce 717002 projekt 1 4 524,060 4 524,06 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
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1.2.9.2. Zakladanie 717002 projekt 1 1 809,900 1 809,90 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 projekt 1 807,012 807,01 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9.4. Vodorovné konštrukcie 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9.5. Komunikácie 717002 projekt 1 485,436 485,44 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 projekt 1 24 914,052 24 914,05 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717002 projekt 1 13 982,688 13 982,69 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10. Stavba 2 / SO926 Rekonštrukcia objektu - Práce a dodávky 
PSV  - Partner č. 4 UMMS 

220 552,36 0,00 0,00

1.2.10.1. Izolácie 717002 projekt 1 7 655,304 7 655,30 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10.2. Zdravotechnika 717002 projekt 1 5 730,120 5 730,12 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10.3. Odborné práce kúrenárske 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717002 projekt 1 182 979,425 182 979,42 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10.5. Podlahy 717002 projekt 1 20 571,444 20 571,44 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10.6. Dokončovacie práce, nátery 717002 projekt 1 3 616,080 3 616,08 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11. Stavba 2 / SO926 Rekonštrukcia objektu- Práce a dodávky 
M - Partner č. 4 UMMS 

62 191,53 0,00 0,00

1.2.11.1. Elektromonáže 717002 projekt 1 53 862,924 53 862,92 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11.3. Montáž potrubia 717002 projekt 1 4 818,612 4 818,61 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11.4. Montáž vzduchotechnických zariadení 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11.5. Montáž oceľových konštrukcií 717002 projekt 1 3 510,000 3 510,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11.6. Iné špeciálne montážne práce 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.12. Stavba 2 / SO926 Rekonštrukcia objektu- Práce a dodávky 
ostatné - Partner č. 4 UMMS 

0,00 0,00 0,00

1.2.12.1. Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13 Stavba 3 / SO614 Spevnené plochy - Práce a dodávky HSV - 
Partner č. 4 UMMS 

45 727,80 0,00 0,00

1.2.13.1. Zemné práce 717001 projekt 1 14 431,896 14 431,90 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13.2. Zakladanie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13.5. Komunikácie 717001 projekt 1 24 326,604 24 326,60 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 1 6 969,300 6 969,30 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.14 Stavba 3 / SO614 Spevnené plochy- Práce a dodávky PSV - 
Partner č. 4 UMMS 

11 437,98 0,00 0,00

1.2.14.1. Izolácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.14.2. Zdravotechnika 717001 projekt 1 11 437,980 11 437,98 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.14.3. Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.14.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.14.5. Podlahy 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1



4/44

Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Sumárny rozpočet                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2

1.2.14.6. Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15 Stavba 3 / SO614Spevnené plochy- Práce a dodávky M - 
Partner č. 4 UMMS 0,00 0,00 0,00

1.2.15.1. Elektromonáže 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15.3. Montáž potrubia 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15.4. Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15.5. Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15.6. Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.16 Stavba 3 / SO614 Spevnené plochy- Práce a dodávky ostatné - 
Partner č. 4 UMMS 0,00 0,00 0,00

1.2.16.1. Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17 Stavba 4 / PS01 Plynová prípojka - Práce a dodávky HSV - 
Partner č. 4 UMMS 21 612,65 0,00 0,00

1.2.17.1. Zemné práce 717001 projekt 1 16 005,648 16 005,65 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.2. Zakladanie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 1 5 607,000 5 607,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.5. Komunikácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18 Stavba 4 / PS01 Plynová prípojka- Práce a dodávky PSV- 
Partner č. 4 UMMS 

145,44 0,00 0,00

1.2.18.1. Plynová prípojka 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18.2. Zdravotechnika 717001 projekt 1 145,440 145,44 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18.3. Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18.5. Podlahy 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18.6. Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19 Stavba 4 / PS01 Plynová prípojka- Práce a dodávky M - 
Partner č. 4 UMMS 10 902,46 0,00 0,00

1.2.19.1. Elektromonáže 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19.3. Montáž potrubia 717001 projekt 1 10 902,456 10 902,46 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19.4. Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19.5. Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19.6. Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.20 Stavba 4 / PS01 Plynová prípojka- Práce a dodávky ostatné - 
Partner č. 4 UMMS 

240,00 0,00 0,00

1.2.20.1. Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 1 240,000 240,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21 Stavba 5 / PS02 Rozvod plynu - Práce a dodávky HSV - 
Partner č. 4 UMMS 

0,00 0,00 0,00

1.2.21.1. Zemné práce 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
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1.2.21.2. Zakladanie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21.5. Komunikácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22. Stavba 5 / PS02 Rozvod plynu- Práce a dodávky PSV - 
Partner č. 4 UMMS 

8 455,02 0,00 0,00

1.2.22.1. Izolácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22.2. Zdravotechnika 717001 projekt 1 7 477,920 7 477,92 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22.3. Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 1 272,400 272,40 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 1 338,400 338,40 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22.5. Podlahy 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22.6. Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 1 366,300 366,30 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23 Stavba 5 / PS02 Rozvod plynu- Práce a dodávky M - Partner 
č. 4 UMMS 

493,51 0,00 0,00

1.2.23.1. Elektromonáže 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23.3. Montáž potrubia 717001 projekt 1 493,512 493,51 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23.4. Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23.5. Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23.6. Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.24 Stavba 5 / PS02 Rozvod plynu - Práce a dodávky ostatné - 
Partner č. 4 UMMS 

300,00 0,00 0,00

1.2.23.1. Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 1 300,000 300,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25 Stavba 6 / PS03 Elektrická káblová prípojka  - Práce a 
dodávky HSV - Partner č. 4 UMMS 

5 507,01 0,00 0,00

1.2.25.1. Zemné práce 717001 projekt 1 2 982,360 2 982,36 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25.2. Zakladanie 717001 projekt 1 1 078,020 1 078,02 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25.5. Komunikácie 717001 projekt 1 707,604 707,60 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 1 548,664 548,66 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 1 190,368 190,37 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.26 Stavba 6 / PS03 Elektrická káblová prípojka  - Práce a 
dodávky PSV - Partner č. 4 UMMS 

0,00 0,00 0,00

1.2.26.1. Izolácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.26.2. Zdravotechnika 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.26.3. Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.26.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.26.5. Podlahy 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
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1.2.26.6. Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.27 Stavba 6 / PS03 Elektrická káblová prípojka - Práce a 
dodávky M - Partner č. 4 UMMS 

191 937,04 0,00 0,00

1.2.27.1. Elektromonáže 717001 projekt 1 177 634,186 177 634,19 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.27.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 1 64,272 64,27 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.27.3. Montáž potrubia 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.27.4. Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.27.5. Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.27.6. Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 1 14 238,576 14 238,58 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.28 Stavba 6 / PS03 Elektrická káblová prípojka  - Práce a 
dodávky ostatné - Partner č. 4 UMMS 

4 678,80 0,00 0,00

1.2.28.1. Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 1 4 678,800 4 678,80 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.29 Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky HSV  - Partner 
č. 5 UPJŠ

763 603,48 0,00 0,00

1.2.29.1. Zemné práce 717002 projekt 1 220 255,570 220 255,57 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.29.2. Zakladanie 717002 projekt 1 16 205,760 16 205,76 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.29.3. Vodorovné konštrukcie 717002 projekt 1 28 927,550 28 927,55 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.29.4. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 projekt 1 21 611,680 21 611,68 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.29.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 projekt 1 138 098,350 138 098,35 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.29.6. Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy, priečky, 
podlahy) 717002 projekt 1 232 232,750 232 232,75 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.29.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717002 projekt 1 106 271,820 106 271,82 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30 Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky PSV- Partner č. 
5 UPJŠ

1 292 841,32 0,00 0,00

1.2.30.1. Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia) 717002 projekt 1 48 489,190 48 489,19 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.2. Odborné práce elektoinštalačné 717002 projekt 1 536 961,600 536 961,60 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.3. Odborné práce kúrenárske 717002 projekt 1 12 842,100 12 842,10 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.4. Zdravotechnika 717002 projekt 1 55 525,340 55 525,34 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.5. Konštrukcie stolárske, klampiarske 717002 projekt 1 214 361,480 214 361,48 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.6. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) 717002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.7. Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, 
kanalizácie vody) 717002 projekt 1 119 688,130 119 688,13 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.8. Dokončovacie práce 717002 projekt 1 79 614,820 79 614,82 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.9. Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717002 projekt 1 225 358,660 225 358,66 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1
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1.3. Stavebný dozor 50 148,00 0,00 0,00

1.3.1. Stavebný dozor4  - hlavný partner - žiadateľ 610620 osobohodina 3360 12,000 40 320,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

1.3.2. Stavebný dozor4 - Partner č.4 UMMS 637027 osobohodina 756 13,000 9 828,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (DOVP)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

1.4. Projekčná činnosť 293 456,40 0,00 0,00

1.4.1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - žiadateľ 716 projekt 1 91 800,000 91 800,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.4.2. Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie - 
Partner č. 4 UMMS 716 projekt 1 11 948,400 11 948,40 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe zmluvy - 

nepovinná príloha ŽoNFP 1.1

1.4.3. Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie - 
Partner č. 5 UPJŠ 716 projekt 1 39 300,000 39 300,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.4.4. Realizačná projektová dokumentácia - žiadateľ 716 projekt 1 107 208,000 107 208,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.4.5. Realizačná projektová dokumentácia - Partner č. 5 UPJŠ 716 projekt 1 43 200,000 43 200,00 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.4.6. Autorský dozor projektanta/architekta projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00
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1. Spolu 10 369 720,90 0,00 0,00
2. Zariadenie a vybavenie 

2.1. Zariadenie a vybavenie5 10 962 863,27 0,00 0,00
2.1.1. Stavba/stavebný objekt 1 - hlavný partner - žiadateľ 10 462 526,01 0,00 0,00

2.1.1.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.1.2. Magneticky tienená komora 713004 ks 1 480 240,000 480 240,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Dané 
zariadenie  bude samostatne stojace na spevnenej 
podlahe pričom jeho konštrukcia a váha bude 
rešpektovať bude prispôsobená nosnosti podláh 
priestorov, kde bude inštalované.   Účinnosť 
magnetického tienenia v centre komory (tieniaci 
faktor S = vonkajšie / vnútorné pole v komore) v 
závislosti od frekvencie sú nasledovné: • tieniaci 
faktor S ≥ 1000 pri frekvencii 0 Hz (statické 
polia)., • tieniaci faktor S ≥ 100 pri frekvencii 0.1 
Hz • tieniaci faktor S ≥ 1000 pri frekvencii 1 Hz • 
tieniaci faktor S ≥ 10000 pri frekvencii 10 Hz • 
tieniaci faktor S ≥ 50000 pri frekvencii 100 Hz. 

1.1

2.1.1.3. Environmentálny rastrovací elektrónový mikroskop 713004 ks 1 273 590,400 273 590,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Mikroskop bude schopný 
elektronomikroskopických pozorovaní 
mikroštruktúry a topografie moderných 
kompozitných a nanokompozitných materiálov so 
submikrometrických rozmermi jednotiek 
mikroštruktúry v širokom rozsahu zväčšení a 
pracovných tlakov v takom rozsahu, aby nebolo 
potrebné pokovovanie nevodivých materiálov, ako 
aj určenia lokálneho chemického zloženia vďaka 
zabudovaniu základných analytických metód na 
báze EDX a WDX, prípadne iných, ako napr. XRF 
a katodoluminiscencia.

1.1

2.1.1.4. Prístroj na vyhotovenie nanovlákien 713004 ks 1 143 212,800 143 212,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Zariadenie bude použité na vyhotovenie 
nanovlákien na báze TiO2, SiO2, Al2O3, ZnO. 
Súčasťou dodávky bude aj Automatické 
protipožiarne zariadenie  Automa  

protipožiarne zariadenie bude slúžiť na rýchlu 
detekciu požiaru a jeho okamžité uhasenie. 
Zariadenie  bude ako hasiace médium používať 
oxid uhličitý.  Pre    

budúpoužité dva infračervené detektory, ktoré 
monitorujú pracovný priestor stroja. 

1.1

2.1.1.5. Prístroj, využívajúci systém atritorového mletia 713004 ks 1 30 280,800 30 280,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o technologický prístroj, využívajúci systém 
atritorového mletia, v ktorom gule spolu s 
materiálom, ktorý sa má mlieť, sa dáva do pohybu 
hriadeľom s miešacími ramenami otáčaním 
rýchlosťou až do 2000 ot./min. Valcovitá nádoba 
je vodou chladená z dôvodu odvodu tepla, ktoré sa 
v procese mletia vyvíja. Proces mletia je možné 
realizovať za sucha, alebo za mokra s vodou, alebo 
s organickými kvapalinami. 

1.1
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2.1.1.6. Prístroj, využívajúci technológiu rezonančného akustického 
miešania 713004 ks 1 49 708,800 49 708,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Zariadenie umožňuje vzájomné miešanie tuhých, 
kvapalných a plynných zložiek. Použitím 
bezkontaktného miešania bez iniciácie 
mechanickým miešadlom sa redukuje množstvo 
vyvíjaného tepla v procese miešania.
 Kapacita miešania je do 500 g, miešanie je 

možné realizovať za prítomnosti vzduchu, v 
ochrannej atmosfére Ar, N2 a vo vákuu. 
Zrýchlenie pri miešaní bude dosahovať úroveň 
100 G (981 m-sec2).

1.1

2.1.1.7. Prístroj, využívajúci súčasné pôsobenie tepla a vákua na 
sušenie 713004 ks 1 17 248,800 17 248,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie umožňuje súčasné pôsobenie tepla a 
vákua na materiály tak, aby ich pôsobením boli 
odstránené prchavé zložky. Zariadenie bude 
umožňovať sušenie a odstraňovanie vody, 
organických a anorganických rozpúšťadiel a iných 
prchavých zlúčenín z materiálov.  

1.1

2.1.1.8. Zostava na syntézu polymérov a povlakovacích prekurzorov 713004 súbor 1 15 698,400 15 698,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o technologické zriadenie na vytvorenie fyzikálno-
chemických podmienok nevyhnutných pre syntézu, 
uskladnenie a spracovanie organických a 
anorganických materiálov.  Súčasťou 

technologického zariadenia bude:
o Prístroj na súčasné miešanie, ohrev a podtlakové 
odsávanie pár. Zariadenie na sušenie a 
vytvrdzovanie polymérov pôsobením tepla a 
nútenej cirkulácie vzduchu.  Zariadenie na 
udržiavanie nízkej teploty na skladovanie 
nestabilných zlúčenín. Zariadenie vytvára 
požadovanú nižšiu ako laboratórnu teplotu. V 
pracovnom priestore zariadenia je možné chladiť 
až zmraziť zlúčeniny, ktoré pri laboratórnej teplote 
nie sú stabilné. 

1.1

2.1.1.9. prístroj, ktorý umožní flexibilne vykonávať skúšky trenia 
a oteru 713004 ks 1 231 769,200 231 769,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o prístroj, na ktorom budú prebiehať merania v čo 
najširšom rozsahu možných spôsobov expozície 
(pin-on-disc, plate-on-plate, ball-on-ball, roll-on-
roll, recipročný i rotačný pohyb, skúšky za sucha i 
v kvapalinách) v oblasti vyšších zaťažení (5-200 
N). 

1.1

2.1.1.10. Prístroj na vykonávanie vrypovej skúšky (scratch tester) 713004 ks 1 105 447,600 105 447,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o prístroj, na ktorom budú prebiehať merania 
povrchov vrypovou skúškou v rozsahu zaťažení 
aspoň 50 mN – 20 N.
• Dané zariadenie bude umiestnené na stole

1.1

2.1.1.11. Korózna komora 713004 ks 1 43 657,200 43 657,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Zariadenie bude použité na testovanie kovových 
súčiastok, hlavne plechov bez a s povrchovou 
úpravou, prototypov súčiastiek rôzneho tvaru. 

1.1
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2.1.1.12. Prístroj na meranie elektrochemických parametrov 713004 ks 1 43 119,600 43 119,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Prístroj 
je moderným elektrochemickým vedeckým 
systémom dovoľujúcim akékoľvek 
elektrochemické aplikácie na princípe 
potenciostatu/galvanostatu/EIS. 

1.1

2.1.1.13. Prístroj na vysokocitlivé meranie hmotnostných zmien QCM 713004 ks 1 17 215,200 17 215,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie založené na princípe piezoelektrickej 
gravimetrie v rozsahu ng-µg monitorujúc 
rezonančnú frekvenciu a odpor Pt a Au 
povlakovaných kremíkových kryštálov. Bude  
schopné prepojenia s 
potenciostatom/galvanostatom ako zariadenie na 
prevádzkovanie metódy EQCM. 

1.1

2.1.1.14. Prístroj na meranie elektrochemických parametrov v teréne 713004 ks 1 24 012,000 24 012,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Prenosný prístroj dodaný s priemyselným 
notebookom bude v tejto kombinácii poskytovať 
mobilnú elektrochemickú stanicu pre meranie 
koróznych a analytických aplikácií. Súčasťou 
dodávky bude aj ochranný odkladací kufrík, 
nabíjačka, všetky káble a elektródové adaptéry. 

1.1

2.1.1.15. Prístroj na bezpečnú manipuláciu s nanočasticami 713004 ks 1 29 104,800 29 104,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Ide o 
zariadenie pre bezpečnú manipuláciu s materiálmi 
(väčšinou nanočasticami), ktoré predstavujú riziko 
pre zdravie operátorov alebo prostredie. Pracuje 
pri podmienkach s filtrovaným vzduchom 
(podtlak), obsahuje HEPA filter a aktívne uhlie, 
prípadne filter pre záchyt nanočastíc. Bude 
obsahovať dvojitú filtráciu (internú/externú).

1.1

2.1.1.16. Prístroj na tepelné spracovanie v špeciálnych atmosférach za 
zvýšených teplôt 713004 ks 1 29 104,800 29 104,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie komorová pec bude plynotesná. 1.1

2.1.1.17. Prístroj na generáciu indukčného ohrevu 713004 ks 1 59 665,200 59 665,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie na výrobu indukčného ohrevu k 
vákuovej peci.

1.1

2.1.1.18. Prístroj, pre vysoko-energetické ultra jemné mletie tvrdých 
a jemných materiálov 713004 ks 1 32 085,600 32 085,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o technologický prístroj využívajúci nárazový 
režim mletia, v ktorom mlecie média (gule o 
priemere 10 mm) spolu s mlecím materiálom sú 
umiestnené v mlecej nádobe (komore), ktorá  sa 
dáva do pohybu rotovaním okolo vlastnej osi a 
zároveň rotuje v protismere hlavného disku, čím sa 
dosahuje tzv. planetárny efekt, pričom minimálne a 
maximálne otáčky sú v rozmedzí 100-650 ot./min. 

1.1

2.1.1.19.
Hmotnostný spektrometer s príslušenstvom k simultánnemu 
termickému analyzátoru STA 449 F3 Jupiter (Netzsch, 
Nemecko).

713004 ks 1 112 608,000 112 608,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o zariadenie, ktoré analyzuje plyny vznikajúce 
počas termického rozkladu v rozsahu 1 - 300 amu.

1.1
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2.1.1.20. jamkovačka 713004 ks 1 32 985,600 32 985,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Ide o 
zariadenie, ktorým sa už vo vyrezanom a 
mechanicky stenčenom 3 mm disku – stenčuje už 
len strednú časť disku– okraje vzorky sa musia 
ponechať hrubšie aby sa vzorka z krehkých 
materiálov nezlomila. 

1.1

2.1.1.21. Uhlíková naparovačka 713004 ks 1 72 340,800 72 340,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie na povlakovanie elektricky nevodivých 
vzoriek uhlíkom, tvorbou tenkých uhlíkových a 
kovových filmov odparovaním v oblúku, resp. 
odparovacom košíčku s odporovým ohrevom v 
čistom vákuu dosahovanom pomocou 
turbomolekulárnej pumpy s hraničným vákuom 
min. 5x10-7 Torr. S rotáciou držiaka vzoriek a 
meraním hrúbky nanášanej vrstvy.

1.1

2.1.1.22. Iónová naprašovačka 713004 ks 1 29 932,800 29 932,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Zariadenie na pokovovanie elektricky nevodivých 
vzoriek pre pozorovanie v elektrónovom 
mikroskope. 

1.1

2.1.1.23.
Vysokocitlivý differenciálny skenovací kalorimeter pracujúci 
v rozsahu teplôt od kryogenických -180°C po 750°C a 
rýchlosti ohrevu až 750°C/min

713004 ks 1 82 950,000 82 950,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Vysokocitlivý diferenciálny skenovací kalorimeter 
pracujúci v rozsahu teplôt od kryogenických -
180 C po 75      

750 C/min.  

1.1

2.1.1.24. Kalibračná pec 713004 ks 1 21 752,400 21 752,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Vodorovná trubicová kalibračná pec na kalibráciu 
termočlánkových snímačov teploty používaných v 
žíhacích laboratórnych peciach. Rozsah 
použiteľných kalibračných teplôt = 150 C  

1150 C. 

1.1

2.1.1.25. Nulový referenčný bod - termostat 713004 ks 1 4 652,400 4 652,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Termostat slúži ako referenčný zdroj teploty 0   

pre 6 kusov termočlánkov. 
1.1

2.1.1.26. Kalibrátor 713004 ks 1 2 655,600 2 655,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Slúži na 
rýchlu kontrolu funkčnosti a polarity 
termočlánkových teplotných sond, na orientačné 
meranie ich presnosti. Tento kalibrátor generuje 
napätie, prúd, odpor, frekvenčné alebo pulzné 
signály so zvolenou hodnotou a tak umožňuje 
simuláciu termočlánkov rôznych typov, simuláciu 
RTD sond. 

1.1

2.1.1.27. Zváračka termočlánkov 713004 ks 1 2 757,600 2 757,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Na 
zváranie termočlánkových drôtov do priemeru 1 
mm a tak na výrobu a opravu termočlánkov 
rôznych typov. Po pripojení tlakovej fľaše s 
argónom je možno zvárať aj v ochrannej 
atmosfére.

1.1

2.1.1.28. Polarizačné objektívy a stolík pre optický mikroskop NIKON 
s prílušenstvom 713004 ks 1 16 641,600 16 641,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Otočný 
stolík a 3 polarizačné objektívy  na sledovanie 
mikroštruktúry v polarizovanom svetle. Súčasťou 
dodávky je aj prípravok pre lisovanie preparátov. 1.1
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2.1.1.29. Invertovaný svetelný mikroskop a stereomikroskop 713004 ks 1 67 071,600 67 071,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Invertovaný svetelný metalografický mikroskop 
pre pozorovanie v svetlom a tmavom poli, 
polarizovanom svetle a DIC, na pozorovanie 
objektov v širokom rozsahu zväčšení doplnený o 
stereomikroskop pre fraktografické pozorovania a 
záznam obrazu. 

1.1

2.1.1.30. Technické zhodnotenie Ramanovského mikroskopu 718004 ks 1 25 029,600 25 029,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Existujúci Ramanovský mikroskop XploRA 
doplnený o laser na IČ pásmo a kryt na ochranu 
pre rozptýleným laserovým žiarením a šumom z 
vonkajšieho osvetlenia. 

1.1

2.1.1.31. Glow discharge optical emission spectroscope (GDOES) 713004 ks 1 233 425,200 233 425,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     GDOES 
je univerzálne zariadenie na rýchlu chemickú 
analýzu elektricky vodivých aj nevodivých 
masívnych materiálov, koróznych vrstiev, 
povlakov a  určovanie hĺbkových profilov 
koncentrácie dostatočne širokého spektra prvkov 
od ľahkých až po ťažké, s vysokou presnosťou v 
širokom intervale koncentrácií, v povrchovej a 
tenkej podpovrchovej oblasti už od koncentrácií na 
úrovni niekoľko ppm. 

1.1

2.1.1.32. Antivibračný systém pre mikroskop 713004 ks 1 8 463,600 8 463,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Antivibračný systém bude obsahovať 
nemagnetický stôl izolovaný proti vibráciám 

1.1

2.1.1.33. Turbomolekulárny vákuový systém 713004 ks 1 25 104,000 25 104,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o dvojstupňový systém na získavanie 
ultravysokého vákua v experimentálnom priestore. 
Prvým stupňom je rotačná výveva, ktorá s 
rýchlosťou čerpania min. 15 m3/h a možnosťou 
dosiahnutia tlaku aspoň 5 x 10-3 mbar vytvorí v 
čerpanom objeme vákuum potrebné na spustenie 
druhé stupňa. Druhým stupňom je 
turbomolekulárna výveva, ktorá rýchlou rotáciou 
mnohostupňovej lopatkovej turbíny udeľuje 
molekulám plynu kinetickú energiu a vyráža ich z 
čerpaného priestoru. 

1.1

2.1.1.34. Chladiaca jednotka s uzavretým okruhom (cirkulačný chladič) 713004 ks 1 8 053,200 8 053,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Je to 
cirkulačný chladič umožňujúci nepretržité 
chladenie externých uzavretých systémov vodou, s 
agregátom chladeným vzduchom zo zabudovaného 
ventilátora. 

1.1

2.1.1.35. Automatický 9 miestny podávač vzoriek 713004 ks 1 13 242,000 13 242,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Príslušenstvo na RTG difraktometer, umožňujúci 
nepretžité sekvenčné meranie záznamov až pre 9 
vzoriek v jednom slede, v reflexnom móde. 
Montuje sa priamo na existujúci difraktometer.

1.1

2.1.1.36. Súbor špeciálnych držiakov na vzorky 713004 ks 1 13 242,000 13 242,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Držiaky 
budú kompatibilné s existujúcim prístrojom (D8 
Advance, Bruker, Nemecko).

1.1
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2.1.1.37. Keramická RTG trubica 713004 ks 1 6 604,800 6 604,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Keramická RTG trubica s medenou (Cu) anódou, s 
dlhým presným ohniskom (0,04x12 – 0,4x1,2 
mm), s jedným okienkom.  Bude sa úplná 
kompatibilita s existujúcim RTG difraktometrom 
(D8 Advance, Bruker, Nemecko).

1.1

2.1.1.38. Upgrade programového vybavenia na AFM 718006 ks 1 29 930,400 29 930,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Upgrade 
software na nanoindentáciu.
 PF QNM mód – štandardný software na 

meranie a mapovanie Youngovho modulu v 
tvrdých aj mäkkých materiáloch s príslušnými 
držiakmi prób 

1.1

2.1.1.39. Technické zhodnotenie elektromechanického skušobného 
stroja TiraTest 2300 718004 ks 1 68 397,600 68 397,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Cieľom 
technického zhodnotenia existujúceho zariadenia 
TiraTest 2300 bude nová výkonná a vysoko 
efektívna riadiaca jednotka určená pre meranie a 
riadenie skúšobného stroja, teplotná komora do 
1000°C inštalovaná na skúšobnom stroji, 
prípravky do pece do 100kN, prieťahomer do pece 
s Lo=10-50mm, meracia karta pre prieťahomer, 
upínanie pece na rám stroja a PC riadiaci systém 
stroja.  

1.1

2.1.1.40. Univerzálny tvrdomer 713004 ks 1 45 840,000 45 840,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Jedna sa 
o dodanie univerzálneho tvrdomera s max. 
zaťažením do 250 kg pre skúšky konvenčných a 
progresívnych materiálov. 

1.1

2.1.1.41. Rezonančný skúšobný stroj na dynamické ohybové zaťaženie 713004 ks 1 122 562,000 122 562,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Základná charakteristika rezonančného 
skúšobného stroja pre výkonné a ekonomické 
skúšobné procedúry dynamickým ohybovým 
zaťažením pre: skúšanie pevnosti v ťahu, tlaku a 
ohybe rôznych materiálov; mechanické skúšky 
únavy; skúšky lomovej mechaniky s možnosťou 
realizovať statické resp. kvazistatické zaťaženie; s 
testovacou frekvenciou až do 250 Hz (podľa typu 
vzorky) a vyšetrenie vzniku trhlín zmenou 
vlastného kmitočtu zaťažovacieho systému; 
meranie nárastu trhliny.

1.1

2.1.1.42. Tvrdomer na meranie tvrdosti podla Vickersa 0,3 až 30 kg 713004 ks 1 42 638,400 42 638,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Základná charakteristika tvrdomera:  zaťažujúca 
sila od 0,3kg do 30kg; možnosť automatického 
spracovanie vtlačku; možnosťou merania tvrdosti 
podľa Knoopa; konverzie nameraných hodnôt 
tvrdosti do stupníc HR a HB.

1.1

2.1.1.43. Mikrotvrdomer 10 g až 2 kg s automatickým spracovaním 
vtlačku 713004 ks 1 42 348,000 42 348,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Základná charakteristika mikrotvrdomera: rozsah 
zaťažení od 10g do 2 kg; automatické spracovanie 
vtlačku; možnosť merať mikrotvrdosť podľa 
Vickersa a Knoopa.

1.1



14/44

Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Sumárny rozpočet                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2

2.1.1.44. Univerzálny skúšobný stroj pre meranie mechanických 
vlastnosti materiálov so silou do 250 kN 713004 ks 1 146 982,000 146 982,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Univerzálny skúšobný stroj pre meranie 
mechanických vlastnosti materiálov so silou do 
250 kN, presnosťou merania sily lepšou ako 0,5% 
a plynulou rýchlosťou pohybu priečnika od 
0,00005 mm/min do 500mm/min.

1.1

2.1.1.45. Prístroj na pozorovanie a súčastne opracovanie materiálov, 
tzv. Dual beam „ Focused Ion Beam“. 713004 ks 1 1 333 029,600 1 333 029,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie na pozorovanie mikroštruktúry a 
lomových plôch materiálov, na prípravu tenkých 
fólií pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu na 
prípravu nanoštruktúr a na postupne odleštenie 
vzoriek a súčastnejchcemickej analýzy.

1.1

2.1.1.46. HiTUS technológia naprašovania tenkých vrstiev a povlakov 713004 ks 1 835 635,600 835 635,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Popis 
zariadenia:
o vákuová komora z nerezovej ocele s objemom do 
50 l a vymeniteľným tienením vnútorných stien a 
čistým vákuom (turbomolekulárnou pumpou); o 
zdroj plazmy s vysokou hustou až do 1013 cm-3 v 
blízkosti terča a riadiacim magnetom, spolu so 
zodpovedajúcimi silovými zdrojmi;
o predpätie na terči v RF móde do min. 2,5kW;
o predpätie na podložke v RF móde do min. 0,5 
kW
o systém na napúšťanie a kontrolu minimálne 2 
reakčných plynov; o systém na výmenu min. troch 
terčov s priemerom 76 mm a hrúbkou do 6 mm 
bez prerušenia vákua s možnosťou použitia 
menších terčov o rotačný držiak.

1.1

2.1.1.47. Technické zhodnotenie existujúceho PVD zariadenia Cryofox 
500  718004 ks 1 82 950,000 82 950,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Existujúce PVD zariadenie Cryofox 500 doplnené 
o : 
o výmena magnetrónu s nedostatočným chladením 
terča za fokusovaný magnetrón s vyšším 
chladiacim výkonom
o Držiak vzoriek umožňujúci priloženie 
negatívneho predpätia a ohrev podložky 
o zdroj na RF predpätie -500 V s výkonom min. 1 
kW
o Ohrev podložiek počas depozície do 500oC
o Modernizácia ovládacieho softwaru PVD 
zariadenia 

1.1

2.1.1.48. Elektricka oblúková pec na prípravu kovových zliatin 713004 ks 1 29 882,400 29 882,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Elektrická oblúková pec na prípravu kovových 
zliatin požadovaného chemického zloženia, ktorá 
bude slúžiť na prípravu úplne nových typov ocelí 
(konštrukčných, elektrotechnických) so žiadanou 
mikroštruktúrou. 

1.1

2.1.1.49. Zariadenie (typu melt spinner) na rýchlu solidifikáciu tavenín 
do formy tenkých pások 713004 ks 1 180 954,000 180 954,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Melt 
spinner je zariadenie na rýchlu solidifikáciu 
tavenín do formy tenkých pások schopné pripraviť 
kovové aj nekovové zliatiny vo forme 
ultrajemných, nanokryštalických, amorfných 
materiálov, tuhých roztokov, prípadne iných 
špeciálnych metastabilných fázových materiálov. 

1.1
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2.1.1.50. Univerzálny mlyn určený na mletie väčších vsádzok (attritor) 
v oxidačných, ochranných, alebo redukčných atmosférach. 713004 ks 1 26 834,400 26 834,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Univerzálny mlyn určený na mletie väčších 
vsádzok (attritor) v oxidačných, ochranných, alebo 
redukčných atmosférach. Zariadenie bude použité 
na mletie tvrdých lámavých, stredne tvrdých a 
mäkkých prvkov a zliatin za sucha, alebo v 
suspenziách. 

1.1

2.1.1.51. Prístroj na spekanie pomocou elektrického prúdu 713004 ks 1 352 176,000 352 176,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o technologický prístroj, kde materiál v zápustke je 
ohrievaný krátkymi vysokointenzívnymi pulzmi 
jednosmerného prúdu, počas ktorých dochádza 
medzi susednými časticami prášku k 
mikroskopickým elektrickým výbojom, spojených 
s produkciou Joulovho tepla. 

1.1

2.1.1.52. Kaliace pece s programovým regulátorom (2 ks)  713004 ks 2 4 800,000 9 600,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Jedná sa 
o technologické zariadenia pre tepelné spracovanie 
materiálov kalením, využívajúce systém 
odporového ohrevu. 

1.1

2.1.1.53. Pec na spekanie 713004 ks 1 20 400,000 20 400,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Jedná sa 
o technologické zariadenie, ktoré umožní spekanie 
práškových kompaktov využívajúce systém 
odporového ohrevu. Základom je trubica ovinutá  
výhrevným telesom. Plášť je vyrobený z nerezovej 
ocele. Okolité prostredie je chránené pred sálaním 
ochranným štítom

1.1

2.1.1.54. Kolóna na čistenie plynov  713004 ks 1 7 537,200 7 537,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     jedná sa 
o zariadenie naplnené aktívnymi zložkami,  ktoré 
fyzikálnou  alebo  chemickou cestou znižuje obsah  
nežiadúcich reziduálnych  zložiek v plynoch. 

1.1

2.1.1.55. Prenosný analyzátor kyslíka 713004 ks 1 10 437,600 10 437,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Jedná sa 
o  zariadenie, ktoré na báze elektrochemického 
senzora meria obsah kyslíka v plynoch. Malým 
čerpadlom, ktoré je súčasťou zariadenia, je 
odoberaná vzorka odsávaná z odberného miesta a 
následne odvádzaná k senzoru.

1.1

2.1.1.56. Prístroj na meranie vlhkosti- hygrológ 713004 ks 1 7 728,000 7 728,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Jedná sa 
o zariadenie, ktoré na báze keramického senzora 
meria vlhkosť  v procesných plynoch. 1.1

2.1.1.57. Prenosný analyzátor obsahu CO, CO2, O2 713004 ks 1 16 809,600 16 809,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o zariadenie, ktoré pomocou  nedisperzného 
infračerveného analyzátora umožňuje merať obsah 
CO2, CO, a O2 v procesných plynoch. 

1.1

2.1.1.58. Elektroerozívna drôtová rezačka 713004 ks 1 66 505,200 66 505,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie umožňuje dvojkontúrové rezanie 
obrobkov s maximálnym vyklonením drôtu 8 
stupňov. Zariadenie bude umožňovať rezať aj 
kalené materiály a tvrdokovy do max. hrúbky 100 
mm v súradniciach x = minimálne 250 mm a y = 
minimálne 250 mm.

1.1
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2.1.1.59. Adaptácia rtg difraktometra 713004 ks 1 25 836,000 25 836,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Táto 
adaptácia spočíva v dokúpení:  i.) zobrazovacej 
roviny = fólie (image plate) slúžiacej na detekciu 
difraktovanýchrtg-lúčov
 ii.) skenera,   umožňujúceho digitalizáciu  

zaznamenaného  difraktogramu    

na uchytenie a orientovanie pripraveného 
monokryštálu. 

1.1

2.1.1.60. Prístroj na stopovanie a analýzu difúzneho pohybu nanočastíc 
(NTA – nanoparticle tracking analysis system) 713004 ks 1 36 584,400 36 584,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o prístroj s možnosťou vizuálne mikroskopicky 
sledovať nanočastice a komplexné systémy v 
nanooblasti, monitorovať pohyb všetkých 
nanočastíc v reálnom čase a zo stredného 
kvadratického premiestnenia častice počítať 
difúzne koeficienty a následne z difúznych 
koeficientov počítať hydrodynamický polomer.

1.1

2.1.1.61. Dataprojektor 713002 ks 5 1 780,000 8 900,00 0,00 0,00
Rozlíšenie minimálne 1280:800, svietivosť 
minimálne 4000 ANSI lm,  vstupy: hdmi, D-sub, 
Display port, držiak na dataprojektor

1.1

2.1.1.62. Mixážny audio pult 713003 ks 2 6 334,460 12 668,92 0,00 0,00

Mixážny audio pult minimálne 4x audio vstup, 
minimálne 4x audio výstup káble na prepojenie 
mikrofónov a reproduktorov do mixážneho pulta + 
zosilňovač

1.1

2.1.1.63. Nábytok kancelársky 713001 projekt 1 17 889,600 17 889,60 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Špecifikácia v prílohe 
Prieskum trhu 1.1

2.1.1.64. Nábytok laboratórny 713001 projekt 1 347 285,490 347 285,49 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Špecifikácia v prílohe 
Prieskum trhu 1.1

2.1.1.65. Rozšírenie Telefónnej ústredne 713003 projekt 1 35 880,000 35 880,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Špecifikácia v prílohe 
Prieskum trhu 1.1

2.1.1.66. Ozvučovacia  a zobrazovacia technika   (bezpečnostný 
systém CCTV) 713003 projekt 1 29 550,000 29 550,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Špecifikácia v prílohe 

Prieskum trhu 1.1

2.1.1.67. Kabeláž, aktívne prvky 713006 projekt 1 168 576,000 168 576,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Špecifikácia v prílohe 
Prieskum trhu 1.1

2.1.1.68. Nábytok spoločné priestory 713001 projekt 1 194 275,200 194 275,20 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Špecifikácia v prílohe 
Prieskum trhu 1.1

2.1.1.69. Zariadenie na prípravu vzoriek lisovaním 713004 ks 1 217 999,200 217 999,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Zariadenie na prípravu vzoriek lisovaním 
práškových vzoriek do tvaru valca alebo prstenca. 

1.1

2.1.1.70. Navíjačka toroidov 713004 ks 1 12 106,800 12 106,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie slúži na navíjanie toroidov na 
prstencové vzorky. 

1.1

2.1.1.71. VSM magnetometer na báze SQUID so supravodivým 
magnetom 7 T 713004 ks 1 630 060,000 630 060,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
zariadenie bude schopné merania statickej aj 
striedavej susceptibility (vo frekvenčnom rozsahu 
min. 0,1 Hz – 1 kHz) s citlivosťou 10-8 emu v 
teplotnom rozsahu 1,8 K až 400 K a poskytne 
rozsah magnetických polí do 7 T s vysokou 
homogenitou (  0,01%      

zostatkovým poľom max. 0,5 G. 
1.1

2.1.1.72.
Nízkoteplotný  rastrovací tunelový mikroskop pracujúci pri  
podmienkach  ultra-vysokého vákua (UHV STM) vo 
vysokých magnetických poliach

713004 ks 1 1 356 518,400 1 356 518,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Nízkoteplotné UHV STM umožňuje štúdium 
povrchových vlastností elektricky vodivých 
materiálov pri nízkych teplotách (v teplotnej 
oblasti od T = 1K) , vo vysokých magnetických 
poliach (do H = 3 Tesla)  s atomárnym rozlíšením 
v ultra-vysokom vákuu (UHV).

1.1
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2.1.1.73. Rastrovací hallovský mikroskop SHPM s kompletným 
kryomagnetickým systémom 713004 ks 1 345 132,000 345 132,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Jedná sa 
o špeciálne zariadenie na výskum magnetických 
vlastností vzoriek pri rôznych teplotách. 
Umožňuje neinvazívnym spôsobom získať 
kvantitatívnu informáciu o lokálnom magnetickom 
poli vo vzorke so submikrónovým laterálnym 
rozlíšením. Pre zobrazovanie magnetického profilu 
vzorky sa používa hallovský senzor na báze 
polovodičových heteroštruktúr.

1.1

2.1.1.74. Turbomolekulárna vákuová vzduchom chladená pumpa 713004 ks 1 26 216,400 26 216,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Turbomolekulárna vákuová vzduchom chladená 
pumpa s minimálnou čerpacou rýchlosťou  600l/s 
pre hélium, utesnená na He4, nízkovibračné 
elektronicky riadené  magnetické uloženie rotora, 
drag stupeň (Hollweckov stupeň), pripojenie na 
vstupe DN 160 ISO-K s dodatočnou nerezovou 
kónickou redukciou DN160 ISO-K/ DN 100 ISO-
K, pripojenie na výstupe DN 25 ISO-KF s 
dodatočnou nerezovou kónickou redukciou DN 25 
ISO-KF/ DN 50 ISO-KF, koncový tlak menší ako 
1x10-7mbar, vzdialená riadiaca a zobrazovacia 
jednotka, prepojovacie káble, montážny materiál 
na pripojenie.

1.1

2.1.1.75. Kombinovaná pojazdná čerpacia zostava 
s turbomolekulárnou a olejovou rotačnou pumpou 713004 ks 1 37 324,800 37 324,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Automatizovaná kombinovaná pojazdná 
vzduchom chladená čerpacia zostava v stojane s 
riadiacou elektronikou s turbomolekulárnou 
pumpou s čerpacou rýchlosťou najmenej 260l/s a 
dvojstupňovou olejovou rotačnou pumpou s 
minimálnou čerpacou rýchlosťou 5m3/hod., 
pripojenie na vstupe DN 100 ISO-K s možnosťou 
redukcie na DN 40 ISO-KF, koncový dosiahnutý 
tlak menší ako 1x10-7mbar.

1.1

2.1.1.76. Diamantová tlaková komôrka do MPMS s príslušenstvom 713004 ks 1 30 487,200 30 487,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Plášť 
komôrky bude z tvrdého, dobre tepelne vodivého a 
nemagnetického  materiálu (CuBe). Komôrka sa 
tlakuje ručne pomocou lisu s digitálnym 
ukazovateľom tlaku (príslušenstvo). Fixácia tlaku 
skrutkami.

1.1

2.1.1.77. Šumový teplomer s elektronikou 713004 ks 1 14 288,400 14 288,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Šumový 
teplomer na báze SQUIDu predstavuje 
experimentálnu zostavu so SQUID senzorom, 
kabelážou  a blokmi meracej elektroniky, ktorá ako 
meria signál zo senzora, tak zabezpečuje jeho 
kontrolu a prenos nameraných údajov do 
riadiaceho počítača v vyhodnocovacím 
programovým vybavením.
 ide o montovacie zariadenie (SQUID senzor) a 

samostatne stojacie zariadenie (elektronika).

1.1
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2.1.1.78. Optický mikroskop s digitálnou kamerou 713004 ks 1 5 995,200 5 995,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Ide o 
stereoskopický trinokulárny mikroskop so 
zväčšením aspoň 10x-65x. Širokouhlý okulár WF 
10x/20 mm. Univerzálny dvojramenný pravouhlý 
stojan. Pracovný priestor pod objektívom aspoň 
16 cm. 

1.1

2.1.1.79. He-3 refrigerátor pre SQUID Magnetometer - rozšírenie 
existujúceho 713004 ks 1 267 769,200 267 769,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
rozšírenie možného teplotného rozsahu pomocou 
špeciálnej vložky využívajúcej ako chladiace 
médium izotop He-3 na dosiahnutie teploty 0,5 K, 
príp. nižšej (tzv. He-3 refrigerátor), ktorá bude 
kompatibilná  existujúcim SQUID 
magnetometrom.

1.1

2.1.1.80. Zariadenie na chladenie vody: 713004 ks 1 9 604,800 9 604,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Toto 
zariadenie slúži ako samostatná chladiaca 
jednotka, ktorou je možné vodou chladiť rozličné 
laboratórne prístroje podľa potreby.

1.1

2.1.1.81. Modulárny potenciostat/galvanostat. 713004 ks 1 75 673,200 75 673,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Tento 
systém slúži na prípravu nanoštruktúr a tenkých 
povlakov elektrolytickým pokovovaním, umožňuje 
presnú kontrolu prúdu, alebo potenciálu v 
roztokoch elektrolytov, kontrola potenciálu 
minimálne  ± 10V, prúdové rozsahy minimálne od 
1A do 100 pA, súčasťou systémuje aj impedačná 
spektroskopia. 

1.1

2.1.1.82. Zariadenie na žíhanie materiálov a substrátov. 713004 ks 1 11 059,200 11 059,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie umožňuje ohrev vodivých materiálov 
pomocou rádiofrekvenčného elektromagnetického 
poľa v ochrannej atmosfére. 

1.1

2.1.1.83. Terčíky z drahých kovov na naprašovanie s priemerom 2 
palce pre naprašovacie zariadenie ORION. 713004 ks 1 66 796,800 66 796,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ  Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Terčíky z 
drahých kovov na naprašovanie s priemerom 2 
palce pre naprašovacie zariadenie ORION.
Ródium:  množstvo: 1ks, čistota 99.9%, priemer 
terčíka 2 palce ( 5.08cm), hrúbka 0.250 palca 
(6.35mm),
Ruténium  množstvo: 1ks čistota 99.9%, priemer 
terčíka 2 palce ( 5.08cm) hrúbka 0.250 palca 
(6.35mm),
Zlato:  množstvo: 1ks čistota 99.9%, priemer 
terčíka 2 palce ( 5.08cm) hrúbka 0.250 palca 
(6.35mm),
Platina:  množstvo: 1ks čistota 99.9%, priemer 
terčíka 2 palce ( 5.08cm) hrúbka 0.250 palca 
(6.35mm),
Irídium:  množstvo: 1ks čistota 99.9%, priemer 
terčíka 2 palce ( 5.08cm) hrúbka 0.250 palca 
(6.35mm)

1.1
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2.1.1.84. Piezo device movement power supply 713004 ks 1 22 556,400 22 556,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Umožňuje posuv vloženého držiaku so vzorkou v 
mikroskope. Posuv je v jednotkách nanometrov, 
pričom pre tento účel sa využíva piezoelektrický 
jav. Jedná sa o doplňujúce elektronické zariadenie 
k už zakúpenému mikroskopu.

1.1

2.1.1.85. Držiak 31650 SRH (rotation holder) 713004 ks 1 32 743,200 32 743,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Celokovový držiak na uchytenie vzoriek s jemným 
upínacím mechanizmom na jednom konci. Držiak 
sa spolu s uchytenou vzorkou zasúva do 
mikroskopu a zabezpečuje rotáciu vzorky okolo Z-
ovej osi. Jedná sa o doplňujúce zariadenie k už 
zakúpenému mikroskopu.

1.1

2.1.1.86. Držiak 21340 HTR (high tilt) 713004 ks 1 42 202,800 42 202,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Celokovový držiak na uchytenie vzoriek s jemným 
upínacím mechanizmom na jednom konci. Držiak 
sa spolu s uchytenou vzorkou zasúva do 
mikroskopu a zabezpečuje náklon vzoriek v osiach 
X a Y vo vysokých uhloch (až do 60°). Jedná sa o 
doplňujúce zariadenie k už zakúpenému 
mikroskopu 1.1

2.1.1.87. Ion Slicer 713004 ks 1 218 290,800 218 290,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie slúži na finálne stenčovanie vzoriek 
iónovým bombardovaním. 

1.1

2.1.1.88. Plazmová čistička  (Plasma Cleaner) 713004 ks 1 101 868,000 101 868,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie slúži predovšetkým na čistenie povrchu 
pripravených vzoriek a držiakov pre transmisnú 
elektrónovú mikroskopiu v prúde plazmy, krátko 
pred vložením do mikroskopu.

1.1

2.1.1.89. Zariadenie pre magnetické tienenie 713004 ks 1 43 657,200 43 657,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Systém 
zabezpečujúci tienenie rušivých magnetických 
polí. Pozostáva z niekoľkých káblov, malých 
cievok a malého vyhodnocovacieho prístroja. 

1.1

2.1.1.90. Ultrazvuková vykrajovačka (Ultrasonic Cutter) 713004 ks 1 23 283,600 23 283,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Ultrazvuková vykrajovačka vzoriek. Slúži na 
prvotnú prípravu vzoriek pre transmisnú 
elektrónovú mikroskopiu. 

1.1

2.1.1.91. Disc Grinder 713004 ks 1 10 186,800 10 186,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Nástroj 
na uchytenie tenkých vzoriek pri mechanickom 
brúsení. 1.1

2.1.1.92. Jamkovač vzoriek (Dimple Grinder) 713004 ks 1 29 104,800 29 104,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Jamkovač vzoriek. Slúži na mechanické stenčenie 
vzoriek pred elektrolytickým stenčovaním a 
iónovým bombardovaním. 

1.1

2.1.1.93. Vykrajovač vzoriek  (Disc Punch) 713004 ks 1 6 565,200 6 565,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie, ktoré slúži na mechanické 
vykrajovanie vzoriek pre transmisnú elektrónovú 
mikroskopiu. 1.1
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2.1.1.94. Uhlíková naparovačka 713004 ks 1 21 100,800 21 100,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Prístroj 
slúžiaci na prípravu veľmi tenkých uhlíkových 
vrstiev pre transmisnú a rastrovaciu elektrónovú 
mikroskopiu. 

1.1

2.1.1.95. Automat na elektrolytické leštenie 713004 ks 1 25 830,000 25 830,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie na elektrolytické stenčovanie vzoriek. 
Slúži na prípravu tenkých fólii pre transmisnú 
elektrónovú mikroskopiu. 

1.1

2.1.1.96. Mikrokalorimeter pre He3 systém PPMS 713004 ks 1 6 038,400 6 038,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Teplomer s ohrievačom budú špeciálne nalepené k 
zafírovej podložke. Prívodné vodiče k teplomeru a 
ohrievaču na podložke bud  slabej vodivosti (Pt-
W) a privarené ultrazvukom.     

zariadenie do aparatúry PPMS

1.1

2.1.1.97. Mikrovlnný zdroj – zdroj žiarenia 713004 ks 1 10 768,800 10 768,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Príslušenstvo k existujúcemu spektrometru 
elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) v 
X-pásme pre ožiarenie vzoriek v širokom rozsahu 
svetelného spektra (200 až 2000 nm) pomocou 
ortuťovej žiarovky s výkonom 100 W s intenzitou 
žiarenia min. 260 cd.

1.1

2.1.2. Stavba/stavebný objekt 2  - Hlavný partner - žiadateľ 6 334,46 0,00 0,00

2.1.2.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.2.2. Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov  a 
laboratórnych zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3. Software ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.2.4. Mixážny audio pult 713003 ks 1 6 334,460 6 334,46 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Mixážny audio pult 
minimálne 4x audio vstup, minimálne 4x audio 
výstup káble na prepojenie mikrofónov a 
reproduktorov do mixážneho pulta + zosilňovač

1.1

2.1.3. Stavba/stavebný objekt 1 - Partner č. 4 UMMS 205 800,00 0,00 0,00

2.1.3.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.3.2. Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.3.3. Software ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.3.4. Žeriav 713004 ks 1 49 800,000 49 800,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Dodávka a montáž  ŽERIAV 
BZ - M 1C-  5 t - 14,2 M 5,8 ,napájanie + 
žeriavová dráha, cena bola stanovená 
projektantom haly SO 925.    

1.1

2.1.3.5. Experimentálne zariadenie na výrobu kompozitných 
prototypov 713004 ks 1 156 000,000 156 000,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Zariadenie na vyrobu 
prototypových súčiastok z kompozitných 
materiáov a hliníkových pien. Minimálne 
požiadavky: objem komory min. 100 l, možnosť 
prace na vzduchu, v inertnej atmosfére a vákuu, 
možnosť tlakovania do 10 MPa, rýchle 
uzatváranie komory, ohrev vzoriek min. 700 C, 
programové riadenie všetkých technologických 
parametrov

1.1

2.1.4. Stavba/stavebný objekt 2 - Partner č. 4 UMMS 78 274,00

2.1.4.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.4.2. Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov  a laboratórnych 
zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.4.3. Software ks 0 0,000 0,00 0,00



21/44

Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Sumárny rozpočet                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2

2.1.4.4. Multifunkčné zariadenie 713002 ks 1 4 970,000 4 970,00 0,00

Partner 4 - UMMS Centrálna výkonná farebná 
kancelárska tlačiareň multifunkčná s kopírkou do 
A3 formátu, farebný laserový tisk, rýchlosť min 
20 str. za minútu ,Jazyky: PDF, XPS, emulace 
PCL 6, HP-GL2 , zásobník: 2000 listov (A5 až 
A3; volitelné1 40 x 182 mm až 297 x 432 mm)

Rozhrnie: USB 2 a RJ-45 (Ethernet)

1.1

2.1.4.5. Ploter 713002 ks 1 3 060,000 3 060,00 0,00

Partner 4 - UMMS Farebný plotter min. A1 , 5-
farebná - 36"/914,4 mm, rozlíšenie min. 2 400 x 1 

200 dpi, presnosť čiar ±0,1 % alebo menej, 
Kompatibilita s operačnými systémami, rozhranie 

USB 2.0, vysokorýchlostné
Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

1.1

2.1.4.6. Dataprojektor 713002 ks 5 1 780,000 8 900,00 0,00

Partner 4 - UMMS Rozlíšenie minimálne 
1280:800, svietivosť minimálne 4000 ANSI lm,  

vstupy: hdmi, D-sub, Display port, držiak na 
dataprojektor

1.1

2.1.4.7. Nábytok a iné 713001 súbor 1 61 344,000 61 344,00 0,00

 

Partner 4 - UMMS rohová lavica, 2ks stoly 

okrúhle 100,      

door cca 3,5 m)
 3 ks zatváracie nízke policové skrinky 

150x60x80 cm (d x š x v), presklené
 konferenčný stolík 120 x 60

 2 x kreslo

 1 x trojsedačka

 40 stoličiek (s možnosťou stohovania a 

výklopným stolíkom) 
 12 stolov cca 80 x 160 cm so zabudovaným 

zásuvkami na pripojenie do siete a na datový 
projektor (v strede) 

 1 ks vysoký stolík (prednášací pult)

 4 ks zatváracie nízke policové skrinky 

150x60x80 cm (d x š x v), presklené 
 

 20 x kancelársky písací stôl

 20 x kancelárska stolička

 20 x kancelársky kontajner

 12 ks šatníková skriňa (polica a zavesenie 

kabáta, šírka 50, hĺbka 60, výška 200)
 10 ks  policové skrine š 120; hlbka 40; výška 

200
 10 ks  policové skrine š 120; hlbka 60; výška 

80
 4 ks uzatvárateľné kovové skrine š 120; hlbka 

60; výška 200
 8 ks kovový policový regal š 120; hlbka 60; 

výška 200 (min 5 políc)

1.1

2.1.4. Stavba/stavebný objekt 1 - Partner č. 5 UPJŠ 209 928,80 0,00 0,00

2.1.4.30. Nábytok a iné 713001 súbor 1 65 586,680 65 586,68 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ  Laboratórny nábytok 
pozostávajúci z digestorov – 1 ks, skríň vysokých 
kombinovaných – 11 ks, laboratórnych stolov 
jednostranných s umývacím stolom uprostred – 2 
ks, stolov na kovovej kostre  - 19 ks, dielenských 
stolov – 1 ks,  závesných skriniek presklených  - 4 
ks,  závesných skriniek otvorených – 4 ks,  
závesných skriniek dvierkovaných – 2 ks, 
laboratórnych stoličiek - 20 ks v súlade s 
prieskumom trhu, 
Kancelársky nábytok pozostávajúci z 
kancelárskych  stolov – 12 ks, zásuvkových 
kontajnerov – 31 ks, konferenčných stolov – 1ks, 
šatníkových skríň – 7 ks, skríň vysokých 
kombinovaných delených– 4 ks, skríň vysokých 
uzatvorených dvojdverových – 3 ks, kancelárskych 
stoličiek – 10 ks stoličiek v súlade s prieskumom 
trhu

1.1
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2.1.4.31. Kabeláž, aktívne prvky 713006 projekt 1 144 342,120 144 342,12 0,00 0,00 Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia sa nachádza v 
Prieskume trhu 1.1

2.2. Zariadenie a vybavenie - iné6 17 350,00 0,00 0,00

2.2.1. Stavba/stavebný objekt 1 -hlavný partner - žiadateľ 9 810,00 0,00 0,00

2.2.1.2 Plátno 633002 ks 5 1 450,000 7 250,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Roletové s elektrickým 
motorom na diaľkové ovládanie, pomer strán 16:9,  
minimálna uhlopriečka 106“, držiak na plátno

1.1

2.2.1.3. Reproduktor 633003 ks 4 255,000 1 020,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ Minimálne 100W, 
minimálne 80dB 1.1

2.2.1.4. Mikrofón 1 633003 ks 2 420,000 840,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Bezdrôtový ručný 
mikrofón 1.1

2.2.1.5. Mikrofón 2 633003 ks 2 350,000 700,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Bezdrôtový kravatový 
mikrofón 1.1

2.2.2. Stavba/stavebný objekt 2 (Hlavný partner - Žiadateľ) 2 210,00 0,00 0,00

2.2.2.1. Počítač ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.2.2. Aplikačný software ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.2.3. Reproduktor 633003 ks 4 255,000 1 020,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ Minimálne 100W, 
minimálne 80dB 1.1

2.2.2.4. Mikrofón 1 633003 ks 2 420,000 840,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Bezdrôtový ručný 
mikrofón 1.1

2.2.2.5. Mikrofón 2 633003 ks 1 350,000 350,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ Bezdrôtový kravatový 
mikrofón 1.1

2.2.3. Stavba/stavebný objekt 1 - Partner č. 4 UMMS 0,00 0,00 0,00

2.2.3.1. Počítač ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.3.2. Aplikačný software ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.3.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.4. Stavba/stavebný objekt 2 - Partner č. 4 UMMS 5 330,00 0,00 0,00

2.2.4.1. Počítač ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.4.2. Aplikačný software ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.4.3. Interaktívna tabuľa + plátno 633002 ks 1 1 520,000 1 520,00 0,00 0,00  Partner 4 - UMMS Interaktívna tabuľa do 
zasadačky kombinovaná s plátnom 1.1

2.2.4.4. Tlačiareň 633002 ks 3 1 270,000 3 810,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS.Kancelárska tlačiareň ČB A4, 
Rychlost tisku: 40 str./min.
Zásobník: min 500 str.
Formát: A4
Duplex
USB 2.0
USB 2.0 HIP 
RJ-45 

1.1

2. Celkom 10 980 213,27 0,00 0,00

2.A. Vybudovanie a sprevádzkovanie Výskumného centra 
progresívnych materiálov a technológií 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 90 558,00 0,00 0,00

2.A.1.1. Výskumný pracovník č.1 (ÚMV) 610620 osobohodina 250 13,800 3 450,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.2. Výskumný pracovník č. 2(ÚMV) 610620 osobohodina 200 9,800 1 960,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1
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2.A.1.3. Výskumný pracovník č. 3 (ÚMV) 610620 osobohodina 60 8,600 516,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.4.  Výskumný pracovník č.5 (ÚMV) 610620 osobohodina 100 8,000 800,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.5. Výskumný pracovník č. 6 (ÚMV) 610620 osobohodina 50 10,900 545,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.6. Výskumný pracovník č. 7 (ÚMV) 610620 osobohodina 100 8,600 860,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.7. Výskumný pracovník č.8 (ÚMV) 610620 osobohodina 40 10,500 420,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.8. Výskumný pracovník č. 9 (ÚMV) 610620 osobohodina 50 6,300 315,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.9. Výskumný pracovník č. 10 (ÚMV) 610620 osobohodina 60 7,900 474,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.10. Výskumný pracovník č. 11 (ÚMV) 610620 osobohodina 40 10,200 408,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1
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2.A.1.11. Výskumný pracovník č. 12 (ÚMV) 610620 osobohodina 100 10,000 1 000,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.12. Výskumný pracovník č. 13(ÚMV) 610620 osobohodina 400 13,500 5 400,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.13. Výskumný pracovník č. 14 (ÚMV) 610620 osobohodina 200 7,500 1 500,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.14. Výskumný pracovník   č.27 part. ÚEF 610620 osobohodina 600 15,400 9 240,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Partner 2 UEF - Typ vzťahu: 
pracovno-právny v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.15. Výskumný pracovník   č.28 part. ÚEF 610620 osobohodina 400 13,000 5 200,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.16. Výskumný pracovník   č.29 part. ÚEF 610620 osobohodina 100 11,200 1 120,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.17. Výskumný pracovník   č.30 part. ÚEF 610620 osobohodina 50 10,000 500,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.18. Výskumný pracovník   č.31part. ÚEF 610620 osobohodina 50 7,500 375,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Sumárny rozpočet                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2

2.A.1.19. Výskumný pracovník   č.32 part. ÚEF 610620 osobohodina 50 7,900 395,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.20. Výskumný pracovník   č.33 part. ÚEF 610620 osobohodina 100 11,700 1 170,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.21. Výskumný pracovník   č.34 part. ÚEF 610620 osobohodina 50 11,000 550,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.22. Výskumný pracovník   č.35 part. ÚEF  610620 osobohodina 50 10,700 535,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.23. Odborný pracovník   č.36 part. ÚEF 610620 osobohodina 700 13,500 9 450,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.24. Výskumný pracovník   č.37 part. ÚEF 610620 osobohodina 100 11,500 1 150,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.25. Výskumný pracovník   č.38 part. ÚEF 610620 osobohodina 100 11,500 1 150,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.26. Výskumný pracovník   č.70 part. ÚEF 610620 osobohodina 250 9,400 2 350,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Sumárny rozpočet                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2

2.A.1.27. Výskumný pracovník   č.71 part. ÚEF 610620 osobohodina 250 9,400 2 350,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.28. Výskumný pracovník  č.21 part. UGt 610620 osobohodina 100 14,600 1 460,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt Partner 3 UGt - Typ vzťahu: 
pracovno-právny v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.29. Výskumný pracovník  č.22 part. UGt. 610620 osobohodina 50 13,200 660,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.30. Výskumný pracovník  č.23 part. UGt. 610620 osobohodina 50 11,300 565,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.31. Výskumný pracovník  č.24 part. UGt. 610620 osobohodina 50 12,400 620,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.32. Výskumný pracovník  č.25 part. UGt. 610620 osobohodina 50 10,800 540,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.33. Výskumný pracovník  č.61 part. UMMS 610620 osobohodina 100 13,000 1 300,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.34. Výskumný pracovník  č.62 part. UMMS 610620 osobohodina 150 13,000 1 950,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Sumárny rozpočet                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2

2.A.1.35. Výskumný pracovník  č.63 part. UMMS 610620 osobohodina 100 20,000 2 000,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.36. Výskumný pracovník  č.64 part. UMMS 610620 osobohodina 100 10,000 1 000,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.37. Výskumný pracovník  č.65 part. UMMS 610620 osobohodina 600 9,500 5 700,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.38. Výskumný pracovník   č.42 part. UPJŠ 610620 osobohodina 400 18,200 7 280,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.39. Výskumný pracovník   č.43 part. UPJŠ 610620 osobohodina 300 14,900 4 470,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.40. Výskumný pracovník   č.44 part. UPJŠ 610620 osobohodina 50 12,600 630,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.41. Výskumný pracovník   č.45 part. UPJŠ 610620 osobohodina 200 6,500 1 300,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.42. Výskumný pracovník   č.46 part. UPJŠ 610620 osobohodina 200 8,000 1 600,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Sumárny rozpočet                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2

2.A.1.43. Výskumný pracovník   č.47 part. UPJŠ 610620 osobohodina 300 8,800 2 640,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.44. Výskumný pracovník   č.49 part. UPJŠ 610620 osobohodina 50 6,200 310,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.45. Výskumný pracovník  č.57  part. TUKE 610620 osobohodina 150 13,400 2 010,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.46. Výskumný pracovník  č.58  part. TUKE 610620 osobohodina 50 13,400 670,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.47. Výskumný pracovník  č.60  part. TUKE 610620 osobohodina 50 13,400 670,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.48. Technik 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.1.49. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00
2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie7 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými 
limitmi)8 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými 
limitmi)8 v prípade potreby

projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.A.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.A.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.4.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.4.4. Zmluvný výskum osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00



29/44

Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 
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2.A.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné 
súčiastky na zariadenie obstarané  a využívané počas doby 
realizácie projektu,...)

projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky 
súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A. Celkom 90 558,00 0,00 0,00

2.B. Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a 
technológií 

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 347 913,00 0,00 0,00

2.B.1.1. Výskumný pracovník č. 2 part. ÚMV 610620 osobohodina 500 9,800 4 900,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.2. Výskumný pracovník č. 3 part. ÚMV 610620 osobohodina 240 8,600 2 064,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.3. Výskumný pracovník č. 5 part. ÚMV 610620 osobohodina 300 8,000 2 400,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.4. Výskumný pracovník č. 6 part. ÚMV 610620 osobohodina 350 10,900 3 815,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.5. Výskumný pracovník č. 7 part. ÚMV 610620 osobohodina 350 8,600 3 010,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.6. Výskumný pracovník č. 8 part. ÚMV 610620 osobohodina 160 10,500 1 680,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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2.B.1.7. Výskumný pracovník č. 9 part. ÚMV 610620 osobohodina 150 6,300 945,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.8. Výskumný pracovník č. 10 part. ÚMV 610620 osobohodina 350 7,900 2 765,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.9. Výskumný pracovník č.11 part. ÚMV 610620 osobohodina 160 10,200 1 632,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.10. Výskumný pracovník č. 4 part. ÚMV 610620 osobohodina 350 9,600 3 360,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.11. Výskumný pracovník č. 12 part. ÚMV 610620 osobohodina 250 10,000 2 500,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.12. Výskumný pracovník č. 15 part. ÚMV 610620 osobohodina 100 10,800 1 080,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.13. Výskumný pracovník č. 16 part. ÚMV 610620 osobohodina 100 9,400 940,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.14. Výskumný pracovník č. 17 part. ÚMV 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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2.B.1.15. Výskumný pracovník č. 18 part. ÚMV 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.16. Výskumný pracovník č. 19 part. ÚMV 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.17. Výskumný pracovník č. 13 part. ÚMV 610620 osobohodina 400 13,500 5 400,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.18. Výskumný pracovník   č.28 part. ÚEF 610620 osobohodina 600 13,000 7 800,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.19. Výskumný pracovník   č.29 part. ÚEF 610620 osobohodina 300 11,200 3 360,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.20. Výskumný pracovník   č.37 part. ÚEF 610620 osobohodina 300 11,500 3 450,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.21. Výskumný pracovník   č.38 part. ÚEF 610620 osobohodina 300 11,500 3 450,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.22. Výskumný pracovník   č.30 part. ÚEF 610620 osobohodina 200 10,000 2 000,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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2.B.1.23. Výskumný pracovník   č.31part. ÚEF 610620 osobohodina 200 7,500 1 500,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.24. Výskumný pracovník   č.32 part. ÚEF 610620 osobohodina 200 7,900 1 580,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.25. Výskumný pracovník   č.33 part. ÚEF 610620 osobohodina 300 11,700 3 510,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.26. Výskumný pracovník   č.34 part. ÚEF 610620 osobohodina 120 11,000 1 320,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.27. Výskumný pracovník   č.35 part. ÚEF  610620 osobohodina 120 10,700 1 284,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.28. Výskumný pracovník   č.39 part. ÚEF 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.29. Výskumný pracovník   č.40 part. ÚEF 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.30. Výskumný pracovník   č.41 part. ÚEF 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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2.B.1.31. Výskumný pracovník  č.22 part. UGt. 610620 osobohodina 200 13,200 2 640,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.32. Výskumný pracovník  č.23 part. UGt. 610620 osobohodina 150 11,300 1 695,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.33. Výskumný pracovník  č.24 part. UGt. 610620 osobohodina 250 12,400 3 100,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.34. Výskumný pracovník  č.25 part. UGt. 610620 osobohodina 150 10,800 1 620,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.35. Výskumný pracovník - Postdoktorand 4 part. UGt. Č.26 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.36. Výskumný pracovník  č.66 part. UMMS 610620 osobohodina 400 9,500 3 800,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.37. Výskumný pracovník  č.61 part. UMMS 610620 osobohodina 400 13,000 5 200,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.38. Výskumný pracovník  č.62 part. UMMS 610620 osobohodina 450 13,000 5 850,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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2.B.1.39 Výskumný pracovník  č.68 part. UMMS 610620 osobohodina 300 10,000 3 000,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.40. Výskumný pracovník  č.64 part. UMMS 610620 osobohodina 500 10,000 5 000,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.41. Výskumný pracovník  č.67 part. UMMS 610620 osobohodina 600 8,000 4 800,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.42. Výskumný pracovník   č.42 part. UPJŠ 610620 osobohodina 150 18,200 2 730,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.43. Výskumný pracovník   č.43 part. UPJŠ 610620 osobohodina 300 14,900 4 470,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.44. Výskumný pracovník   č.44 part. UPJŠ 610620 osobohodina 250 12,700 3 175,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.45. Výskumný pracovník  č.48 part. UPJŠ 610620 osobohodina 250 9,600 2 400,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.46. Výskumný pracovník   č.45 part. UPJŠ 610620 osobohodina 100 6,500 650,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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2.B.1.47. Výskumný pracovník   č.46 part. UPJŠ 610620 osobohodina 100 8,000 800,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.48. Výskumný pracovník   č. 49 part. UPJŠ 610620 osobohodina 50 6,200 310,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.49. Výskumný pracovník   č.47 part. UPJŠ 610620 osobohodina 50 8,800 440,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.50. Výskumný pracovník  č. 50   part. UPJŠ 610620 osobohodina 200 8,900 1 780,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.51. Výskumný pracovník   č.51 part. UPJŠ 610620 osobohodina 80 8,000 640,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.52. Výskumný pracovník   č.52 part. UPJŠ 610620 osobohodina 20 13,400 268,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.53. Výskumný pracovník   č.53 part. UPJŠ 610620 osobohodina 20 8,900 178,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.54. Výskumný pracovník   č.54 part. UPJŠ 610620 osobohodina 20 18,100 362,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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2.B.1.55.
Postdoktorand 8 Výskumný pracovník   č.55
part. UPJŠ 610620 osobohodina 3650 6,800 24 820,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.56. Postdoktorand 9 Výskumný pracovník   č.56 part. UPJŠ 610620 osobohodina 3650 6,800 24 820,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.57. Výskumný pracovník  č.58  part. TUKE 610620 osobohodina 150 13,400 2 010,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.58. Výskumný pracovník  č.60 part. TUKE 610620 osobohodina 150 13,400 2 010,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.59. Technik 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.1.60. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00
2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie7 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými 
limitmi)8 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými 
limitmi)8 v prípade potreby

projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.B.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.B.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.4.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.4.4. Zmluvný výskum osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda, plyn,  materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné 
súčiastky na zariadenie obstarané  a využívané počas doby 
realizácie projektu, ...)

projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky 
súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B. Celkom 347 913,00 0,00 0,00
2.C. Vytvorenie platformy pre technologický transfer

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 66 790,00 0,00 0,00
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2.C.1.1. Odborný pracovník KTT 610620 osobohodina 1800 10,000 18 000,00 0,00 0,00

 Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
pracovníka na obdobnej pozícii s obdobnými 
skúsenosťami a vzdelaním (mzda + zákonné 
odvody zamestnávateľa ) 3.1

2.C.1.2. Výskumný pracovník    č.13 part. ÚMV  610620 osobohodina 200 13,500 2 700,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.3. Výskumný pracovník    č.20 part. ÚMV  610620 osobohodina 3000 13,500 40 500,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.4. Výskumný pracovník  č.61 part. UMMS 610620 osobohodina 100 13,000 1 300,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.5. Výskumný pracovník  č.69 part. UMMS 610620 osobohodina 100 9,500 950,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.6. Výskumný pracovník  č.63 part. UMMS 610620 osobohodina 100 20,000 2 000,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.7.  Výskumný pracovník  č.59  part. TUKE 610620 osobohodina 100 13,400 1 340,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.8. Technik 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.1.9. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00
2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie7 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými 
limitmi)8 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00
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2.C.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými 
limitmi)8v prípade potreby

projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 64 700,00 0,00 0,00

2.C.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.4.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.4.4. Zmluvný výskum osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné 
súčiastky na zariadenie obstarané  a využívané počas doby 
realizácie projektu,...)

projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.4.6. Krytie právnej ochrany duševného vlastníctva 637012
projekt

1 20 000,000 20 000,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ  Rôzne poplatky 
potrebné pri krytí duševného vlastníctva, patenty , 
licencie a i. 3.1

2.C.4.7.
Brokerské dni 

637001 projekt 1 3 000,000 3 000,00 0,00 0,00
Partner 1 UMV   Zabezpečenie prezentačných 
workshopov, špecifikácia sa nachádza v prieskume 
trhu. 3.1

2.C.4.8. Identifikácia a analýza spin off 637011 ks 1 19 500,000 19 500,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Špecifikácia sa nachádza v 
prieskume trhu. 3.1

2.C.4.9. Analýza a program na mobilitáciu a inovácií 637011 projekt 1 22 200,000 22 200,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS  Špecifikácia sa nachádza v 
prieskume trhu. 3.1

2.C. Celkom 131 490,00 0,00 0,00

2. Spolu 11 550 174,27 0,00 0,00
3.
3.1. Personálne výdavky interné9 201 480,00 0,00 0,00

3.1.1.1. Manažér publicity (Hlavný partner - Žiadateľ) 637027 osobohodina 688 8,900 6 123,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.1.2. Manažér publicity (Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 688 3,100 2 132,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie (Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.3. Finančný manažér (Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 672 12,000 8 064,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- nepriame výdavky
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3.1.4.1. Manažér monitoringu (Hlavný partner - Žiadateľ) 637027 osobohodina 1 040 8,900 9 256,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.4.1. Manažér monitoringu (Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 1 040 3,100 3 224,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.5. Projektový manažér 1(Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 672 17,500 11 760,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.6. Projektový manažér 2(Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 504 17,500 8 820,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.7. Projektový manažér 3(Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 2016 10,000 20 160,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.8. Projektový manažér 4 (Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 1008 10,000 10 080,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.9. Finančný manažér 2(Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 1008 10,000 10 080,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.10. Finančný manažér 3(Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 4032 10,000 40 320,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu



40/44

Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Sumárny rozpočet                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2

3.1.11. Projektový manažér 5(Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 2016 10,000 20 160,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.12. Manažér publicity UMV 610620 osobohodina 150 6,200 930,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.13. Finančný manažér UMV 610620 osobohodina 150 11,000 1 650,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.14. Manažér monitoringu UMV 610620 osobohodina 500 6,300 3 150,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.15. Projektový manažér 1 UMV 610620 osobohodina 800 7,500 6 000,00 0,00 0,00 Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
    

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.16. Finančný manažér 2 UMV 610620 osobohodina 120 7,000 840,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.17. Projektový manažér 2 UMV 610620 osobohodina 150 7,000 1 050,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.18. Finančný manažér 1 UEF 610620 osobohodina 300 8,000 2 400,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu
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3.1.19. Projektový manažér 1UEF 610620 osobohodina 300 7,000 2 100,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.20. Projektový manažér 2 UEF 610620 osobohodina 600 8,000 4 800,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.21. Finančný manažér 2 UEF 610620 osobohodina 120 7,000 840,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.22. Projektový manažér 3 UEF 610620 osobohodina 150 7,000 1 050,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.23. Finančný manažér 3 UEF 610620 osobohodina 120 7,000 840,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.24. Finančný manažér Ugt 610620 osobohodina 200 7,000 1 400,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.25. Projektový manažér Ugt 610620 osobohodina 200 7,000 1 400,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.26. Projektový manažér UMMS 610620 osobohodina 500 9,500 4 750,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 
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Počet jednotiek 
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rozsah)
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cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Sumárny rozpočet                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2

3.1.27. Finančný manažér UPJŠ 610620 osobohodina 850 8,000 6 800,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.28. Projektový manažér 1 UPJŠ 610620 osobohodina 850 8,000 6 800,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.29. Projektový manažér 2 UPJŠ 610620 osobohodina 300 8,000 2 400,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.30 Projektový manažér TUKE 610620 osobohodina 300 7,000 2 100,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky9 0,00 0,00 0,00
3.2.1. Manažér publicity 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.2.3. Finančný manažér 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.2.4. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.2.5. Projektový manažér 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame 43 586,00 0,00 0,00
3.3.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.3. Energie, voda, upratovanie v rámci administrácie projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.4. Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu (Hlavný partner - Žiadateľ) 637015 projekt 1 34 886,000 34 886,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Poistenie majetku, 
špecifikácis sa nachádza v špecifikácii prieskumu 
trhu. Ročné poistenie je 26 048,25 Eur s DPH 
výpočet : 1 rok 40 %, 2 rok 60% poistenia majetku 
- 18606+16280 Eur

Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.5. Údržba a opravy projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.6. Právne služby (Hlavný partner - Žiadateľ) 637005 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ Na základe 
zmluvy/objednávky Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.7. Služby VO (Hlavný partner - Žiadateľ) 637005 projekt 1 3 600,000 3 600,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ Na základe 
zmluvy/objednávky Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.8. Služby VO 637005 projekt 1 3 600,000 3 600,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS  Zmluva s dodávateľom Podporná aktivita riadenie projektu

3.4. Publicita a informovanosť 27 084,00 0,00 0,00

3.4.1. Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.2. CDROM projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.3. Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného 
programu) (Hlavný partner - Žiadateľ) 637003 projekt 1 4 494,000 4 494,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Veľkoplošná reklamná 
tabuľa; pamätná tabuľa; nálepky; označenie 
priestorov realizácie; Letáky; - detailnáHlavný 
partner -  žiadateľHlavný partner -  
žiadateľHlavný partner -  žiadateľ Špecifikácia sa 
nachádza v prieskume trhu 

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť
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Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Sumárny rozpočet                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2

3.4.4. Web stránka určená pre publicitu projektu/nová sekcia webovej 
stránky UMV - Partner č. 1 637005 projekt 1 6 000,000 6 000,00 0,00 0,00 Partner 1 UMV Špecifikácia sa nachádza v 

prieskume trhu.
Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.5. Inzercia (Hlavný partner - Žiadateľ) 637003 projekt 1 7 200,000 7 200,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Inzercia - 
detailnáHlavný partner -  žiadateľHlavný partner -  
žiadateľHlavný partner -  žiadateľ Špecifikácia sa 
nachádza v prieskume trhu 

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.6. Propagačné materiály  (Hlavný partner - Žiadateľ) 637003 projekt 1 7 140,000 7 140,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ Propagačné materiály v 
súlade s manuálom ako napr. perá, bloky a i. 
detailná

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.7. Propagačné materiály (propagácia brokerských dní) UMV - 
Partner č. 1 637003 projekt 1 2 250,000 2 250,00 0,00 0,00 Partner 1 UMV Špecifikácia sa nachádza v 

prieskume trhu.
Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.  Spolu 272 150,00 0,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 22 192 045,17 0,00 0,00
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Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Sumárny rozpočet                                                                                                                                                                                                            Príloha č.2

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1
Riadenie projektu a publicita - nepriame 
výdavky max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.
KE3 Zariadenie a vybavenie projektu max.

KE4a Dodávky - nepriame výdavky max.
KE4b Dodávky - priame výdavky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu je možné v stĺpci F2 zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH)
Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení FA (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.
Výdavky v stĺpcoch F1, F2 a F3 zaokrúhľovať matematicky maximálne na dve desatinné miesta

Oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy,
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!
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DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O PARTNERSTVE  
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov  
 
 
 
Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku 0564/2013-D2 (ďalej len 
„Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku XX. ods. 9 Zmluvy o partnerstve k realizácii 
projektu č. 26220220186, názov projektu: Výskumné centrum progresívnych materiálov 
a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“ medzi zmluvnými stranami: 
 
 
(ďalej len „Projekt“) 
 
 
1. Názov spoločnosti/organizácie:  Slovenská akadémia vied  
Právna forma:     štátna rozpočtová organizácia 
Adresa/Sídlo:     Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
IČO: 00 037 869    DIČ: 2020844914 
Zapísaná v:     Registri organizácií Štatistického úradu SR 
Telefón/fax: 02 57510 142 / 02 575 10 608 E-mail: pastorek@up.upsav.sk    
Http: www.sav.sk 
Štatutárny zástupca:    prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. - predseda 
(ďalej len „Hlavný partner“) 
 

a 
 

2. Názov :     Ústav materiálového výskumu Slovenskej 
                                                                akadémie vied  
Právna forma:     štátna príspevková organizácia 
Adresa/Sídlo:     Watsonova 47, 040 01 Košice 
IČO: 00 166 804    DIČ: 2020762623 
Zapísaná v:     Registri organizácií Štatistického úradu SR 
Telefón/fax: 055 7922 402 / 055 7922 408 E-mail: sevc@saske.sk     
Http: www.imr.saske.sk 
Štatutárny zástupca:    RNDr. Peter Ševc, PhD. - riaditeľ 
(ďalej len „Partner 1") 

   a 
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3. Názov :     Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie 
vied  

Právna forma:     štátna rozpočtová organizácia 
Adresa/Sídlo:     Watsonova 47, 040 01 Košice 
IČO: 00 166 812    DIČ: 2021364752 
Zapísaná v:     Registri organizácií Štatistického úradu SR 
Telefón/fax: 055 7922 201 / 055 633 62 92 E-mail: flachb@saske.sk     
Http: www.uef.saske.sk 
Štatutárny zástupca:    Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. - riaditeľ 
 (ďalej len „Partner 2") 
 

a 
 
4. Názov :     Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 
Právna forma:     štátna príspevková organizácia 
Adresa/Sídlo:     Watsonova 45, 040 01 Košice 
IČO: 00 166 553    DIČ: 2020762612 
Zapísaná v:     Registri organizácií Štatistického úradu SR 
Telefón/fax: 055 7922 600 / 055 7922 604 E-mail: hredzak@saske.sk     
Http: www.saske.sk/UGT/ 
Štatutárny zástupca:    Ing. Slavomír Hredzák, PhD. - riaditeľ 
(ďalej len „Partner 3") 
 

a 
 

5. Názov :     Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej 
akadémie vied 

Právna forma:     štátna príspevková organizácia 
Adresa/Sídlo:     Račianska 75, 831 02 Bratislava 
IČO: 00 490 750    DIČ: 2020798835 
Zapísaná v:     Registri organizácií Štatistického úradu SR 
Telefón/fax: 02 49268 226 / 02 49268 312 E-mail: ummsizd@savba.sk     
Http: www.umms.sav.sk 
Štatutárny zástupca:    Ing. Karol Iždinský, PhD. - riaditeľ 
(ďalej len „Partner 4") 
 

a 
 
6. Názov :     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Právna forma:     verejná vysoká škola 
Adresa/Sídlo:     Šrobárova 2, 040 01 Košice 
IČO: 00 397 768    DIČ: 2021157050 
Zapísaná v:     Registri organizácií Štatistického úradu SR 
Telefón/fax: 055 6222 608 / 055 6228 109 E-mail: ladislav. mirossay@upjs.sk    
Http: www.upjs.sk 
Štatutárny zástupca:    prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. - rektor 
(ďalej len „Partner 5") 
 

a 
 

7. Názov :     Technická univerzita v Košiciach 
Právna forma:     verejná vysoká škola 
Adresa/Sídlo:     Letná 9, 040 01 Košice 
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IČO: 00 397 610    DIČ: 2020486710 
Zapísaná v:     Registri organizácií Štatistického úradu SR 
Telefón/fax: 055 6322 485 / 055 6332 748 E-mail: rektor@tuke.sk    
Http: www.upjs.sk 
Štatutárny zástupca:    Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár,CSc. - rektor 
(ďalej len „Partner 6") 
 
 
(ďalej aj „Zmluvné strany“) 
 

Článok 1 
 

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu č. 
26220220186 (ďalej len „Zmluva“), v znení dodatku č. 1 - registračné číslo Dodatku 
0564/2013-D1, uvedenej Článku 2 tohto Dodatku. 

 

Článok 2 
 
Prílohy Zmluvy 
 
(1) Príloha č. 2a Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu“ sa nahrádza novou prílohou 

č. 2a „Rozpočet projektu“. 

 
Nová Príloha „Rozpočet projektu“ je prílohou č.1 k Dodatku č. 2.  
Príloha č. 1 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 

(2) Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu pre partnera 4 Ústav 
materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied“ sa nahrádza novou 
prílohou č. 2b „Rozpočet projektu pre partnera 4 Ústav materiálov a mechaniky strojov 
Slovenskej akadémie vied“. 

 

Nová Príloha „Rozpočet projektu pre partnera 4 Ústav materiálov a mechaniky strojov 
Slovenskej akadémie vied“ je prílohou č. 2 k Dodatku č. 2.  
Príloha č. 2 k Dodatku č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

Článok 3 
 

(1) Tento Dodatok je vyhotovený v 11 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane 
každá zo Zmluvných strán 1 rovnopis a 4 rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako 
príloha zmluvy o poskytnutí NFP.  

 
(2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.  
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(3) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až 
nadobudnutím účinnosti Dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, ktorý bude upravovať navrhovanú zmenu zmluvy. Ak tento Dodatok bude 
podpísaný v rôzny deň, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený 
posledný podpis. 

 
(4) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 
 
 
V Bratislave dňa __.__.____ 
 
 
 
 
_____________________________   _______________________________ 
Hlavný partner partnerstva     1. člen partnerstva 
Slovenská akadémia vied      Ústav materiálového výskumu Slovenskej  
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.   akadémie vied 
predseda.      RNDr. Peter Ševc, PhD. 
       riaditeľ 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
2. člen partnerstva                            3. člen partnerstva  
Ústav experimentálnej fyziky   Ústav geotechniky Slovenskej akadémie  
Slovenskej akadémie vied     vied 
       Ing. Slavomír Hredzák, PhD.  
Doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.    riaditeľ 
riaditeľ        
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
4. člen partnerstva                            5. člen partnerstva  
Ústav materiálov a mechaniky strojov  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Slovenskej akadémie vied    Košiciach 
Ing. Karol Iždinský, PhD.    prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
riaditeľ      rektor 
 
 
 
 
_____________________________    
6. člen partnerstva                               
Technická univerzita v Košiciach     
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.     
rektor        
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Súhlas s Dodatkom: 
 
 
 
 
______________________________             
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 
minister 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
 
Príloha č. 1 Príloha č. 2a Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu“ 

Príloha č. 2 Príloha č. 2b Zmluvy o partnerstve „Rozpočet projektu pre partnera 4 Ústav 

materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied“ 
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

A B B1 C D E F1 = D * E F2 F3 G I
1. Stavebné práce -priame výdavky EUR EUR EUR EUR

1.1. Pozemok 372 411,35 0,00 0,00
1.1.1. pozemok 711001 projekt 1 137 566,080 137 566,08 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe znaleckého posudku 1.1
1.1.2 Stavby 712001 projekt 1 234 845,270 234 845,27 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe znaleckého posudku 1.1

1.2. Stavebné práce 9 653 705,15 0,00 0,00
1.2.1. Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky HSV 2 176 058,11 0,00 0,00 1.1

1.2.1.1. Zemné práce 717001 projekt 1 35 889,880 35 889,88 0,00
0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.1.2. Zakladanie 717001 projekt 1 510 615,890 510 615,89 0,00
0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.1.3. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 1 568 399,400 568 399,40 0,00
0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.1.4. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 1 197 051,020 197 051,02 0,00
0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.1.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 1 557 938,180 557 938,18 0,00
0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.1.6. Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy, priečky, 
podlahy) 717001 projekt 1 128 260,080 128 260,08 0,00

0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.1.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717001 projekt 1 177 903,660 177 903,66 0,00
0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2. Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky PSV 3 896 678,70 0,00 0,00 1.1

1.2.2.1. Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode, povlakové 
krytiny) 717001 projekt 1 157 785,370 157 785,37 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.2. Odborné práce elektoinštalačné 717001 projekt 1 644 358,000 644 358,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.3. Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 1 583 440,000 583 440,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.4. Zdravotechnika 717001 projekt 1 136 670,040 136 670,04 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.5. Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke,tesárske 717001 projekt 1 1 340 757,120 1 340 757,12 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.6. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) 717001 projekt 1 66 112,200 66 112,20 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.7. Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, 
kanalizácie vody) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.8. Dokončovacie práce 717001 projekt 1 235 058,400 235 058,40 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.2.9. Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717001 projekt 1 732 497,570 732 497,57 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.3. Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky HSV - Hlavný 
partner - žiadateľ

17 023,12 0,00 0,00 1.1

1.2.3.1. Úpravy povrchov, podlahy,výplne 717001 projekt 1 14 985,000 14 985,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.3.2. Ostatné konštrukčné práce 717001 projekt 1 2 038,116 2 038,12 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.3.3. Zvislé a kompletné konštrukcie projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00
1.2.3.4. Vodorovné konštrukcie projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00
1.2.3.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2.3.6. Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy, priečky, 
podlahy) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2.3.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2.4. Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky PSV - Hlavný 
partner - žiadateľ

177 849,39 0,00 0,00

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

1.2.4.1. Ústredne vykurovanie 717001 projekt 1 28 800,000 28 800,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.4.2. Konštrukcie stolárske 717001 projekt 1 27 037,140 27 037,14 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.4.3. Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 717001 projekt 1 1 311,936 1 311,94 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.4.4. Podlahy povlakové 717001 projekt 1 19 379,712 19 379,71 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.4.5. Práce a dodávky 717001 projekt 1 101 320,600 101 320,60 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.4.6. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2.4.7. Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, 
kanalizácie vody) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2.4.8. Dokončovacie práce projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00
1.2.4.9. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

1.2.5. Stavba 1 / SO925 Experimentálna hala - Práce a dodávky 
HSV - Partner č. 4 UMMS 

168 712,25 0,00 0,00

1.2.5.1. Zemné práce 717001 projekt 1 8 329,500 8 329,50 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.2. Zakladanie 717001 projekt 1 42 982,680 42 982,68 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 1 5 425,764 5 425,76 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.5. Komunikácie 717001 projekt 1 35 689,644 35 689,64 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 1 52 380,744 52 380,74 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 1 23 903,928 23 903,93 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6. Stavba 1 / SO925  Experimentálna hala - Práce a dodávky 
PSV - Partner č. 4 UMMS 

270 123,40 0,00 0,00

1.2.6.1. Izolácie 717001 projekt 1 9 506,904 9 506,90 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6.2. Zdravotechnika 717001 projekt 1 12 427,668 12 427,67 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6.3. Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 1 62 434,092 62 434,09 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 1 180 266,262 180 266,26 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6.5. Podlahy 717001 projekt 1 1 491,336 1 491,34 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6.6. Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 1 3 997,140 3 997,14 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7. Stavba 1 / SO925  Experimentálna hala - Práce a dodávky M 
- Partner č. 4 UMMS 

259 378,03 0,00 0,00

1.2.7.1. Elektromonáže 717001 projekt 1 52 999,404 52 999,40 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7.3. Montáž potrubia 717001 projekt 1 6 942,720 6 942,72 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7.4. Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 1 15 463,620 15 463,62 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7.5. Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 1 183 972,288 183 972,29 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7.6. Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.8. Stavba 1 / SO925  Experimentálna hala- Práce a dodávky 
ostatné - Partner č. 4 UMMS 

732,60 0,00 0,00

1.2.8.1. Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 1 732,600 732,60 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9. Stavba 2 / SO926 Rekonštrukcia objektu - Práce a dodávky 
HSV- Partner č. 4 UMMS 

46 523,15 0,00 0,00

1.2.9.1. Zemné práce 717002 projekt 1 4 524,060 4 524,06 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

1.2.9.2. Zakladanie 717002 projekt 1 1 809,900 1 809,90 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 projekt 1 807,012 807,01 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9.4. Vodorovné konštrukcie 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9.5. Komunikácie 717002 projekt 1 485,436 485,44 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 projekt 1 24 914,052 24 914,05 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717002 projekt 1 13 982,688 13 982,69 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10. Stavba 2 / SO926 Rekonštrukcia objektu - Práce a dodávky 
PSV  - Partner č. 4 UMMS 

220 552,36 0,00 0,00

1.2.10.1. Izolácie 717002 projekt 1 7 655,304 7 655,30 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10.2. Zdravotechnika 717002 projekt 1 5 730,120 5 730,12 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10.3. Odborné práce kúrenárske 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717002 projekt 1 182 979,425 182 979,42 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10.5. Podlahy 717002 projekt 1 20 571,444 20 571,44 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10.6. Dokončovacie práce, nátery 717002 projekt 1 3 616,080 3 616,08 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11. Stavba 2 / SO926 Rekonštrukcia objektu- Práce a dodávky 
M - Partner č. 4 UMMS 

62 191,53 0,00 0,00

1.2.11.1. Elektromonáže 717002 projekt 1 53 862,924 53 862,92 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11.3. Montáž potrubia 717002 projekt 1 4 818,612 4 818,61 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11.4. Montáž vzduchotechnických zariadení 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11.5. Montáž oceľových konštrukcií 717002 projekt 1 3 510,000 3 510,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11.6. Iné špeciálne montážne práce 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.12. Stavba 2 / SO926 Rekonštrukcia objektu- Práce a dodávky 
ostatné - Partner č. 4 UMMS 

0,00 0,00 0,00

1.2.12.1. Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13 Stavba 3 / SO614 Spevnené plochy - Práce a dodávky HSV - 
Partner č. 4 UMMS 

45 727,80 0,00 0,00

1.2.13.1. Zemné práce 717001 projekt 1 14 431,896 14 431,90 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13.2. Zakladanie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13.5. Komunikácie 717001 projekt 1 24 326,604 24 326,60 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 1 6 969,300 6 969,30 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.14 Stavba 3 / SO614 Spevnené plochy- Práce a dodávky PSV - 
Partner č. 4 UMMS 

11 437,98 0,00 0,00

1.2.14.1. Izolácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.14.2. Zdravotechnika 717001 projekt 1 11 437,980 11 437,98 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.14.3. Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.14.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.14.5. Podlahy 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
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1.2.14.6. Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15 Stavba 3 / SO614Spevnené plochy- Práce a dodávky M - 
Partner č. 4 UMMS 0,00 0,00 0,00

1.2.15.1. Elektromonáže 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15.3. Montáž potrubia 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15.4. Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15.5. Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15.6. Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.16 Stavba 3 / SO614 Spevnené plochy- Práce a dodávky ostatné - 
Partner č. 4 UMMS 0,00 0,00 0,00

1.2.16.1. Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17 Stavba 4 / PS01 Plynová prípojka - Práce a dodávky HSV - 
Partner č. 4 UMMS 21 612,65 0,00 0,00

1.2.17.1. Zemné práce 717001 projekt 1 16 005,648 16 005,65 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.2. Zakladanie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 1 5 607,000 5 607,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.5. Komunikácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18 Stavba 4 / PS01 Plynová prípojka- Práce a dodávky PSV- 
Partner č. 4 UMMS 

145,44 0,00 0,00

1.2.18.1. Plynová prípojka 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18.2. Zdravotechnika 717001 projekt 1 145,440 145,44 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18.3. Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18.5. Podlahy 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18.6. Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19 Stavba 4 / PS01 Plynová prípojka- Práce a dodávky M - 
Partner č. 4 UMMS 10 902,46 0,00 0,00

1.2.19.1. Elektromonáže 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19.3. Montáž potrubia 717001 projekt 1 10 902,456 10 902,46 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19.4. Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19.5. Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19.6. Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.20 Stavba 4 / PS01 Plynová prípojka- Práce a dodávky ostatné - 
Partner č. 4 UMMS 

240,00 0,00 0,00

1.2.20.1. Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 1 240,000 240,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21 Stavba 5 / PS02 Rozvod plynu - Práce a dodávky HSV - 
Partner č. 4 UMMS 

0,00 0,00 0,00

1.2.21.1. Zemné práce 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
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1.2.21.2. Zakladanie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21.5. Komunikácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22. Stavba 5 / PS02 Rozvod plynu- Práce a dodávky PSV - 
Partner č. 4 UMMS 

8 455,02 0,00 0,00

1.2.22.1. Izolácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22.2. Zdravotechnika 717001 projekt 1 7 477,920 7 477,92 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22.3. Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 1 272,400 272,40 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 1 338,400 338,40 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22.5. Podlahy 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22.6. Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 1 366,300 366,30 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23 Stavba 5 / PS02 Rozvod plynu- Práce a dodávky M - Partner 
č. 4 UMMS 

493,51 0,00 0,00

1.2.23.1. Elektromonáže 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23.3. Montáž potrubia 717001 projekt 1 493,512 493,51 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23.4. Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23.5. Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23.6. Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.24 Stavba 5 / PS02 Rozvod plynu - Práce a dodávky ostatné - 
Partner č. 4 UMMS 

300,00 0,00 0,00

1.2.23.1. Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 1 300,000 300,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25 Stavba 6 / PS03 Elektrická káblová prípojka  - Práce a 
dodávky HSV - Partner č. 4 UMMS 

5 507,01 0,00 0,00

1.2.25.1. Zemné práce 717001 projekt 1 2 982,360 2 982,36 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25.2. Zakladanie 717001 projekt 1 1 078,020 1 078,02 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25.5. Komunikácie 717001 projekt 1 707,604 707,60 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 1 548,664 548,66 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.25.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 1 190,368 190,37 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.26 Stavba 6 / PS03 Elektrická káblová prípojka  - Práce a 
dodávky PSV - Partner č. 4 UMMS 

0,00 0,00 0,00

1.2.26.1. Izolácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.26.2. Zdravotechnika 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.26.3. Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.26.4. Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.26.5. Podlahy 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
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1.2.26.6. Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.27 Stavba 6 / PS03 Elektrická káblová prípojka - Práce a 
dodávky M - Partner č. 4 UMMS 

191 937,04 0,00 0,00

1.2.27.1. Elektromonáže 717001 projekt 1 177 634,186 177 634,19 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.27.2. Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 1 64,272 64,27 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.27.3. Montáž potrubia 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.27.4. Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.27.5. Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.27.6. Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 1 14 238,576 14 238,58 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.28 Stavba 6 / PS03 Elektrická káblová prípojka  - Práce a 
dodávky ostatné - Partner č. 4 UMMS 

4 678,80 0,00 0,00

1.2.28.1. Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 1 4 678,800 4 678,80 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.29 Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky HSV  - Partner 
č. 5 UPJŠ

763 603,48 0,00 0,00

1.2.29.1. Zemné práce 717002 projekt 1 220 255,570 220 255,57 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.29.2. Zakladanie 717002 projekt 1 16 205,760 16 205,76 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.29.3. Vodorovné konštrukcie 717002 projekt 1 28 927,550 28 927,55 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.29.4. Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 projekt 1 21 611,680 21 611,68 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.29.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 projekt 1 138 098,350 138 098,35 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.29.6. Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr.strechy, priečky, 
podlahy) 717002 projekt 1 232 232,750 232 232,75 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.29.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717002 projekt 1 106 271,820 106 271,82 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30 Stavba/stavebný objekt 1 - Práce a dodávky PSV- Partner č. 
5 UPJŠ

1 292 841,32 0,00 0,00

1.2.30.1. Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia) 717002 projekt 1 48 489,190 48 489,19 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.2. Odborné práce elektoinštalačné 717002 projekt 1 536 961,600 536 961,60 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.3. Odborné práce kúrenárske 717002 projekt 1 12 842,100 12 842,10 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.4. Zdravotechnika 717002 projekt 1 55 525,340 55 525,34 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.5. Konštrukcie stolárske, klampiarske 717002 projekt 1 214 361,480 214 361,48 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.6. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce) 717002 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.7. Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny, rozvodov, 
kanalizácie vody) 717002 projekt 1 119 688,130 119 688,13 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.8. Dokončovacie práce 717002 projekt 1 79 614,820 79 614,82 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.2.30.9. Ďalšie položky podľa charakteru projektu 717002 projekt 1 225 358,660 225 358,66 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
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rozsah)
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cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

1.3. Stavebný dozor 50 148,00 0,00 0,00

1.3.1. Stavebný dozor4  - hlavný partner - žiadateľ 610620 osobohodina 3360 12,000 40 320,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

1.3.2. Stavebný dozor4 - Partner č.4 UMMS 637027 osobohodina 756 13,000 9 828,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (DOVP)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

1.4. Projekčná činnosť 293 456,40 0,00 0,00

1.4.1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - žiadateľ 716 projekt 1 91 800,000 91 800,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.4.2. Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie - 
Partner č. 4 UMMS 716 projekt 1 11 948,400 11 948,40 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe zmluvy - 

nepovinná príloha ŽoNFP 1.1

1.4.3. Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné povolenie - 
Partner č. 5 UPJŠ 716 projekt 1 39 300,000 39 300,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.4.4. Realizačná projektová dokumentácia - žiadateľ 716 projekt 1 107 208,000 107 208,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ - Špecifikácia vo 
Výkaze výmer. Cena je v súlade so zazmluvnenou  
víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.4.5. Realizačná projektová dokumentácia - Partner č. 5 UPJŠ 716 projekt 1 43 200,000 43 200,00 0,00 0,00
Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia vo Výkaze výmer. 
Partner 5 - UPJŠ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.  

1.1

1.4.6. Autorský dozor projektanta/architekta projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

1. Spolu 10 369 720,90 0,00 0,00
2. Zariadenie a vybavenie 

2.1. Zariadenie a vybavenie5 10 962 863,27 0,00 0,00
2.1.1. Stavba/stavebný objekt 1 - hlavný partner - žiadateľ 10 462 526,01 0,00 0,00

2.1.1.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.1.2. Magneticky tienená komora 713004 ks 1 480 240,000 480 240,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Dané 
zariadenie  bude samostatne stojace na spevnenej 
podlahe pričom jeho konštrukcia a váha bude 
rešpektovať bude prispôsobená nosnosti podláh 
priestorov, kde bude inštalované.   Účinnosť 
magnetického tienenia v centre komory (tieniaci 
faktor S = vonkajšie / vnútorné pole v komore) v 
závislosti od frekvencie sú nasledovné: • tieniaci 
faktor S ≥ 1000 pri frekvencii 0 Hz (statické 
polia)., • tieniaci faktor S ≥ 100 pri frekvencii 0.1 
Hz • tieniaci faktor S ≥ 1000 pri frekvencii 1 Hz • 
tieniaci faktor S ≥ 10000 pri frekvencii 10 Hz • 
tieniaci faktor S ≥ 50000 pri frekvencii 100 Hz. 

1.1

2.1.1.3. Environmentálny rastrovací elektrónový mikroskop 713004 ks 1 273 590,400 273 590,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Mikroskop bude schopný 
elektronomikroskopických pozorovaní 
mikroštruktúry a topografie moderných 
kompozitných a nanokompozitných materiálov so 
submikrometrických rozmermi jednotiek 
mikroštruktúry v širokom rozsahu zväčšení a 
pracovných tlakov v takom rozsahu, aby nebolo 
potrebné pokovovanie nevodivých materiálov, ako 
aj určenia lokálneho chemického zloženia vďaka 
zabudovaniu základných analytických metód na 
báze EDX a WDX, prípadne iných, ako napr. XRF 
a katodoluminiscencia.

1.1

2.1.1.4. Prístroj na vyhotovenie nanovlákien 713004 ks 1 143 212,800 143 212,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Zariadenie bude použité na vyhotovenie 
nanovlákien na báze TiO2, SiO2, Al2O3, ZnO. 
Súčasťou dodávky bude aj Automatické 
protipožiarne zariadenie  Automa  

protipožiarne zariadenie bude slúžiť na rýchlu 
detekciu požiaru a jeho okamžité uhasenie. 
Zariadenie  bude ako hasiace médium používať 
oxid uhličitý.  Pre    

budúpoužité dva infračervené detektory, ktoré 
monitorujú pracovný priestor stroja. 

1.1

2.1.1.5. Prístroj, využívajúci systém atritorového mletia 713004 ks 1 30 280,800 30 280,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o technologický prístroj, využívajúci systém 
atritorového mletia, v ktorom gule spolu s 
materiálom, ktorý sa má mlieť, sa dáva do pohybu 
hriadeľom s miešacími ramenami otáčaním 
rýchlosťou až do 2000 ot./min. Valcovitá nádoba 
je vodou chladená z dôvodu odvodu tepla, ktoré sa 
v procese mletia vyvíja. Proces mletia je možné 
realizovať za sucha, alebo za mokra s vodou, alebo 
s organickými kvapalinami. 

1.1
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aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.1.1.6. Prístroj, využívajúci technológiu rezonančného akustického 
miešania 713004 ks 1 49 708,800 49 708,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Zariadenie umožňuje vzájomné miešanie tuhých, 
kvapalných a plynných zložiek. Použitím 
bezkontaktného miešania bez iniciácie 
mechanickým miešadlom sa redukuje množstvo 
vyvíjaného tepla v procese miešania.
 Kapacita miešania je do 500 g, miešanie je 

možné realizovať za prítomnosti vzduchu, v 
ochrannej atmosfére Ar, N2 a vo vákuu. 
Zrýchlenie pri miešaní bude dosahovať úroveň 
100 G (981 m-sec2).

1.1

2.1.1.7. Prístroj, využívajúci súčasné pôsobenie tepla a vákua na 
sušenie 713004 ks 1 17 248,800 17 248,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie umožňuje súčasné pôsobenie tepla a 
vákua na materiály tak, aby ich pôsobením boli 
odstránené prchavé zložky. Zariadenie bude 
umožňovať sušenie a odstraňovanie vody, 
organických a anorganických rozpúšťadiel a iných 
prchavých zlúčenín z materiálov.  

1.1

2.1.1.8. Zostava na syntézu polymérov a povlakovacích prekurzorov 713004 súbor 1 15 698,400 15 698,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o technologické zriadenie na vytvorenie fyzikálno-
chemických podmienok nevyhnutných pre syntézu, 
uskladnenie a spracovanie organických a 
anorganických materiálov.  Súčasťou 

technologického zariadenia bude:
o Prístroj na súčasné miešanie, ohrev a podtlakové 
odsávanie pár. Zariadenie na sušenie a 
vytvrdzovanie polymérov pôsobením tepla a 
nútenej cirkulácie vzduchu.  Zariadenie na 
udržiavanie nízkej teploty na skladovanie 
nestabilných zlúčenín. Zariadenie vytvára 
požadovanú nižšiu ako laboratórnu teplotu. V 
pracovnom priestore zariadenia je možné chladiť 
až zmraziť zlúčeniny, ktoré pri laboratórnej teplote 
nie sú stabilné. 

1.1

2.1.1.9. prístroj, ktorý umožní flexibilne vykonávať skúšky trenia 
a oteru 713004 ks 1 231 769,200 231 769,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o prístroj, na ktorom budú prebiehať merania v čo 
najširšom rozsahu možných spôsobov expozície 
(pin-on-disc, plate-on-plate, ball-on-ball, roll-on-
roll, recipročný i rotačný pohyb, skúšky za sucha i 
v kvapalinách) v oblasti vyšších zaťažení (5-200 
N). 

1.1

2.1.1.10. Prístroj na vykonávanie vrypovej skúšky (scratch tester) 713004 ks 1 105 447,600 105 447,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o prístroj, na ktorom budú prebiehať merania 
povrchov vrypovou skúškou v rozsahu zaťažení 
aspoň 50 mN – 20 N.
• Dané zariadenie bude umiestnené na stole

1.1

2.1.1.11. Korózna komora 713004 ks 1 43 657,200 43 657,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Zariadenie bude použité na testovanie kovových 
súčiastok, hlavne plechov bez a s povrchovou 
úpravou, prototypov súčiastiek rôzneho tvaru. 

1.1
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2.1.1.12. Prístroj na meranie elektrochemických parametrov 713004 ks 1 43 119,600 43 119,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Prístroj 
je moderným elektrochemickým vedeckým 
systémom dovoľujúcim akékoľvek 
elektrochemické aplikácie na princípe 
potenciostatu/galvanostatu/EIS. 

1.1

2.1.1.13. Prístroj na vysokocitlivé meranie hmotnostných zmien QCM 713004 ks 1 17 215,200 17 215,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie založené na princípe piezoelektrickej 
gravimetrie v rozsahu ng-µg monitorujúc 
rezonančnú frekvenciu a odpor Pt a Au 
povlakovaných kremíkových kryštálov. Bude  
schopné prepojenia s 
potenciostatom/galvanostatom ako zariadenie na 
prevádzkovanie metódy EQCM. 

1.1

2.1.1.14. Prístroj na meranie elektrochemických parametrov v teréne 713004 ks 1 24 012,000 24 012,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Prenosný prístroj dodaný s priemyselným 
notebookom bude v tejto kombinácii poskytovať 
mobilnú elektrochemickú stanicu pre meranie 
koróznych a analytických aplikácií. Súčasťou 
dodávky bude aj ochranný odkladací kufrík, 
nabíjačka, všetky káble a elektródové adaptéry. 

1.1

2.1.1.15. Prístroj na bezpečnú manipuláciu s nanočasticami 713004 ks 1 29 104,800 29 104,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Ide o 
zariadenie pre bezpečnú manipuláciu s materiálmi 
(väčšinou nanočasticami), ktoré predstavujú riziko 
pre zdravie operátorov alebo prostredie. Pracuje 
pri podmienkach s filtrovaným vzduchom 
(podtlak), obsahuje HEPA filter a aktívne uhlie, 
prípadne filter pre záchyt nanočastíc. Bude 
obsahovať dvojitú filtráciu (internú/externú).

1.1

2.1.1.16. Prístroj na tepelné spracovanie v špeciálnych atmosférach za 
zvýšených teplôt 713004 ks 1 29 104,800 29 104,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie komorová pec bude plynotesná. 1.1

2.1.1.17. Prístroj na generáciu indukčného ohrevu 713004 ks 1 59 665,200 59 665,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie na výrobu indukčného ohrevu k 
vákuovej peci.

1.1

2.1.1.18. Prístroj, pre vysoko-energetické ultra jemné mletie tvrdých 
a jemných materiálov 713004 ks 1 32 085,600 32 085,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o technologický prístroj využívajúci nárazový 
režim mletia, v ktorom mlecie média (gule o 
priemere 10 mm) spolu s mlecím materiálom sú 
umiestnené v mlecej nádobe (komore), ktorá  sa 
dáva do pohybu rotovaním okolo vlastnej osi a 
zároveň rotuje v protismere hlavného disku, čím sa 
dosahuje tzv. planetárny efekt, pričom minimálne a 
maximálne otáčky sú v rozmedzí 100-650 ot./min. 

1.1

2.1.1.19.
Hmotnostný spektrometer s príslušenstvom k simultánnemu 
termickému analyzátoru STA 449 F3 Jupiter (Netzsch, 
Nemecko).

713004 ks 1 112 608,000 112 608,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o zariadenie, ktoré analyzuje plyny vznikajúce 
počas termického rozkladu v rozsahu 1 - 300 amu.

1.1
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2.1.1.20. jamkovačka 713004 ks 1 32 985,600 32 985,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Ide o 
zariadenie, ktorým sa už vo vyrezanom a 
mechanicky stenčenom 3 mm disku – stenčuje už 
len strednú časť disku– okraje vzorky sa musia 
ponechať hrubšie aby sa vzorka z krehkých 
materiálov nezlomila. 

1.1

2.1.1.21. Uhlíková naparovačka 713004 ks 1 72 340,800 72 340,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie na povlakovanie elektricky nevodivých 
vzoriek uhlíkom, tvorbou tenkých uhlíkových a 
kovových filmov odparovaním v oblúku, resp. 
odparovacom košíčku s odporovým ohrevom v 
čistom vákuu dosahovanom pomocou 
turbomolekulárnej pumpy s hraničným vákuom 
min. 5x10-7 Torr. S rotáciou držiaka vzoriek a 
meraním hrúbky nanášanej vrstvy.

1.1

2.1.1.22. Iónová naprašovačka 713004 ks 1 29 932,800 29 932,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Zariadenie na pokovovanie elektricky nevodivých 
vzoriek pre pozorovanie v elektrónovom 
mikroskope. 

1.1

2.1.1.23.
Vysokocitlivý differenciálny skenovací kalorimeter pracujúci 
v rozsahu teplôt od kryogenických -180°C po 750°C a 
rýchlosti ohrevu až 750°C/min

713004 ks 1 82 950,000 82 950,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Vysokocitlivý diferenciálny skenovací kalorimeter 
pracujúci v rozsahu teplôt od kryogenických -
180 C po 75      

750 C/min.  

1.1

2.1.1.24. Kalibračná pec 713004 ks 1 21 752,400 21 752,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Vodorovná trubicová kalibračná pec na kalibráciu 
termočlánkových snímačov teploty používaných v 
žíhacích laboratórnych peciach. Rozsah 
použiteľných kalibračných teplôt = 150 C  

1150 C. 

1.1

2.1.1.25. Nulový referenčný bod - termostat 713004 ks 1 4 652,400 4 652,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Termostat slúži ako referenčný zdroj teploty 0   

pre 6 kusov termočlánkov. 
1.1

2.1.1.26. Kalibrátor 713004 ks 1 2 655,600 2 655,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Slúži na 
rýchlu kontrolu funkčnosti a polarity 
termočlánkových teplotných sond, na orientačné 
meranie ich presnosti. Tento kalibrátor generuje 
napätie, prúd, odpor, frekvenčné alebo pulzné 
signály so zvolenou hodnotou a tak umožňuje 
simuláciu termočlánkov rôznych typov, simuláciu 
RTD sond. 

1.1

2.1.1.27. Zváračka termočlánkov 713004 ks 1 2 757,600 2 757,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Na 
zváranie termočlánkových drôtov do priemeru 1 
mm a tak na výrobu a opravu termočlánkov 
rôznych typov. Po pripojení tlakovej fľaše s 
argónom je možno zvárať aj v ochrannej 
atmosfére.

1.1

2.1.1.28. Polarizačné objektívy a stolík pre optický mikroskop NIKON 
s prílušenstvom 713004 ks 1 16 641,600 16 641,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Otočný 
stolík a 3 polarizačné objektívy  na sledovanie 
mikroštruktúry v polarizovanom svetle. Súčasťou 
dodávky je aj prípravok pre lisovanie preparátov. 1.1
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2.1.1.29. Invertovaný svetelný mikroskop a stereomikroskop 713004 ks 1 67 071,600 67 071,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Invertovaný svetelný metalografický mikroskop 
pre pozorovanie v svetlom a tmavom poli, 
polarizovanom svetle a DIC, na pozorovanie 
objektov v širokom rozsahu zväčšení doplnený o 
stereomikroskop pre fraktografické pozorovania a 
záznam obrazu. 

1.1

2.1.1.30. Technické zhodnotenie Ramanovského mikroskopu 718004 ks 1 25 029,600 25 029,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Existujúci Ramanovský mikroskop XploRA 
doplnený o laser na IČ pásmo a kryt na ochranu 
pre rozptýleným laserovým žiarením a šumom z 
vonkajšieho osvetlenia. 

1.1

2.1.1.31. Glow discharge optical emission spectroscope (GDOES) 713004 ks 1 233 425,200 233 425,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     GDOES 
je univerzálne zariadenie na rýchlu chemickú 
analýzu elektricky vodivých aj nevodivých 
masívnych materiálov, koróznych vrstiev, 
povlakov a  určovanie hĺbkových profilov 
koncentrácie dostatočne širokého spektra prvkov 
od ľahkých až po ťažké, s vysokou presnosťou v 
širokom intervale koncentrácií, v povrchovej a 
tenkej podpovrchovej oblasti už od koncentrácií na 
úrovni niekoľko ppm. 

1.1

2.1.1.32. Antivibračný systém pre mikroskop 713004 ks 1 8 463,600 8 463,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Antivibračný systém bude obsahovať 
nemagnetický stôl izolovaný proti vibráciám 

1.1

2.1.1.33. Turbomolekulárny vákuový systém 713004 ks 1 25 104,000 25 104,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o dvojstupňový systém na získavanie 
ultravysokého vákua v experimentálnom priestore. 
Prvým stupňom je rotačná výveva, ktorá s 
rýchlosťou čerpania min. 15 m3/h a možnosťou 
dosiahnutia tlaku aspoň 5 x 10-3 mbar vytvorí v 
čerpanom objeme vákuum potrebné na spustenie 
druhé stupňa. Druhým stupňom je 
turbomolekulárna výveva, ktorá rýchlou rotáciou 
mnohostupňovej lopatkovej turbíny udeľuje 
molekulám plynu kinetickú energiu a vyráža ich z 
čerpaného priestoru. 

1.1

2.1.1.34. Chladiaca jednotka s uzavretým okruhom (cirkulačný chladič) 713004 ks 1 8 053,200 8 053,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Je to 
cirkulačný chladič umožňujúci nepretržité 
chladenie externých uzavretých systémov vodou, s 
agregátom chladeným vzduchom zo zabudovaného 
ventilátora. 

1.1

2.1.1.35. Automatický 9 miestny podávač vzoriek 713004 ks 1 13 242,000 13 242,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Príslušenstvo na RTG difraktometer, umožňujúci 
nepretžité sekvenčné meranie záznamov až pre 9 
vzoriek v jednom slede, v reflexnom móde. 
Montuje sa priamo na existujúci difraktometer.

1.1

2.1.1.36. Súbor špeciálnych držiakov na vzorky 713004 ks 1 13 242,000 13 242,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Držiaky 
budú kompatibilné s existujúcim prístrojom (D8 
Advance, Bruker, Nemecko).

1.1
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2.1.1.37. Keramická RTG trubica 713004 ks 1 6 604,800 6 604,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Keramická RTG trubica s medenou (Cu) anódou, s 
dlhým presným ohniskom (0,04x12 – 0,4x1,2 
mm), s jedným okienkom.  Bude sa úplná 
kompatibilita s existujúcim RTG difraktometrom 
(D8 Advance, Bruker, Nemecko).

1.1

2.1.1.38. Upgrade programového vybavenia na AFM 718006 ks 1 29 930,400 29 930,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Upgrade 
software na nanoindentáciu.
 PF QNM mód – štandardný software na 

meranie a mapovanie Youngovho modulu v 
tvrdých aj mäkkých materiáloch s príslušnými 
držiakmi prób 

1.1

2.1.1.39. Technické zhodnotenie elektromechanického skušobného 
stroja TiraTest 2300 718004 ks 1 68 397,600 68 397,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Cieľom 
technického zhodnotenia existujúceho zariadenia 
TiraTest 2300 bude nová výkonná a vysoko 
efektívna riadiaca jednotka určená pre meranie a 
riadenie skúšobného stroja, teplotná komora do 
1000°C inštalovaná na skúšobnom stroji, 
prípravky do pece do 100kN, prieťahomer do pece 
s Lo=10-50mm, meracia karta pre prieťahomer, 
upínanie pece na rám stroja a PC riadiaci systém 
stroja.  

1.1

2.1.1.40. Univerzálny tvrdomer 713004 ks 1 45 840,000 45 840,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Jedna sa 
o dodanie univerzálneho tvrdomera s max. 
zaťažením do 250 kg pre skúšky konvenčných a 
progresívnych materiálov. 

1.1

2.1.1.41. Rezonančný skúšobný stroj na dynamické ohybové zaťaženie 713004 ks 1 122 562,000 122 562,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Základná charakteristika rezonančného 
skúšobného stroja pre výkonné a ekonomické 
skúšobné procedúry dynamickým ohybovým 
zaťažením pre: skúšanie pevnosti v ťahu, tlaku a 
ohybe rôznych materiálov; mechanické skúšky 
únavy; skúšky lomovej mechaniky s možnosťou 
realizovať statické resp. kvazistatické zaťaženie; s 
testovacou frekvenciou až do 250 Hz (podľa typu 
vzorky) a vyšetrenie vzniku trhlín zmenou 
vlastného kmitočtu zaťažovacieho systému; 
meranie nárastu trhliny.

1.1

2.1.1.42. Tvrdomer na meranie tvrdosti podla Vickersa 0,3 až 30 kg 713004 ks 1 42 638,400 42 638,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Základná charakteristika tvrdomera:  zaťažujúca 
sila od 0,3kg do 30kg; možnosť automatického 
spracovanie vtlačku; možnosťou merania tvrdosti 
podľa Knoopa; konverzie nameraných hodnôt 
tvrdosti do stupníc HR a HB.

1.1

2.1.1.43. Mikrotvrdomer 10 g až 2 kg s automatickým spracovaním 
vtlačku 713004 ks 1 42 348,000 42 348,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Základná charakteristika mikrotvrdomera: rozsah 
zaťažení od 10g do 2 kg; automatické spracovanie 
vtlačku; možnosť merať mikrotvrdosť podľa 
Vickersa a Knoopa.

1.1
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2.1.1.44. Univerzálny skúšobný stroj pre meranie mechanických 
vlastnosti materiálov so silou do 250 kN 713004 ks 1 146 982,000 146 982,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Univerzálny skúšobný stroj pre meranie 
mechanických vlastnosti materiálov so silou do 
250 kN, presnosťou merania sily lepšou ako 0,5% 
a plynulou rýchlosťou pohybu priečnika od 
0,00005 mm/min do 500mm/min.

1.1

2.1.1.45. Prístroj na pozorovanie a súčastne opracovanie materiálov, 
tzv. Dual beam „ Focused Ion Beam“. 713004 ks 1 1 333 029,600 1 333 029,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie na pozorovanie mikroštruktúry a 
lomových plôch materiálov, na prípravu tenkých 
fólií pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu na 
prípravu nanoštruktúr a na postupne odleštenie 
vzoriek a súčastnejchcemickej analýzy.

1.1

2.1.1.46. HiTUS technológia naprašovania tenkých vrstiev a povlakov 713004 ks 1 835 635,600 835 635,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Popis 
zariadenia:
o vákuová komora z nerezovej ocele s objemom do 
50 l a vymeniteľným tienením vnútorných stien a 
čistým vákuom (turbomolekulárnou pumpou); o 
zdroj plazmy s vysokou hustou až do 1013 cm-3 v 
blízkosti terča a riadiacim magnetom, spolu so 
zodpovedajúcimi silovými zdrojmi;
o predpätie na terči v RF móde do min. 2,5kW;
o predpätie na podložke v RF móde do min. 0,5 
kW
o systém na napúšťanie a kontrolu minimálne 2 
reakčných plynov; o systém na výmenu min. troch 
terčov s priemerom 76 mm a hrúbkou do 6 mm 
bez prerušenia vákua s možnosťou použitia 
menších terčov o rotačný držiak.

1.1

2.1.1.47. Technické zhodnotenie existujúceho PVD zariadenia Cryofox 
500  718004 ks 1 82 950,000 82 950,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Existujúce PVD zariadenie Cryofox 500 doplnené 
o : 
o výmena magnetrónu s nedostatočným chladením 
terča za fokusovaný magnetrón s vyšším 
chladiacim výkonom
o Držiak vzoriek umožňujúci priloženie 
negatívneho predpätia a ohrev podložky 
o zdroj na RF predpätie -500 V s výkonom min. 1 
kW
o Ohrev podložiek počas depozície do 500oC
o Modernizácia ovládacieho softwaru PVD 
zariadenia 

1.1

2.1.1.48. Elektricka oblúková pec na prípravu kovových zliatin 713004 ks 1 29 882,400 29 882,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Elektrická oblúková pec na prípravu kovových 
zliatin požadovaného chemického zloženia, ktorá 
bude slúžiť na prípravu úplne nových typov ocelí 
(konštrukčných, elektrotechnických) so žiadanou 
mikroštruktúrou. 

1.1

2.1.1.49. Zariadenie (typu melt spinner) na rýchlu solidifikáciu tavenín 
do formy tenkých pások 713004 ks 1 180 954,000 180 954,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Melt 
spinner je zariadenie na rýchlu solidifikáciu 
tavenín do formy tenkých pások schopné pripraviť 
kovové aj nekovové zliatiny vo forme 
ultrajemných, nanokryštalických, amorfných 
materiálov, tuhých roztokov, prípadne iných 
špeciálnych metastabilných fázových materiálov. 

1.1
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2.1.1.50. Univerzálny mlyn určený na mletie väčších vsádzok (attritor) 
v oxidačných, ochranných, alebo redukčných atmosférach. 713004 ks 1 26 834,400 26 834,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Univerzálny mlyn určený na mletie väčších 
vsádzok (attritor) v oxidačných, ochranných, alebo 
redukčných atmosférach. Zariadenie bude použité 
na mletie tvrdých lámavých, stredne tvrdých a 
mäkkých prvkov a zliatin za sucha, alebo v 
suspenziách. 

1.1

2.1.1.51. Prístroj na spekanie pomocou elektrického prúdu 713004 ks 1 352 176,000 352 176,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o technologický prístroj, kde materiál v zápustke je 
ohrievaný krátkymi vysokointenzívnymi pulzmi 
jednosmerného prúdu, počas ktorých dochádza 
medzi susednými časticami prášku k 
mikroskopickým elektrickým výbojom, spojených 
s produkciou Joulovho tepla. 

1.1

2.1.1.52. Kaliace pece s programovým regulátorom (2 ks)  713004 ks 2 4 800,000 9 600,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Jedná sa 
o technologické zariadenia pre tepelné spracovanie 
materiálov kalením, využívajúce systém 
odporového ohrevu. 

1.1

2.1.1.53. Pec na spekanie 713004 ks 1 20 400,000 20 400,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Jedná sa 
o technologické zariadenie, ktoré umožní spekanie 
práškových kompaktov využívajúce systém 
odporového ohrevu. Základom je trubica ovinutá  
výhrevným telesom. Plášť je vyrobený z nerezovej 
ocele. Okolité prostredie je chránené pred sálaním 
ochranným štítom

1.1

2.1.1.54. Kolóna na čistenie plynov  713004 ks 1 7 537,200 7 537,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     jedná sa 
o zariadenie naplnené aktívnymi zložkami,  ktoré 
fyzikálnou  alebo  chemickou cestou znižuje obsah  
nežiadúcich reziduálnych  zložiek v plynoch. 

1.1

2.1.1.55. Prenosný analyzátor kyslíka 713004 ks 1 10 437,600 10 437,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Jedná sa 
o  zariadenie, ktoré na báze elektrochemického 
senzora meria obsah kyslíka v plynoch. Malým 
čerpadlom, ktoré je súčasťou zariadenia, je 
odoberaná vzorka odsávaná z odberného miesta a 
následne odvádzaná k senzoru.

1.1

2.1.1.56. Prístroj na meranie vlhkosti- hygrológ 713004 ks 1 7 728,000 7 728,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Jedná sa 
o zariadenie, ktoré na báze keramického senzora 
meria vlhkosť  v procesných plynoch. 1.1

2.1.1.57. Prenosný analyzátor obsahu CO, CO2, O2 713004 ks 1 16 809,600 16 809,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o zariadenie, ktoré pomocou  nedisperzného 
infračerveného analyzátora umožňuje merať obsah 
CO2, CO, a O2 v procesných plynoch. 

1.1

2.1.1.58. Elektroerozívna drôtová rezačka 713004 ks 1 66 505,200 66 505,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie umožňuje dvojkontúrové rezanie 
obrobkov s maximálnym vyklonením drôtu 8 
stupňov. Zariadenie bude umožňovať rezať aj 
kalené materiály a tvrdokovy do max. hrúbky 100 
mm v súradniciach x = minimálne 250 mm a y = 
minimálne 250 mm.

1.1
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2.1.1.59. Adaptácia rtg difraktometra 713004 ks 1 25 836,000 25 836,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Táto 
adaptácia spočíva v dokúpení:  i.) zobrazovacej 
roviny = fólie (image plate) slúžiacej na detekciu 
difraktovanýchrtg-lúčov
 ii.) skenera,   umožňujúceho digitalizáciu  

zaznamenaného  difraktogramu    

na uchytenie a orientovanie pripraveného 
monokryštálu. 

1.1

2.1.1.60. Prístroj na stopovanie a analýzu difúzneho pohybu nanočastíc 
(NTA – nanoparticle tracking analysis system) 713004 ks 1 36 584,400 36 584,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Jedná sa 
o prístroj s možnosťou vizuálne mikroskopicky 
sledovať nanočastice a komplexné systémy v 
nanooblasti, monitorovať pohyb všetkých 
nanočastíc v reálnom čase a zo stredného 
kvadratického premiestnenia častice počítať 
difúzne koeficienty a následne z difúznych 
koeficientov počítať hydrodynamický polomer.

1.1

2.1.1.61. Dataprojektor 713002 ks 5 1 780,000 8 900,00 0,00 0,00
Rozlíšenie minimálne 1280:800, svietivosť 
minimálne 4000 ANSI lm,  vstupy: hdmi, D-sub, 
Display port, držiak na dataprojektor

1.1

2.1.1.62. Mixážny audio pult 713003 ks 2 6 334,460 12 668,92 0,00 0,00

Mixážny audio pult minimálne 4x audio vstup, 
minimálne 4x audio výstup káble na prepojenie 
mikrofónov a reproduktorov do mixážneho pulta + 
zosilňovač

1.1

2.1.1.63. Nábytok kancelársky 713001 projekt 1 17 889,600 17 889,60 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Špecifikácia v prílohe 
Prieskum trhu 1.1

2.1.1.64. Nábytok laboratórny 713001 projekt 1 347 285,490 347 285,49 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Špecifikácia v prílohe 
Prieskum trhu 1.1

2.1.1.65. Rozšírenie Telefónnej ústredne 713003 projekt 1 35 880,000 35 880,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Špecifikácia v prílohe 
Prieskum trhu 1.1

2.1.1.66. Ozvučovacia  a zobrazovacia technika   (bezpečnostný 
systém CCTV) 713003 projekt 1 29 550,000 29 550,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Špecifikácia v prílohe 

Prieskum trhu 1.1

2.1.1.67. Kabeláž, aktívne prvky 713006 projekt 1 168 576,000 168 576,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Špecifikácia v prílohe 
Prieskum trhu 1.1

2.1.1.68. Nábytok spoločné priestory 713001 projekt 1 194 275,200 194 275,20 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Špecifikácia v prílohe 
Prieskum trhu 1.1

2.1.1.69. Zariadenie na prípravu vzoriek lisovaním 713004 ks 1 217 999,200 217 999,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Zariadenie na prípravu vzoriek lisovaním 
práškových vzoriek do tvaru valca alebo prstenca. 

1.1

2.1.1.70. Navíjačka toroidov 713004 ks 1 12 106,800 12 106,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie slúži na navíjanie toroidov na 
prstencové vzorky. 

1.1

2.1.1.71. VSM magnetometer na báze SQUID so supravodivým 
magnetom 7 T 713004 ks 1 630 060,000 630 060,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
zariadenie bude schopné merania statickej aj 
striedavej susceptibility (vo frekvenčnom rozsahu 
min. 0,1 Hz – 1 kHz) s citlivosťou 10-8 emu v 
teplotnom rozsahu 1,8 K až 400 K a poskytne 
rozsah magnetických polí do 7 T s vysokou 
homogenitou (  0,01%      

zostatkovým poľom max. 0,5 G. 
1.1

2.1.1.72.
Nízkoteplotný  rastrovací tunelový mikroskop pracujúci pri  
podmienkach  ultra-vysokého vákua (UHV STM) vo 
vysokých magnetických poliach

713004 ks 1 1 356 518,400 1 356 518,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Nízkoteplotné UHV STM umožňuje štúdium 
povrchových vlastností elektricky vodivých 
materiálov pri nízkych teplotách (v teplotnej 
oblasti od T = 1K) , vo vysokých magnetických 
poliach (do H = 3 Tesla)  s atomárnym rozlíšením 
v ultra-vysokom vákuu (UHV).

1.1
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2.1.1.73. Rastrovací hallovský mikroskop SHPM s kompletným 
kryomagnetickým systémom 713004 ks 1 345 132,000 345 132,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Jedná sa 
o špeciálne zariadenie na výskum magnetických 
vlastností vzoriek pri rôznych teplotách. 
Umožňuje neinvazívnym spôsobom získať 
kvantitatívnu informáciu o lokálnom magnetickom 
poli vo vzorke so submikrónovým laterálnym 
rozlíšením. Pre zobrazovanie magnetického profilu 
vzorky sa používa hallovský senzor na báze 
polovodičových heteroštruktúr.

1.1

2.1.1.74. Turbomolekulárna vákuová vzduchom chladená pumpa 713004 ks 1 26 216,400 26 216,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Turbomolekulárna vákuová vzduchom chladená 
pumpa s minimálnou čerpacou rýchlosťou  600l/s 
pre hélium, utesnená na He4, nízkovibračné 
elektronicky riadené  magnetické uloženie rotora, 
drag stupeň (Hollweckov stupeň), pripojenie na 
vstupe DN 160 ISO-K s dodatočnou nerezovou 
kónickou redukciou DN160 ISO-K/ DN 100 ISO-
K, pripojenie na výstupe DN 25 ISO-KF s 
dodatočnou nerezovou kónickou redukciou DN 25 
ISO-KF/ DN 50 ISO-KF, koncový tlak menší ako 
1x10-7mbar, vzdialená riadiaca a zobrazovacia 
jednotka, prepojovacie káble, montážny materiál 
na pripojenie.

1.1

2.1.1.75. Kombinovaná pojazdná čerpacia zostava 
s turbomolekulárnou a olejovou rotačnou pumpou 713004 ks 1 37 324,800 37 324,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Automatizovaná kombinovaná pojazdná 
vzduchom chladená čerpacia zostava v stojane s 
riadiacou elektronikou s turbomolekulárnou 
pumpou s čerpacou rýchlosťou najmenej 260l/s a 
dvojstupňovou olejovou rotačnou pumpou s 
minimálnou čerpacou rýchlosťou 5m3/hod., 
pripojenie na vstupe DN 100 ISO-K s možnosťou 
redukcie na DN 40 ISO-KF, koncový dosiahnutý 
tlak menší ako 1x10-7mbar.

1.1

2.1.1.76. Diamantová tlaková komôrka do MPMS s príslušenstvom 713004 ks 1 30 487,200 30 487,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Plášť 
komôrky bude z tvrdého, dobre tepelne vodivého a 
nemagnetického  materiálu (CuBe). Komôrka sa 
tlakuje ručne pomocou lisu s digitálnym 
ukazovateľom tlaku (príslušenstvo). Fixácia tlaku 
skrutkami.

1.1

2.1.1.77. Šumový teplomer s elektronikou 713004 ks 1 14 288,400 14 288,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Šumový 
teplomer na báze SQUIDu predstavuje 
experimentálnu zostavu so SQUID senzorom, 
kabelážou  a blokmi meracej elektroniky, ktorá ako 
meria signál zo senzora, tak zabezpečuje jeho 
kontrolu a prenos nameraných údajov do 
riadiaceho počítača v vyhodnocovacím 
programovým vybavením.
 ide o montovacie zariadenie (SQUID senzor) a 

samostatne stojacie zariadenie (elektronika).

1.1
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2.1.1.78. Optický mikroskop s digitálnou kamerou 713004 ks 1 5 995,200 5 995,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Ide o 
stereoskopický trinokulárny mikroskop so 
zväčšením aspoň 10x-65x. Širokouhlý okulár WF 
10x/20 mm. Univerzálny dvojramenný pravouhlý 
stojan. Pracovný priestor pod objektívom aspoň 
16 cm. 

1.1

2.1.1.79. He-3 refrigerátor pre SQUID Magnetometer - rozšírenie 
existujúceho 713004 ks 1 267 769,200 267 769,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
rozšírenie možného teplotného rozsahu pomocou 
špeciálnej vložky využívajúcej ako chladiace 
médium izotop He-3 na dosiahnutie teploty 0,5 K, 
príp. nižšej (tzv. He-3 refrigerátor), ktorá bude 
kompatibilná  existujúcim SQUID 
magnetometrom.

1.1

2.1.1.80. Zariadenie na chladenie vody: 713004 ks 1 9 604,800 9 604,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Toto 
zariadenie slúži ako samostatná chladiaca 
jednotka, ktorou je možné vodou chladiť rozličné 
laboratórne prístroje podľa potreby.

1.1

2.1.1.81. Modulárny potenciostat/galvanostat. 713004 ks 1 75 673,200 75 673,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Tento 
systém slúži na prípravu nanoštruktúr a tenkých 
povlakov elektrolytickým pokovovaním, umožňuje 
presnú kontrolu prúdu, alebo potenciálu v 
roztokoch elektrolytov, kontrola potenciálu 
minimálne  ± 10V, prúdové rozsahy minimálne od 
1A do 100 pA, súčasťou systémuje aj impedačná 
spektroskopia. 

1.1

2.1.1.82. Zariadenie na žíhanie materiálov a substrátov. 713004 ks 1 11 059,200 11 059,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie umožňuje ohrev vodivých materiálov 
pomocou rádiofrekvenčného elektromagnetického 
poľa v ochrannej atmosfére. 

1.1

2.1.1.83. Terčíky z drahých kovov na naprašovanie s priemerom 2 
palce pre naprašovacie zariadenie ORION. 713004 ks 1 66 796,800 66 796,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ  Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    Terčíky z 
drahých kovov na naprašovanie s priemerom 2 
palce pre naprašovacie zariadenie ORION.
Ródium:  množstvo: 1ks, čistota 99.9%, priemer 
terčíka 2 palce ( 5.08cm), hrúbka 0.250 palca 
(6.35mm),
Ruténium  množstvo: 1ks čistota 99.9%, priemer 
terčíka 2 palce ( 5.08cm) hrúbka 0.250 palca 
(6.35mm),
Zlato:  množstvo: 1ks čistota 99.9%, priemer 
terčíka 2 palce ( 5.08cm) hrúbka 0.250 palca 
(6.35mm),
Platina:  množstvo: 1ks čistota 99.9%, priemer 
terčíka 2 palce ( 5.08cm) hrúbka 0.250 palca 
(6.35mm),
Irídium:  množstvo: 1ks čistota 99.9%, priemer 
terčíka 2 palce ( 5.08cm) hrúbka 0.250 palca 
(6.35mm)

1.1
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2.1.1.84. Piezo device movement power supply 713004 ks 1 22 556,400 22 556,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Umožňuje posuv vloženého držiaku so vzorkou v 
mikroskope. Posuv je v jednotkách nanometrov, 
pričom pre tento účel sa využíva piezoelektrický 
jav. Jedná sa o doplňujúce elektronické zariadenie 
k už zakúpenému mikroskopu.

1.1

2.1.1.85. Držiak 31650 SRH (rotation holder) 713004 ks 1 32 743,200 32 743,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Celokovový držiak na uchytenie vzoriek s jemným 
upínacím mechanizmom na jednom konci. Držiak 
sa spolu s uchytenou vzorkou zasúva do 
mikroskopu a zabezpečuje rotáciu vzorky okolo Z-
ovej osi. Jedná sa o doplňujúce zariadenie k už 
zakúpenému mikroskopu.

1.1

2.1.1.86. Držiak 21340 HTR (high tilt) 713004 ks 1 42 202,800 42 202,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.    
Celokovový držiak na uchytenie vzoriek s jemným 
upínacím mechanizmom na jednom konci. Držiak 
sa spolu s uchytenou vzorkou zasúva do 
mikroskopu a zabezpečuje náklon vzoriek v osiach 
X a Y vo vysokých uhloch (až do 60°). Jedná sa o 
doplňujúce zariadenie k už zakúpenému 
mikroskopu 1.1

2.1.1.87. Ion Slicer 713004 ks 1 218 290,800 218 290,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie slúži na finálne stenčovanie vzoriek 
iónovým bombardovaním. 

1.1

2.1.1.88. Plazmová čistička  (Plasma Cleaner) 713004 ks 1 101 868,000 101 868,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie slúži predovšetkým na čistenie povrchu 
pripravených vzoriek a držiakov pre transmisnú 
elektrónovú mikroskopiu v prúde plazmy, krátko 
pred vložením do mikroskopu.

1.1

2.1.1.89. Zariadenie pre magnetické tienenie 713004 ks 1 43 657,200 43 657,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Systém 
zabezpečujúci tienenie rušivých magnetických 
polí. Pozostáva z niekoľkých káblov, malých 
cievok a malého vyhodnocovacieho prístroja. 

1.1

2.1.1.90. Ultrazvuková vykrajovačka (Ultrasonic Cutter) 713004 ks 1 23 283,600 23 283,60 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Ultrazvuková vykrajovačka vzoriek. Slúži na 
prvotnú prípravu vzoriek pre transmisnú 
elektrónovú mikroskopiu. 

1.1

2.1.1.91. Disc Grinder 713004 ks 1 10 186,800 10 186,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Nástroj 
na uchytenie tenkých vzoriek pri mechanickom 
brúsení. 1.1

2.1.1.92. Jamkovač vzoriek (Dimple Grinder) 713004 ks 1 29 104,800 29 104,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Jamkovač vzoriek. Slúži na mechanické stenčenie 
vzoriek pred elektrolytickým stenčovaním a 
iónovým bombardovaním. 

1.1

2.1.1.93. Vykrajovač vzoriek  (Disc Punch) 713004 ks 1 6 565,200 6 565,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie, ktoré slúži na mechanické 
vykrajovanie vzoriek pre transmisnú elektrónovú 
mikroskopiu. 1.1
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2.1.1.94. Uhlíková naparovačka 713004 ks 1 21 100,800 21 100,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     Prístroj 
slúžiaci na prípravu veľmi tenkých uhlíkových 
vrstiev pre transmisnú a rastrovaciu elektrónovú 
mikroskopiu. 

1.1

2.1.1.95. Automat na elektrolytické leštenie 713004 ks 1 25 830,000 25 830,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Zariadenie na elektrolytické stenčovanie vzoriek. 
Slúži na prípravu tenkých fólii pre transmisnú 
elektrónovú mikroskopiu. 

1.1

2.1.1.96. Mikrokalorimeter pre He3 systém PPMS 713004 ks 1 6 038,400 6 038,40 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Teplomer s ohrievačom budú špeciálne nalepené k 
zafírovej podložke. Prívodné vodiče k teplomeru a 
ohrievaču na podložke bud  slabej vodivosti (Pt-
W) a privarené ultrazvukom.     

zariadenie do aparatúry PPMS

1.1

2.1.1.97. Mikrovlnný zdroj – zdroj žiarenia 713004 ks 1 10 768,800 10 768,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Cena je v súlade so 
zazmluvnenou  víťaznou ponukou VO.     
Príslušenstvo k existujúcemu spektrometru 
elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) v 
X-pásme pre ožiarenie vzoriek v širokom rozsahu 
svetelného spektra (200 až 2000 nm) pomocou 
ortuťovej žiarovky s výkonom 100 W s intenzitou 
žiarenia min. 260 cd.

1.1

2.1.2. Stavba/stavebný objekt 2  - Hlavný partner - žiadateľ 6 334,46 0,00 0,00

2.1.2.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.2.2. Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov  a 
laboratórnych zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.2.3. Software ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.2.4. Mixážny audio pult 713003 ks 1 6 334,460 6 334,46 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Mixážny audio pult 
minimálne 4x audio vstup, minimálne 4x audio 
výstup káble na prepojenie mikrofónov a 
reproduktorov do mixážneho pulta + zosilňovač

1.1

2.1.3. Stavba/stavebný objekt 1 - Partner č. 4 UMMS 205 800,00 0,00 0,00

2.1.3.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.3.2. Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.3.3. Software ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.1.3.4. Žeriav 713004 ks 1 49 800,000 49 800,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Dodávka a montáž  ŽERIAV 
BZ - M 1C-  5 t - 14,2 M 5,8 ,napájanie + 
žeriavová dráha, cena bola stanovená 
projektantom haly SO 925.    

1.1

2.1.3.5. Experimentálne zariadenie na výrobu kompozitných 
prototypov 713004 ks 1 156 000,000 156 000,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Zariadenie na vyrobu 
prototypových súčiastok z kompozitných 
materiáov a hliníkových pien. Minimálne 
požiadavky: objem komory min. 100 l, možnosť 
prace na vzduchu, v inertnej atmosfére a vákuu, 
možnosť tlakovania do 10 MPa, rýchle 
uzatváranie komory, ohrev vzoriek min. 700 C, 
programové riadenie všetkých technologických 
parametrov

1.1

2.1.4. Stavba/stavebný objekt 2 - Partner č. 4 UMMS 78 274,00

2.1.4.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.4.2. Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov  a laboratórnych 
zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.4.3. Software ks 0 0,000 0,00 0,00
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2.1.4.4. Multifunkčné zariadenie 713002 ks 1 4 970,000 4 970,00 0,00

Partner 4 - UMMS Centrálna výkonná farebná 
kancelárska tlačiareň multifunkčná s kopírkou do 
A3 formátu, farebný laserový tisk, rýchlosť min 
20 str. za minútu ,Jazyky: PDF, XPS, emulace 
PCL 6, HP-GL2 , zásobník: 2000 listov (A5 až 
A3; volitelné1 40 x 182 mm až 297 x 432 mm)

Rozhrnie: USB 2 a RJ-45 (Ethernet)

1.1

2.1.4.5. Ploter 713002 ks 1 3 060,000 3 060,00 0,00

Partner 4 - UMMS Farebný plotter min. A1 , 5-
farebná - 36"/914,4 mm, rozlíšenie min. 2 400 x 1 

200 dpi, presnosť čiar ±0,1 % alebo menej, 
Kompatibilita s operačnými systémami, rozhranie 

USB 2.0, vysokorýchlostné
Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

1.1

2.1.4.6. Dataprojektor 713002 ks 5 1 780,000 8 900,00 0,00

Partner 4 - UMMS Rozlíšenie minimálne 
1280:800, svietivosť minimálne 4000 ANSI lm,  

vstupy: hdmi, D-sub, Display port, držiak na 
dataprojektor

1.1

2.1.4.7. Nábytok a iné 713001 súbor 1 61 344,000 61 344,00 0,00

 

Partner 4 - UMMS rohová lavica, 2ks stoly 

okrúhle 100,      

door cca 3,5 m)
 3 ks zatváracie nízke policové skrinky 

150x60x80 cm (d x š x v), presklené
 konferenčný stolík 120 x 60

 2 x kreslo

 1 x trojsedačka

 40 stoličiek (s možnosťou stohovania a 

výklopným stolíkom) 
 12 stolov cca 80 x 160 cm so zabudovaným 

zásuvkami na pripojenie do siete a na datový 
projektor (v strede) 

 1 ks vysoký stolík (prednášací pult)

 4 ks zatváracie nízke policové skrinky 

150x60x80 cm (d x š x v), presklené 
 

 20 x kancelársky písací stôl

 20 x kancelárska stolička

 20 x kancelársky kontajner

 12 ks šatníková skriňa (polica a zavesenie 

kabáta, šírka 50, hĺbka 60, výška 200)
 10 ks  policové skrine š 120; hlbka 40; výška 

200
 10 ks  policové skrine š 120; hlbka 60; výška 

80
 4 ks uzatvárateľné kovové skrine š 120; hlbka 

60; výška 200
 8 ks kovový policový regal š 120; hlbka 60; 

výška 200 (min 5 políc)

1.1

2.1.4. Stavba/stavebný objekt 1 - Partner č. 5 UPJŠ 209 928,80 0,00 0,00

2.1.4.30. Nábytok a iné 713001 súbor 1 65 586,680 65 586,68 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ  Laboratórny nábytok 
pozostávajúci z digestorov – 1 ks, skríň vysokých 
kombinovaných – 11 ks, laboratórnych stolov 
jednostranných s umývacím stolom uprostred – 2 
ks, stolov na kovovej kostre  - 19 ks, dielenských 
stolov – 1 ks,  závesných skriniek presklených  - 4 
ks,  závesných skriniek otvorených – 4 ks,  
závesných skriniek dvierkovaných – 2 ks, 
laboratórnych stoličiek - 20 ks v súlade s 
prieskumom trhu, 
Kancelársky nábytok pozostávajúci z 
kancelárskych  stolov – 12 ks, zásuvkových 
kontajnerov – 31 ks, konferenčných stolov – 1ks, 
šatníkových skríň – 7 ks, skríň vysokých 
kombinovaných delených– 4 ks, skríň vysokých 
uzatvorených dvojdverových – 3 ks, kancelárskych 
stoličiek – 10 ks stoličiek v súlade s prieskumom 
trhu

1.1
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2.1.4.31. Kabeláž, aktívne prvky 713006 projekt 1 144 342,120 144 342,12 0,00 0,00 Partner 5 - UPJŠ Špecifikácia sa nachádza v 
Prieskume trhu 1.1

2.2. Zariadenie a vybavenie - iné6 17 350,00 0,00 0,00

2.2.1. Stavba/stavebný objekt 1 -hlavný partner - žiadateľ 9 810,00 0,00 0,00

2.2.1.2 Plátno 633002 ks 5 1 450,000 7 250,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Roletové s elektrickým 
motorom na diaľkové ovládanie, pomer strán 16:9,  
minimálna uhlopriečka 106“, držiak na plátno

1.1

2.2.1.3. Reproduktor 633003 ks 4 255,000 1 020,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ Minimálne 100W, 
minimálne 80dB 1.1

2.2.1.4. Mikrofón 1 633003 ks 2 420,000 840,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Bezdrôtový ručný 
mikrofón 1.1

2.2.1.5. Mikrofón 2 633003 ks 2 350,000 700,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Bezdrôtový kravatový 
mikrofón 1.1

2.2.2. Stavba/stavebný objekt 2 (Hlavný partner - Žiadateľ) 2 210,00 0,00 0,00

2.2.2.1. Počítač ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.2.2. Aplikačný software ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.2.3. Reproduktor 633003 ks 4 255,000 1 020,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ Minimálne 100W, 
minimálne 80dB 1.1

2.2.2.4. Mikrofón 1 633003 ks 2 420,000 840,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ  Bezdrôtový ručný 
mikrofón 1.1

2.2.2.5. Mikrofón 2 633003 ks 1 350,000 350,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ Bezdrôtový kravatový 
mikrofón 1.1

2.2.3. Stavba/stavebný objekt 1 - Partner č. 4 UMMS 0,00 0,00 0,00

2.2.3.1. Počítač ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.3.2. Aplikačný software ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.3.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.4. Stavba/stavebný objekt 2 - Partner č. 4 UMMS 5 330,00 0,00 0,00

2.2.4.1. Počítač ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.4.2. Aplikačný software ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.2.4.3. Interaktívna tabuľa + plátno 633002 ks 1 1 520,000 1 520,00 0,00 0,00  Partner 4 - UMMS Interaktívna tabuľa do 
zasadačky kombinovaná s plátnom 1.1

2.2.4.4. Tlačiareň 633002 ks 3 1 270,000 3 810,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS.Kancelárska tlačiareň ČB A4, 
Rychlost tisku: 40 str./min.
Zásobník: min 500 str.
Formát: A4
Duplex
USB 2.0
USB 2.0 HIP 
RJ-45 

1.1

2. Celkom 10 980 213,27 0,00 0,00

2.A. Vybudovanie a sprevádzkovanie Výskumného centra 
progresívnych materiálov a technológií 

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 90 558,00 0,00 0,00

2.A.1.1. Výskumný pracovník č.1 (ÚMV) 610620 osobohodina 250 13,800 3 450,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.2. Výskumný pracovník č. 2(ÚMV) 610620 osobohodina 200 9,800 1 960,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1
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2.A.1.3. Výskumný pracovník č. 3 (ÚMV) 610620 osobohodina 60 8,600 516,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.4.  Výskumný pracovník č.5 (ÚMV) 610620 osobohodina 100 8,000 800,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.5. Výskumný pracovník č. 6 (ÚMV) 610620 osobohodina 50 10,900 545,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.6. Výskumný pracovník č. 7 (ÚMV) 610620 osobohodina 100 8,600 860,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.7. Výskumný pracovník č.8 (ÚMV) 610620 osobohodina 40 10,500 420,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.8. Výskumný pracovník č. 9 (ÚMV) 610620 osobohodina 50 6,300 315,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.9. Výskumný pracovník č. 10 (ÚMV) 610620 osobohodina 60 7,900 474,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.10. Výskumný pracovník č. 11 (ÚMV) 610620 osobohodina 40 10,200 408,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1
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2.A.1.11. Výskumný pracovník č. 12 (ÚMV) 610620 osobohodina 100 10,000 1 000,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.12. Výskumný pracovník č. 13(ÚMV) 610620 osobohodina 400 13,500 5 400,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.13. Výskumný pracovník č. 14 (ÚMV) 610620 osobohodina 200 7,500 1 500,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.14. Výskumný pracovník   č.27 part. ÚEF 610620 osobohodina 600 15,400 9 240,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Partner 2 UEF - Typ vzťahu: 
pracovno-právny v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.15. Výskumný pracovník   č.28 part. ÚEF 610620 osobohodina 400 13,000 5 200,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.16. Výskumný pracovník   č.29 part. ÚEF 610620 osobohodina 100 11,200 1 120,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.17. Výskumný pracovník   č.30 part. ÚEF 610620 osobohodina 50 10,000 500,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.18. Výskumný pracovník   č.31part. ÚEF 610620 osobohodina 50 7,500 375,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.A.1.19. Výskumný pracovník   č.32 part. ÚEF 610620 osobohodina 50 7,900 395,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.20. Výskumný pracovník   č.33 part. ÚEF 610620 osobohodina 100 11,700 1 170,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.21. Výskumný pracovník   č.34 part. ÚEF 610620 osobohodina 50 11,000 550,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.22. Výskumný pracovník   č.35 part. ÚEF  610620 osobohodina 50 10,700 535,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.23. Odborný pracovník   č.36 part. ÚEF 610620 osobohodina 700 13,500 9 450,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.24. Výskumný pracovník   č.37 part. ÚEF 610620 osobohodina 100 11,500 1 150,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.25. Výskumný pracovník   č.38 part. ÚEF 610620 osobohodina 100 11,500 1 150,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.26. Výskumný pracovník   č.70 part. ÚEF 610620 osobohodina 250 9,400 2 350,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.A.1.27. Výskumný pracovník   č.71 part. ÚEF 610620 osobohodina 250 9,400 2 350,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.28. Výskumný pracovník  č.21 part. UGt 610620 osobohodina 100 14,600 1 460,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt Partner 3 UGt - Typ vzťahu: 
pracovno-právny v zmysle Zákonníka práce 
(pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.29. Výskumný pracovník  č.22 part. UGt. 610620 osobohodina 50 13,200 660,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.30. Výskumný pracovník  č.23 part. UGt. 610620 osobohodina 50 11,300 565,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.31. Výskumný pracovník  č.24 part. UGt. 610620 osobohodina 50 12,400 620,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.32. Výskumný pracovník  č.25 part. UGt. 610620 osobohodina 50 10,800 540,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.33. Výskumný pracovník  č.61 part. UMMS 610620 osobohodina 100 13,000 1 300,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.34. Výskumný pracovník  č.62 part. UMMS 610620 osobohodina 150 13,000 1 950,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.A.1.35. Výskumný pracovník  č.63 part. UMMS 610620 osobohodina 100 20,000 2 000,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.36. Výskumný pracovník  č.64 part. UMMS 610620 osobohodina 100 10,000 1 000,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.37. Výskumný pracovník  č.65 part. UMMS 610620 osobohodina 600 9,500 5 700,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.38. Výskumný pracovník   č.42 part. UPJŠ 610620 osobohodina 400 18,200 7 280,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.39. Výskumný pracovník   č.43 part. UPJŠ 610620 osobohodina 300 14,900 4 470,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.40. Výskumný pracovník   č.44 part. UPJŠ 610620 osobohodina 50 12,600 630,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.41. Výskumný pracovník   č.45 part. UPJŠ 610620 osobohodina 200 6,500 1 300,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.42. Výskumný pracovník   č.46 part. UPJŠ 610620 osobohodina 200 8,000 1 600,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.A.1.43. Výskumný pracovník   č.47 part. UPJŠ 610620 osobohodina 300 8,800 2 640,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.44. Výskumný pracovník   č.49 part. UPJŠ 610620 osobohodina 50 6,200 310,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.45. Výskumný pracovník  č.57  part. TUKE 610620 osobohodina 150 13,400 2 010,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.46. Výskumný pracovník  č.58  part. TUKE 610620 osobohodina 50 13,400 670,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.47. Výskumný pracovník  č.60  part. TUKE 610620 osobohodina 50 13,400 670,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

1.1

2.A.1.48. Technik 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.1.49. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00
2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie7 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými 
limitmi)8 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými 
limitmi)8 v prípade potreby

projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.A.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.A.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.4.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.4.4. Zmluvný výskum osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.A.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné 
súčiastky na zariadenie obstarané  a využívané počas doby 
realizácie projektu,...)

projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky 
súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.A. Celkom 90 558,00 0,00 0,00

2.B. Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a 
technológií 

2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 347 913,00 0,00 0,00

2.B.1.1. Výskumný pracovník č. 2 part. ÚMV 610620 osobohodina 500 9,800 4 900,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.2. Výskumný pracovník č. 3 part. ÚMV 610620 osobohodina 240 8,600 2 064,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.3. Výskumný pracovník č. 5 part. ÚMV 610620 osobohodina 300 8,000 2 400,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.4. Výskumný pracovník č. 6 part. ÚMV 610620 osobohodina 350 10,900 3 815,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.5. Výskumný pracovník č. 7 part. ÚMV 610620 osobohodina 350 8,600 3 010,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.6. Výskumný pracovník č. 8 part. ÚMV 610620 osobohodina 160 10,500 1 680,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.B.1.7. Výskumný pracovník č. 9 part. ÚMV 610620 osobohodina 150 6,300 945,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.8. Výskumný pracovník č. 10 part. ÚMV 610620 osobohodina 350 7,900 2 765,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.9. Výskumný pracovník č.11 part. ÚMV 610620 osobohodina 160 10,200 1 632,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.10. Výskumný pracovník č. 4 part. ÚMV 610620 osobohodina 350 9,600 3 360,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.11. Výskumný pracovník č. 12 part. ÚMV 610620 osobohodina 250 10,000 2 500,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.12. Výskumný pracovník č. 15 part. ÚMV 610620 osobohodina 100 10,800 1 080,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.13. Výskumný pracovník č. 16 part. ÚMV 610620 osobohodina 100 9,400 940,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.14. Výskumný pracovník č. 17 part. ÚMV 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1



31/44

Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.B.1.15. Výskumný pracovník č. 18 part. ÚMV 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.16. Výskumný pracovník č. 19 part. ÚMV 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.17. Výskumný pracovník č. 13 part. ÚMV 610620 osobohodina 400 13,500 5 400,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.18. Výskumný pracovník   č.28 part. ÚEF 610620 osobohodina 600 13,000 7 800,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.19. Výskumný pracovník   č.29 part. ÚEF 610620 osobohodina 300 11,200 3 360,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.20. Výskumný pracovník   č.37 part. ÚEF 610620 osobohodina 300 11,500 3 450,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.21. Výskumný pracovník   č.38 part. ÚEF 610620 osobohodina 300 11,500 3 450,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.22. Výskumný pracovník   č.30 part. ÚEF 610620 osobohodina 200 10,000 2 000,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 
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Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)
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FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)
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člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 
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Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.B.1.23. Výskumný pracovník   č.31part. ÚEF 610620 osobohodina 200 7,500 1 500,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.24. Výskumný pracovník   č.32 part. ÚEF 610620 osobohodina 200 7,900 1 580,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.25. Výskumný pracovník   č.33 part. ÚEF 610620 osobohodina 300 11,700 3 510,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.26. Výskumný pracovník   č.34 part. ÚEF 610620 osobohodina 120 11,000 1 320,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.27. Výskumný pracovník   č.35 part. ÚEF  610620 osobohodina 120 10,700 1 284,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.28. Výskumný pracovník   č.39 part. ÚEF 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.29. Výskumný pracovník   č.40 part. ÚEF 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.30. Výskumný pracovník   č.41 part. ÚEF 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.B.1.31. Výskumný pracovník  č.22 part. UGt. 610620 osobohodina 200 13,200 2 640,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.32. Výskumný pracovník  č.23 part. UGt. 610620 osobohodina 150 11,300 1 695,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.33. Výskumný pracovník  č.24 part. UGt. 610620 osobohodina 250 12,400 3 100,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.34. Výskumný pracovník  č.25 part. UGt. 610620 osobohodina 150 10,800 1 620,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.35. Výskumný pracovník - Postdoktorand 4 part. UGt. Č.26 610620 osobohodina 4000 6,200 24 800,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.36. Výskumný pracovník  č.66 part. UMMS 610620 osobohodina 400 9,500 3 800,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.37. Výskumný pracovník  č.61 part. UMMS 610620 osobohodina 400 13,000 5 200,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.38. Výskumný pracovník  č.62 part. UMMS 610620 osobohodina 450 13,000 5 850,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.B.1.39 Výskumný pracovník  č.68 part. UMMS 610620 osobohodina 300 10,000 3 000,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.40. Výskumný pracovník  č.64 part. UMMS 610620 osobohodina 500 10,000 5 000,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.41. Výskumný pracovník  č.67 part. UMMS 610620 osobohodina 600 8,000 4 800,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.42. Výskumný pracovník   č.42 part. UPJŠ 610620 osobohodina 150 18,200 2 730,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.43. Výskumný pracovník   č.43 part. UPJŠ 610620 osobohodina 300 14,900 4 470,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.44. Výskumný pracovník   č.44 part. UPJŠ 610620 osobohodina 250 12,700 3 175,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.45. Výskumný pracovník  č.48 part. UPJŠ 610620 osobohodina 250 9,600 2 400,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.46. Výskumný pracovník   č.45 part. UPJŠ 610620 osobohodina 100 6,500 650,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.B.1.47. Výskumný pracovník   č.46 part. UPJŠ 610620 osobohodina 100 8,000 800,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.48. Výskumný pracovník   č. 49 part. UPJŠ 610620 osobohodina 50 6,200 310,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.49. Výskumný pracovník   č.47 part. UPJŠ 610620 osobohodina 50 8,800 440,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.50. Výskumný pracovník  č. 50   part. UPJŠ 610620 osobohodina 200 8,900 1 780,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.51. Výskumný pracovník   č.51 part. UPJŠ 610620 osobohodina 80 8,000 640,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.52. Výskumný pracovník   č.52 part. UPJŠ 610620 osobohodina 20 13,400 268,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.53. Výskumný pracovník   č.53 part. UPJŠ 610620 osobohodina 20 8,900 178,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.54. Výskumný pracovník   č.54 part. UPJŠ 610620 osobohodina 20 18,100 362,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.B.1.55.
Postdoktorand 8 Výskumný pracovník   č.55
part. UPJŠ 610620 osobohodina 3650 6,800 24 820,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.56. Postdoktorand 9 Výskumný pracovník   č.56 part. UPJŠ 610620 osobohodina 3650 6,800 24 820,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.57. Výskumný pracovník  č.58  part. TUKE 610620 osobohodina 150 13,400 2 010,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.58. Výskumný pracovník  č.60 part. TUKE 610620 osobohodina 150 13,400 2 010,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.59. Technik 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.1.60. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00
2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie7 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými 
limitmi)8 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými 
limitmi)8 v prípade potreby

projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.B.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 0,00 0,00 0,00

2.B.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.4.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.4.4. Zmluvný výskum osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda, plyn,  materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné 
súčiastky na zariadenie obstarané  a využívané počas doby 
realizácie projektu, ...)

projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B.4.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky 
súvisiace s ochranou duševného vlastníctva ...) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.B. Celkom 347 913,00 0,00 0,00
2.C. Vytvorenie platformy pre technologický transfer

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 66 790,00 0,00 0,00
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.C.1.1. Odborný pracovník KTT 610620 osobohodina 1800 10,000 18 000,00 0,00 0,00

 Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
pracovníka na obdobnej pozícii s obdobnými 
skúsenosťami a vzdelaním (mzda + zákonné 
odvody zamestnávateľa ) 3.1

2.C.1.2. Výskumný pracovník    č.13 part. ÚMV  610620 osobohodina 200 13,500 2 700,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.3. Výskumný pracovník    č.20 part. ÚMV  610620 osobohodina 3000 13,500 40 500,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.4. Výskumný pracovník  č.61 part. UMMS 610620 osobohodina 100 13,000 1 300,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.5. Výskumný pracovník  č.69 part. UMMS 610620 osobohodina 100 9,500 950,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.6. Výskumný pracovník  č.63 part. UMMS 610620 osobohodina 100 20,000 2 000,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.7.  Výskumný pracovník  č.59  part. TUKE 610620 osobohodina 100 13,400 1 340,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.8. Technik 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.1.9. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00
2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie7 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými 
limitmi)8 projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00
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Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
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Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

2.C.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými 
limitmi)8v prípade potreby

projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti) 0,00 0,00 0,00

2.C.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného 
personálu podľa aktivít projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok služieb) 64 700,00 0,00 0,00

2.C.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu) projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.4.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / 
aktivít projektu - dodávané externe ks 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.4.4. Zmluvný výskum osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. 
voda, plyn, materiál a pomôcky pre vedecké účely, náhradné 
súčiastky na zariadenie obstarané  a využívané počas doby 
realizácie projektu,...)

projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00

2.C.4.6. Krytie právnej ochrany duševného vlastníctva 637012
projekt

1 20 000,000 20 000,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ  Rôzne poplatky 
potrebné pri krytí duševného vlastníctva, patenty , 
licencie a i. 3.1

2.C.4.7.
Brokerské dni 

637001 projekt 1 3 000,000 3 000,00 0,00 0,00
Partner 1 UMV   Zabezpečenie prezentačných 
workshopov, špecifikácia sa nachádza v prieskume 
trhu. 3.1

2.C.4.8. Identifikácia a analýza spin off 637011 ks 1 19 500,000 19 500,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Špecifikácia sa nachádza v 
prieskume trhu. 3.1

2.C.4.9. Analýza a program na mobilitáciu a inovácií 637011 projekt 1 22 200,000 22 200,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS  Špecifikácia sa nachádza v 
prieskume trhu. 3.1

2.C. Celkom 131 490,00 0,00 0,00

2. Spolu 11 550 174,27 0,00 0,00
3.
3.1. Personálne výdavky interné9 201 480,00 0,00 0,00

3.1.1.1. Manažér publicity (Hlavný partner - Žiadateľ) 637027 osobohodina 688 8,900 6 123,20 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.1.2. Manažér publicity (Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 688 3,100 2 132,80 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie (Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.3. Finančný manažér (Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 672 12,000 8 064,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- nepriame výdavky
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Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

3.1.4.1. Manažér monitoringu (Hlavný partner - Žiadateľ) 637027 osobohodina 1 040 8,900 9 256,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.4.1. Manažér monitoringu (Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 1 040 3,100 3 224,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.5. Projektový manažér 1(Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 672 17,500 11 760,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.6. Projektový manažér 2(Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 504 17,500 8 820,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.7. Projektový manažér 3(Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 2016 10,000 20 160,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.8. Projektový manažér 4 (Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 1008 10,000 10 080,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.9. Finančný manažér 2(Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 1008 10,000 10 080,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.10. Finančný manažér 3(Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 4032 10,000 40 320,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu
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3.1.11. Projektový manažér 5(Hlavný partner - Žiadateľ) 610620 osobohodina 2016 10,000 20 160,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ - Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.12. Manažér publicity UMV 610620 osobohodina 150 6,200 930,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.13. Finančný manažér UMV 610620 osobohodina 150 11,000 1 650,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.14. Manažér monitoringu UMV 610620 osobohodina 500 6,300 3 150,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.15. Projektový manažér 1 UMV 610620 osobohodina 800 7,500 6 000,00 0,00 0,00 Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
    

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.16. Finančný manažér 2 UMV 610620 osobohodina 120 7,000 840,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.17. Projektový manažér 2 UMV 610620 osobohodina 150 7,000 1 050,00 0,00 0,00

Partner 1 UMV  Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.18. Finančný manažér 1 UEF 610620 osobohodina 300 8,000 2 400,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu
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3.1.19. Projektový manažér 1UEF 610620 osobohodina 300 7,000 2 100,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.20. Projektový manažér 2 UEF 610620 osobohodina 600 8,000 4 800,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.21. Finančný manažér 2 UEF 610620 osobohodina 120 7,000 840,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.22. Projektový manažér 3 UEF 610620 osobohodina 150 7,000 1 050,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.23. Finančný manažér 3 UEF 610620 osobohodina 120 7,000 840,00 0,00 0,00

Partner 2 UEF - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.24. Finančný manažér Ugt 610620 osobohodina 200 7,000 1 400,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.25. Projektový manažér Ugt 610620 osobohodina 200 7,000 1 400,00 0,00 0,00

Partner 3 UGt - Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.26. Projektový manažér UMMS 610620 osobohodina 500 9,500 4 750,00 0,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-právny 
v zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

3.1.27. Finančný manažér UPJŠ 610620 osobohodina 850 8,000 6 800,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.28. Projektový manažér 1 UPJŠ 610620 osobohodina 850 8,000 6 800,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.29. Projektový manažér 2 UPJŠ 610620 osobohodina 300 8,000 2 400,00 0,00 0,00

Partner 5 - UPJŠ Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.1.30 Projektový manažér TUKE 610620 osobohodina 300 7,000 2 100,00 0,00 0,00

Partner 6 - TUKE Typ vzťahu: pracovno-právny v 
zmysle Zákonníka práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností (1hod.= 
60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej mzdy 
(mzda + zákonné odvody zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie projektu

3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky9 0,00 0,00 0,00
3.2.1. Manažér publicity 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.2.3. Finančný manažér 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.2.4. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.2.5. Projektový manažér 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame 43 586,00 0,00 0,00
3.3.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.3. Energie, voda, upratovanie v rámci administrácie projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.4. Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas realizácie 
projektu (Hlavný partner - Žiadateľ) 637015 projekt 1 34 886,000 34 886,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Poistenie majetku, 
špecifikácis sa nachádza v špecifikácii prieskumu 
trhu. Ročné poistenie je 26 048,25 Eur s DPH 
výpočet : 1 rok 40 %, 2 rok 60% poistenia majetku 
- 18606+16280 Eur

Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.5. Údržba a opravy projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.6. Právne služby (Hlavný partner - Žiadateľ) 637005 projekt 1 1 500,000 1 500,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ Na základe 
zmluvy/objednávky Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.7. Služby VO (Hlavný partner - Žiadateľ) 637005 projekt 1 3 600,000 3 600,00 0,00 0,00 Hlavný partner -  žiadateľ Na základe 
zmluvy/objednávky Podporná aktivita riadenie projektu

3.3.8. Služby VO 637005 projekt 1 3 600,000 3 600,00 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS  Zmluva s dodávateľom Podporná aktivita riadenie projektu

3.4. Publicita a informovanosť 27 084,00 0,00 0,00

3.4.1. Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.2. CDROM projekt 1 0,000 0,00 0,00 0,00 Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.3. Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného 
programu) (Hlavný partner - Žiadateľ) 637003 projekt 1 4 494,000 4 494,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Veľkoplošná reklamná 
tabuľa; pamätná tabuľa; nálepky; označenie 
priestorov realizácie; Letáky; - detailnáHlavný 
partner -  žiadateľHlavný partner -  
žiadateľHlavný partner -  žiadateľ Špecifikácia sa 
nachádza v prieskume trhu 

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť
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Názov položky rozpočtu
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cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
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člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 
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Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

3.4.4. Web stránka určená pre publicitu projektu/nová sekcia webovej 
stránky UMV - Partner č. 1 637005 projekt 1 6 000,000 6 000,00 0,00 0,00 Partner 1 UMV Špecifikácia sa nachádza v 

prieskume trhu.
Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.5. Inzercia (Hlavný partner - Žiadateľ) 637003 projekt 1 7 200,000 7 200,00 0,00 0,00

Hlavný partner -  žiadateľ Inzercia - 
detailnáHlavný partner -  žiadateľHlavný partner -  
žiadateľHlavný partner -  žiadateľ Špecifikácia sa 
nachádza v prieskume trhu 

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.6. Propagačné materiály  (Hlavný partner - Žiadateľ) 637003 projekt 1 7 140,000 7 140,00 0,00 0,00
Hlavný partner -  žiadateľ Propagačné materiály v 
súlade s manuálom ako napr. perá, bloky a i. 
detailná

Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.7. Propagačné materiály (propagácia brokerských dní) UMV - 
Partner č. 1 637003 projekt 1 2 250,000 2 250,00 0,00 0,00 Partner 1 UMV Špecifikácia sa nachádza v 

prieskume trhu.
Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.  Spolu 272 150,00 0,00 0,00

VÝDAVKY PROJEKTU 22 192 045,17 0,00 0,00
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Názov položky rozpočtu
Číselník skupiny 

výdavkov Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladaný 

rozsah)

Jednotková cena (max. 
cena) Výdavky projektu spolu

Oprávnené výdavky 
projektu spolu po 

FA/DPH

Oprávnené výdavky 
projektu (DPH)

Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj 
člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak 

relevantné)
Priradenie k aktivitám projektu (číslo 

aktivity v Opise projektu F1)

Príloha č. 3c2  : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritné osi č. 1 až 4 OP VaV (v EUR)

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu

KE1
Riadenie projektu a publicita - nepriame 
výdavky max.

KE2 Stavebné úpravy (práce) projektu max.
KE3 Zariadenie a vybavenie projektu max.

KE4a Dodávky - nepriame výdavky max.
KE4b Dodávky - priame výdavky max.

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2. 
** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)
*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu je možné v stĺpci F2 zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH)
Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení FA (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.
Výdavky v stĺpcoch F1, F2 a F3 zaokrúhľovať matematicky maximálne na dve desatinné miesta

Oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy,
Výdavky projektu spolu - stĺpec  F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!
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P.č. Kód položky Názov položky MJ Množstvo cena za MJ Cena celkom

1.2.1. Práce a dodávky HSV   
1.2.1.1. Zemné práce

SO-01 - Zemné práce 
Zemné práce pre hlavný objekt

1 1211-002169 Hĺbenie jám nezapaž., objemu nad 100 do 1000  m3 m3 441,160 7,73 3 410,17
2 1211-006900 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 441,160 3,84 1 694,05
3 1211-002171 Nakladanie výkopu m3 441,160 4,20 1 852,87
4 1211-002173 Uloženie výkopu na medziskládku m3 3,460 4,20 14,53
5 1211-002175 Odvoz vykopanej zeminy mimo staveniska m3 437,700 14,66 6 416,68
6 1211-002576 Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu (zemina z výkopov)       m3 3,460 22,76 78,75
7 1211-002577 Úprava pláne so zhutnením                            m2 424,898 2,43 1 032,50
8 1215-007954 Lôžko zo štrku, alebo z podrveného betónového recyklátu hr. do 200 mm m2 42,449 20,12 854,07

Zemné práce pre Zdravotechniku 
9 1211-002580 Výkop ryhy šírky 600-2000mm do 100m3 m3 46,620 56,12 2 616,31

10 1211-006900 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 46,620 3,84 179,02
11 1211-002171 Nakladanie výkopu m3 46,620 4,20 195,80
12 1211-002173 Uloženie výkopu na medziskládku m3 27,480 4,20 115,42
13 1211-002175 Odvoz vykopanej zeminy mimo staveniska m3 19,140 14,66 280,59
14 1211-002576 Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu (zemina z výkopov)       m3 27,480 22,76 625,44
15 1211-002691 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín m3 13,610 53,06 722,15
16 1211-002692 ŠTRKOPIESOK fr. 0-8 - dodávka T 24,498 66,82 1 636,96
17 1211-002705 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 4,858 109,32 531,08

Zemné práce pre SO-06 Prípojka plynu 0,00
18 1211-002580 Výkop ryhy šírky 600-2000mm do 100m3 m3 49,280 56,12 2 765,59
19 1211-006900 Príplatok k cenám za lepivosť m3 49,280 3,84 189,24
20 1211-002171 Nakladanie výkopu m3 49,280 4,20 206,98
21 1211-002173 Uloženie výkopu na medziskládku m3 26,880 4,20 112,90
22 1211-002175 Odvoz vykopanej zeminy mimo staveniska m3 22,400 14,66 328,38
23 1211-002576 Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu (zemina z výkopov)       m3 26,880 22,76 611,79
24 1211-002691 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín m3 15,593 53,06 827,36
25 1211-002692 ŠTRKOPIESOK fr. 0-8 - dodávka T 28,067 66,82 1 875,44
26 1211-002705 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 6,720 109,25 734,16

Zemné práce celkom 29 908,23
1.2.1.2. Zakladanie

SO-01 - Zakladanie 
Pilóty - dodávka a montáž

27 1212-000481 Železobetónové pilóty, priemeru do 880 mm, dížky do 8,5 m - dodávka a montáž ks 11,000 6 395,41 70 349,51
28 1212-000482 Železobetónové pilóty, priemeru nad 880 mm, dĺžky do 12,0 m - dodávka a montáž ks 28,000 11 795,43 330 272,04
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29 1212-000483 Železobetónové hlavice pre pilóty, kruhové, štvorcové, alebo obdĺžnikové, plocha do 2,64 m2/ks - dodávka a 
montáž ks 23,000 890,37 20 478,51

30 1212-000484 Železobetónové hlavice pre pilóty, štvorcová, plocha do 10,24 m2/ks - dodávka a montáž ks 1,000 4 413,17 4 413,17
Zakladanie celkom 425 513,23

1.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie   
SO-01 - Zvislé a kompletné konštrukcie   
Železobetónové nosné steny  - dodávka a montáž

31 1213-000133 Betón stien a priečok, železový, hr. do 200 mm, vrátane obojstranného debnenia a výstuže m2 361,860 82,36 29 802,79
32 1213-000134 Betón stien a priečok, železový, hr. do 250 mm, vrátane obojstranného debnenia a výstuže m2 163,190 102,95 16 800,41
33 1213-000135 Betón stien a priečok, železový, hr. do 300 mm,  vrátane obojstranného debnenia a výstuže m2 7,330 123,74 907,01
34 1213-000136 Betón stien atikových, železový, hr. do 150 mm, vrátane obojstranného debnenia a výstuže m2 115,940 71,09 8 242,17

35 1213-000327 Betón stien parapetných železový, hr. do 250 mm, výška do 0,6 m vrátane obojstranného debnenia a výstuže bm 90,150 59,02 5 320,65

36 1213-000328 Betón stien parapetných železový, hr. do 250 mm, výška do 1,0 m vrátane obojstranného debnenia a výstuže bm 308,150 98,35 30 306,55

Železobetónové stľpy - dodávka a montáž
37 1213-000026 Betón stľpov, železový, 250/450, stĺpy so štvorcovým prierezom, vrátane debnenia a výstuže ks 1,000 201,29 201,29
38 1213-000027 Betón stľpov, železový, 250/550, stĺpy s obdlžníkovým prierezom, vrátane debnenia a výstuže ks 148,000 272,23 40 290,04
39 1213-000028 Betón stľpov, železový, 300/550, stĺpy s obdlžníkovým prierezom, vrátane debnenia a výstuže ks 2,000 368,58 737,16

Murované steny, priečky - dodávka a montáž
40 1213-001287 Murivo výplňové z pórobetónových tvárnic hr. do 250 mm - dodávka a montáž m3 143,890 146,30 21 051,11
41 1213-001213 Murivo z betónových tvárnic hr. do 300 mm - dodávka a montáž m3 35,930 211,36 7 594,16

Preklady keramické a pórobetónové - dodávka a montáž
42 1213-021325 Dodávka  a montáž prekladov do muriva z betónových tvárnic pre svetlosť otvoru do 110 cm ks 8,000 34,80 278,40
43 1213-021326 Dodávka a montáž prekladov do pórobetónového muriva pre svetlosť otvoru do 210 cm ks 96,000 27,89 2 677,44

Zvislé a kompletné konštrukcie celkom 164 209,18
1.2.1.4. Vodorovné konštrukcie   

SO-01 - Vodorovné konštrukcie   
Železobetónové nosníky - dodávka a montáž

44 1214-003095 Železobetónové nosníky tr. C25/30,  vrátane debnenia, podopretia a výstuže m 26,500 172,82 4 579,73
Železobetónový strop - dodávka a montáž

45 1214-000435 Betón stropov železový tr.C 25/30 vrátane hlavíc, debnenia, podopretia a výstuže m2 2 696,310 156,67 422 430,89
Železobetónové schodiskové konštrukcie a rampy - dodávka a montáž

46 1214-003128 ŽB rovnoramenné schodiskové rameno priamočiare, C25/30, hr. dosky 150mm, vrátane debnenia, podopretia a 
výstuže m2 33,657 893,06 30 057,72

47 1214-003129 ŽB podesta rovnoramenných schodov, C25/30, hr. dosky 150mm, vrátane debnenia, podopretia a výstuže m2 20,320 683,45 13 887,70

48 1214-003130 ŽB konštrukcia schodiska a rampy pred hlavným vstupom m2 9,900 273,75 2 710,13
Vodorovné konštrukcie celkom 473 666,17

1.2.1.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
SO-01 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Vnútorné omietky - dodávka a montáž

49 1215-001721 Vnútorná omietka stropov m2 191,558 42,22 8 087,58
50 1215-001722 Vápennocementová omietka vnútorných stien m2 1 811,029 42,22 76 461,64
51 1215-001723 Sádrová stierka na vápennocementové omietky vnútorných stien m2 1 811,029 20,06 36 329,24
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Vrstvy podláh - dodávka a montáž
52 1215-007961 Základová doska vrátane obvodového základového pásu zo ŽB, C25/30, vrátane debnenia a výstuže m2 406,290 336,27 136 623,14
53 1215-007962 Podkladný beton pod základovou doskou hr. do 70mm m2 346,800 39,20 13 594,56
54 1215-007954 Lôžko zo štrku alebo z podrveného betónového recyklátu pod základovou doskou hr. do 200mm m2 346,800 17,95 6 225,06
55 1215-007955 Poter pieskocementový hr. do 60 mm, hladený, alebo liaty m2 2 422,752 63,34 153 457,11
56 1215-007963 Spádový poter strechy - dodávka a montáž m2 404,572 84,46 34 170,15

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie celkom 464 948,48

1.2.1.6. Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy)

SO-01 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy)
57 1216-000016 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   m2 1 922,403 9,20 17 686,11
58 1216-000028 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m                                                        m2 2 025,550 10,12 20 498,57
59 1216-000029 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia š. do 1,5 m v. do 24 m                                               m2 6 076,650 5,52 33 543,11
60 1216-000030 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 24 m                                                      m2 2 025,550 6,90 13 976,30
61 1216-036986 Ochranná sieť na boku lešenia - montáž m2 1 191,500 5,06 6 028,99
62 1216-036987 Ochranná sieť na boku lešenia - demontáž m2 1 191,500 1,79 2 132,79
63 1216-036988 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 2 437,740 5,34 13 017,53

Ostatné konštrukcie a práce - búranie (napr. strechy, priečky, podlahy) 106 883,40 €

1.2.1.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
SO-01 - Ďalšie položky podľa charakteru projektu
Presun hmôt 

64 1217-000014 Presun hmôt pre budovy zvislá konštrukcia monolitická betónová výšky do 30 m   t 2 814,904 46,93 132 103,44
SO 02 - Komunikácie a odstavné plochy

65 1217-030054 Podklad z  betónu C16/20 hr. do 200 mm m2 33,680 73,24 2 466,72
66 1217-030055 Asfaltobetón hr. do 50 mm m2 10,041 59,14 593,82
67 1217-050008 Betónová dlažba  - dodávka  a montáž m2 23,639 103,96 2 457,51
68 1217-030074 Okapový chodník z kameniva, hr. 100 mm m2 8,729 12,13 105,88
69 1217-030325 Osadenie záhonového obrubníka m 14,540 49,38 717,99
70 1217-030326 Dodávka záhonového obrubníka ks 14,540 26,57 386,33

71 1217-030327 Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt vrátane stĺpika a pätky ks 3,000 228,77 686,31

72 1217-030328 Značka trvalého dopravného značenia zvislá vrátane stĺpika - dodávka ks 3,000 306,10 918,30
73 1217-030814 Zhotovenie vodorovného nát. hmôt , plné a prerušované čiary m 294,158 25,32 7 448,08
74 1217-030815 Zhotovenie vodorovného nát. hmôt , stopčiary, zebry, šípky a pod. m2 4,729 77,96 368,67

Ďalšie položky podľa charakteru projektu celkom 148 253,05

HSV Celkom 1 813 381,74

1.2.2. Práce a dodávky PSV

1.2.2.1. Izolácie (napr. tepelné, proti vode, povlaková krytina)
SO-01 - Izolácie (napr. tepelné, proti vode, povlaková krytina)
Izolácie proti vode a vlhkosti - dodávka a montáž
Spodné Izolácie stien, podláh - dodávka a montáž
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75 1221-003960 Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti - vodorovná a zvislá - dodávka a montáž m2 406,331 19,15 7 781,24
Izolácie podláh - dodávka a montáž

76 1221-018901 Separčná PE fólia do podláh - dodávka a montáž m2 2 422,790 0,72 1 744,41
77 1221-000068 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 30 m                                                           % 2,800 95,26 266,73

Povlakové krytiny - dodávka a montáž
78 1221-000095 Zhotovenie  izolácie  vodorovná mPVC hr. 1,5 mm - dodávka a montáž m2 404,620 20,74 8 391,82
79 1221-000096 Zhotovenie  izolácie  zvislo mPVC hr. 1,5mm - dodávka a montáž m2 98,510 20,74 2 043,10
80 1221-000097 Separačná vrstva - dodávka a montáž m2 503,130 6,65 3 345,81
81 1221-000098 Parozábrana - dodávka a montáž m2 404,620 0,96 388,44
82 1221-000098 Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 30 m                                                            % 1,550 141,69 219,62

Izolácie tepelné
Izolácia podláh

86 1221-002073 Montáž izolácie m2 2 433,020 1,99 4 841,71
83 1221-002075 Kročajová izolácia hr. 30mm - dodávka m2 2 059,600 6,67 13 737,53
84 1221-002076 Kročajová izolácia hr. 80mm - dodávka m2 363,190 17,78 6 457,52
85 1221-002077 Korková izolácia hr. 40 mm - dodávka m2 10,240 56,19 575,39

Izolácia strechy
89 1221-002093 Montáž strešných izolácií m2 503,130 1,99 1 001,23
87 1221-002184 EPS strešná tepelná izolácia hr. do 220mm - dodávka m2 404,620 22,95 9 286,03
88 1221-002094 EPS tepelná izolácia atík hr. 30 - 70mm - dodávka m2 98,510 8,24 811,72

Zateplovací systém - dodávka a montáž

90 1215-001254 Kontaktný zatepľovací systém fasády, min. vlna,  hr.100 mm vrátane povrchovej tenkovrstvej omietky, 
sklotextilnej mriežky, rohových, dilatačných a ukonč. líšt a pomocných prvkov - dodávka a montáž m2 1 092,236 59,22 64 682,22

91 1215-001257 Kontaktný zatepľovací systém fasády, XPS, hr.100 mm vrátane povrchovej tenkovrstvej omietky, sklotextilnej 
mriežky, rohových, dilatačných a ukonč. líšt a pomocných prvkov - dodávka a montáž m2 33,060 78,10 2 581,99

92 1215-001255 Zateplenie doskami XPS hr. 100 mm bez omietky s lepením - dodávka a montáž m2 68,560 24,70 1 693,43
93 1221-002095 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 30 m      % 1,550 1 056,69 1 637,87

Izolácie (napr. tepelné, proti vode, povlaková krytina) celkom 131 487,81
1.2.2.2. Odborné práce elektroinštalačné

SO-01 - Odborné práce elektroinštalačné

E1.A.7 Elektroinštalácia osvetlenie + bleskozvod + núdzové osvetlenie + zapojenie technológie

Rozvádzače - dodávka a montáž
94 1222-90260 Rozvádzač RH ks 1,000 29 835,60 29 835,60
95 1222-90274 Rozvádzač R2A,R2B ks 2,000 5 776,29 11 552,58
96 1222-90275 Rozvádzač R3A,R3B ks 2,000 5 776,29 11 552,58
97 1222-90276 Rozvádzač R4A,R4B ks 2,000 5 776,29 11 552,58
98 1222-90277 Rozvádzač R5A,R5B ks 2,000 5 776,29 11 552,58
99 1222-90278 Rozvádzač R6A,R6B ks 2,000 5 776,29 11 552,58
100 1222-90279 Rozvádzač R7 ks 1,000 5 776,29 5 776,29
101 1222-90280 HUP ks 3,000 137,33 411,99
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Svietidlá a svetelné zdroje - spoločné priestory - dodávka a montáž
102 1222-64040 Núdzové svietidlo nástenné 1 hod. ks 55,000 138,63 7 624,65
103 1222-64023 Svietidlo žiarivkové 4x18W ks 89,000 173,38 15 430,82
104 1222-64024 žiarivka T8,18W ks 356,000 6,97 2 481,32
105 1222-64041 Svietidlo žiarivkové 3x18W ks 64,000 176,47 11 294,08
106 1222-64024 žiarivka T8,18W ks 192,000 6,97 1 338,24
107 1222-64035 Svietidlo stropné 1x18W, dowlight ks 54,000 150,63 8 134,02
108 1222-64036 kompaktná žiarivka 18W ks 54,000 9,62 519,48
109 1222-64042 Svietidlo žiarivkové prisadené 2x58W/230V ks 5,000 139,86 699,30
110 1222-64043 žiarivka T8,58W ks 10,000 9,02 90,20
111 1222-64044 Svietidlo stropné prisadené 2x18W ks 7,000 139,31 975,17
112 1222-64045 kompaktná žiarivka 18W ks 14,000 13,46 188,44
113 1222-64031 Svietidlo prisadené 1x26W ks 14,000 359,75 5 036,50
114 1222-64032 kompaktná žiarivka 26W ks 14,000 8,47 118,58
115 1222-64046 Svietidlo stropné 1x17W, dowlight ks 46,000 168,16 7 735,36
116 1222-64047 kompaktná žiarivka 17W ks 92,000 37,80 3 477,60
117 1222-64035 Svietidlo stropné 1x18W,  dowlight ks 91,000 150,63 13 707,33
118 1222-64036 kompaktná žiarivka 18W ks 91,000 9,62 875,42
119 1222-64023 Svietidlo žiarivkové 4x18W, IP 43 ks 270,000 442,22 119 399,40
120 1222-64024 žiarivka T8,18W ks 1 080,000 6,97 7 527,60

Koncové spínače, ovládače, zásuvky - dodávka a montáž
121 1222-03059 Vypínač rad 1. ks 17,000 20,74 352,58
122 1222-03060 Vypínač rad 5. ks 72,000 25,05 1 803,60
123 1222-03061 Vypínač rad 6. ks 10,000 21,41 214,10
124 1222-03062 Vypínač rad 7. ks 1,000 33,96 33,96
125 1222-03063 Tlačítko ks 67,000 20,18 1 352,06
126 1222-03064 Jednozásuvka 16A/230V IP20 ks 77,000 20,14 1 550,78
127 1222-03065 Dvojzásuvka 16A/230V IP20 ks 524,000 28,26 14 808,24
128 1222-03066 Zásuvka 3f/16A/400V ks 1,000 37,68 37,68
129 1222-03067 Zásuvka 3f/32A/400V ks 22,000 37,68 828,96
130 1222-03068 Zásuvka 3f/63A/400V ks 1,000 37,68 37,68

Ostatný elektroinštalačný materiál - dodávka a montáž
131 1222-02733 Krabica prístrojová ks 766,000 5,99 4 588,34
132 1222-02739 Krabica rozbočovacia ks 130,000 22,01 2 861,30
133 1222-02740 Svorka vr. Pásiky ks 65,000 12,18 791,70
134 1222-02741 Svorka spojovacia ks 315,000 1,20 378,00
135 1222-02742 Ukončenie vodiča ks 532,000 2,02 1 074,64

Káble a vodiče - dodávka a montáž
136 1222-02532 Kábel CYKY 5x16 m 349,000 43,30 15 111,70
137 1222-02527 Kábel CYKY 3x1,5 m 1 739,000 3,79 6 590,81
138 1222-02528 Kábel CYKY 3x2,5 m 2 652,000 5,18 13 737,36
139 1222-02530 Kábel CYKY 5x2,5 m 13,000 8,04 104,52
140 1222-02524 Vodič CY 6 m 182,000 4,38 797,16
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141 1222-02525 Vodič CY 10 m 121,000 6,21 751,41
142 1222-02540 Vodič CYY 16 m 121,000 10,89 1 317,69
143 1222-02541 Vodič CYY 50 m 104,000 29,60 3 078,40
144 1222-02538 Kábel N2XH  3x1,5 m 772,000 5,10 3 937,20
145 1222-02542 Kábel N2XH  2x1,5 m 406,000 4,34 1 762,04
146 1222-02543 Kábel CYKY 5x4 m 547,000 12,22 6 684,34
147 1222-02531 Kábel CYKY-5x6 m 69,000 17,26 1 190,94
148 1222-02544 Kábel CYKY-3x93+70mm2 m 46,000 187,53 8 626,38

Nosné káblové systémy a chráničky - dodávka a montáž
149 1222-02739 Kablový žlab kovový m 201,000 79,86 16 051,86
150 1222-02740 Káblové prichytky ks 360,000 3,10 1 116,00
151 1222-02741 Ohybná rúrka m 700,000 3,17 2 219,00
152 1222-02742 Upevňovací držiak ks 420,000 4,15 1 743,00
153 1222-02743 Káblový rošt m 18,000 74,13 1 334,34

Bleskozvod a uzemnenie - dodávka a montáž
154 1222-43057 Pásik FeZn 30x4 m 130,000 10,09 1 311,70
155 1222-43025-26 Drôt FeZn fí 8 m 315,000 7,12 2 242,80
156 1222-43027-28 Drôt FeZn fí 10 m 24,000 7,99 191,76
157 1222-43038-39 Svorka pripojovacia SZ ks 7,000 9,14 63,98
158 1222-43038-42 Svorka pripojovacia SS ks 60,000 6,02 361,20
159 1222-43062 Svorka SK ks 3,000 7,08 21,24
160 1222-43063 Svorka pripájacia SR03 ks 24,000 9,18 220,32
161 1222-43064 Svorka SO ks 6,000 12,31 73,86
162 1222-43065 Svorka k uzemňovacej tyči SJ ks 16,000 9,26 148,16
163 1222-43066 Tyc zvodova JP15 ks 2,000 42,11 84,22
164 1222-43067 Tyc zvodova JP20 ks 2,000 48,52 97,04
165 1222-43068 Podstavec na rovnú strechu ks 4,000 66,88 267,52
166 1222-43069 Podpera PV 21 ks 135,000 8,90 1 201,50
167 1222-43070 Krabica KO125 ks 7,000 11,44 80,08
168 1222-43071 Označenie zvodov štítkami ks 7,000 3,96 27,72
169 1222-43072 Ohybná rúrka m 162,000 8,47 1 372,14

Ostatné práce
170 1222-43056 Revizia ks 1,000 1 147,71 1 147,71
171 1222-89026 Kompletné vyskúšanie ks 1,000 344,04 344,04

E1.A.9.1 Štrukturovaná kabeláž - dodávka a montáž
172 1229-62158 Datová zásuvka 1x RJ45 ks 4,000 51,17 204,68
173 1229-62140 Datová zásuvka 2x RJ45 ks 122,000 59,40 7 246,80
174 1229-62159 Krabica prístrojová ks 126,000 8,23 1 036,98
175 1229-62139 Kábel Cat.6A m 5 160,000 6,57 33 901,20
176 1229-62160 Kábel 25x2x0,5 m 40,000 8,19 327,60
177 1229-62141 Patch-panel, 24x RJ45     ks 11,000 617,63 6 793,93
178 1229-62161 Patch-panel ISDN ks 1,000 483,66 483,66
179 1229-62162 Svorkovnica Krone ks 1,000 398,41 398,41
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180 1229-62137 Stojanový rozádzač ks 1,000 1 996,12 1 996,12
181 1229-62163 Podstavec s filtrom ks 1,000 295,75 295,75
182 1229-62164 Napájací panel ks 1,000 116,20 116,20
183 1229-62165 Organizár - vodítko káblov ks 7,000 37,83 264,81
184 1229-62166 Vertikálny vyväzovací panel ks 2,000 18,76 37,52
185 1229-62167 Polica ks 4,000 74,92 299,68
186 1229-62168 Opto kábel m 40,000 6,37 254,80
187 1229-62169 Optický pigtail ks 4,000 29,37 117,48
188 1229-62170 Optická vaňa ks 1,000 227,01 227,01
189 1229-62171 Držiak zvarov ks 1,000 73,73 73,73
190 1229-62172 Optický patch kábel ks 4,000 56,87 227,48
191 1229-62173 Žľab m 5,000 78,32 391,60
192 1229-62174 Meranie portu ks 248,000 12,47 3 092,56

E1.A.9.2 Rozhlasové zariadenie - Požiarny a evakuačný rozhlas - dodávka a montáž

193 1229-61356 Rozhlasová ústredňa ks 1,000 6 881,34 6 881,34
194 1229-61345 Zosilovač ks 1,000 13 963,73 13 963,73
195 1229-61357 Smerovač ks 1,000 1 472,47 1 472,47
196 1229-61358 Mikrofón ks 1,000 369,72 369,72
197 1229-61352 Reproduktor ks 76,000 141,21 10 731,96
198 1229-62057 Kábel s požiarnou funkčnosťou 2x1,5 m 350,000 9,10 3 185,00
199 1229-62058 Kábel s požiarnou funkčnosťou 2x2,5 m 103,000 10,73 1 105,19
200 1229-60334a Krabica s funkčnou odolnosťou ks 6,000 58,14 348,84
201 1229-01355 Príchytka s požiarnou funkčnosťou ks 910,000 11,48 10 446,80
202 1229-60340 Záverečné skúšky rozhlasového zariadenia ks 1,000 591,15 591,15
203 1229-60341 Revízia ks 1,000 2 136,36 2 136,36
204 1229-60342 Komlexné skúšky ks 1,000 1 379,39 1 379,39

Odborné práce elektroinštalačné celkom 536 965,00
1.2.2.3. Odborné práce kúrenárske

SO-01 Novostavba PMV, PS-01.01 Kotolňa - Odborné práce kúrenárske
E1.A.4 Vykurovanie, PS-01.01 Kotolňa - dodávka a montáž
Izolácie tepelné - dodávka a montáž

205 1229-507005 Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami pripevnenými,plôch rovných jednovrstvová m2 5,000 7,04 35,20
206 1229-507006 Pásy z minerálnej vlny s povrchovou úpravou AL fóliou hr50 ( izolácia rozdeľovača/ zberača ) m2 5,000 12,36 61,80
207 1229-507007 Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 m 831,895 3,02 2 512,32
208 1229-507008 Izolácia z PE 22/ 5 m 281,010 0,42 118,02
209 1229-507009 Izolácia z PE 28/ 9  m 369,070 0,87 321,09
210 1229-507010 Izolácia z PE 35/ 13 m 181,815 1,83 332,72
211 1229-507011 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70 m 202,300 3,71 750,53
212 1229-507012 Izolácia z PE 42/20 m 186,490 3,21 598,63
213 1229-507013 Izolácia z PE 48/20 m 15,810 4,74 74,94
214 1229-501029 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70 m 24,990 4,00 99,96
215 1229-507014 Izolácia z PE 60/25 m 24,990 7,16 178,93
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216 1229-501032 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 76-95 m 59,925 4,42 264,87
217 1229-501033 Izolácia z PE 76/30 m 58,225 10,94 636,98
218 1229-501034 Izolácia z PE 86/30 m 1,700 14,15 24,06
219 1229-501036 Samolepiaca páska z PE 2mmx40mmx10m ks 132,000 3,14 414,48
220 1229-501037 Spony 1bal=100ks ks 132,000 2,95 389,40
221 1229-507015 Montáž trubíc z kaučuku, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 m 147,985 3,28 485,39
222 1229-507016 Izolácia zo syntetického kaučuku  22/19 m 1,020 3,86 3,94
223 1229-507017 Izolácia zo syntetického kaučuku  28/19 m 96,985 4,43 429,64
224 1229-507018 Izolácia zo syntetického kaučuku  35/19 m 49,980 5,41 270,39
225 1229-507019 Montáž trubíc z K-Flex ST, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70 m 158,100 3,72 588,13
226 1229-507020 Izolácia zo syntetického kaučuku 42/19 m 135,830 6,51 884,25
227 1229-507021 Izolácia zo syntetického kaučuku 48/19 m 11,050 7,31 80,78
228 1229-507022 Izolácia zo syntetického kaučuku 60/19 m 11,220 9,02 101,20
229 1229-507023 Montáž trubíc z K-Flex ST ,do hr.30 mm,vnút.priemer 76-95 m 37,485 4,42 165,68
230 1229-507024 Izolácia zo syntetického kaučuku 76/25 m 36,210 17,73 642,00
231 1229-507025 Izolácia zo syntetického kaučuku 89/25 m 1,275 19,52 24,89
232 1229-507026 Páska zo syntetického kaučuku 3mm x 50mm x 15m m 21,250 16,72 355,30
233 1229-507027 Lepidlo na kaučukovú izoláciu 2,6L ks 1,000 40,33 40,33
234 1229-507028 Závesné púzdra DN20-65 ks 102,000 11,59 1 182,18
235 1229-501039 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 30 m % 1,550 120,68 187,05

Vnútorný vodovod - dodávka a montáž
236 1229-507029 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0 bežných DN 15 m 11,500 18,57 213,56
237 1229-507030 Potrubie z novodurových rúr HT pripájacie D 32x1, 8 m 6,100 12,49 76,19
238 1229-507031 Montáž zápachových uzáverov_ leivik ks 2,000 4,61 9,22
239 1229-507032 Zápachový uzáver - lievikový s uzáverom proti zápacu v suchom stave ks 2,000 33,26 66,52

240 1229-507033 Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2 ks 1,000 2,54 2,54

241 1229-507034 Vypúšťací ventil DN 15 ks 1,000 9,59 9,59
242 1229-507035 Montáž armatúry s dvoma závitmi G 1/2 ks 15,000 3,34 50,10
243 1229-507036 GK DN 15 ks 9,000 7,40 66,60
244 1229-507037 Spätná klapka DN 15 ks 3,000 10,70 32,10
245 1229-507038 Filtér DN 15 ks 1,000 8,52 8,52
246 1229-507039 Solenoidový ventil  DN 15 ks 2,000 243,53 487,06
247 1229-507040 Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 ks 2,000 16,26 32,52
248 1229-507041 Vodomer DN 15 + šroubenie ks 2,000 75,64 151,28
249 1229-507042 Motáž plastových dvierok 300x300 ks 3,000 6,89 20,67
250 1229-507043 Plastové dvierka 300/300 ks 3,000 7,29 21,87
251 1229-507044 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 11,500 1,93 22,20
252 1229-507045 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 11,500 1,24 14,26
253 1229-507046 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m 6,100 0,94 5,73
254 1229-501139 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 30 m % 0,700 12,91 9,04

Ústredné kúrenie, kotolne - dodávka a montáž
255 1229-507048 Montáž kotla plynového  Q do 100 kW ks 2,000 645,73 1 291,46
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256 1229-507049 Regulácia - kotlová ks 1,000 2 199,03 2 199,03

257 1229-507050 Kotol napr. (Vitodens 200-W Q=27-72,6kW, Buderus Logamax plus GB 162 - 80 Q= 18,9-84,5kW) ks 2,000 11 470,68 22 941,36

258 1229-507051 Komín + dymovody DN 200 D+M m 23,000 341,32 7 850,36
Ústredné kúrenie, strojovne - dodávka a montáž

259 1229-507052 Združený rozdeľovač a zberač , nastaviteľ. stojany ks 1,000 1 278,55 1 278,55
260 1229-507053 Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 500l ks 1,000 120,84 120,84
261 1229-507054 Spalinová kaskáda DN  150 ks 1,000 948,31 948,31
262 1229-507055 Hydraulický virovnávač dinamických tlakov (HVDT) ks 1,000 2 103,25 2 103,25
263 1229-507056 Neutralizačné zariadenie + granulát ks 1,000 536,88 536,88
264 1229-507057 Zásobníkový ohrievač vody   500L ks 1,000 7 936,98 7 936,98
265 1229-507058 Expanzná nádoba  s membránou, tlak 6 barov, objem 200l ks 1,000 571,94 571,94
266 1229-507059 Expanzná nádoba  s membránou, tlak 6 barov,  objem 35l ks 1,000 73,80 73,80
267 1229-507060 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25 ks 4,000 5,94 23,76
268 1229-507061 Obehové čerpadlo napr. Grundfos UPS 25-40 ks 1,000 494,82 494,82
269 1229-507062 Obehové čerpadlo napr. Grundfos Magna 25-60 ks 2,000 1 165,83 2 331,66
270 1229-507063 Obehové čerpadlo napr. Grundfos Magna 25-80 ks 1,000 1 268,40 1 268,40
271 1229-507064 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40 ks 1,000 14,06 14,06
272 1229-507065 Obehové čerpadlo napr. Grundfos Magna3 40-120F ks 1,000 2 485,52 2 485,52
273 1229-507066 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 80 ks 1,000 19,10 19,10
274 1229-507067 Obehové čerpadlo napr. Grundfos Magna3 80-120F ks 1,000 4 879,90 4 879,90
275 1229-501239 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 30 m % 1,100 250,88 275,97

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie - dodávka a montáž
276 1229-502017 Potrubie plasthliníkové  v ochrannej rúrke 16x2 mm z rúrok v kotúčoch m 557,345 26,02 14 502,12
277 1229-507047 Potrubie plasthliníkové  v ochrannej rúrke 18x2 mm z rúrok v kotúčoch m 342,550 28,92 9 906,55
278 1229-502021 L - garnitúra 16/300 ks 76,000 15,09 1 146,84
279 1229-507068 L - garnitúra 18/300 ks 22,000 17,14 377,08
280 1229-502022 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15 m 282,030 16,60 4 681,70
281 1229-502023 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20 m 466,055 18,99 8 850,38
282 1229-502024 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25 m 231,795 23,54 5 456,45
283 1229-502025 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32 m 322,320 28,48 9 179,67
284 1229-502026 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40 m 26,860 32,14 863,28
285 1229-502027 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 50 m 36,210 40,17 1 454,56
286 1229-502028 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/5, 0 m 94,435 60,32 5 696,32
287 1229-502029 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/5, 0 m 2,975 79,55 236,66
288 1229-502031a Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 m 1 462,680 0,85 1 243,28
289 1229-502031b Tlaková skúška plastohliníkového potrubia do priem. 89/5 m 899,895 0,85 764,91
290 1229-502034 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 30 m % 1,500 643,60 965,40

Ústredné kúrenie, armatúry - dodávka a montáž
291 1229-503105 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 27,000 1,20 32,40
292 1229-503106 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" ks 12,000 18,98 227,76
293 1229-507069 Vypúšťací kohút DN 15 ks 15,000 9,59 143,85
294 1229-503108 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 ks 245,000 1,24 303,80
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295 1229-507070 Zverné šroubenie 15 ks 98,000 3,87 379,26
296 1229-507071 Zverné šroubenie 18/3/4´´ ks 22,000 6,94 152,68
297 1229-507072 Zverné šroubenie 16/3/4´´ ks 76,000 6,75 513,00
298 1229-507073 Termostatická hlavica herz mini ks 49,000 25,20 1 234,80
299 1229-503111 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 2,000 3,50 7,00
300 1229-507074 GK DN 15 ks 2,000 7,40 14,80
301 1229-503117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 77,000 4,27 328,79
302 1229-503118 GK DN 20 ks 18,000 10,15 182,70
303 1229-503120 Filtér DN 20 ks 1,000 14,02 14,02
304 1229-507075 Regulačný ventil DN 20 ks 8,000 155,25 1 242,00
305 1229-507076 Pripájacia armatúra prre VK telesá DN 20 ks 49,000 30,18 1 478,82
306 1229-507077 Spätná klapka DN 20 ks 1,000 11,81 11,81
307 1229-503121 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 8,000 4,65 37,20
308 1229-507078 GK DN 25 ks 8,000 17,34 138,72
309 1229-503123 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 53,000 5,50 291,50
310 1229-503124 GK DN 32 ks 42,000 26,57 1 115,94
311 1229-507079 Spätná klapka DN 32 ks 5,000 22,69 113,45
312 1229-507080 Filtér DN 32 ks 3,000 30,44 91,32
313 1229-507081 Poistný ventil  DN 32 4 Bar ks 1,000 110,70 110,70
314 1229-507082 Servisná armatúra pre expanzné nádoby 5/4´´ ks 2,000 147,60 295,20
315 1229-507083 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 8,000 7,06 56,48
316 1229-507084 GK DN 40 ks 8,000 41,70 333,60
317 1229-503126 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 10,000 8,44 84,40
318 1229-503127 GK DN 50 ks 4,000 60,88 243,52
319 1229-507085 Kompenzátor DN 50 ks 6,000 114,39 686,34
320 1229-503129 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2 ks 12,000 10,80 129,60
321 1229-507086 GK DN 65 ks 10,000 152,21 1 522,10
322 1229-507087 Filtér DN 65 ks 1,000 111,62 111,62
323 1229-507088 Spätná klapka DN 65 ks 1,000 83,02 83,02
324 1229-503131 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3 ks 8,000 12,76 102,08
325 1229-507089 Filtér DN 80 ks 1,000 154,05 154,05
326 1229-507090 Spätná klapka DN 80 ks 1,000 127,30 127,30
327 1229-503132 GK DN 80 ks 6,000 210,32 1 261,92
328 1229-507091 Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4 ks 1,000 5,46 5,46
329 1229-507092 3-cestný ventil + servopohon DN 20 ks 1,000 215,86 215,86
330 1229-507093 Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 5/4 ks 2,000 7,02 14,04
331 1229-507094 3-cestný ventil + servopohon DN 32 ks 2,000 455,70 911,40
332 1229-507095 Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3 ks 1,000 15,84 15,84
333 1229-507096 3-cestný ventil + servopohon DN 80 ks 1,000 774,88 774,88

334 1229-507097 Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie  - zahnuté ks 6,000 13,84 83,04

335 1229-507098 Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou ks 12,000 9,42 113,04
336 1229-507099 Teplomer s pevnou stopkou 0-120 C DTR - L = 60mm ks 12,000 21,59 259,08
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337 1229-507100 Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa  priem. 100 ks 6,000 71,41 428,46

338 1229-507101 Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm ks 12,000 8,44 101,28

339 1229-507102 Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5 ks 12,000 5,21 62,52
340 1229-507103 Tlakomerový kohút trojcestný M20x1,5 ks 6,000 19,74 118,44
341 1229-503136 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 30 m % 0,300 164,61 49,38

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - dodávka a montáž
342 1229-507104 Dopojenie dverovej clony ks 1,000 230,62 230,62
343 1229-504049 Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou  jednoradového ks 36,000 4,49 161,64
344 1229-504048 Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou  dvojradového ks 13,000 8,73 113,49
345 1229-504050 Montáž vykurovacieho telesa jednoradového s odvzdušnením do 2040mm ks 36,000 26,67 960,12
346 1229-504051 Vykurovacie telesá doskové  VK 10 600x0600 ks 3,000 92,52 277,56
347 1229-504053 Vykurovacie telesá doskové  VK 10 600x0800 ks 16,000 103,59 1 657,44
348 1229-504060 Vykurovacie telesá doskové  VK 11 600x0800 ks 10,000 136,05 1 360,50
349 1229-504062 Vykurovacie telesá doskové  VK 11 600x1000 ks 7,000 152,12 1 064,84
350 1229-504064 Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm ks 13,000 30,59 397,67
351 1229-507105 Vykurovacie telesá doskové  VK 21K 600x0800 ks 1,000 165,05 165,05
352 1229-507106 Vykurovacie telesá doskové  VK 22K 600x0800 ks 12,000 183,44 2 201,28
353 1229-507107 Montáž rozdelovačov + skrine ks 8,000 47,05 376,40
354 1229-507108 Zostava rozdelovač/zberač + skriňa 4okruhy ks 1,000 599,61 599,61
355 1229-507109 Zostava rozdelovač/zberač + skriňa 5 okruhy ks 2,000 662,34 1 324,68
356 1229-507110 Zostava rozdelovač/zberač + skriňa 6 okruhy ks 1,000 747,21 747,21
357 1229-507111 Zostava rozdelovač/zberač + skriňa 8 okruhy ks 1,000 868,97 868,97
358 1229-507112 Zostava rozdelovač/zberač + skriňa 7 okruhy ks 3,000 806,24 2 418,72
359 1229-504078 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 30 m % 1,650 149,26 246,28

Dokončovacie práce - nátery - dodávka a montáž

360 1229-506025 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom m 1 365,270 2,45 3 344,91

361 1229-506026 Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom m 97,410 3,05 297,10

Ostatné
362 1229-507004 Vykurovacia skúška sústavy hod 72,000 30,44 2 191,68

Riadiaci systém - dodávka a montáž
363 1229-507113 Montáž kaskádneho radiča-kotlová regulácia ks 1,000 36,90 36,90
364 1229-507114 Montáž ekviter reg 3 zóny +TUV-zónová reg. ks 1,000 55,35 55,35
365 1229-507115 Programovateľné relé SR2B201FU 12DI+8DO - alebo ekvivalent ks 1,000 414,52 414,52
366 1229-507116 Aplikačný program pre programovateľné relé ks 1,000 461,24 461,24
367 1229-507117 Oživenie apikačného programu ks 1,000 221,39 221,39

Dodávka periférií MaR - dodávka a montáž
368 1229-507118 Snímač vonkajšej teploty - dodávka technológie ks 1,000 8,76 8,76
369 1229-507119 Ponorný snímač teploty - dodávka technológie ks 5,000 8,76 43,80
370 1229-507120 Ústredňa detekcie plynu PSDP3 alebo ekvivalent ks 1,000 160,24 160,24
371 1229-507121 Detektor CH4 alebo ekvivalent ks 1,000 265,73 265,73
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372 1229-507122  Detektor CO alebo ekvivalent ks 1,000 278,89 278,89
373 1229-507123 Priestorový termostat 20-60°C alebo ekvivalent ks 1,000 148,60 148,60
374 1229-507124 RAM TW 2000 -príl termostatu alebo ekvivalent ks 1,000 55,93 55,93
375 1229-507125 Regulátor tlaku 25-250kPa alebo ekvivalent ks 3,000 133,79 401,37
376 1229-507126 Regulátor tlaku 40-400kPa alebo ekvivalent ks 2,000 137,02 274,04
377 1229-507127 Regulátor tlaku 65-650kPa alebo ekvivalent ks 1,000 140,75 140,75
378 1229-507128 Redukčná matica G1/2 / M12x1,5 ks 6,000 11,55 69,30
379 1229-507129 Kondenzačná slučka, zahnutá k zvaraniu,M20x1,5 ks 6,000 16,55 99,30
380 1229-507130 Trojcestný tlakomerový venti lM20x1,5, G1/2 ks 6,000 61,36 368,16
381 1229-507131 Elektródové zariadenie alebo ekvivalent ks 1,000 62,65 62,65
382 1229-507132 Ponorná elektróda alebo ekvivalent ks 2,000 17,23 34,46
383 1229-507133 Montáž čerpadla ks 7,000 24,53 171,71
384 1229-507134 Montáž elektrického pohonu (dodávka technlógie kotolne) ks 5,000 11,48 57,40

Elektromontážny materiál - dodávka a montáž
385 1229-507135 Rozvádzač RMDT1 ks 1,000 2 758,26 2 758,26
386 1229-507136  STOP tlačitko v plastovej skrinke ks 1,000 55,73 55,73
387 1229-507137  húkačka 230V AC alebo ekvivalent ks 1,000 71,96 71,96
388 1229-507138 Rozvodná krabica  IP65, alebo ekvivalent ks 8,000 17,44 139,52
389 1229-507139 Zásuvka jednonásobná  230V AC, 16A, IP44, alebo ekvivalent ks 4,000 12,34 49,36
390 1229-507140 Kábel CYKY-J 7x1.5 alebo ekvivaleny m 63,750 5,54 353,18
391 1229-507141 Kábel CYKY-J 4x1.5 alebo ekvivaleny m 66,300 4,22 279,79
392 1222-02528 Kábel CYKY-J 3x2.5 alebo ekvivaleny m 15,300 4,12 63,04
393 1229-507143 Kábel CYKY-J 3x1.5 alebo ekvivaleny m 72,250 3,34 241,32
394 1229-507144 Kábel CYKY-O 3x1.5 alebo ekvivaleny m 3,400 3,34 11,36
395 1229-507145 Kábel JYTY-O 7x1 alebo ekvivaleny m 63,750 6,38 406,73
396 1229-507146 Kábel JYTY-O 4x1 alebo ekvivaleny m 15,300 3,60 55,08
397 1229-507147 Kábel JYTY-O 2x1 alebo ekvivaleny m 62,900 3,05 191,85
398 1229-507148 Kábel H05VV 5G1 alebo ekvivaleny m 42,500 3,93 167,03
399 1229-507149 Kábel H05VV-F 3G1 alebo ekvivaleny m 22,950 3,36 77,11
400 1229-507150 Kábel FTP CAT 5E alebo ekvivaleny m 11,050 5,01 55,36
401 1229-507151 Vodič H07V-K 6 žl/ze alebo ekvivaleny m 55,250 3,75 207,19
402 1229-507152 Hlavná uzemňovacia svorka EPS2 s krytom ks 1,000 35,61 35,61
403 1229-507153 Svorka  (ZSA16+medený pasik) ks 9,000 6,75 60,75
404 1229-507154 Žľab  rovný 62x50mm m 11,050 18,59 205,42
405 1229-507155 Kryt žľabu 62mm m 11,050 2,80 30,94
406 1229-507156 Koleno 90 st.  62x50mm ks 2,000 10,65 21,30
407 1229-507157 Kryt kolena 90st.  62mm ks 2,000 2,74 5,48
408 1229-507158 Spojka  50mm ks 28,000 0,23 6,44
409 1229-507159 Nosník  125mm ks 18,000 3,74 67,32
410 1229-507160 Vkladacia lišta 60x40mm, m 10,200 10,04 102,41
411 1229-507161 Ochranná trubka  25 m 27,200 4,04 109,89
412 1229-507162 Príchytka-klip  ks 27,000 0,27 7,29
413 1229-507163 Nasúvacie koleno ks 10,000 2,10 21,00
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414 1229-507164 Ochranná trubka  16 m 17,000 2,64 44,88
415 1229-507165 Príchytka-klip16 ks 17,000 0,17 2,89
416 1229-507166 Nasúvacie koleno 16 ks 6,000 0,83 4,98
417 1229-507167 Ochranná hadica  16 m 23,800 3,22 76,64
418 1229-507168 Ukončenie celoplastových káblov do 4x10mm2 ks 49,000 6,04 295,96
419 1229-507169 Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia ks 9,000 3,33 29,97
420 1229-507170 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5mm2 ks 56,000 1,11 62,16
421 1229-507171 Štítok na kábel ks 58,000 0,62 35,96
422 1229-507172 Pomocná oceľová konštrukcia kg 3,000 6,20 18,60
423 1229-507173 Hmoždinka do betónu d=10 ks 34,000 1,84 62,56
424 1229-507174 Hmoždinka do betónu d=8 ks 38,000 1,65 62,70

SO-01 - Odborné práce kúrenárske
E1.A.6 Chladenie - dodávka a montáž
Izolácie tepelné  - dodávka a montáž  

425 1223-87432 Montáž izolácie lepením pásov   M2 7,500 11,99 89,93
426 1223-87385 Izolácia s parotesnou zábranou hr. 19mm dosky m2 2,500 52,10 130,25
427 1223-87386 Izolácia s parotesnou zábranou hr. 32mm dosky m2 5,000 80,87 404,35
428 1223-87387 Montáž trubíc hr.25-32,vnút.priemer do 38   m 26,500 4,90 129,85
429 1223-87388 Izolácia potrubia s parotesnou zábranou hr. 19mm,DN15   BM 25,500 6,81 173,66
430 1223-87389 Izolácia potrubia s parotesnou zábranou hr. 19mm,  DN25   BM 1,000 9,40 9,40
431 1223-87390 Montáž trubíc ,hr.25-32,vnút.priemer 42-73   m 10,000 5,37 53,70
432 1223-87391 Izolácia potrubia s parotesnou zábranou hr. 19mm,DN40   BM 10,000 12,99 129,90
433 1223-87392 Montáž trubíc hr.25-32,vnút.priemer 102-130   m 123,000 6,30 774,90
434 1223-87393 Izolácia potrubia s parotesnou zábranou hr. 32mm,  DN100   BM 4,000 53,30 213,20
435 1223-87394 Izolácia potrubia s parotesnou zábranou hr. 32mm, DN125   BM 119,000 66,11 7 867,09
436 1223-87395 Lepidlo na izoláciu,  0,9 kg   KUS 9,000 10,03 90,27
437 1223-87396 Čistič,  1,0 liter   KUS 5,000 20,82 104,10
438 1223-87397 Páska kaučuková,  50mm x 15m x 3mm   KUS 20,000 6,18 123,60
439 1223-87398 Montáž izolačného závesu   KUS 38,000 4,61 175,18
440 1223-87399 Izolačný záves,  hrúbky 20mm,  DN40   KUS 4,000 12,17 48,68
441 1223-87400 Izolačný záves, hrúbky 32mm,  DN125   KUS 34,000 49,64 1 687,76
442 1223-87401 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia   m2 21,195 11,71 248,19
443 1223-87402 Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - ohybov   m2 8,500 84,26 716,21
444 1223-87403 Plech z hlin. Al 99,5 mäkký 0,80x1000x2000   kg 85,388 9,10 777,03
445 1221-902013 Presun hmôt pre izolácie tepelné UK v objektoch výšky do 30 m % 1,300 139,47 181,31

Strojovne  - dodávka a montáž  
446 1223-87404 Montáž chillera výkonu do 300 kW s dopravou na strechu   KUS 1,000 18 015,96 18 015,96

447 1223-87405 Chiller vonkajší kompakt chladený vzduchom nízkohlučné prevedenie s hydromodulom,chladiaci výkpon 280 kW KUS 1,000 180 137,45 180 137,45

448 1223-87406 Šefmontáž a spustenie systému chillera   KUS 1,000 5 405,71 5 405,71
449 1223-87407 Montáž doskového výmenníka s dopravou do strojovne   KUS 1,000 2 490,69 2 490,69
450 1223-87408 Doskový pájkovaný výmenník, materiál AISI316 Qchl=285 kW   KUS 1,000 16 576,90 16 576,90
451 1223-87409 Montáž blokovej úpravne vody s uvedením do prevádzky   KUS 1,000 507,36 507,36
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452 1223-87410 Úprava vody s automatickou regeneráciou, objem.riadenie, montáž.blok 1", 2ks nerez hadice 1" KUS 1,000 2 029,45 2 029,45

453 1223-87411 Montáž doplňovacej súpravy a oddeľovacieho zariadenia   KUS 2,000 147,60 295,20
454 1223-87412 Oddeľovací člen pre doplňanie systému s vodomerom,  PN10   KUS 1,000 1 106,97 1 106,97
455 1223-87413 Kompaktné doplňovacie zariadenie pre doplňanie tlakovou vodu,DN15, PN10   KUS 1,000 1 715,81 1 715,81
456 1223-87414 Uvedenie do prevádzky doplňovacej súpravy a oddeľovacieho zariadenia   KUS 2,000 304,42 608,84

457 1223-87415 Montáž expanznej nádoby s revíziou typu Expanzomat včítane servisnej armatúry napr. MK KUS 1,000 304,42 304,42

458 1223-73380 Expanzná nádoba s membranou pre nemrznúce zmesy objem 200 litre, PN1,0 Mpa KUS 1,000 1 475,96 1 475,96
459 1223-87416 Guľový kohút so zaistením a vypúšťaním na strane nádoby G1 KUS 1,000 138,37 138,37
460 1223-87417 Nemrznúca zmes 100% glykol   LIT. 765,000 7,38 5 645,70
461 1223-87418 Montáž orientačného štítka   KUS 8,000 3,44 27,52
462 1223-87419 Tabuľka výstražná smaltovaná  A4   kus 8,000 8,15 65,20
463 1223-97429 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 30m   % 1,150 2 365,48 2 720,30

Rozvodné potrubie  - dodávka a montáž  
464 1223-87420 Tlaková skúška potrubia  z oceľových rúrok závitových   m 35,000 0,64 22,40
465 1223-87421 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 8   m 12,750 14,58 185,90
466 1223-87325 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15   m 12,750 16,73 213,31
467 1223-87327 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25   m 1,000 19,71 19,71
468 1223-87329 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40   m 8,500 32,10 272,85

469 1223-87422 Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 10   ks 6,000 5,35 32,10

470 1223-87423 Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15   ks 4,000 5,60 22,40

471 1223-87424 Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40   ks 1,000 17,78 17,78

472 1223-87337 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5,0   m 122,400 1,49 182,38
473 1223-87425 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4 0   m 3,400 93,52 317,97
474 1223-87426 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5   m 119,000 111,86 13 311,34
475 1223-87427 Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 133/4,5   ks 4,000 92,51 370,04
476 1223-87428 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   m 5,000 0,65 3,25
477 1223-87429 Potrubie plastové PVC+PP spoj lepený D 20 mm   m 5,000 6,57 32,85
478 1223-97430 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 30 m   % 1,500 150,04 225,06

Armatúry - dodávka a montáž   
479 1223-87431 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2   KUS 18,000 1,44 25,92
480 1223-87432 Vypúšťací kohút,  DN15   KUS 6,000 5,12 30,72
481 1223-87433 Automatický ovzdušňovací ventil závitový,  PN10, DN15   KUS 6,000 9,68 58,08
482 1223-87434 Spätná klapka k automatickému ovzdušňovaciemu ventillu,  PN10, DN15xDN15   KUS 6,000 4,10 24,60
483 1223-87435 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   KUS 15,000 4,14 62,10
484 1223-87436 Ventil poistný závit. rohový , glykol 35%, po=300 kPa, alfa=0,444, 1/2"x3/4" KD   KUS 1,000 44,28 44,28
485 1223-87437 Ventil poistný závit. rohový glykol 35%, po=500 kPa, alfa=0,444, 1/2"x3/4" KD   KUS 1,000 44,28 44,28
486 1223-87438 Uzáver guľový s filtrom, závitový, ovládanie páka,PN16, DN15   KUS 1,000 48,50 48,50
487 1223-87439 Uzáver guľový závitový, voda, ovládanie paka, PN25, DN15   KUS 10,000 6,31 63,10
488 1223-87440 Spätná klapka závitová,PN10, DN15   KUS 2,000 6,80 13,60
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489 1223-87441 Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 125   KUS 12,000 186,65 2 239,80
490 1223-87442 Kompenzátor gumový, DN125, PN16   KUS 2,000 446,45 892,90
491 1223-87443 Omedzovač dĺžky pre kompenzátor,  DN125/PN16   KUS 2,000 349,07 698,14
492 1223-87444 Ventil ručný regulačný prírubový ,  DN125   KUS 1,000 1 881,85 1 881,85
493 1223-87445 Filter prírubový s výmennou vložkou , DN125, PN16   KUS 2,000 333,46 666,92
494 1223-87446 Klapka uzatváracia bezprírubová s ručnou pákou, DN125, PN16 KUS 3,000 165,05 495,15
495 1223-87447 Klapka spätna medziprírubová, DN125, PN16  KUS 2,000 138,10 276,20
496 1223-87448 Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 100   KUS 6,000 99,23 595,38
497 1223-87449 Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 125   KUS 28,000 128,33 3 593,24
498 1223-87450 Montáž tlakomera priemer D100 mm   KUS 14,000 6,92 96,88
499 1223-87451 Tlakomer diferenčný č. 03360 priem.  D100mm, rozsah 0÷600 kPa   KUS 2,000 214,34 428,68
500 1223-87452 Manometer 03 313, D100mm, rozsah 0-400 kPa, kohút+slučka   KUS 1,000 168,41 168,41
501 1223-87453 Manometer 03 313, D100mm, rozsah 0-600 kPa, kohút+slučka   KUS 1,000 168,41 168,41
502 1223-87454 Manometrový kohút pre DM   KUS 10,000 17,53 175,30
503 1223-87455 Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou   KUS 4,000 11,25 45,00
504 1223-87456 Teplomer , rozsah 0-50 C   KUS 4,000 35,21 140,84
505 1223-87457 Ostatné meracie armatúry,montáž návarka  M 20 x 1,5   KUS 6,000 6,15 36,90
506 1223-87458 Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm   KUS 6,000 9,54 57,24
507 1223-87459 Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním   KUS 1,000 3,18 3,18
508 1223-97460 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 30 m   % 0,010 130,76 1,31

Dokončovacie práce - nátery  - dodávka a montáž  

509 1223-87461 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.   m2 25,000 14,08 352,00

510 1223-87462 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce  základný   m2 25,000 5,21 130,25
511 1223-87463 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter   m 35,000 4,00 140,00
512 1223-87464 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN  100 mm dvojnás. 1x email a základný náter   m 3,400 4,91 16,69

513 1223-87465 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základného náter   m 119,000 6,42 763,98

Montáže potrubia - Kovové doplnkové konštrukcie   
514 1223-87466 Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. Materiálov D+M KG 715,417 7,50 5 365,63
515 1223-87467 Pevný bod na podlahe, DN125   ks 14,000 138,37 1 937,18

Montáže potrubia - Čistenie potrubia   
516 1223-87468 Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32   m 31,500 3,03 95,45
517 1223-87469 Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50   m 8,500 3,62 30,77
518 1223-87470 Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 125   m 122,400 5,09 623,02

Montáže potrubia - Protipožiarné upchávky 
519 1223-87471 Protipožiarná upchávka, reprezentnat - prestup oceľ.potrubie DN125 KUS 14,000 80,26 1 123,64
520 1223-87472 Montáž protipožiarných upchávok   KUS 14,000 7,65 107,10

Revízie a skúšky   
521 1223-87473 Funkčná - chladiaca skúška zariadenia , jeden pracovník 72 hodín   HOD. 72,000 45,16 3 251,52
522 1223-87474 Odborná prehliadka strojného zariadenia s vystavením dokladov   HOD. 80,000 36,90 2 952,00
523 1223-87475 Odborné zaškolenie obsluhy jedným pracovníkom   HOD. 32,000 36,90 1 180,80

Odborné práce kúrenárske celkom 486 200,00
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1.2.2.4. Zdravotechnika
SO-01 - Zdravotechnika
E1.A.3 Zdravotechnické zariadenia - dodávka a montáž
Rúrové vedenie - dodávka a montáž

524 1224-90088 Kanalizačná šachta D+M ks 2,000 1 283,04 2 566,08
525 1224-90089 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg ks 2,000 43,74 87,48
526 1224-90090 Komplet  kanálový poklop liatinový DN 600 ks 2,000 233,91 467,82
527 1224-90091 Osadenie uličnej vpusti ks 2,000 86,85 173,70
528 1224-90092 Uličná vpust z prefabrikovanych dielcov s liatinovou vtokovou mrežou ks 2,000 425,38 850,76
529 1224-90093 Napojenie sa na existujúcu vetvu, prepojenie potrubia DN150 sub 2,000 118,43 236,86
530 1224-90094 Montáž potrubia z tlakových rúr polyetylenovych 63mm v otvorenom vykope m 3,000 0,43 1,29
531 1224-90095 HDPE potrubie voda PE 100 PN16 SDR 11 d63 m 3,000 9,38 28,14
532 1224-90096 Montáž potrubia z tlakových rúr polyetylenovych 90mm v otvorenom vykope m 24,000 2,39 57,36
533 1224-90097 HDPE potrubie voda PE 100 PN16 SDR 11 d90 m 24,000 50,83 1 219,92
534 1224-90098 Montáž potrubia z liatinových tlakových prirubových rúr DN100,v otvorenom výkope m 3,000 31,29 93,87
535 1224-90099 liatinove tlakove prírubové potrubie voda DN80 /TP DN80/1000/ ks 3,000 233,43 700,29
536 1224-90100 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 ks 2,000 21,40 42,80
537 1224-90101 Prírubové koleno DN 80 ks 1,000 97,49 97,49
538 1224-90102 Prírubové pätkové koleno DN 80 ks 1,000 127,59 127,59
539 1224-90103 Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prirubových DN 80 ks 6,000 29,53 177,18
540 1224-90104 liatinove tlakove prírubové potrubie voda DN80 /TP DN80/500 ks 1,000 115,00 115,00
541 1224-90105 Prírubový liatinový  T-kus  DN 80 /50 ks 1,000 246,98 246,98
542 1224-90106 Prírubový liatinový  T-kus  DN 80 /80 ks 1,000 243,50 243,50
543 1224-90107 Koleno liatinové tlakové prírubové DN 80 /87 ks 2,000 196,23 392,46
544 1224-90108 Prírubová tvarovka E DN 80 ks 1,000 184,05 184,05
545 1224-90109 Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50 ks 1,000 25,42 25,42
546 1224-90110 Šupátko DN 50 ks 1,000 185,55 185,55
547 1224-90111 Súprava zemná posúvačová ks 1,000 80,93 80,93
548 1224-90112 Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 ks 1,000 39,34 39,34
549 1224-90113 Šupátko DN 80 ks 1,000 286,22 286,22
550 1224-90114 Súprava zemná posúvačová ks 1,000 101,52 101,52
551 1224-90115 Vodárenské armatúry   Nadzemný hydrant DN 80 PN16 ks 1,000 917,87 917,87
552 1224-90116 Montáž vodovodného posúvačav šachtách s ručným kolieskom DN 80 ks 1,000 38,25 38,25
553 1224-90117 Šupátko DN 80 + koliesko ks 1,000 489,53 489,53
554 1224-90118 Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 2,000 33,44 66,88
555 1224-90119 Poklop Y 4504 - posúvačový ks 2,000 42,75 85,50

Montáže potrubia - dodávka a montáž
556 1224-90120 Montáž elektrotvarovkového prechodu PE 100 SDR 11 D 63/2´´ ks 1,000 6,30 6,30
557 1224-90121 Elektrotvarovkový prechod D63/2´´ ks 1,000 131,48 131,48
558 1224-90122 Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 63 ks 1,000 6,30 6,30
559 1224-90123 Elektroobjímka D63 ks 1,000 14,31 14,31
560 1224-90124 Lemový nákružok D63 ks 1,000 10,96 10,96
561 1224-90125 Polypropylénová príruba D63 ks 1,000 32,21 32,21
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562 1224-90126 Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 90 ks 6,000 9,93 59,58
563 1224-90127 Elektroobjímka D90 ks 6,000 56,49 338,94
564 1224-90128 Lemový nákružok D90 ks 6,000 39,93 239,58
565 1224-90129 Polypropylénová príruba D90 ks 6,000 76,17 457,02
566 1224-90130 Montáž kolena W90 elektrotvarovkoveho PE 100 SDR 11 D 90 ks 1,000 10,10 10,10
567 1224-90131 Elektrokoleno BW90  D90 ks 1,000 107,82 107,82
568 1224-90132 Montáž výstr. fólie m 30,000 0,89 26,70
569 1224-90133 Montáž signalizačného kábla m 33,000 1,09 35,97
570 1224-90134 Výstražná fólia m 30,000 0,24 7,20
571 1224-90135 Kábel silový medený CYKY  4Bx01,5 m 33,000 1,11 36,63

Izolácie tepelné - dodávka a montáž
572 1224-00324 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 m 652,800 5,55 3 623,04
573 1224-01613 Izolácia  Trubice  z PE 20/9 m 379,950 0,91 345,75
574 1224-01614 Izolácia  Trubice   z PE 25/9 m 182,750 1,00 182,75
575 1224-01615 Izolácia  Trubice  z PE 32/9 m 90,100 1,25 112,63
576 1224-00325 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70 m 53,550 6,04 323,44
577 1224-01616 Izolácia  Trubice  z PE 40/9 m 22,950 1,49 34,20
578 1224-01617 Izolácia  Trubice  z PE 50/9 m 30,600 1,97 60,28
579 1224-90036 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 30 m % 1,550 46,82 72,57

Zdravotech. vnútorná kanalizácia - dodávka a montáž
580 1224-90014 Potrubie z novodurových rúr 7 odpadové hrdlové D 110x2, 2 HT m 294,950 30,58 9 019,57
581 1224-04036 Potrubie z novodurových rúr  odpadové hrdlové D 110x2, 2 Ležaté m 34,000 32,28 1 097,52
582 1224-90015 Potrubie z novodurových rúr  odpadové hrdlové D 140x2, 8 Ležaté m 35,700 34,60 1 235,22
583 1224-04038 Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 160x3, 9 Ležaté m 7,650 37,61 287,72
584 1224-90016 Potrubie z novodurových rúr  odpadové hrdlové D 200x3, 9 Ležaté m 4,250 47,51 201,92
585 1224-04039 Potrubie z novodurových rúr  pripájacie D 32x1, 8 HT /odvod kondenzátu/ m 256,700 15,72 4 035,32
586 1224-04040 Potrubie z novodurových rúr  pripájacie D 40x1, 8 HT /odvod kondenzátu/ m 6,800 20,58 139,94
587 1224-04041 Potrubie z novodurových rúr  pripájacie D 50x1, 8 HT m 88,400 20,74 1 833,42
588 1224-90017 Potrubie z novodurových rúr  pripájacie D 75x1, 8 HT m 20,400 30,10 614,04
589 1224-90018 Potrubie z novodurových rúr  pripájacie D 110x2, 2 HT m 11,900 30,58 363,90
590 1224-03725 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 ks 66,000 3,21 211,86
591 1224-03726 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 ks 20,000 3,56 71,20
592 1224-03727 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 ks 34,000 5,27 179,18
593 1224-09357 Montáž kanalizačných tvaroviek(zápchové uzávery, podlahové vpuste,strešné vtoky...) ks 130,000 11,84 1 539,20
594 1224-09358 Zápachová uzávierka umývadlová DN  40 ks 66,000 27,60 1 821,60
595 1224-09359 Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 ks 7,000 29,77 208,39
596 1224-90019 Zápachová uzávierka pre technologiu DN 40/50 ks 3,000 29,77 89,31
597 1224-09360 Zápachová uzávierka pre pisoár DN 40 ks 13,000 24,44 317,72
598 1224-90020 Zápachová uzávierka pre odvod kondenzátu ks 19,000 75,58 1 436,02
599 1224-09362 Podlahová vpusť  DN110 ks 3,000 126,96 380,88
600 1224-90021 Strešný vtok  DN 100 ks 5,000 231,84 1 159,20
601 1224-09366 Ventilačné hlavice strešná   DN110 ks 10,000 59,45 594,50
602 1224-73569 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m 713,150 1,00 713,15
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603 1224-73570 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou od DN140 do DN 200 m 47,600 1,29 61,40
604 1224-90035 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad do 30 m % 1,050 276,12 289,93

Zdravotechnika - vnútorný vodovod - dodávka a montáž
605 1224-20005 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných DN 15 m 95,200 23,39 2 226,73
606 1224-20006 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných DN 20 m 105,400 23,69 2 496,93
607 1224-20007 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných DN 25 m 107,100 36,28 3 885,59
608 1224-20008 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných DN 32 m 79,900 40,08 3 202,39
609 1224-20009 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných DN 40 m 22,950 46,26 1 061,67
610 1224-20010 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných DN 50 m 30,600 56,52 1 729,51
611 1224-22005 Potrubie PPR PN20 20x2,8 mm m 179,350 12,33 2 211,39
612 1224-22006 Potrubie PPR  PN20 25x2,8 mm m 75,650 15,08 1 140,80
613 1224-22007 Potrubie PPR  PN20 32x3,6 mm m 10,200 18,85 192,27
614 1224-09367 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 215,000 9,20 1 978,00

615 1224-30071 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 ks 201,000 8,26 1 660,26

616 1224-30072 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 pár 7,000 16,71 116,97
617 1224-90022 Teplomer 0-100 C dodavka+ montaž ks 1,000 30,89 30,89
618 1224-31622 Tlakomer  0-1,6 kPa dodavka+ montaž ks 1,000 74,38 74,38
619 1224-31623 Tlakomevá prípojka ks 1,000 4,78 4,78

620 1224-90023 Montáž ventilu vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4 ks 2,000 2,74 5,48

621 1224-90024 Kohút plniaci a  vypúšťací DN 20 ks 2,000 15,40 30,80
622 1224-30074 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2 ks 15,000 3,73 55,95
623 1224-31624 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 1/2"voda ks 12,000 7,92 95,04
624 1224-90025 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút s vypúšťaním 1/2" voda ks 3,000 18,16 54,48
625 1224-30076 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4 ks 13,000 4,45 57,85
626 1224-31634 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 3/4"voda ks 7,000 10,86 76,02
627 1224-90026 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút s vypúšťaním 3/4" voda ks 5,000 24,28 121,40
628 1224-90027 Armatúry a príslušenstvo     poistny ventil  3/4" ks 1,000 60,20 60,20
629 1224-30077 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1 ks 11,000 4,84 53,24
630 1224-31639 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút s vypúšťaním 1" voda ks 11,000 36,52 401,72
631 1224-30078 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4 ks 13,000 5,70 74,10
632 1224-31641 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 5/4"voda ks 3,000 28,42 85,26
633 1224-90028 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút s vypúšťaním 5/4" voda ks 8,000 54,28 434,24
634 1224-90029 Armatúry a príslušenstvo     spätná klapka  5/4" ks 2,000 30,40 60,80
635 1224-30083 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G6/4 ks 4,000 7,40 29,60
636 1224-90030 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút s vypúšťaním 6/4" voda ks 4,000 73,03 292,12
637 1224-30079 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2 ks 5,000 8,87 44,35
638 1224-90031 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 2"voda ks 2,000 65,14 130,28
639 1224-90032 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút s vypúšťaním 2"voda ks 1,000 65,14 65,14
640 1224-90033 Armatúry a príslušenstvo     ventil proti spätnému chodu EARV 280 2" ks 1,000 280,30 280,30
641 1224-90034 Armatúry a príslušenstvo     spätná klapka  2" ks 1,000 62,18 62,18
642 1224-30085 Montaž hydrantová skrina vnútorná s vyzbrojov 25 súb 7,000 32,57 227,99
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643 1224-31657 Hydrantový naviják typ HN25/30 m hadice ks 7,000 530,65 3 714,55
644 1224-90035 Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 6/4 ks 1,000 30,60 30,60
645 1224-90036 Vodomer  QN10 -  SV -DN 40 ks 1,000 196,31 196,31
646 1224-74568 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 706,350 2,43 1 716,43
647 1224-74569 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 150/ vonkajši rozvod/ m 30,000 4,91 147,30
648 1224-74570 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 736,350 1,57 1 156,07
649 1224-90004 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 30 m % 0,750 317,72 238,29

Zdravotechnika - strojné vybavenie - dodávka a montáž
650 1224-40725 montáž cirkulačných čerpadiel sub 1,000 12,83 12,83
651 1224-90037 Čerpadlo napr. GRUNDFOS  UPS 25-60 B ks 1,000 615,06 615,06
652 1224-90038 Čerpadlo napr. GRUNDFOS  UPS 32-80 N ks 1,000 1 224,02 1 224,02
653 1224-90008 Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 30 m % 0,550 18,52 10,19

Zdravotechnika - zariaď. predmety - dodávka a montáž
654 1224-41325 Montáž záchodov  kombinovaných súb 27,000 47,45 1 281,15
655 1224-47051 Sanitárna keramika  jika  WC kombi ks 26,000 174,83 4 545,58
656 1224-47052 Sanitárna keramika   kombi WC pre imobilnych ks 1,000 362,88 362,88
657 1224-47053 Sedadlo záchodové-biele ks 26,000 25,15 653,90
658 1224-47054 Sedadlo záchodové biele pre imobilných ks 1,000 66,46 66,46
659 1224-47055 Madlo  sklopné  60 cm ks 2,000 127,48 254,96
660 1224-41327 Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže súb 13,000 50,73 659,49
661 1224-47121 Pisoár biely ks 13,000 216,22 2 810,86
662 1224-47123 Senzorový splachovač ks 13,000 330,24 4 293,12
663 1224-47124 zdroj  pre senzorový splachovač ks 7,000 91,08 637,56
664 1224-41329 Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva súb 66,000 40,35 2 663,10
665 1224-90039 Sanitárna keramika   umývadlo s otvorom 55cm biele ks 65,000 48,32 3 140,80
666 1224-47140 Sanitárna keramika   umývadlo  pre imobilných 64x55cm biele ks 1,000 118,18 118,18
667 1224-90040 Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry súb 7,000 33,59 235,13
668 1224-90041 Drez antikorový s odkvapovou doskou 800x600 ks 7,000 89,62 627,34
669 1224-41349 Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová súb 7,000 36,57 255,99
670 1224-47157 Sanitárna keramika  JIKA   výlevka +mriežka ks 7,000 340,24 2 381,68
671 1224-41350 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 súb 201,000 9,57 1 923,57
672 1224-47189 Ventil rohový1/2"  ks 173,000 9,77 1 690,21
673 1224-90042 Ventil rohový  1/2"   pre digestor a Mokré stoly ks 22,000 9,77 214,94
674 1224-90043 Ventil pripájací gulový G 1/2"  ks 6,000 10,07 60,42
675 1224-90044 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej ks 7,000 10,76 75,32
676 1224-90045 Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm ks 7,000 84,88 594,16
677 1224-41352 Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2 ks 73,000 9,50 693,50
678 1224-47193 Umývadlová jednopáková batéria stojánková ks 66,000 68,10 4 494,60
679 1224-47194 Drezová jednopáková batéria  stojánková ks 7,000 69,09 483,63
680 1224-90046 Montáž dvierok ks 15,000 0,69 10,35
681 1224-41355 Dvierka  150x300 plast ks 15,000 4,07 61,05
682 1224-90014 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 30 m % 0,350 352,90 123,52

Zdravotechnika celkom 113 891,70
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1.2.2.5. Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke, tesárske
SO-01 - Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke, tesárske
Klampiarské práce - dodávka a montáž

683 1225-030053 Oplechovanie atiky - plech pofóliovaný - dodávka a montáž m 135,010 49,29 6 654,64
684 1225-038999 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 30 m       % 5,100 66,55 339,41

Konštrukcie  - drevostavby - dodávka a montáž
Podhľady - dodávka a montáž

685 1225-000098 Podhľady kazetové vrátane nosného roštu - dodávka  a montáž m2 2 199,170 62,05 136 458,50
Priečky - dodávka a montáž

686 1225-002853 Priečka sádrokart. hr. 100 - 150 mm, požiarna EI 45, dvojito opláštená vrátane nosného roštu - dodávka  a 
montáž m2 147,020 105,70 15 540,01

687 1225-002854 Priečka sádrokart. hr. 100 - 250 mm, vzduchová nepriezvučnosť Rw=47dB - dodávka  a montáž m2 75,410 112,80 8 506,25

688 1225-002855 Priečky sadrokart. hr. 100 - 150 mm jednoducho opláštené vrátane nosného roštu - dodávka  a montáž                                           m2 1 349,470 68,69 92 695,09

689 1225-002856 Priečky sadrokart. hr. 250 - 300 mm jednoducho opláštené vrátane nosného roštu - dodávka  a montáž                                                  m2 136,740 147,05 20 107,62

690 1225-000156 Predsadená inštalačná stienka,  jednoducho opláštená vrátane nosného roštu - dodávka  a montáž                                    m2 378,930 65,66 24 880,54

691 1225-000157 Predsadená inštalačná stena, dvojito opláštená  EI45D1 vrátane nosného roštu - dodávka  a montáž                                    m2 144,250 73,87 10 655,75

692 1225-002545 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 30 m                                                             % 1,100 3 088,44 3 397,28
Konštrukcie stolárske - dodávka a montáž   
Dvere vnútorné nepožiarne - dodávka a montáž

693 1225-040196 Drevené dvere 700/1970, 1-kr., plné s voštinovou výplňou, fóliované, vrátane kovania a oceľovej zárubne ks 29,000 474,22 13 752,38

694 1225-040197 Drevené dvere 800/1970, 1-kr., plné s voštinovou výplňou, fóliované, vrátane kovania a oceľovej zárubne ks 49,000 480,87 23 562,63

695 1225-040198 Drevené dvere 900/1970, 1-kr., plné s voštinovou výplňou, fóliované, vrátane kovania a oceľovej zárubne ks 2,000 487,51 975,02

696 1225-040199 Drevené dvere 1600/1970, 2-kr., plné s voštinovou výplňou, fóliované, vrátane kovania a oceľovej zárubne ks 21,000 827,00 17 367,00

697 1225-040200 Drevené dvere 1600/2200, 2-kr., plné s voštinovou výplňou, fóliované, vrátane kovania a zárubne ks 1,000 6 214,45 6 214,45

698 1225-040201 Drevené dvere 1600/2400, 2-kr., plné s voštinovou výplňou, fóliované, vrátane kovania a zárubne ks 1,000 6 779,07 6 779,07

Dvere vnútorné požiarne

699 1225-040202 Drevené dvere 800/1970, 1-kr., plné, požiarne EW30 D3-C, fóliované, vrátane kovania a oceľovej zárubne ks 2,000 1 950,05 3 900,10

700 1225-040203 Drevené dvere 800/1970, 1-kr., plné, požiarne EI30 D3-C, fóliované, vrátane kovania a oceľovej zárubne ks 1,000 1 950,05 1 950,05

701 1225-040204 Drevené dvere 1600/1970, 2-kr. plné, požiarne EI30 D3-C, fóliované, vrátane kovania a oceľovej zárubne ks 9,000 3 612,02 32 508,18

Dvere vnútorné so zvýšenou nepriezvučnosťou - dodávka a montáž
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702 1225-040205 Drevené dvere 700/1970, 1-kr.,  plné, nepriezvučnosť 32dB, fóliované, vrátane kovania a zárubne ks 2,000 2 599,11 5 198,22

703 1225-040206 Drevené dvere 1600/1970, 2-kr., plné, nepriezvučnosť 32dB, fóliované, vrátane kovania a zárubne ks 2,000 5 940,99 11 881,98

704 1225-049298 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 30 m                                                             % 1,100 1 240,89 1 364,98
Konštrukcie doplnkové kovové stavebné - dodávka a montáž
Hliníkové a plastové výplne otvorov - dodávka a montáž

705 1225-311824 Exteriérová hliníková presklená stena 2845/3300 mm, dvojkrídlové otváravé dvere 1600/1970 mm, vrátane 
kovania - dodávka a montáž ks 1,000 9 277,40 9 277,40

706 1225-311825 Interiérová hliníková presklená stena 1550+2830/3300 mm, dvojkrídlové otváravé dvere 1600/1970 mm, nad 
podhľadom bez zasklenia, vrátane kovania - dodávka a montáž ks 1,000 13 811,89 13 811,89

707 1225-311826 Exteriérové plastové dvere 1200/2060 mm (krídlo 1000/1970 mm) vrátane kovania - dodávka a montáž ks 1,000 1 752,92 1 752,92

708 1225-311827 Exteriérové plastové dvere s nadsvetlíkom 1100/2400 mm (krídlo 900/1970 mm) vrátane kovania - dodávka a 
montáž ks 2,000 1 872,05 3 744,10

709 1225-311828 Plastová zasklená stena s nadsvetlíkmi 2725/2700 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 1,000 4 239,05 4 239,05
710 1225-311829 Plastové okno 2725/1000 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 1,000 1 570,02 1 570,02
711 1225-311830 Plastové okno 2200/1500 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 6,000 1 901,30 11 407,80
712 1225-311831 Pásové plastové okno 5450/1500 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 24,000 4 710,03 113 040,72
713 1225-311832 Plastové okno 3125/1500 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 10,000 2 700,72 27 007,20
714 1225-311833 Plastové okno 2100/1500 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 35,000 1 814,88 63 520,80
715 1225-311834 Plastové okno 1200/1950 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 6,000 1 348,19 8 089,14
716 1225-311835 Plastové okno 1000/1500 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 7,000 864,23 6 049,61
717 1225-311836 Plastové dvojkrídlové okno 1800/2400 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 5,000 2 488,97 12 444,85
718 1225-311837 Plastové okno 1800/1000 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 1,000 1 037,07 1 037,07
719 1225-311838 Plastové okno 1000/1000 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 15,000 864,23 12 963,45
720 1225-311839 Plastové okno 600/600 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 3,000 207,41 622,23

721 1225-311840 Plastové balkónové dvere 960/2100 mm + plast okno 2165/1500 mm vrátane kovania - dodávka a montáž ks 1,000 3 032,34 3 032,34

722 1225-311841 Hliníkové okno - pevné 900x1500 mm, požiarne EI 30 - dodávka a montáž ks 1,000 5 835,02 5 835,02
723 1225-311842 Nadokenný preklad z PVC profilov výšky 0,25 m  na 7.NP - dodávka a montáž bm 23,000 144,04 3 312,92

Stenové sendvičové panely - dodávka a montáž
724 1225-311860 Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi, hr. 120 mm                 m2 538,670 78,49 42 280,21

725 1225-311861 Stenový panel sendvičový hr.120mm s výplňou z minerálnej vlny vrátane klampiarskych prvkov - dodávka m2 538,670 294,81 158 805,30

Spojovací koridor - dodávka a montáž
726 1225-311862 Ocelová konštrukcia spojovacieho koridora - dodávka a montáž kg 1 159,000 12,69 14 707,71
727 1225-311863 Strešný plášť spojovacieho koridora vrátane klampiarskych prvkov - dodávka a montáž m2 10,790 417,61 4 506,01

Ostatné konštrukcie doplnkové kovové - dodávka a montáž
728 1225-048085 Deliace steny v hygienických zariadeniach, výška do 2,0 m - dodávka a montáž m 42,140 642,62 27 080,01
729 1225-311849 Oceľové zábradlie interiérového schodiska - dodávka a montáž m 44,000 552,00 24 288,00

730 1225-311864 Oceľová konštrukcia - Pomocná konštrukcia pre okná a opláštenie, oceľová nosná konštrukcia pod chladiacu 
jednotku - dodávka a montáž kg 5 032,660 12,69 63 864,46

731 1225-311865 Oceľový strešný rebrík - dodávka a montáž ks 1,000 1 059,94 1 059,94
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732 1225-311866 Exteriérová čistiaca rohož 1000x1600mm vr. zapusteného rámu - dodávka a montáž ks 1,000 1 042,52 1 042,52
733 1225-311867 Oceľové zábradlie francúzkého okna - dodávka a montáž m 10,000 511,27 5 112,70
734 1225-311868 Oceľové zábradlie strechy - dodávka a montáž m 14,550 537,46 7 820,04
735 1225-311869 Oceľové zábradlie terasy - dodávka a montáž m 12,900 537,46 6 933,23
736 1225-311870 Oceľové zábradlie rampy - hlavný vstup - dodávka a montáž m 3,600 450,19 1 620,68
737 1225-311850 Oceľové madlo - dodávka a montáž m 9,200 139,52 1 283,58
738 1225-311871 Oceľové schodiskové stupne (výstup na strechu a terasu) - dodávka a montáž ks 2,000 1 063,67 2 127,34
739 1225-500088 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 30 m % 1,100 6 652,90 7 318,19

Konštrukcie stolárske, klampiarske, zámočnícke, tesárske celkom 1 117 297,60
1.2.2.6. Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce)

PS-01.02 Výťah

740 1226-000300 PS-01.02 Výťah (osobný, nosnosť výťahu do 630 kg, max. 8 osôb, kabína nepriechodná, počet staníc 7, 
dodávka a montáž vrátane príslušenstva) ks 1,000 55 093,50 55 093,50

Iné špeciálne montážne práce (napr. výškové práce) celkom 55 093,50
1.2.2.7. Demontážne práce (napr. demontáž krytiny, kanalizácie)

SO-01 - Demontážne práce (napr. demontáž krytiny, kanalizácie)
741 1227-000000 Demontážne práce ks 0,000 0,00 0,00

Demontážne práce (napr. demontáž krytiny, kanalizácie) celkom 0,00
1.2.2.8. Dokončovacie práce

SO-01 - Dokončovacie práce
Podlahy z dlaždíc

742 1228-000805 Montáž podláh z dlaždíc m2 1 127,810 32,03 36 123,75
743 1228-001712 Keramická dlažba - dodávka m2 962,990 22,42 21 590,24
744 1228-001713 Dlažba gress - dodávka m2 89,130 26,69 2 378,88
745 1228-001714 Dlažba schodisková - dodávka m2 60,520 22,42 1 356,86
746 1228-001715 Exteriérová dlažba protišmyková - hlavný vstup a rampa - dodávka m2 15,160 22,42 339,89
747 1228-000815 Dodávka a montáž sokla, materiál gress alebo dlažba m 742,950 12,28 9 123,43
748 1228-001716 Betónová dlažba do pieskového lôžka - dodávka a montáž m2 48,800 74,73 3 646,82
749 1228-090888 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 30 m       % 4,100 745,60 3 056,96

Podlahy povlakové
750 1225-080025 PVC podlaha - dodávka a montáž m2 531,800 85,40 45 415,72
751 1225-080156 Podlahový koberec - dodávka a montáž m2 740,580 32,03 23 720,78
752 1228-091906 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 30 m         % 1,100 691,37 760,51

Dokončovacie práce a obklady
753 1228-020801 Montáž obkladov m2 632,250 32,03 20 250,97
754 1228-020802 Obklad keramický vnútorných stien - dodávka m2 632,250 21,35 13 498,54
755 1228-090906 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 30 m   % 2,300 337,50 776,25

Dokončovacie práce - maľby, nátery - dodávka a montáž
756 1228-020901 Maľba vnútorných stien a stropov m2 4 633,086 2,78 12 879,98
757 1228-090908 Náter zárubní oceľových základný a 2x krycí emailový m2 40,030 20,28 811,81
758 1228-090906 Presun hmôt pre maľby a nátery v objektoch výšky do 30 m   % 1,100 136,92 150,61

Dokončovacie práce celkom 195 882,00
1.2.2.9 Ďalšie položky podľa charakteru projektu
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SO-01 - Ďalšie položky podľa charakteru projektu

E1.A.8 Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby - dodávka a montáž  

759 1225-000159 Hasiaci prístroj práškový  6kg - dodávka a montáž ks 19,000 76,64 1 456,16
760 1225-000160 Hasiaci prístroj vodný 9kg - dodávka a montáž ks 1,000 158,93 158,93
761 1225-000161 Hasiaci prístroj snehový  5kg - dodávka a montáž ks 1,000 178,90 178,90
762 1225-001238 Presun hmôt pre budovy, zvislá k výšky do 30 m   % 1,100 17,94 19,73

E1.A.5 Vzduchotechnika - dodávka a montáž  
KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY - dodávka a montáž

763 1223-87405 Fan coil dvojrúrkový, kazetové prevedenie výkon Q=1,7-3,1kW chlad, médium: voda  vrátane príslušenstva ks 1,000 5 050,84 5 050,84

764 1223-87406 Fan coil dvojrúrkový, kazetové prevedenie výkon Q=3,1-4,5 kW chlad, médium: voda  vrátane príslušenstva ks 6,000 5 684,14 34 104,84

765 1223-87407 Fan coil dvojrúrkový, parapetné prevedenie s plášťom výkon Q=2,6-4,0 kW chlad, médium: voda vrátane 
príslušenstva ks 40,000 3 607,93 144 317,20

766 1223-87408 Fan coil dvojrúrkový, parapetné prevedenie s plášťom výkon Q=3,9-5,3 kW chlad, médium: voda vrátane 
príslušenstva ks 8,000 4 159,20 33 273,60

767 1223-87409 Fan coil dvojrúrkový, parapetné prevedenie s plášťom výkon Q=6,3-7,7kW chlad, médium: voda vrátane 
príslušenstva ks 2,000 5 449,81 10 899,62

768 1223-87410 Fan coil štvorúrkový, parapetné prevedenie s plášťom výkon Q=3,1-4,5 kW chlad, médium: voda, výkon Q=1,0-
2,2 kW vykurovanie, médium: voda vrátane príslušenstva ks 11,000 7 239,95 79 639,45

769 1223-87411 Fan coil štvorúrkový, parapetné prevedenie s plášťom výkon Q=5.0-6,4 kW chlad, médium: voda, výkon Q=1,0-
2,2 kW vykurovanie, médium: voda vrátane príslušenstva ks 5,000 8 443,24 42 216,20

Zariadenie Z1a - ÚPRAVA PARAMETROV PROSTREDIA V URČENÝCH PRIESTOROCH LABORATÓRII - 
dodávka a montáž
Zvlhčovacia jednotka - dodávka a montáž

770 1223-87412 Elektródový vyvíjač pary - zvlhčovací výkon N=1.5 kg pary vr. príslušenstva, distribučnej jednotky a 
priestorového snímača vlhkosti ks 2,000 12 508,71 25 017,42

771 1223-87413 Elektródový vyvíjač pary - zvlhčovací výkon N=3 kg pary vr. príslušenstva, distribučnej jednotky a priestorového 
snímača vlhkosti ks 2,000 13 357,54 26 715,08

Odvlhčovacia jednotka - dodávka a montáž
772 1223-87414 Adsorbčný odvlhčovač - odvlhčovacia kapacita O=10 kg/h vr. príslušenstva ks 1,000 68 334,68 68 334,68

Zariadenie Z2 - VZDUCHOVÁ CLONA - dodávka a montáž

773 1223-87415 Vzduchová clona , horizontálna, vodná - dlžka 1700-2000 mm V= 4400 m3/h, Q=22 kW vr. príslušenstva ks 1,000 7 620,68 7 620,68

Zariadenie Z3 - PRÍPRAVA PRE NAPOJENIE DIGESTOROV - dodávka a montáž

774 1223-87416 REGULAČNÁ KLAPKA KRUHOVÁ - PLASTOVÁ priemer 160 mm ks 19,000 145,15 2 757,85
775 1223-87417 VÝFUKOVÁ HLAVICA - PLASTOVÁ priemer 200 mm ks 19,000 357,18 6 786,42
776 1223-87418 KRUHOVÉ POTRUBIE Z PLASTU  vrátane tvaroviek do priemeru160 bm 153,000 191,41 29 285,73

777 1223-87419 PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY - zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava 
potrubia na montáži, oplechovanie prestupov cez strechu a pod. ks 1,000 249,37 249,37

Zariadenie Z4 - CHLADENIE PRIESTORU NN ROZVODNE - dodávka a montáž
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778 1223-87420 Mini split, prevedenie tepelné čerpadlo - vnútorná jednotka - nástenná výkon Q=7.1/8.0 kW chlad/ohrev, chladivo 
R410A ks 1,000 3 564,33 3 564,33

779 1223-87421 Mini split, prevedenie tepelné čerpadlo - vonkajšia jednotka výkon Q=7.1/8.0 kW chlad/ohrev ks 1,000 8 342,12 8 342,12

780 1223-87422  MEDENÉ POTRUBIE ROZVODU CHLADIVA včítane tepelnej izolácie+elektrokábel bm 25,500 75,77 1 932,14

781 1223-87423 Doplnenie chladiva R410A kg 1,000 69,78 69,78

782 1223-87424 INŠTALAČNÉ ŽĽABY A LIŠTY - pre uloženie potrubia chladiva vo vonkajšom priestore bm 5,000 16,09 80,45

Zariadenie Z5 - ODVETRANIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA - dodávka a montáž

783 1223-87425 VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ prevedenie na stenu, s časovým dobehom - včítane spätnej klapky ks 36,000 546,45 19 672,20

784 1223-87426 KRUHOVÁ ŽALUZIA priemer 160 mm ks 1,000 45,60 45,60

785 1223-87427 VÝFUKOVÁ HLAVICA kruhová, priemer 160 mm, pozinkovaný plech,  so sitom ks 1,000 200,50 200,50

786 1223-83121  KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do priemeru vrátane tvaroviek do 
priemeru 100 bm 38,250 56,92 2 177,19

787 1223-83123  KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do priemeru vrátane tvaroviek do 
priemeru 140 bm 4,250 66,42 282,29

788 1223-83125  KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO - zhotovené z pozinkovaného plechu -potrubie do priemeru vrátane tvaroviek do 
priemeru 200 bm 85,850 80,10 6 876,59

789 1223-87419 PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY - zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava 
potrubia na montáži, zaslepenie potrubia a pod. ks 1,000 64,24 64,24

790 1223-87420 ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA - pre výustky, nástavce a pod.. ks 36,000 1,08 38,88
Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA - dodávka a montáž

791 1223-87421 Montážný material na zhotovenie konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT zariadení včítane zhotovenia konzol 
a závesov  potrubných rozvodov kg 350,000 10,01 3 503,50

792 1223-87422  SPOJOVACÍ MATERIÁL: Skrutky, matice, podložky a pod. kg 55,000 6,25 343,75
793 1223-87423 TESNIACÍ MATERIÁL - tesniaca páska + tesniací tmel kg 12,000 37,41 448,92

794 1223-87424 Montážna pena na vypenenie prestupov potrubia cez stavebné konštrukcie - na utesnenie prestupov potrubia 
mimo PPK ks 20,000 18,70 374,00

Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZAŠKOLENIE, ÚPRAVY A PRERÁBKY   - dodávka a montáž 

795 1223-87403 Zaregulovanie, zaškolenie a skúšobná prevádzka hod 72,000 46,89 3 376,08
Izolácie tepelné - dodávka a montáž

796 1223-87425 Izolácia potrubia doskou zo syntetického kaučuku hr. 20 mm + AL folia, samolepiaca - s uzavretou bunkovou 
štruktúrou proti kondenzácii m2 70,000 39,24 2 746,80

Izolácie protipožiarne - dodávka a montáž

797 1223-87426 Protipožiarná izolácia z minerálnej plsti  - odolnosť podľa projektu požiarnej ochrany m2 5,000 101,98 509,90

798 1223-87427 Utiestnenie prestupov potrubia cez požiarne deliace konštrukcie s odolnosťou podľa projektu požiarnej ochrany ks 24,000 40,53 972,72

Nátery vzduchotechnických zariadení - dodávka a montáž
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799 1223-87428 Očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri m2 5,000 3,76 18,80
800 1223-87429 Odmastnenie povrchu pred náterom m2 5,000 2,48 12,40
801 1223-87430 Základný náter - 1x S 2008 m2 5,000 7,84 39,20
802 1223-87431  Vrchný náter -  2x S 2321 m2 5,000 15,58 77,90

SO-04 Elektrická prípojka NN
E2.3 SO-04 Elektrická prípojka NN - dodávka a montáž
Káble, elektroinštalačný materiál - dodávka a montáž

803 1229-01088 Kábel CYKY 3x150+70 m 100,000 179,95 17 995,00
804 1229-01089 Káblová koncovka ks 4,000 79,04 316,16
805 1229-01090 Príplatok za zaťahovanie kábla do rúr m 50,000 2,23 111,50
806 1229-01050-1 Cránička do 160mm m 25,000 14,08 352,00

Ostatné práce - dodávka
807 1229-01092 Vypnutie a zaistenie vypnutého stavu ks 1,000 237,65 237,65
808 1229-01087 Revízna správa ks 1,000 2 072,87 2 072,87

SO-06 Prípojka plynu + OPZ (vnútorný rozvod plynu)
Prípojka plynu + OPZ (vnútorný rozvod plynu) - dodávka a montáž
Plynovod - dodávka a montáž

809 1229-060101 Montáž kĺznej objímky  montovaná na potrubie DN 50-100 ks 3,000 17,84 53,52
810 1229-060102 Objimka kĺzna - dodávka ks 3,000 27,40 82,20
811 1229-060103 Potrubie z oceľových rúrok  spájaných zvarovaním  DN 15 m 4,000 26,24 104,96
812 1229-060104 Potrubie z oceľových rúrok  spájaných zvarovaním  DN 20 m 21,250 43,82 931,18
813 1229-060105 Potrubie z oceľových rúrok  spájaných zvarovaním  DN 25 m 2,000 39,79 79,58
814 1229-060106 Potrubie z oceľových rúrok  spájaných zvarovaním  DN 32 m 0,500 45,75 22,88
815 1229-060107 Potrubie z oceľových rúrok  spájaných zvarovaním  DN 40 m 1,000 49,96 49,96
816 1229-060108 Potrubie z oceľových rúrok  spájaných zvarov.  D 57/2, 9 m 6,000 51,90 311,40
817 1229-060109 Potrubie z oceľových rúrok  spájaných zvarov.  D 159/4, 5 m 2,500 135,81 339,53

818 1229-060110 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/32 ks 1,000 49,48 49,48

819 1229-060111 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/40 ks 1,000 52,69 52,69

820 1229-060112 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2 m 0,500 24,99 12,50
821 1229-060113 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,6 m 0,500 44,22 22,11
822 1229-060114 Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4 ks 1,000 173,74 173,74
823 1229-060115 Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky G 6/4 ks 1,000 30,34 30,34
824 1229-060116 Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25 ks 2,000 132,05 264,10
825 1229-060117 Montáž stredotlakého regulátora plynu RTP 25 D2  G 1 ks 1,000 41,10 41,10
826 1229-060118 Stredotlaký regulátor plynu RTP 25 D2 G1 - dodávka ks 1,000 411,94 411,94
827 1229-060119 Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2 ks 2,000 7,16 14,32
828 1229-060120 Kohút vzorkovací DN 15 - dodávka ks 2,000 21,66 43,32
829 1229-060121 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 ks 4,000 6,36 25,44
830 1229-060122 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 1/2" - dodávka ks 4,000 18,48 73,92
831 1229-060123 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4 ks 2,000 7,79 15,58
832 1229-060124 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 3/4" plyn - dodávka ks 2,000 26,44 52,88
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833 1229-060125 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1 ks 2,000 8,53 17,06
834 1229-060126 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 1" plyn - dodávka ks 2,000 44,60 89,20
835 1229-060127 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 6/4 ks 2,000 12,99 25,98
836 1229-060128 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 6/4" plyn - dodávka ks 2,000 100,35 200,70
837 1229-060129 Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 2 ks 3,000 15,62 46,86
838 1229-060130 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 2" plyn - dodávka ks 3,000 160,89 482,67
839 1229-060131 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 39,854 49,97 1 991,51

Konštrukcie doplnkové kovové - dodávka a montáž
840 1229-060132 Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg kg 8,000 10,04 80,32
841 1229-060133 Profil oceľový materiál pre uchytenie potrubia- dodávka ks 8,000 15,61 124,88

Dokončovacie práce - nátery - dodávka a montáž
842 1229-060134 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. 1x email a základný náter m 37,500 4,87 182,63
843 1229-060135 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby žltej dvojnás. 1x email a základného náter m 2,500 7,84 19,60

Montáže potrubia - dodávka a montáž
844 1229-060136 Napojenie existujúceho plynového potrubia DN 25 sub 1,000 1 593,00 1 593,00
845 1229-060137 Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1" (25) m 2,000 30,58 61,16
846 1229-060138 Potrubie bralenové DN 25 - dodávka bm 2,000 19,98 39,96
847 1229-060139 Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 2" (50) m 48,450 44,38 2 150,21
848 1229-060140 Potrubie bralenové DN 50 - dodávka bm 48,450 45,99 2 228,22
849 1229-060141 Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy m2 2,000 33,15 66,30
850 1229-060142 Izolačná páska spodná - dodávka ks 1,000 51,01 51,01
851 1229-060143 Izolačná páska vrchná - dodávka ks 1,000 44,03 44,03
852 1229-060144 Základný náter pod izolačnú pásku - dodávka ks 1,000 58,50 58,50
853 1229-060145 Montáž výstr. fólie m 47,600 1,69 80,44
854 1229-060146 Výstražná fólia - dodávka m 47,600 0,45 21,42
855 1229-060147 Montáž a dodávka skrine HUP rozmer 300x300 ks 1,000 305,31 305,31
856 1229-060148 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa  DN 50 m 85,200 6,13 522,28
857 1229-060149 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa  DN 150 m 2,500 6,94 17,35
858 1229-060150 Odb.techn.preskúšanie zariadenia,revízna správa,uvedenie do rpevádzky hod 24,000 52,57 1 261,68

Montáž prev., mer. a regul. zariadení - dodávka a montáž
859 1229-060151 Montáž diferenčného tlakomera D 160 mm, bez prenosu, typ 033 78 ks 2,000 23,90 47,80
860 1229-060152 Tlakomer 0-6kPa - dodávka ks 2,000 146,14 292,28
861 1229-060153 Tlaková slučka zahnutá na privarenie - dodávka ks 2,000 17,20 34,40
862 1229-060154 Manometrová prípojka - dodávka ks 2,000 7,71 15,42
863 1229-060155 Kohút tlakomerový 2 cestný - dodávka ks 2,000 32,82 65,64

Ďalšie položky podľa charakteru projektu celkom 610 414,65

PSV Celkom 3 247 232,26

Celkový súčet v  EUR (bez DPH) 5 060 614,00

DPH v EUR 1 012 122,80
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Celkový súčet v  EUR (s DPH) 6 072 736,80
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H
EUR EUR EUR

1. Stavebné práce -priame výdavky
1.1. Pozemok 372 411,35 0,00

1.1.1. pozemok 711001 projekt 1 137 566,080 137 566,08
0,00

Partner 4 - UMMS Na základe znaleckého 
posudku 1.1

1.1.2 stavby 712001 projekt 1 234 845,270 234 845,27
0,00

Partner 4 - UMMS Na základe znaleckého 
posudku 1.1

1.2. Stavebné práce 1 329 651,03 0,00

1.2.1.
Stavba 1 / SO925 Experimentálna hala - Práce a 
dodávky HSV - Partner č. 4 UMMS 168 712,25 0,00

1.2.1.1. Zemné práce 717001 projekt 1 8 329,500 8 329,50 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.1.2. Zakladanie 717001 projekt 1 42 982,680 42 982,68 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 1 5 425,764 5 425,76 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.1.4. Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.1.5. Komunikácie 717001 projekt 1 35 689,644 35 689,64 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 1 52 380,744 52 380,74 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.1.7. Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 1 23 903,928 23 903,93 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.2.
Stavba 1 / SO925  Experimentálna hala - Práce a 
dodávky PSV - Partner č. 4 UMMS 270 123,40 0,00

1.2.2.1 Izolácie 717001 projekt 1 9 506,904 9 506,90 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.2.2 Zdravotechnika 717001 projekt 1 12 427,668 12 427,67 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.2.3 Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 1 62 434,092 62 434,09 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.2.4 Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 1 180 266,262 180 266,26 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.2.5 Podlahy 717001 projekt 1 1 491,336 1 491,34 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.2.6 Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 1 3 997,140 3 997,14 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.3.
Stavba 1 / SO925  Experimentálna hala - Práce a 
dodávky M - Partner č. 4 UMMS 259 378,03 0,00

1.2.3.1 Elektromonáže 717001 projekt 1 52 999,404 52 999,40 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.3.2 Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.3.3 Montáž potrubia 717001 projekt 1 6 942,720 6 942,72 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.3.4 Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 1 15 463,620 15 463,62 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.3.5 Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 1 183 972,288 183 972,29 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.3.6 Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 1 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.4.
Stavba 1 / SO925  Experimentálna hala- Práce a 
dodávky ostatné - Partner č. 4 UMMS 

732,60 0,00

1.2.4.1 Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 1 732,600 732,60 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.5.
Stavba 2 / SO926 Rekonštrukcia objektu - Práce a 
dodávky HSV- Partner č. 4 UMMS 46 523,15 0,00

1.2.5.1 Zemné práce 717002 projekt 1 4 524,060 4 524,06 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.5.2 Zakladanie 717002 projekt 1 1 809,900 1 809,90 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.5.3 Zvislé a kompletné konštrukcie 717002 projekt 1 807,012 807,01 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.5.4 Vodorovné konštrukcie 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

 Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR) - Partner 4 UMMS
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H
1.2.5.5 Komunikácie 717002 projekt 1 485,436 485,44 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.5.6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717002 projekt 1 24 914,052 24 914,05 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.5.7 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717002 projekt 1 13 982,688 13 982,69 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.6.
Stavba 2 / SO926 Rekonštrukcia objektu - Práce a 
dodávky PSV  - Partner č. 4 UMMS 220 552,36 0,00

1.2.6.1 Izolácie 717002 projekt 1 7 655,304 7 655,30 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.6.2 Zdravotechnika 717002 projekt 1 5 730,120 5 730,12 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.6.3 Odborné práce kúrenárske 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.6.4 Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717002 projekt 1 182 979,425 182 979,42 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.6.5 Podlahy 717002 projekt 1 20 571,444 20 571,44 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.6.6 Dokončovacie práce, nátery 717002 projekt 1 3 616,080 3 616,08 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.7.

Stavba 2 / SO926 Rekonštrukcia objektu- Práce a 
dodávky M - Partner č. 4 UMMS 

62 191,53 0,00

1.2.7.1 Elektromonáže 717002 projekt 1 53 862,924 53 862,92 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.7.2 Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.7.3 Montáž potrubia 717002 projekt 1 4 818,612 4 818,61 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.7.4 Montáž vzduchotechnických zariadení 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.7.5 Montáž oceľových konštrukcií 717002 projekt 1 3 510,000 3 510,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.7.6 Iné špeciálne montážne práce 717002 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.8
Stavba 2 / SO926 Rekonštrukcia objektu- Práce a 
dodávky ostatné - Partner č. 4 UMMS 0,00 0,00

1.2.8.1 Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.9
Stavba 3 / SO614 Spevnené plochy - Práce a 
dodávky HSV - Partner č. 4 UMMS 

45 727,80 0,00

1.2.9.1 Zemné práce 717001 projekt 1 14 431,896 14 431,90 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.9.2 Zakladanie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.9.3 Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.9.4 Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.9.5 Komunikácie 717001 projekt 1 24 326,604 24 326,60 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.9.6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.9.7 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 1 6 969,300 6 969,30 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.10
Stavba 3 / SO614 Spevnené plochy- Práce a 
dodávky PSV - Partner č. 4 UMMS 

11 437,98 0,00

1.2.10.1 Izolácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.10.2 Zdravotechnika 717001 projekt 1 11 437,980 11 437,98 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.10.3 Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.10.4 Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.10.5 Podlahy 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.10.6 Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.11 Stavba 3 / SO614Spevnené plochy- Práce a 
dodávky M - Partner č. 4 UMMS 0,00 0,00
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H
1.2.11.1 Elektromonáže 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.11.2 Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.11.3 Montáž potrubia 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.11.4 Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.11.5 Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.11.6 Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.12 Stavba 3 / SO614 Spevnené plochy- Práce a 
dodávky ostatné - Partner č. 4 UMMS 

0,00 0,00

1.2.12.1 Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.13. Stavba 4 / PS01 Plynová prípojka - Práce a 
dodávky HSV - Partner č. 4 UMMS 21 612,65 0,00

1.2.13.1 Zemné práce 717001 projekt 1 16 005,648 16 005,65 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.13.2 Zakladanie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.13.3 Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.13.4 Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 1 5 607,000 5 607,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.13.5 Komunikácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.13.6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.13.7 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.14
Stavba 4 / PS01 Plynová prípojka- Práce a 
dodávky PSV- Partner č. 4 UMMS 

145,44 0,00

1.2.14.1 Plynová prípojka 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.14.2 Zdravotechnika 717001 projekt 1 145,440 145,44 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.14.3 Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.14.4 Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.14.5 Podlahy 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.14.6 Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.15.
Stavba 4 / PS01 Plynová prípojka- Práce a 
dodávky M - Partner č. 4 UMMS 

10 902,46 0,00

1.2.15.1 Elektromonáže 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.15.2 Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.15.3 Montáž potrubia 717001 projekt 1 10 902,456 10 902,46 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.15.4 Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.15.5 Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.15.6 Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.16.
Stavba 4 / PS01 Plynová prípojka- Práce a 
dodávky ostatné - Partner č. 4 UMMS 

240,00 0,00

1.2.16.1 Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 1 240,000 240,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.17.
Stavba 5 / PS02 Rozvod plynu - Práce a dodávky 
HSV - Partner č. 4 UMMS 

0,00 0,00

1.2.17.1 Zemné práce 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.17.2 Zakladanie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H
1.2.17.3 Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.17.4 Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.17.5 Komunikácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.17.6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.17.7 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.18.
Stavba 5 / PS02 Rozvod plynu- Práce a dodávky 
PSV - Partner č. 4 UMMS 

8 455,02 0,00

1.2.18.1 Izolácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.18.2 Zdravotechnika 717001 projekt 1 7 477,920 7 477,92 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.18.3 Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 1 272,400 272,40 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.18.4 Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 1 338,400 338,40 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.18.5 Podlahy 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.18.6 Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 1 366,300 366,30 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.19. Stavba 5 / PS02 Rozvod plynu- Práce a dodávky 
M - Partner č. 4 UMMS 

493,51 0,00

1.2.19.1 Elektromonáže 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.19.2 Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.19.3 Montáž potrubia 717001 projekt 1 493,512 493,51 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.19.4 Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.19.5 Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.19.6 Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.20. Stavba 5 / PS02 Rozvod plynu - Práce a dodávky 
ostatné - Partner č. 4 UMMS 

300,00 0,00

1.2.20.1 Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 1 300,000 300,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.21.
Stavba 6 / PS03 Elektrická káblová prípojka  - 
Práce a dodávky HSV - Partner č. 4 UMMS 

5 507,01 0,00

1.2.21.1 Zemné práce 717001 projekt 1 2 982,360 2 982,36 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.21.2 Zakladanie 717001 projekt 1 1 078,020 1 078,02 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.21.3 Zvislé a kompletné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.21.4 Vodorovné konštrukcie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.21.5 Komunikácie 717001 projekt 1 707,604 707,60 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.21.6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 717001 projekt 1 548,664 548,66 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.21.7 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 717001 projekt 1 190,368 190,37 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.22.
Stavba 6 / PS03 Elektrická káblová prípojka  - 
Práce a dodávky PSV - Partner č. 4 UMMS 0,00 0,00

1.2.22.1 Izolácie 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.22.2 Zdravotechnika 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.22.3 Odborné práce kúrenárske 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.22.4 Konštrukcie stolárske, klampiarske, kovové 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.22.5 Podlahy 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.22.6 Dokončovacie práce, nátery 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.23.
Stavba 6 / PS03 Elektrická káblová prípojka - 
Práce a dodávky M - Partner č. 4 UMMS 

191 937,04 0,00
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H
1.2.23.1 Elektromonáže 717001 projekt 1 177 634,186 177 634,19 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.23.2 Montáže oznam. a zabezp. zariadení 717001 projekt 1 64,272 64,27 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.23.3 Montáž potrubia 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.23.4 Montáž vzduchotechnických zariadení 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.23.5 Montáž oceľových konštrukcií 717001 projekt 0 0,000 0,00 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.2.23.6 Iné špeciálne montážne práce 717001 projekt 1 14 238,576 14 238,58 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1

1.2.24.
Stavba 6 / PS03 Elektrická káblová prípojka  - 
Práce a dodávky ostatné - Partner č. 4 UMMS 4 678,80 0,00

1.2.24.1 Ostatné práce a dodávky 717001 projekt 1 4 678,800 4 678,80 0,00 Partner 4 - UMMS Na základe Výkazu výmer 1.1
1.3. Stavebný dozor 9 828,00 0,00

1.3.1.

Stavebný dozor4 - Partner č.4 UMMS 637027 osobohodina 756 13,000 9 828,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (DOVP)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa ) 1.1

1.4. Projekčná činnosť 11 948,40 0,00

1.4.1.
Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné 
povolenie - Partner č. 4 UMMS 716 projekt 1 11 948,400 11 948,40 0,00

Partner 4 - UMMS Na základe zmluvy - 
nepovinná príloha ŽoNFP 1.1

1.  Spolu stavebné práce 1 723 838,78 0,00
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H
2. Zariadenie a vybavenie 0,00

2.1. Zariadenie a vybavenie5 284 074,00 0,00
2.1.1. Stavba/stavebný objekt 1 - Partner č. 4 UMMS 205 800,00 0,00

2.1.1.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.1.2. Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a 
laboratórnych zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.1.3. Software ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.1.4. Žeriav

713004

ks 1

49 800,000 49 800,00 0,00

Partner 4 - UMMS Dodávka a montáž  
ŽERIAV BZ - M 1C-  5 t - 14,2 M 5,8 
,napájanie + žeriavová dráha, cena bola 
stanovená projektantom haly SO 925.    1.1

2.1.1.5.

Experimentálne zariadenie na výrobu kompozitných 
prototypov

713004

ks 1

156 000,000 156 000,00 0,00

Partner 4 - UMMS Zariadenie na vyrobu 
prototypových súčiastok z kompozitných 
materiáov a hliníkových pien. Minimálne 
požiadavky: objem komory min. 100 l, 
možnosť prace na vzduchu, v inertnej 
atmosfére a vákuu, možnosť tlakovania do 10 
MPa, rýchle uzatváranie komory, ohrev 
vzoriek min. 700 C, programové riadenie 
všetkých technologických parametrov 1.1

2.1.2. Stavba/stavebný objekt 2  - Partner č. 4 UMMS 78 274,00 0,00
2.1.2.1. Server ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.2.2. Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov  a 
laboratórnych zariadení ks 0 0,000 0,00 0,00

2.1.2.3 Software ks 0 0,000 0,00 0,00
2.1.2.4 Multifunkčné zariadenie 713002 ks 1 4 970,000 4 970,00 0,00 Partner 4 - UMMS Centrálna výkonná farebná 1.1
2.1.2.5 Ploter 713002 ks 1 3 060,000 3 060,00 0,00 Partner 4 - UMMS Farebný plotter min. A1 , 5- 1.1
2.1.2.6 Dataprojektor 713002 ks 5 1 780,000 8 900,00 0,00 Partner 4 - UMMS Rozlíšenie minimálne 1.1
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H

2.1.2.7 Nábytok a iné 713001 súbor 1 61 344,000 61 344,00 0,00

Partner 4 - UMMS rohová lavica, 2ks stoly okrúhle 100,  

zasúvacia vešiaková skriňa (roll door cca 3,5 m)
 3 ks zatváracie nízke policové skrinky 150x60x80 cm (d x š x v), 

presklené
 konferenčný stolík 120 x 60

 2 x kreslo

 1 x trojsedačka

 40 stoličiek (s možnosťou stohovania a výklopným stolíkom) 

 12 stolov cca 80 x 160 cm so zabudovaným zásuvkami na pripojenie 

do siete a na datový projektor (v strede) 
 1 ks vysoký stolík (prednášací pult)

 4 ks zatváracie nízke policové skrinky 150x60x80 cm (d x š x v), 

presklené 
 
 20 x kancelársky písací stôl

 20 x kancelárska stolička

 20 x kancelársky kontajner

 12 ks šatníková skriňa (polica a zavesenie kabáta, šírka 50, hĺbka 

60, výška 200)
 10 ks  policové skrine š 120; hlbka 40; výška 200

 10 ks  policové skrine š 120; hlbka 60; výška 80

 4 ks uzatvárateľné kovové skrine š 120; hlbka 60; 

výška 200
 8 ks kovový policový regal š 120; hlbka 60; výška 

200 (min 5 políc)

1.1

2.2. Zariadenie a vybavenie - iné6 5 330,00 0,00
2.2.1. Stavba/stavebný objekt 1 - Partner č. 4 UMMS 0,00 0,00

2.2.1.1. Počítač ks 0 0,000 0,00 0,00
2.2.1.2. Aplikačný software ks 0 0,000 0,00 0,00
2.2.1.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu ks 1 0,000 0,00 0,00

2.2.2. Stavba/stavebný objekt 2 - Partner č. 4 UMMS 5 330,00 0,00
2.2.2.1. Počítač ks 0 0,000 0,00 0,00
2.2.2.2. Aplikačný software ks 0 0,000 0,00 0,00

2.2.2.3. Interaktívna tabuľa + plátno 633002 ks 1 1 520,000 1 520,00 0,00
 Partner 4 - UMMS Interaktívna tabuľa do 
zasadačky kombinovaná s plátnom 1.1

2.2.2.4. Tlačiareň 633002 ks 3 1 270,000 3 810,00 0,00

Partner 4  UMMS.Kancelárska tlačiareň ČB 
A4, Rychlost tisku: 40 str./min.
Zásobník: min 500 str.
Formát: A4
Duplex
USB 2.0
USB 2.0 HIP 
RJ-45 

1.1

2. Celkom 289 404,00 0,00

2.A.

2.A.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 11 950,00 0,00

Vybudovanie a sprevádzkovanie Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií 
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H

2.A.1.1. Výskumný pracovník  č.61 part. UMMS 610620 osobohodina 100 13,000 1 300,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa ) 1.1

2.A.1.2. Výskumný pracovník  č.62 part. UMMS 610620 osobohodina 150 13,000 1 950,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa ) 1.1

2.A.1.3. Výskumný pracovník  č.63 part. UMMS 610620 osobohodina 100 20,000 2 000,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa ) 1.1

2.A.1.4. Výskumný pracovník  č.64 part. UMMS 610620 osobohodina 100 10,000 1 000,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa ) 1.1
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H

2.A.1.5. Výskumný pracovník  č.65 part. UMMS 610620 osobohodina 600 9,500 5 700,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa ) 1.1

2.A.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.A.2.1. Prevádzka vozidla organizácie7 projekt 1 0,000 0,00 0,00

2.A.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade 
s platnými limitmi)8

projekt
1 0,000 0,00 0,00

2.A.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)8 v prípade potreby projekt

1 0,000 0,00 0,00

2.A.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00

2.A.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00 0,00

2.A.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu osobohodina

0 0,000 0,00 0,00

2.A.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00

2.A.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 
služieb) 0,00 0,00

2.A.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 
lízingu) projekt 1 0,000 0,00 0,00

2.A.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 1 0,000 0,00 0,00

2.A.4.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou 
aktivity / aktivít projektu - dodávané externe ks 0 0,000 0,00 0,00

2.A.4.4. Zmluvný výskum osobohodina 0 0,000 0,00 0,00

2.A.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre 
vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie 
obstarané  a využívané počas doby realizácie 
projektu,...) projekt

1 0,000 0,00 0,00

2.A.4.6.
Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. 
výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva 
...) projekt

1 0,000 0,00 0,00

2.A. Celkom 11 950,00 0,00

2.B. Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií 
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H
2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 27 650,00 0,00

2.B.1.1. Výskumný pracovník  č.66 part. UMMS 610620 osobohodina 400 9,500 3 800,00 0,00

Partner 4 - UMMS Partner 4 - UMMS Typ 
vzťahu: pracovno-právny v zmysle Zákonníka 
práce (pracovná zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.2. Výskumný pracovník  č.61 part. UMMS 610620 osobohodina 400 13,000 5 200,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.3. Výskumný pracovník  č.62 part. UMMS 610620 osobohodina 450 13,000 5 850,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.4. Výskumný pracovník  č.68 part. UMMS 610620 osobohodina 300 10,000 3 000,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa )

2.1
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H

2.B.1.5. Výskumný pracovník  č.64 part. UMMS 610620 osobohodina 500 10,000 5 000,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa )

2.1

2.B.1.6. Výskumný pracovník  č.67 part. UMMS 610620 osobohodina 600 8,000 4 800,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa )

2.1

2.B.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.B.2.1. Prevádzka vozidla organizácie7 projekt 1 0,000 0,00 0,00

2.B.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade 
s platnými limitmi)8

projekt
1 0,000 0,00 0,00

2.B.2.3.
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)8 v prípade potreby projekt

1 0,000 0,00 0,00

2.B.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00

2.B.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00 0,00

2.B.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu osobohodina

0 0,000 0,00 0,00

2.B.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00

2.B.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 
služieb) 0,00 0,00

2.B.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 
lízingu) projekt

1 0,000 0,00 0,00

2.B.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 1 0,000 0,00 0,00

2.B.4.3. Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou 
aktivity / aktivít projektu - dodávané externe ks 0 0,000 0,00 0,00

2.B.4.4. Zmluvný výskum osobohodina 0 0,000 0,00 0,00
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H

2.B.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn,  materiál a pomôcky pre 
vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie 
obstarané  a využívané počas doby realizácie 
projektu, ...) projekt

1 0,000 0,00 0,00

2.B.4.6.
Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. 
výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva 
...) projekt

1 0,000 0,00 0,00

2.B. Celkom 27 650,00 0,00

2.C.

2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti 4 250,00 0,00

2.C.1.1. Výskumný pracovník  č.61 part. UMMS 610620 osobohodina 100 13,000 1 300,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.2. Výskumný pracovník  č.69 part. UMMS 610620 osobohodina 100 9,500 950,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa )

3.1

2.C.1.3. Výskumný pracovník  č.63 part. UMMS 610620 osobohodina 100 20,000 2 000,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa )

3.1

2.C.2. Cestovné náhrady 0,00 0,00

2.C.2.1. Prevádzka vozidla organizácie7 projekt 1 0,000 0,00 0,00

Vytvorenie platformy pre technologický transfer
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H

2.C.2.2.
Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade 
s platnými limitmi)8

projekt
1 0,000 0,00 0,00

2.C.2.3
Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v 
súlade s platnými limitmi)8v prípade potreby projekt

1 0,000 0,00 0,00

2.C.2.4 Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00

2.C.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné 
činnosti) 0,00 0,00

2.C.3.1. Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek 
odborného personálu podľa aktivít projektu osobohodina

0 0,000 0,00 0,00

2.C.3.2. Ďalšie položky podľa charakteru projektu osobohodina 0 0,000 0,00 0,00

2.C.4. Ostatné výdavky - priame (vrátane dodávok 
služieb) 41 700,00 0,00

2.C.4.1. Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho 
lízingu) projekt 1 0,000 0,00 0,00

2.C.4.2. Nájom priestorov na realizáciu aktivity projekt 1 0,000 0,00 0,00

2.C.4.3. Identifikácia a analýza spin off 637011 ks 1 19 500,000 19 500,00 0,00
Partner 4 - UMMS Špecifikácia sa nachádza v 
prieskume trhu. 3.1

2.C.4.4. Zmluvný výskum osobohodina 0 0,000 0,00 0,00

2.C.4.5.

Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou 
aktivity (napr. voda, plyn, materiál a pomôcky pre 
vedecké účely, náhradné súčiastky na zariadenie 
obstarané  a využívané počas doby realizácie 
projektu,...) projekt

1 0,000 0,00 0,00

2.C.4.6. Analýza a program na mobilitáciu a inovácií 637011 projekt 1 22 200,000 22 200,00 0,00
Partner 4 - UMMS  Špecifikácia sa nachádza v 
prieskume trhu. 3.1

2.C. Celkom 45 950,00 0,00

2. Spolu 374 954,00 0,00
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H

3.

3.1. Personálne výdavky interné9 4 750,00 0,00

3.1.1. Manažér publicity osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.1.2. Pracovník pre verejné obstarávanie osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.1.3. Finančný manažér 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.1.4. Manažér monitoringu 610620 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.1.5. Projektový manažér UMMS

610620 osobohodina

500 9,500 4 750,00 0,00

Partner 4 - UMMS Typ vzťahu: pracovno-
právny v zmysle Zákonníka práce (pracovná 
zmluva)
Rozsah práce: hodiny sú stanovené odborným 
odhadom z predchádzajúcích skúseností 
(1hod.= 60min.)
Cena práce: vychádza z reálnej hodinovej 
mzdy (mzda + zákonné odvody 
zamestnávateľa )

Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky9 0,00 0,00

3.2.1. Manažér publicity 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.2.3. Finančný manažér 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.2.4. Manažér monitoringu 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.2.5. Projektový manažér 637004 osobohodina 0 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.3. Ostatné  výdavky - nepriame 3 600,00 0,00

3.3.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál projekt 1 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.3.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet projekt 1 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.3.3. Energie, voda, upratovanie v rámci administrácie 
projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.3.4. Poistenie majetku nadobudnutého z projektu počas 
realizácie projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 

projektu

3.3.5. Údržba a opravy projekt 1 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita riadenie 
projektu

3.3.6. Služby VO 637005 projekt 1 3 600,000 3 600,00 0,00 Partner 4 - UMMS  Zmluva s dodávateľom
Podporná aktivita riadenie 
projektu

Riadenie projektu, publicita  a informovanosť- nepriame výdavky
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Názov položky rozpočtu1
Číselník 
výdavko

v
Jednotka

Počet jednotiek 
(predpokladan

ý rozsah)

Jednotková 
cena (max. 

cena)2

Výdavky 
projektu spolu

Oprávnené 
výdavky 

projektu spolu 
po FA*

Komentár k rozpočtu

Priradenie k aktivitám 
projektu (čísla aktivít sú 

uvedené v Opise projektu  -  
časť F1)3

A B B1 C D E F1=D*E F2 G H
3.4. Publicita a informovanosť 0,00 0,00

3.4.1. Publicita spojená s propagáciou výsledkov projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.2. CDROM projekt 1 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.3. Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov 
príslušného programu) projekt 1 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita publicita a 

informovanosť

3.4.4. Web stránka určená pre publicitu projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.4.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu projekt 1 0,000 0,00 0,00 Podporná aktivita publicita a 
informovanosť

3.  Spolu 8 350,00 0,00
 VÝDAVKY PROJEKTU 2 107 142,78 0,00

*Oprávnené výdavky projektu spolu po FA - stĺpec  F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy. 

3 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu.

2  Jednotková cena sa môže uvádzať maximálne na tri desatinné miesta. Pokiaľ je žiadateľ pomerným platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane celej DPH, v komentári 
k príslušnej podpoložke sa uvedie, že "Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom“. Pokiaľ je žiadateľ platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, 
jednotková cena je bez DPH. Pokiaľ žiadateľ nie je platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane DPH.

9 Do položky 3.1 Personálne výdavky interné a 3.2  Dodávka služieb - personálne výdavky nie je možné pridávať ďalšie pozície okrem výlučne uvedených. 

1 Použité názvy podpoložiek sú ilustratívne. Použiť stručný názov výdavku, ktorý jednoznačne vystihuje jeho podstatu. Pri zariadení, vybavení nepoužívať pomenovanie výrobcu.
Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

6 Do položky 2.2 Zariadenie a vybavenie  - iné je potrebné zaradiť výdavky na obstaranie majetku, ktorý nebude účtovaný ako dlhodobý hmotný, resp. nehmotnýmajetok. 
7 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.
8 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu).

4 Stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné činnosti.
5 Do položky 2.1 Zariadenie a vybavenie je potrebné zaradiť výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného, resp. nehmotného majetku v zmysle príslušných postupov účtovania. 
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