Mandatna zmluva
uzatvorena podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.

1. Zmluvné strany

Mandant: Trenc¢ianska univerzita Alexandra Dubdeka v Trencine ( TnUAD )
Studentska 2, 911 50 Trenéin
Statutarny zastupca doc. Ing. JozefHabanik, PhD. - rektor TnUAD
ICO: 31118259
DIC:2021376368
bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0024 0911 TnUAD
e-mail: sekretariat.rektora@tnuni.sk
zriadena zo zakona NR SR ¢. 155/1997 Z. z. z 15. méja 1997 v zneni a doplneni zakona NR SR
€. 209/2002 Z. z. z 5. aprila 2002.
{dalej len , Mandant)

Mandatar: Peter Pialka - PPR
Vysoka 9/960, 915 01 Nové Mesto nad Vahom,
Statutarny zastupca Peter Palka
bankové spojenie: Slovenska sporitelna
IBAN: SK91 0900 0000 0000 4172 5825
1CO: 344 88 341
IC DPH: SK 1020302866
e-mail: pprpalka@nextra.sk
Zapisany v Zivnostenskom registri vedenom Okresnym tradom Nové Mesto nad Vahom pod
¢. 304-1328,
(dalej len ,, Mandatar")

2. Predmet zmluvy

2.1 Mandatar sa touto zmluvou zavézuje v zadujme a v prospech Mandanta vykonavat
v suvislosti s realizaciou stavby ,,Rekonstrukcia objektu kuchyne ajedalne TnUAD v
Zablati" vykonavat inziniersku ¢innost’ - technicky dozor investora (d’alej len ,,TDI"),
tak ako je uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy.

2.2 Specifikacia ¢innosti technického dozoru investora:

2.2.1 Oboznamenie sa s podkladmi aprojektom pre stavebné konanie, realizacnym
projektom, s obsahom realizacnych zmluv a rozhodnuti na povolenie stavby.-

2.2.2 Odovzdanie staveniska zhotovitelovi, zabezpecenie zapisov.

2.2.3 Protokolarne odovzdanie zakladného a vyskového vytycenia stavby zhotovitelom.

2.2.4 Utast na kontrolnom zamerani terénu zhotovitelom pred za¢atim prac.

2.2.5 Sledovat dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni, opatreni Statneho stavebného
dohl'adu po dobu realizacie stavby.

2.2.6  Starostlivost’ o systematické doplnovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba
realizuje a eviduje dokumentacia dokoncenych cCasti stavby.
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2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16

2.2.17

2.2.18
2.2.19

2.2.20

2.2.21

2.2.22

2.2.23

2.2.24

2.2.25

2.2.26
2.2.27

2.3

Odsthlasovanie dodatkov azmien projektu, ktoré nezvysSuju naklady stavebného
objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzuju lehoty vystavby a nezhorSuj U sa
parametre stavby a budu odsthlasené investorom.

Bezodkladné informacie investorovi o vSetkych zavaznych okolnostiach.

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti ocennovanych podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluv a ich predkladanie na thradu investorovi.
Kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zapisovanie vysledkov kontroly do stavebného dennika.

Odovzdanie pripravenych prac dalSim zhotovitelom na ich nadvédzné cinnosti
v stlade so zmluvami.

Spolupraca so zodpovednym geodetom investora pri dohlade na dodrziavani
priestorového umiestnenia objektov.

Spolupraca s pracovnikmi (generalneho) projektanta vykonavajucimi autorsky dozor
pri zabezpecovani suladu realizovanych dodavok a prac s projektom.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelmi pri vykonavani alebo navrhovani
opatreni na odstranenie pripadnych chyb projektu.

Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané a dohodnuté skusky materidlov,
konstrukcii a prac, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju
kvalitu vykonanych prac a dodavok ( certifikaty, atesty, protokoly a pod.).

Pravidelné sledovanie a zapisovanie vedenia stavebnych dennikov v stlade
s podmienkami zmluav.

Uplatnovanie nametov, smerujucich k zhospodarneniu buducej prevadzky (uzivania)
dokoncenej stavby.

Hlasenie archeologickych nalezov.

Spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonavani opatreni na odstranenie alebo
na obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby zivelnymi udalostami.

Kontrola postupu prac podla ¢asového harmonogramu stavby a zmliv a upozornenie
zhotovitel'ov na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie
majetkovych sankcii.

Kontrola dodrziavania zakonnych noriem a predpisov zo strany zhotovitel'ov, riadneho
uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku ako aj likvidacie
odpadu zhotovitel'om.

V priebehu vystavby priprava podkladov pre zaverecné hodnotenie stavby.

Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a ticast’ na konani
o odovzdavani a prevzati.

Kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokoncene;j
stavby, resp. Casti.

Kontrola odstraiiovania zavad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych
terminoch.

Utast’ na kolaudaénom konani.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

Mandatar prehlasuje, ze je drzitelom potrebného opravnenia na vykon predmetu
zmluvy.



3.1

3.2

3. Casové plnenie

Podla ¢asového planu, ktory vyplyva z tdajov poskytnutych Mandantom, Mandatar
zahdji svoju cCinnost bezodkladne abude v nej pokracovat do vydania vSetkych
kolauda¢nych rozhodnuti a stihlasov potrebnych k prevadzke celej stavby. Terminy su
pre Mandatara zavdzné, t. j. od 10. 07. 2014 tejto zmluvy do 24. 06. 2015.

V pripade, Ze stavba nebude zrealizovana ako celok do terminu 24. 06. 2015 z
dovodov zo strany Mandanta, resp. jeho zmluvnych partnerov, Mandatar sa zavidzuje
nad’alej sluzby poskytnut a o podmienkach bude dohodnutd samostatnd zmluva alebo
dodatkom k tejto zmluve.

4. Zakladné povinnosti a zavizky acastnikov zmluvy

4.1 Mandatar je povinny:

4.1.1

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Vykonavat urent cinnost, Specifikovani vc¢l. 2 riadne, osobne a s vynaloZenim
akejkol'vek odbornej starostlivosti, v sulade s platnymi zakonmi a so zamermi
a zaujmami Mandanta. Poskytovat pomoc pri priprave a organizovani vystavby
v sulade s Mandantom schvalenymi projektmi, s jeho zdmermi a zdujmami.

Postupovat pri realizacii svojej ¢innosti v sulade so vSeobecnymi zaviznymi predpisy,
technickymi  normami, dojednanim tejto zmluvy, pokynmi, podmienkami
a poziadavkami Mandanta. Od jeho pokynov sa mo6ze Mandatar odchylit’ iba vtedy, ak
realizuje opatrenia nutné v zaujme Mandanta a Mandatar nemdéze v predstihu vcas
obdrzat’ jeho suhlas, vylucené z toho st pripady, kedy si Mandant prijatie rozhodnutia
dopredu pisomne vyhradil pre seba.

Priebezne informovat’ Mandanta o plneni predmetu tejto zmluvy.
Riadne sa starat’ o veci, ktoré mu Mandant zveril a o veci, ktoré pre Mandanta obstaral
za uhradu. Prevziat auschovat pre potreby Mandanta vSetky doklady, zmluvy,

pisomné suhlasy, atd’., ziskané v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Kazdy jednotlivy navrh zmluvy, pripadne text pisomného suhlasu bude Mandatar
vopred konzultovat’ so zastupcom Mandanta.

4.2 Mandant je povinny

4.2.1

4.2.2

Vcas a bez zbyto¢nych odkladov odovzddvat Mandatarovi vsetky podklady potrebné
pre vykon cCinnosti podla tejto zmluvy (projektova dokumentacia, stavebné povolenia,
stanoviska inStitacii k stavebnému povoleniu, rozpocet stavby, zmluvné vztahy, atd’.)

V pripade potreby vydat Mandatarovi plné moci pre jednania alebo podpisovanie
pisomnosti v rozsahu, potrebnom pre vybavenie stanovenych zalezitosti.



5.1

52

5.4

6.1

6.2

6.3

7.1

5. Cena za sluzby a platobné podmienky:

Mandant zaplati Mandatarovi odmenu za sluzby poskytnuté riadnym spdsobom
uvedené v ¢l. 2 tejto zmluvy, nasledovne:

a) za obdobie od 10. 07. 2014 do 24. 06. 2015 v kaZdom mesiaci ¢iastku po
666, -UR bez DPH (slovom: Sest'stoSestdesiatSest EUR) a za posledny mesiac
674,. EUR bez DPH (slovom Sest'stosedemdesiatstyri EUR)

Celkova odmena predstavuje 8.000,- EUR bez DPH
(slovom: osemtisic EUR bez DPH).

Cena sluzieb neobsahuje spravne poplatky (kolky, spravne poplatky) ainé vydaje
suvisiace s realizaénymi pracami stavby. Naklady spojené s vykonom TDI znasa
v plnom rozsahu Mandatar. Platby vystavené na stavebnika budu zuctované dodatocne
v lehote 14 dni po predlozeni dokladov.

Faktary podla tejto zmluvy budu splatné v lehote 30 dni odo dna ich dorucenia
Mandantovi. Pokiall Mandant do 30 dni nebude mat voci dorucenej faktire
pripomienky, povazuje sa faktira za odsthlasenu.

6. Zodpovednost’ a niahrada Skody

Mandatar nesie zodpovednost' za vSetky doporucenia a rozhodnutia, ktoré uskutocni
v priebehu plnenia podla ¢l. 2. Nenesie naopak ziadnu zodpovednost za straty alebo
Skody, ktoré vznikni Mandantovi v dosledku nereSpektovania pokynov a doporuceni
Mandatara.

Mandant nie je zodpovedny za straty, Skody ¢i vydavky, ktoré vznikni Mandatarovi
v suvislosti sjeho zmluvnou ¢innostou z titulu vys$Sej moci. Proti tymto rizikam si
Mandatar zaobstara primerané poistenie.

Pokial' uc¢astnici zmluvy porusia svoje povinnosti zo zavidzkového vztahu a toto
porusenie nenapravia v priebehu primeranej doby uvedenej v pisomnom oznameni
druhej strane o takomto poruseni, st povinni nahradit’ tym sposobenu skodu druhe;j
strane. Rezim nahrady Skody sa bude riadit Obchodnym zakonnikom, v platnom
zneni.

7. Splnomocnenie osoby a splnomociiovanie

Mandant i Mandatar menuju pisomne osoby, opravnené k beznému styku medzi
stranami, ktoré budid splnomocnené jednat menom Mandanta a Mandatara vo
vSetkych zalezitostiach vyplyvajicich z tejto zmluvy. Vzhl'adom k nadvéznosti prac
a vzajomnych vztahov modzu byt poverené osoby odvolané iba po predchadzajicom
prejednani s druhou stranou.



8.1

8.2

9.1

10.1

10.2

11.2

11.3

8. Odstupenie od zmluvy a vypoved

V pripade, Ze niektory z ucastnikov zmluvy nebude plnit’ svoje zavidzky alebo porusi
svoje zmluvné povinnosti podstatnym spdsobom a takéto poruSenia nenapravi
v priebehu primeranej doby uvedenej v pisomnom oznameni druhej strane o takomto
poruseni, ma druhd strana pravo odstupit od zmluvy v stlade s ustanoveniami
Obchodného zadkonnika v platnom zneni.

Mandant ma pravo tuto zmluvu vypovedat i bez udania dévodov. V takomto pripade
posle minimalne 2 tyzdne pred terminom ukoncenia zmluvy pisomnu vypoved. Po
ukonceni zmluvy uhradi Mandatarovi naklady preukazatelne vynalozené pocas
¢innosti v prospech Mandanta k datumu ukoncenia zmluvy, ktoré Mandatar dolozi a
predlozi Mandantovi.

9. Postapenie zmluvy

Mandatar nieje opravneny postipit’ svoje prava a povinnosti tretej strane.

10. Spory

Obe strany sa zavidzuju, ze pokial déjde k sporom vyplyvajucim z tejto zmluvy, tieto
spory sa budu riesit’ najskér dohodou.

Pokial’ ned6jde k takej dohode, bude spor predlozeny prislusnému sudu Slovenskej
republiky.

11. D6verna povaha informacii

Mandant i Mandatar sa zavdzuji zachovat mlcanlivost o vSetkych informaciach
a dokumentoch, ktoré ziskali v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Doverné
informécie su tiez informacie, ktoré tak oznaéi ktorykol'vek z ucastnikov zmluvy
s vynimkou inform4cii, ktoré su verejne zname.

12. Dodatky a zmeny zmluvy

Tuto zmluvu je mozné menit, pripadne zrusit' iba pisomnymi, priebezne ¢islovanymi
dodatkami, ktoré musia byt ako také oznaCené a pravoplatne potvrdené oboma
ucastnikmi zmluvy.

13. Styk medzi stranami

Akykol'vek pisomny styk, z ktorého vyplyvaju zavizky jednej ¢i druhej strane bude
realizovany e-mailom. Zmluva, prip. jej dodatky budt zasielané doporu¢enym dopisom
alebo dorucené osobne. Za doklad o doruceni bude povazovany podpis na koépii
sprievodného dopisu pri osobnom doruceni alebo potvrdenie o odovzdani poste.



11.4

Adresy Mandanta aMandatara st uvedené v ¢l. 1 amoézu byt zmenené pisomnym
oznamenim, ktoré bude vcas poslané druhej strane.

14. Rozhodujice pravo

11.5 Ugastnici zmluvy tymto sihlasia, e zmluva a ustanovenia v nej obsiahnuté sa budu

riadit’ a vysvetlovat podl'a prava Slovenskej republiky.
15. Zavereéné ustanovenia

11.6  Tato zmluvaje napisand v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku.

11.7 Tato zmluva nadobtda platnost dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ najskor v den nasledujuci po dni zverejnenia v Centrdlnom registri zmlav
vsulade s § 47a zadkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

11.8 Obe strany prehlasuju, ze si tito zmluvu riadne precitali, Ze jej rozumeju, Ze sa dohodli
vo vsetkych castiach tejto zmluvy ana ddkaz vysSie uvedeného pripajaju podpisy
svojich Statutarnych zastupcov.

Mandant: N yMoju Mandatar: oo,

V TrenCine, dna................. / V Novom Meste nad Vahom, dna



