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ZMLUVA O DIELO 

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 
I. 

Zmluvné strany 

Štátny inštitút odborného vzdelávania  

Bellova 54/A, 837 63 Bratislava Ing. Ivan Stankovský CSc., riaditeľ   

Štátna pokladnica  

a)   000000 7000215417/8180 (účet na príjem prostriedkov z refundácie) 

b)   000000 7000065156/8180  

17 314 852 

              2020887715 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

2. Zhotoviteľ:   TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. 

Sídlo:   Hraničná 18, 821 05 Bratislava 

V zastúpení:   PhDr. Juraj Dúbrava, CSc., konateľ 

Bankové spojenie:  SBERBANK Slovensko, a.s. 

Číslo účtu :   411 0000800/3100 

IČO:   31384145 

DIČ:   2020303868 

IČ DPH:   SK 2020303868 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA I. oddiel: s.r.o. vloţka č. 

(ďalej len „Zhotoviteľ")

 

1. Objednávateľ: 

Sídlo: 

V zastúpení: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu : 

IČO:      

     DIČ:                                
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Článok 1  

Účel zmluvy 

1.1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadlimitnú zákazku na poskytnutie sluţieb postupom 

verejnej súťaţe, predmetom ktorej je tvorba Modelu a metodiky zberu dát kvantitatívnych predpokladov 

zamestnávateľov na študijné a učebné odbory podľa špecifikácie Diela, ktorá je podrobne uvedená v 

Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Sluţba"). Oznámenie 

o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 2013/S 245 - 

426827-z -18.12.2013 a vo Vestníku verejného obstarávania 248/2013-18.12.2013 pod značkou 

19843-MSS  (ďalej len „predmetná súťaţ"). 

1.2. Do predmetnej súťaţe predloţil súťaţnú ponuku aj Zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťaţných ponúk 

predloţených do predmetnej súťaţe zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť 

podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej predmetnej súťaţe. 

Článok 2  

Predmet zmluvy 

2.1. Objednávateľ je prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu 

Vzdelávanie, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, Prioritná os: 1 Reforma systému 

vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, Názov projektu: 

Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ITMS kód Projektu: 26110130548, Kód Výzvy: 

OPV/K/NP/2013-4. (ďalej len „projekt"). V rámci realizácie je cieľom objednávateľa nadobudnúť dielo 

Modelu a metodiky zberu dát kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory v 

rozsahu minimálne podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

2.2. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo v rozsahu ako je detailne 

špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Dielo"), za cenu a podmienok stanovených ďalej v 

tejto zmluve. 

2.3. Dielom sa podľa tejto Zmluvy rozumie kaţdá činnosť Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na 

to, či má výsledok tejto činnosti Zhotoviteľa charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zákonníka 

alebo autorského diela v zmysle § 7 Autorského zákona, alebo či výsledkom tejto činnosti je alebo nie je 

hmotný substrát. 

2.4. Zhotoviteľ touto zmluvou poskytuje Objednávateľovi oprávnenie pouţívať Dielo za podmienok ďalej 

stanovených v tejto zmluve. 

2.5. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za poskytnuté plnenia cenu Diela v súlade s 

čl. 6 tejto zmluvy. 

2.6. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre 

plnenie záväzkov Zhotoviteľa. 

2.7. Objednávateľ berie na vedomie, ţe Zhotoviteľ bude v prípade potreby plniť túto zmluvu aj prostredníctvom 

svojich subdodávateľov, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje pouţiť len takých subdodávateľov, ktorí disponujú 

dostatočnými odbornými znalosťami a skúsenosťami, pričom zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie podľa 

tejto zmluvy týmto nie je dotknutá. Ak Zhotoviteľ realizuje Dielo podľa tejto zmluvy prostredníctvom 

tretích osôb, zodpovedá akoby plnenia poskytoval sám. Pri výbere subdodávateľov je Zhotoviteľ povinný 

postupovať s odbornou starostlivosťou.



 

                                                                  

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1. Miestom vykonania predmetu tejto zmluvy je Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Ţilinský 

kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 

54/A, 837 63 Bratislava a Dátové centrum rezortu školstva, Staré Grunty 52, 84244 Bratislava-Karlova 

Ves. 

3.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy dbať na to, aby pri výkone svojich povinností 

v zmysle tejto zmluvy nepoškodil dobré meno Objednávateľa. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela viazaný 

pokynmi Objednávateľa. 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní Diela s potrebnou 

odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami Objednávateľa. 

3.4. Strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach a informáciách, ktoré si poskytnú v súvislosti 

s plnením podľa tejto zmluvy s tým, ţe ich označia ako dôverné. 

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi priebeţne, minimálne vţdy k termínom podľa 

harmonogramu, správy o stave plnenia podľa tejto zmluvy prostredníctvom e-mailu, inak vţdy, keď o to 

Objednávateľ Zhotoviteľa poţiada. 

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi nevyhnutnú súčinnosť pri prezentácii výstupov 

plnenia tejto zmluvy a výstupov projektu vţdy, keď o to Objednávateľ poţiada a formou a v rozsahu podľa 

poţiadavky Objednávateľa. 

3.7. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe pre riadne plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy poskytne 

Zhotoviteľovi bezodplatne potrebnú súčinnosť, a to najmä tým, ţe: 

a) bezplatne sprístupní a pripraví na pouţívanie Help desk a Call desk nástroj Dátového centra rezortu 

školstva pre pracovníkov Zhotoviteľa najneskôr ku dňu začatia poskytovania plnenia Zhotoviteľa 

podľa tejto zmluvy, 

b) poskytne všetku súčinnosť potrebnú pre vykonanie preberacích konaní. 

3.8. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy zriadiť orgány riadenia 

projektu a budú dodrţiavať zásady projektového riadenia podľa Prílohy č. 3 - Projektové riadenie. 

3.9. Zhotoviteľ nebude v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy, ak záväzok na plnenie/činnosti vzniknutý 

podľa tejto zmluvy alebo na jej základe nemohol riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré po uzatvorení tejto 

zmluvy vznikli v dôsledku ním nepredvídateľných a neodvrátiteľných okolností vylučujúcich 

zodpovednosť. 

3.10. Zhotoviteľ taktieţ nebude v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy, ak jeho záväzok na plnenie/činnosti 

podľa tejto zmluvy nemohol byť riadne a včas splnený pre to, ţe Objednávateľ mu, z akéhokoľvek dôvodu, 

riadne a včas preukázateľne neposkytol súčinnosť podľa tejto zmluvy; lehoty pre plnenia/činnosti 

Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa predĺţia o dobu trvania preukázateľne neposkytnutej súčinnosti. 

Článok 4  

Odovzdanie a prevzatie Diela 

4.1. Odovzdanie a prevzatie diela, resp. jeho jednotlivých častí prebehne na základe preberacích protokolov k 

jednotlivým výstupom tvoriacim Dielo, ako sú zadefinované v Prílohe č. 1 - Špecifikácia diela a v Prílohe č. 

4 - Harmonogram plnenia. Technické a systémové vybavenie, ktoré má byť dodané v súlade s touto 

zmluvou, bude dodané Zhotoviteľom v mieste určenom podľa tejto zmluvy, ale v mieste určenom 

Objednávateľom. 

4.2. Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa najmenej 5 (päť) pracovných dní vopred na prevzatie Diela, 

alebo jeho časti. Dielo alebo jeho časť je prevzaté Objednávateľom momentom podpísania 

Preberacieho protokolu. Objednávateľ nie je povinný podľa predchádzajúcej vety prevziať Dielo alebo jeho 

časť, ktoré nie je riadne vykonané. V tom prípade do 10 pracovných dní od predloţenia Diela, alebo jeho 

časti na prevzatie predloţí Objednávateľ Zhotoviteľovi pripomienky k Dielu alebo jeho časti. V prípade, ak 



 

 
 

Dielo alebo jeho časť nie je vykonané v súlade s touto zmluvou, Zhotoviteľ je povinný dielo alebo jeho časť 

upraviť podľa predloţených pripomienok Objednávateľa, resp. zdôvodniť písomne neodôvodnenosť 

pripomienok Objednávateľa. Pripomienkou Objednávateľa k Dielu sa rozumie pripomienka k vecnej 

(funkčnej) a obsahovej stránke Diela alebo jeho časti. Pokiaľ Objednávateľ odmietne podpísať Preberací 

protokol, hoci Dielo bolo dodané riadne, resp. riadne upravené podľa pripomienok Objednávateľa, 

povaţuje sa Dielo za odovzdané a prevzaté nasledujúcim dňom po márnom uplynutí lehoty na zaslanie 

pripomienok k predloţenému Dielu. Toto ustanovenie platí obdobne aj pre opätovne zaslané pripomienky. 

4.3. Predpokladom splatnosti faktúry za Dielo alebo jeho časť podľa tejto zmluvy je prevzatie Diela alebo jeho 

časti Objednávateľom, pričom faktúra za Dielo, resp. jeho jednotlivú časť Diela môţe byť zo strany 

Zhotoviteľa vystavená po vysporiadaní všetkých pripomienok Objednávateľa k Dielu podľa bodu 4.2. 

4.4. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi v prípade, ak Zhotoviteľ nedodrţí 

lehotu zhotovenie Diela, resp. jej časti podľa Prílohy č. 4 - Harmonogram plnenia, a to vo výške 0,02 % z 

ceny nedodaného Diela, resp. jeho časti, za kaţdý deň omeškania. 

Článok 5  

Vlastnícke právo a právo použitia 

5.1. Vlastnícke právo k hmotným veciam, ktoré sa majú podľa tejto zmluvy stať vlastníctvom Objednávateľa, 

nadobúda Objednávateľ dňom ich odovzdania ako časti Diela Objednávateľovi a úplným zaplatením ceny 

Diela. Nebezpečenstvo škody znáša aţ do odovzdania Diela, alebo jeho časti Zhotoviteľ. 

5.2. Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa tejto zmluvy autorské dielo chránené ako predmet duševného vlastníctva 

v zmysle ustanovenia § 7 autorského zákona, poskytuje Zhotoviteľ Objednávateľovi licenciu na pouţívanie 

diela v súlade s účelom podľa tejto zmluvy, a to s účinnosťou odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia 

Diela alebo časti diela, v ktorom je autorské dielo zahrnuté, ako je ďalej uvedené v bode 5.3. 

5.3. Licencie podľa bodu 5.2. a v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 618/2003 z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje Zhotoviteľ 

Objednávateľovi ako výhradnú licenciu, na akýkoľvek spôsob pouţitia Diela a bez akéhokoľvek územného, 

časového alebo vecného obmedzenia. Objednávateľ má oprávnenie udeľovať sublicencie a postupovať 

licenciu tretím osobám. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, Objednávateľ je oprávnený najmä, ale 

nielen na nasledovné pouţitie a vyuţitie diela: 

- na vyuţívanie obsahu platformy na vyučovacie účely, 

- na sprístupnenie obsahu platformy na internete, prípadne v iných médiách, 

- na prezentáciu a propagáciu obsahu platformy na verejnosti, 

- na testovanie obsahu platformy a na školenie na prácu s obsahom platformy v rámci implementácie 

projektu (ďalej ako "Licencia") 

- objednávateľ licencie oprávnený pouţívať software na plnenie jeho úloh a predmetov činnosti, 

- verejný obstarávateľ bude licencie oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na pouţitie softwaru, len ak mu 

na to poskytovateľ licencie udelí predchádzajúci písomný súhlas, 

- verejný obstarávateľ licencie bude oprávnený postúpiť licenciu na tretiu osobu, len ak mu na 

to dodávateľ licencie udelí predchádzajúci písomný súhlas, (ďalej len „licencia"). Licencia sa udeľuje 

na celé trvanie ochrany autorských práv k dielu minimálne však po dobu 20-tich rokov, v stave v akom bol 

obsah platformy verejnému obstarávateľovi dodané na pouţitie . 

5.4. Cena za poskytnutie licencií je zahrnutá v cene diela. 

5.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe ním dodané Dielo nebude zaťaţené právom tretej osoby a bude bez právnych vád. 

V prípade zistenia právnych vád je Zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť Dielo tak, aby nenarušovalo 

práva tretích osôb. 

5.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť výsledok činnosti, ktorý predstavuje Dielo tretím osobám a sám ho 

pouţívať bez písomného súhlasu Objednávateľa. 



 

 
5.7. Objednávateľ je oprávnený dielo pouţiť len v súvislosti s predmetom svojej činnosti vo vzťahu k naplneniu 

zmluvy. Na iné účely je oprávnený ho pouţiť len so súhlasom Zhotoviteľa. 

5.8. Odovzdaním Diela Zhotoviteľ postupuje na Objednávateľa právo výkonu majetkových práv autora, pričom 

sa súhlas autora Diela na tento účel povaţuje za daný. 

Článok 6  

Cena diela a platobné podmienky 

6.1. Za plnenie podľa tejto zmluvy patrí Zhotoviteľovi odmena vo forme peňaţného plnenia. Predmet tejto 

zmluvy je financovaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku, ktorý je tvorený prostriedkami 

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskej únie, Operačný program Vzdelávanie, Vzdelávanie, 

spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej 

prípravy, Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, Názov projektu: Rozvoj stredného odborného 

vzdelávania, ITMS kód Projektu: 26110130548, Kód Výzvy: OPV/K/NP/2013-4. 

6.2. Cena za Dielo je dohodnutá vo výške 2 025 000,- € (slovom dvamilióny dvadsaťpäťtisíc EUR) bez DPH 

v členení podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. K cene za Dielo bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych 

predpisov. 

6.3. Odmena podľa bodu 6.2 je splatná na základe Zhotoviteľom riadne vystavených faktúr. Zhotoviteľ je 

oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň odovzdania Diela, resp. jeho ucelenej časti; súčasťou vyúčtovania 

ceny Diela bude aj vyúčtovanie dane z pridanej hodnoty. 

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť riadne vystavené faktúry najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich 

vystavenia. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru bezhotovostným bankovým prevodom na bankový 

účet Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve, pričom sa za deň zaplatenia povaţuje deň odpísania 

peňaţných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa. 

6.5. V prípade omeškania so zaplatením ceny za Dielo zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený 

poţadovať od Objednávateľa úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

Článok 7  

Zmeny Diela v priebehu plnenia 

7.1. Objednávateľ aj Zhotoviteľ sú oprávnení písomne navrhnúť zmeny Diela pred jeho dokončením, pričom 

zmluvné strany budú, ak to bude potrebné, zmenové konanie koordinovať so zmenovým konaním podľa 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený z váţnych dôvodov navrhovanú zmenu diela neakceptovať, pričom je 

povinný písomne odôvodniť odmietnutie akceptácie navrhovanej zmeny. 

7.2. Zhotoviteľ sa na písomnú výzvu Objednávateľa zaväzuje vyhodnotiť dôsledky Objednávateľom navrhnutých 

zmien Diela, ktoré budú zahŕňať hodnotenie dopadov týchto zmien na cenu, rozsah a kvalitu plnenia, 

dohodnuté termíny odovzdania a rozsah potrebnej súčinnosti (ďalej len „hodnotenie dôsledkov"). 

Zhotoviteľ vypracuje hodnotenie dôsledkov pre Objednávateľa bezodplatne a bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do siedmich (7) pracovných dní odo dňa kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o písomnej výzve 

Objednávateľa. Objednávateľ sa na základe hodnotenia dôsledkov rozhodne, či zmeny Diela naďalej 

poţaduje. 

Článok 8 

Zodpovednosť za vady plnenia a záruka 

8.1. Posúdenie kvality Diela Objednávateľ zabezpečuje prostredníctvom odborných garantov projektu. 

Zhotoviteľ za účelom preukázania vymienenej kvality Diela predloţí Objednávateľovi osvedčenie ich 

kvality prostredníctvom podpisov odborných garantov projektu podľa ich odbornosti; toto sa vzťahuje aj na 

zmenené, upravené alebo nové časti Diela sprístupnené v rámci odstraňovania záručných vád. 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe Dielo bude vykonané v súlade so zmluvou a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 



 

 
8.3. Objednávateľ je oprávnený uplatňovať si nárok na odstránenie záručných udalostí vţdy ku koncu 

príslušného kalendárneho štvrťroka po celú dobu trvania tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný záručnú 

udalosť vybaviť v lehote dohodnutej zmluvnými stranami, najneskôr však do 1 (jedného) mesiacov odo dňa 

nahlásenia záručnej udalosti. 

8.4. Vybavenie záručnej udalosti si zmluvné strany potvrdia písomným záručným preberacím protokolom. 

8.5. Všetky záručné udalosti musia byť zrozumiteľne a dostatočne popísané. 

Článok 9  

Zodpovednosť za škody 

9.1. Kaţdá zo strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci právnych predpisov a tejto zmluvy. Obe 

zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu škôd a k minimalizácii vzniknutých 

škôd. 

9.2. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení pokynov zo strany Objednávateľa s odbornou starostlivosťou a 

na nevhodnosť pokynov Objednávateľa upozorniť. Ak Zhotoviteľ Objednávateľa na nevhodnosť pokynov 

neupozorní, nemôţe sa zbaviť zodpovednosti za vzniknutú škodu. Ţiadna zo zmluvných strán nie je 

zodpovedná za škodu a nie je ani v omeškaní, ak k nim došlo v dôsledku omeškania s plnením záväzku 

druhej zmluvnej strany alebo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (§ 374 obchodného 

zákonníka). 

9.3. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vznik okolnosti 

vylučujúcej zodpovednosť brániacej riadnemu plneniu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť 

maximálne úsilie k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť. 

9.4. S prihliadnutím k ustanoveniu § 379 obchodného zákonníka obe zmluvné strany skonštatujú a vyhlasujú s 

ohľadom na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy, ţe úhrnná predvídateľná škoda, ktorá môţe 

vzniknúť v dôsledku porušenia tejto zmluvy môţe predstavovať maximálne čiastku rovnajúcu sa 

dvojnásobku ceny Diela podľa tejto zmluvy. 

9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v 

súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu"). Minimálna poistná 

suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je vo výške 2 000 000,00 EUR. Zhotoviteľ do 5 pracovných dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloţí Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie 

poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je 

Zhotoviteľ povinný udrţiavať počas celej doby trvania zmluvy. 

 

Článok 10  

Ochrana informácií 

10.1. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre 

utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na 

ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany majú právo poţadovať navzájom doloţenie dostatočnosti 

utajenia dôverných informácií. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich 

zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli 

poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovaţuje za porušenie 

tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom 

rozsahu. 

10.2. Právo uţívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok 

nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

10.3. Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia povaţujú všetky informácie, ktoré boli 

niektorou zo strán označené ako dôverné a ktoré sa týkajú tejto zmluvy a jej plnenia (najmä informácie o 

právach a povinnostiach strán ako aj informácie o cenách), ktoré sa týkajú niektorej zo strán (najmä 

obchodné tajomstvo, informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, know-how) alebo 

informácie pre nakladanie, s ktorými sú stanovené právnymi predpismi zvláštne reţimy utajenia (najmä 



 

 
utajované skutočnosti, osobné údaje, bankové tajomstvo), a ktoré Objednávateľ ako subjekt verejného práva 

nie je povinný zverejniť alebo sprístupniť podľa príslušných platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

10.4. V prípade, ţe dôjde k neoprávnenému prístupu ku akejkoľvek dôvernej informácii, je strana, ktorá 

disponovala s týmito dôvernými informáciami na základe tejto zmluvy, povinná bezodkladne informovať 

druhú stranu o tejto skutočnosti a vyvinúť všetko moţné úsilie k tomu, aby informácie neboli sprístupnené 

neoprávneným osobám. 

10.5. Za dôverné informácie sa nepovaţujú informácie, ktoré sa stali verejne prístupnými, pokiaľ sa tak nestalo 

porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie získané na základe postupu nezávislého na tejto zmluve 

alebo druhej strane, pokiaľ je strana, ktorá informácie získala, schopná túto skutočnosť dokázať, a konečne 

informácie poskytnuté treťou osobou, ktorá také informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany. 

10.6. Za dôverné informácie sa tieţ nepovaţujú informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám. 

10.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, ţe Objednávateľ je v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

znení neskorších predpisov povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa 

týkajú pouţívania verejných financií. Na základe tejto skutočnosti Zhotoviteľ výslovne súhlasí so 

zverejnením tejto zmluvy podľa osobitého predpisu, ako aj ponuky v Centrálnom registri dokumentov z 

verejného obstarávania. Tento súhlas udeľuje Zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad a bez časového 

obmedzenia. Všetky údaje uvedené na elektronickom nosiči, ktoré Zhotoviteľ predloţil v ponuke budú 

povaţované podľa § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov za predloţené spolu so súhlasom Zhotoviteľa na ich spracovanie Objednávateľom a osobami na 

to určenými podľa osobitných predpisov. 

 

Článok 11  

Súčinnosť a vzájomná komunikácia 

11.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne 

plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých 

skutočnostiach, ktoré sú alebo môţu byť dôleţité pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

11.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi všetku potrebnú a včasnú súčinnosť, informácie, 

podklady, zdroje a dáta bez zbytočného odkladu po tom, čo ich potreba vznikne a bude prípadne 

Zhotoviteľom Objednávateľovi oznámená. v prípade, ţe také informácie, podklady, zdroje a dáta nebudú 

úplné a správne, zaväzuje sa o tom Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať a 

primerane tomu upraviť poskytované plnenie, ktoré je súčasťou Diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je 

povinný doplniť chýbajúce a / alebo opraviť nesprávne informácie ihneď po obdrţaní oznámenia 

Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za omeškanie a / alebo vady Diela 

v rozsahu, v akom také vady a / alebo omeškanie boli spôsobené chýbajúcimi alebo nesprávnymi 

informáciami a / alebo nedostatkom inej súčinnosti na strane Objednávateľa. 

11.3. Zmluvné strany sú povinné plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy tak, aby nedochádzalo k 

omeškaniu s plnením jednotlivých termínov a s omeškaním splatnosti jednotlivých peňaţných záväzkov. 

11.4. Všetka komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb, 

štatutárnych orgánov zmluvných strán, prípadne nimi poverených pracovníkov, resp. prostredníctvom osôb 

podľa Prílohy č. 5 tejto zmluvy. 

11.5. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k tejto zmluve, alebo ktoré majú byť 

uskutočnené na základe tejto zmluvy musia byť uskutočnené v písomnej forme a druhej strane doručené 

buď osobne, alebo doporučenou zásielkou či inou formou registrovaného poštového styku na adresu 

uvedenú na titulnej stránke tejto zmluvy, ak nie je stanovené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté 

inak. Beţná komunikácia zmluvných strán v súvislosti s touto zmluvou môţe byť uskutočňovaná aj faxom, 



 

 
alebo elektronicky, pričom táto forma komunikácie sa nevzťahuje na právne úkony uskutočňované 

zmluvnými stranami v súvislosti s touto zmluvou, ktoré by mali vplyv na trvanie zmluvy alebo predmet 

plnenia, dohodnuté termíny a/alebo ceny. 

11.6. Ak zmluva prikazuje doručiť niektorý dokument v písomnej podobe, môţe byť doručený buď v papierovej 

forme, alebo v elektronickej (digitálnej) forme ako dokument na dohodnutom médiu. 

11.7. Ak v zmluve nie je výslovne uvedené inak, zmluvné strany sa dohodli, ţe akékoľvek oznámenie alebo iná 

formálna korešpondencia sa budú pre účely tejto zmluvy povaţovať za doručené: 

a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou sluţbou, alebo 

b) v 5. pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná doporučenou 

poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane skôr, 

alebo 

c) v deň vytlačenia správy z faxu odosielateľa potvrdzujúcej prenos faxovej správy, ak bola správa 

odoslaná do 17.00 hod. v ktorýkoľvek pracovný deň, v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci 

po dni odoslania faxovej správy, 

alebo 

d) v deň potvrdeného doručenia e-mailu, ak bol tento e-mail doručený do 17.00 hod. v ktorýkoľvek 

pracovný deň a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni doručenia e-mailu, avšak s 

výnimkou prípadov, v ktorých bude adresátovi e-mailu doručený príslušný e-mail v čase, kedy bude 

mať tento adresát nastavenú automatickú odpoveď týkajúcu sa jeho neprítomnosti. 

Článok 12  

Platnosť a účinnosť zmluvy 

12.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ 

súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

12.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak Zhotoviteľ je z dôvodov výlučne na jeho strane v 

omeškaní s dodaním Diela, alebo jeho jednotlivej časti podľa Prílohy č. 4 - Harmonogramu plnenia po 

dobu viac ako 60 dní, alebo pri inom podstatnom porušení ktorejkoľvek inej povinnosti Zhotoviteľa podľa 

tejto zmluvy, ak k odstráneniu porušenia nedôjde ani do pätnástich (15) dní po tom, ako bol Zhotoviteľ na 

porušenie zo strany Objednávateľa písomne upozornený, alebo ak odstránenie porušenia nie je reálne 

(objektívne) moţné. 

12.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ţe Objednávateľ je v omeškaní s platením svojich 

peňaţných záväzkov a toto omeškanie trvá po dobu dlhšiu neţ 60 dní po písomnom upozornení zo strany 

Zhotoviteľa. 

12.4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj vtedy, ak je zrejmé, ţe Dielo nebude z dôvodov výlučne 

na strane Zhotoviteľa včas hotové, alebo nebude vykonané riadne, ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani po 

predchádzajúcom písomnom upozornení zo strany Objednávateľa s poskytnutím dodatočne primeranej 

lehoty na plnenie. 

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, ţe okrem prípadov podľa ustanovení § 344 a nasl. Obchodného zákonníka je 

od zmluvy moţné odstúpiť len v prípadoch v tejto zmluve uvedených, pričom vylučujú aplikáciu 

osobitných ustanovení odstúpenia od zmluvy podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

12.6. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa ochrany informácií, náhrady škody a 

zmluvnej pokuty. 

12.7. V prípade predčasného ukončenia zmluvy má Zhotoviteľ nárok na pomernú časť ceny Diela 

zodpovedajúcu rozsahu ním uskutočnených plnení do dňa zániku zmluvy. 



 

 
Článok 13  

Spoločné a záverečné ustanovenia 

13.1. Táto zmluva sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je pri realizácii 

predmetu zmluvy viazaný zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskej únie v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

13.2. Akékoľvek prípadné spory týkajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou budú prednostne 

riešené rokovaním a dohodou zmluvných strán. Ak nebudú takto v primeranej lehote v dĺţke najmenej 60 

dní vyriešené, môţu byť predloţené na rozhodnutie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

13.3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetka vzájomná komunikácia bude uskutočňovaná v slovenskom jazyku. 

V slovenskom jazyku je Zhotoviteľ povinný odovzdať taktieţ akúkoľvek dokumentáciu, ktorá má byť 

súčasťou Diela. 

13.4. Túto zmluvu je moţné dohodou zrušiť iba v písomnej forme a meniť len písomnou dohodou zmluvných 

strán vo forme číslovaných dodatkov tejto zmluvy, podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, ak táto 

zmluva v konkrétnom prípade nestanovuje inak. 

13.5. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie vyplývajúce z tejto zmluvy ukázalo ako neplatné či nevymáhateľné, 

alebo sa takým počas trvania účinnosti tejto zmluvy stalo, nemá taká skutočnosť vplyv na ostatné 

ustanovenia, ak nestanoví inak kogentné ustanovenie zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho 

predpisu. Zmluvné strany sa zaväzujú také ustanovenie nahradiť platným ustanovením, ktoré je svojím 

obsahom pôvodnému ustanoveniu najbliţšie. 

13.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú 

má Objednávateľ uzavreté s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, kontroly na mieste sú: 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby, 

c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) aţ d)v súlade spríslušnými právnymi predpismi SR a ES 

f) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby. 

Zhotoviteľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi subdodávateľmi. 

13.7. Za účelom realizácie oprávnenosti výdavkov, monitoringu a dokumentácie realizácie plnenia podľa tejto 

zmluvy je Objednávateľ oprávnený bezodplatne poţadovať od Zhotoviteľa predloţenie dokumentácie o 

vykonaní jednotlivých bodov predmetu zmluvy počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

13.8. Zhotoviteľ je povinný dokumentáciu podľa odseku 13.7 vytvárať, evidovať, uchovávať a dodať v lehote 

na základe ţiadosti Objednávateľa, vrátane poskytnutia primeranej súčinnosti Objednávateľovi pri 

dokladovaní oprávnenosti výdavkov týkajúcich sa financovania predmetu zmluvy. 

13.9. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe prejavy ich vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité a ich zmluvná voľnosť 

nie je obmedzená. Zmluva je uzavretá na základe slobodného prejavu vôle zmluvných strán a na znak 

súhlasu s jej obsahom zmluvnými stranami podpísaná. 

13.10. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. 

13.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia Diela, 

Príloha č. 2 Cena za Dielo, 

Príloha č. 3 Projektové riadenie,  

Príloha č. 4 Harmonogram plnenia,  

Príloha č. 5 Oprávnené osoby



 

 

v Bratislave, dňa 

 

 

 

_______________________     _______________________ 

Ing. Ivan Stankovský CSc.     PhDr. Juraj Dúbrava CSc. 

 riaditeľ        konateľ 

dňa v 



 

 
 
 

Príloha č. 1 
Špecifikácia Diela 

 
 
 

V rámci stanovenej aktivity č. 1 Identifikácia kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na 

študijne a učebné odbory po regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní) a uplatnenie 

absolventov SOŠ bude vypracovaný model a metodiky komplexného zabezpečenia zberu dát od 

zamestnávateľov, ktoré budú zamerané na určenie kvantitatívnych predpokladov na študijné a učebné odbory. 

Model a metodika identifikácie kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory 

budú poskytovať členenie do jednotlivých regiónov (vyšších územných celkov) s prepojením na Národnú 

sústavu povolaní.  

 

Podrobnejšie  

1.1. Vypracovanie „Modelu a metodiky zberu dát kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na 

študijné a učebné odbory“  
Prvý krok bude stanovenie metodiky zisťovania kvalifikovaných odhadov zamestnávateľských organizácií o 

budúcom vývoji zamestnanosti z pohľadu prepojenia na študijné a učebné odbory SOŠ.  

V nadväznosti na vyššie uvedenú metodiku sa zadefinuje nevyhnutne potrebný rozsah (mnoţina) údajov pre 

úspešnú realizáciu celého projektu. Zdôvodu maximalizácie efektivity finančných prostriedkov a 

minimalizácii administratívnej záťaţe zamestnávateľov sa po analýze dostupných relevantných údajov 

identifikuje mnoţina chýbajúcich potrebných údajov. Na základe týchto odborných činností sa stanový 

presný postup zberu potrebných, chýbajúcich údajov ako aj metodika zberu potrebných dát.  

Súčasne so stanovením postupov zberu potrebných chýbajúcich údajov sa vypracuje aj konkrétna forma a 

štruktúra kvalifikovaných odhadov zamestnávateľských organizácií o budúcom vývoji zamestnanosti z 

pohľadu prepojenia na študijné a učebné odbory SOŠ v členení podľa skupín zamestnaní, krajov a sektorov.  

 

1.2. Vypracovanie „Modelu a metodiky identifikácie kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov 

na študijné a učebné odbory podľa regiónov s prepojením na národnú sústavu povolaní 

(transformácia do určovania potrieb študijných a učebných odborov vrátane súvisiaceho využitia na 

stanovenie plánu výkonov škôl)“  
Pre dosiahnutia stanoveného cieľa projektu patrí medzi kľúčové určenie prevodových vzťahov medzi 

zamestnaniami (klasifikácia zamestnaní) a klasifikáciou odborov vzdelania. Výstup s poţadovanými 

prevodmi bude vypracovaný podľa definovaných poţiadaviek.  

V ďalšom kroku bude zadefinovaná presná štruktúra a forma pre kvantifikáciu potreby počtu ţiakov 

jednotlivých ročníkov študijných a učebných odborov SOŠ v členení podľa študijného alebo učebného 

odboru vzdelania (KOV) a krajov.  

 

Pre aktivitu č. 2 Uplatnenie absolventov stredných škôl bude vypracovaný model s metodikou pre 

sledovania uplatnenia absolventov, ktorý bude vyhodnocovať uplatnenie nielen, či sa daný uchádzač 

umiestnil na trhu práce, alebo je nezamestnaný, ale model a metodika bude obsahovať aj podrobnejšiu  



 

 analýzu uplatnenia absolventov (napr. uplatnenie sa podľa konkrétneho vykonávaného zamestnania) s 

vyuţitím osvedčených štatistických metód.  

 

Podrobnejšie  
 

V rámci tejto aktivity bude definovaná sústava vzťahov korelácie medzi zameraním príslušných učebných a 

študijných odborov SOŠ a vykonávaným zamestnaním (SK ISCO-08) v jednotlivých krajoch SR.  

Bude vypracovaná aj metodika, ktorá umoţní sledovať rozmiestnenie absolventov SOŠ v cieľových 

skupinách, konkrétne absolventov:  

- na trhu práce z hľadiska vykonávaného zamestnania,  

- v evidencii uchádzačov o zamestnanie – nerozmiestnení na trhu práce,  

- pokračujúcich v štúdiu - získavanie vyššieho stupňa vzdelania,  

- pokračujúcich v štúdiu v zahraničí - získavanie vyššieho stupňa vzdelania.  

Pri odborných prácach v rámci riešenia tejto aktivity bude realizovaná úzka spolupráca s úradmi práce, 

sociálnych vecí a rodiny, so všetkými vysokými školami, pôsobiacimi na území SR a zastupiteľskými úradmi 

susediacich štátov konkrétne Česká republika, Maďarská republika, Rakúska republika.  

Po vypracovaní metodiky bude stanovená aj forma pre vyhodnotenie výsledkov o rozmiestnení absolventov 

SOŠ v stanovených cieľových skupinách z hľadiska korelácie dosiahnutého formálneho vzdelania a 

vykonávaného zamestnania resp. získavania vyššieho stupňa vzdelania.  

 

Aktivita č. 3 Predmetom tejto časti verejného obstarávania je obstaranie prístupu k softwarovému 

nástroju a platforme formou obstarania softwarovej licencie v počte 400 ks (pre školu) a 1 pre 

obstarávateľa. Potreby trhu práce (identifikácia kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na 

študijne a učebné odbory po regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní) a uplatnenie 

absolventov SOŠ – Nástroje  

 

3.1. Prístup k nástrojom na implementáciu modelu a metodiky identifikácie kvantitatívnych 

predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory podľa regiónov s prepojením na Národnú 

sústavu povolaní v praxi  
V rámci riešenia úloh tejto podaktivity bude poskytnutý prístup k vypracovaným konkrétnym nástrojom 

potrebných na realizáciu navrhnutých postupov modelu a metodiky sledovania rozmiestnenia absolventov v 

praxi ako súčasť licencie (v súlade s podmienkami stanovenými v súťažných podmienkach).  

 

3.2. Prístup k nástrojom na implementáciu modelu a metodiky sledovania uplatnenia absolventov SOŠ  
V rámci riešenia úloh tejto podaktivity bude poskytnutý prístup (ako súčasť licencie) k vypracovanej 

platforme – softwarovému nástroju, na ktorých budú prezentované kvantitatívne požiadavky zamestnávateľov 

a uplatnenie absolventov študijných a učebných odborov SOŠ pre odbornú ako aj laickú verejnosť (v súlade s 

podmienkami stanovenými v súťažných podmienkach).  

 

3.3. Obstaranie prístupu k platforme, softwarovému nástroju, nástrojom na interpretáciu a 

disemináciu dát o kvalifikovanom odhade potrieb budúcich požiadaviek zamestnávateľov a  



 

 analýze štruktúr zamestnaní a zamestnávateľských subjektov zamestnávajúcich absolventov 

jednotlivých študijných a učebných odborov a SOŠ po regiónoch a jej ročná aktualizácia  
V rámci riešenia úloh tejto podaktivity bude poskytnutý prístup ako súčasť licencie k vytvorenej platforme, na 

ktorej budú prezentované kvantitatívne požiadavky zamestnávateľov a štruktúry zamestnaní a 

zamestnávateľských subjektov zamestnávajúcich absolventov jednotlivých študijných a učebných odborov a 

SOŠ po regiónoch pre odbornú ako aj laickú verejnosť (v súlade s podmienkami stanovenými v súťažných 

podmienkach).  

Publicita súvisiaca s realizáciou projektu financovaného z prostriedkov ESF v SR bude zapracovaná ako 

súčasťou platformy. Platforma bude obsahovať analytické a grafické zobrazenie (mapa) výsledkov z 

kvalifikovaného odhadu potrieb trhu práce (podľa skupín zamestnaní, krajov a podľa sektorov národného 

hospodárstva) a kategorizáciu rozmiestnenia absolventov SOŠ vo vyššie uvedených cieľových skupinách.  

 

Platforma  
 

- bude platforma na interpretáciu a disemináciu dát o kvalifikovanom odhade potrieb trhu práce a o 

rozmiestnení absolventov jednotlivých študijných a učebných odborov a SOŠ po regiónoch; Informačná časť 

nástroja – bude zameraná na publikáciu článkov, analýz a rôznych relevantných informácií s cieľom osloviť 

väčší počet návštevníkov,  

- bude naprogramovaná a vyvinutá s podporov OOPs a dodrţaním princípov návrhového vzoru 

Model-view-controller (MVC) a s vyuţitím štandardného šablónovacieho systému; údaje budú uchovávané v 

realčnej databáze; server aplikácie bude do siete internet pripojený spojením so zmluvne zabezpečenou 

konektivitou 24 hodín denne 7 dní v týţdni a 24 hodinovým dohľadom.  

 

Integrovaný redakčný systém (CMS) - content management system  

- bude umoţňovať komplexnú správu celého nástroja (systém článkov, poloţiek menu, súborov na stiahnutie, 

galérie, aktualizáciu údajov)  

 

Aplikácia – platforma bude aktualizovaná (ročná periodicita aktualizácie).  
 

Aktivita č. 4 Zber dát 2013, 2014, 2015 a ich analýza a implementácia zistení  

Na základe dlhoročných skúseností s realizáciou štatistických zisťovaní a prieskumov, pravidelnej 

komunikácie so zamestnávateľmi budú vytipovaní reprezentatívny a najvýznamnejší zamestnávatelia, ktorí 

poskytnú relevantné údaje v rámci pilotného zberu dát za rok 2013 a zároveň sa otestuje metodika pre zber 

predmetných údajov od oslovených zamestnávateľov. Údaje po zbere budú analyzované a vyhodnotené tak, 

aby v maximálnej miere otestovali vypracovanú vyššie uvedenú metodiku a model. Výsledkom budú pilotné 

výstupy obsahujúce zosumarizované kvantitatívne predpoklady o zamestnávateľov na študijné a učebné 

odbory v jednotlivých regiónoch ako aj ich prepojenie na národnú sústavu povolaní. Súčasťou výstupov z 

aktivity č. 4 za rok 2013 budú aj pilotné výsledky za vyhodnotenie uplatnenia absolventov stredných 

odborných škôl.  

 

4.1. Zber dát 2013 ich analýza a implementácia zistení  
Podrobnejšie



 

 

 
Príloha č. 2 

Cena za Dielo 



 

 

Číslo 

aktivity 

Názov aktivity Etapy aktivity Celková cena 

€ bez 
DPH 

€ s DPH 

1 Identifikácia kvantitatívnych predpokladov 

zamestnávateľov na študijne a učebné odbory po 

regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní) a 

uplatnenie absolventov SOŠ 

1.1 Vypracovanie „Modelu a metodiky zberu dát kvantitatívnych 

predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory 
391 666,67 470 000,-  

1.2 Vypracovanie „Modelu a metodiky identifikácie kvantitatívnych 

predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory podľa 

regiónov s prepojením na národnú sústavu povolaní (transformácia 

do určovania potrieb študijných a učebných odborov vrátane 

súvisiaceho vyuţitia na stanovenie plánu výkonov škôl)" 

391 666,66 470 000,-  

Celková cena za aktivitu 1:   
2 Uplatnenie absolventov stredných škôl: Vytvorenie 

„Modelu a metodiky sledovania uplatnenia 

absolventov" 

2. Uplatnenie absolventov stredných škôl: Vytvorenie „Modelu a 

metodiky sledovania uplatnenia absolventov" 
783 333,33 940 000,- 

Celková cena za aktivitu 2:   
3 Obstaranie prístupu k softwarovému nástroju a 

platforme formou obstarania softwarové licencie v 

počte 400 ks (pre školu) a 1 pre objednávateľa. Potreby 

trhu práce (identifikácia kvantitatívnych predpokladov 

zamestnávateľov na študijne a učebné odbory po 

regiónoch s prepojením na národnú sústavu povolaní) a 

uplatnenie absolventov SOŠ - Nástroje 

3.1 Prístup k nástrojom na implementáciu modelu a metodiky 

identifikácie kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na 

študijné a učebné odbory podľa regiónov s prepojením na Národnú 

sústavu povolaní v praxi 

158 333,34 190 000,- 

3.2 Prístup k nástrojom na implementáciu modelu a metodiky sledovania 

uplatnenia absolventov SOŠ 
158 333,34 190 000,- 

3.3 Obstaranie prístupu  k platforme, softwarovému nástroju,  nástrojom 

na interpretáciu a disemináciu dát o kvalifikovanom odhade potrieb 

budúcich poţiadaviek zamestnávateľov a analýze štruktúr 

zamestnaní a zamestnávateľských subjektov zamestnávajúcich 

absolventov jednotlivých študijných a učebných odborov a SOŠ po 

regiónoch a jej ročná aktualizácia, poskytnutie 400 ks licencií na 

školu a 1 licenciu pre obstarávateľa 

66 666,67 80 000,- 

Celková cena za aktivitu 3:   
4 Zber dát 2013, 2014, 2015 a ich analýza a 

implementácia zistení 

4.1 Zber dát 2013 ich analýza a implementácia zistení   

4.1.1 Pilotný zber dát a ich analýza rok 2013 16 666,67 20 000,- 

4.1.2 Pilotná implementácia zistení zo zberu dát a ich analýzy v roku 2013 

(identifikácia kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na 

študijné a učebné odbory po regiónoch s prepojením na národnú 

sústavu povolaní, sledovanie uplatnenia absolventov SOŠ) 

8 333,33 10 000,- 

4.2 Zber dát 2014 a ich analýza a implementácia zistení   

4.2.1 Zber dát a ich analýza v roku 2014, aktualizácia výsledkov do 

informačného systému a aktualizácia štatistických  klasifikácií 
16 666,67 20 000,- 



 

 

 



 

 

 

 

 

v Bratislave, dňa ................................  v ..............................., dňa ........................ 

_____________________________    _________________________________ 

Ing. Ivan Stankovský CSc.      PhDr. Juraj Dúbrava CSc. 

Riaditeľ         konateľ 

Nadlimitná zákazka na poskytnutie sluţieb postupom verejnej súťaţe: Model a metodika zberu dát kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory. 

Súťaţné podklady: Zväzok IV. Obchodné podmienky.

   a číselníkov v rámci modelu a metodiky ako súčasť prípravy pre zber 

dát 
  

4.2.2 Implementácia zistení zo zberu dát a ich analýzy v roku 2014 

(identifikácia kvalifikovaných odhadov budúcich poţiadaviek 

zamestnávateľov na študijné a učebné odbory SOŠ podľa regiónov, 

analýza štruktúr zamestnaní a zamestnávateľských subjektov 

zamestnávajúcich absolventov jednotlivých študijných a učebných 

odborov a SOŠ po regiónoch) 

8 333,33 10 000,- 

4.3 Zber dát 2015 a ich analýza a implementácia zistení   

4.3.1 Zber dát a ich analýza v roku 2015, aktualizácia výsledkov do 

informačného systému a aktualizácia štatistických klasifikácií a 

číselníkov v rámci modelu a metodiky ako súčasť prípravy pre zber 

dát 

16 666,67 20 000,- 

4.3.2 Implementácia zistení zo zberu dát a ich analýzy v roku 2015 

(identifikácia kvalifikovaných odhadov budúcich poţiadaviek 

zamestnávateľov na študijné a učebné odbory SOŠ podľa regiónov, 

analýza štruktúr zamestnaní a zamestnávateľských subjektov 

zamestnávajúcich absolventov jednotlivých študijných a učebných 

odborov a SOŠ po regiónoch) 

8 333,33 10 000,- 

Celková cena za aktivitu 4:   

Celková cena za aktivitu 1: 783 333,33 940 000,- 
Celková cena za aktivitu 2: 783 333,33 940 000,- 
Celková cena za aktivitu 3: 383 333,34 460 000,- 
Celková cena za aktivitu 4: 75 000,- 90 000,- 
Celková cena za aktivity 1 až 4: 2 025 000,- 2 430 000,- 



 

 

Príloha č. 3 
Projektové riadenie 

Táto príloha určuje iba priamy zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami. 

1. PROJEKT A ORGÁNY RIADENIA PROJEKTU 

1.1 Plnenie zmluvných strán podľa zmluvy bude riadené podľa štandardnej celosvetovo akceptovanej metodiky a 

orgánmi riadenia Projektu stanovenými ďalej. 

1.2 Zmluvné strany menuj ú členov Riadiaceho výboru projektu, projektových manaţérov, vedúcich a členov 

projektových tímov. Členmi Projektového riadenia sú členovia Riadiaceho výboru a Projektoví manaţéri 

oboch Zmluvných strán. 

1.3 Ďalšie orgány riadenia Projektu, menuje v prípade potreby Riadiaci výbor. V prípade ich zriadenia Riadiaci 

výbor tieţ písomne definuje ich právomoci a zodpovednosti. 

2. RIADIACI VÝBOR 

2.1 Riadiaci výbor je vrcholným rozhodovacím a riadiacim orgánom Projektu. Jeho úlohou je vytvárať 

podmienky pre úspešnú realizáciu jednotlivých častí Projektu. 

2.2 Členmi Riadiaceho výboru sú: Garant Projektu, Hlavný pouţívateľ, Hlavný dodávateľ. 

2.3 Riadiaci výbor prerokúva eskalované záleţitosti a prijíma rozhodnutia v súlade s ďalej stanovenými 

podmienkami. Riadiaci výbor nie je oprávnený meniť Zmluvu. 

2.4 Riadiaci výbor schváli Projektový plán. Riadiaci výbor schvaľuje taktieţ plán jednotlivých etáp projektu a 

všetky zmeny Projektového plánu, ktoré v priebehu Projektu navrhne jedna zo zmluvných strán. 

2.5 V ďalšom priebehu jednotlivých častí Projektu Riadiaci výbor: 

2.5.1 schvaľuje a akceptuje ukončené projektové výstupy (pokiaľ túto kompetenciu nedeleguje na 

Manaţment projektu), 

2.5.2 kontroluje a sleduje priebeh a postup plnenia Zmluvy, plnenie cieľov a harmonogramu, 

2.5.3 predkladá štatutárnym orgánom Zmluvných strán na rozhodnutie situácie, ktoré presahujú 

právomoci Riadiaceho výboru (najmä podpisy zmlúv, zmeny zmlúv, výnimočné situácie, 

nemoţnosť prijať rozhodnutie), 

2.5.4 ukladá svojim členom úlohy, ktoré z titulu ich funkcií v organizačnej štruktúre Zmluvných strán 

môţu podporiť realizáciu Plnenia. 

2.6 Rokovania alebo časti rokovania Riadiaceho výboru sa môţu so súhlasom Riadiaceho výboru zúčastniť i 

ďalšie osoby. Takéto osoby sa však nezúčastňujú rozhodovania Riadiaceho výboru. Člen Riadiaceho výboru 

môţe byť na základe písomnej plnej moci zastúpený inou osobou. V takejto plnej moci musí byť uvedené, 

pre aké konkrétne rokovania Riadiaceho výboru bola udelená. 

2.7 Rokovania Riadiaceho výboru sa konajú vţdy na základe princípov stanovených v Stratégii riadenia 

komunikácie. Rokovania sa zvolávajú najmä na základe poţiadaviek Manaţmentu projektu na autorizáciu 

Plánu etapy, na základe Správy o probléme alebo výnimke alebo iných udalostí eskalovaných Manaţmentom 

projektu. Rokovanie Riadiaceho výboru sa zvoláva dohodnutým spôsobom. 

2.8 Riadiaci výbor je uznášaniaschopný, ak sú na jeho rokovaní prítomní všetci jeho členovia, alebo boli všetci 

členovia riadne pozvaní a rokovania sa zúčastní najmenej jeden (1) zástupca za kaţdú 

zo zmluvných strán. Riadiaci výbor prijíma rozhodnutia konsenzuálne, t. j. zhodou všetkých prítomných 

členov Riadiaceho výboru. 

2.9 Z rokovania Riadiaceho výboru sa robia zápisy zachycujúce prerokované skutočnosti, ktoré odsúhlasia a 

podpíšu obe Zmluvné strany. 

2.10 V prípade, ţe Riadiaci výbor nebude schopný prijať konkrétne rozhodnutia, a to ani na opakovanom 

zasadaní, predloţí daný problém na rozhodnutie štatutárnym orgánom Zmluvných strán. 



 

 

3. MANAŢMENT PROJEKTU 

3.1. Manaţment projektu zodpovedá za manaţovanie Projektu v súlade s uzatvorenou zmluvou. 

3.2. Manaţment projektu má v kompetencii: 

3.2.1 prerokovávať a navrhovať organizáciu Projektu, 

3.2.2 kontrolovať postup prác, 

3.2.3 prijímať opatrenia na zníţenie moţných rizík Projektu alebo vyriešenie vzniknutých problémov, 

3.2.4 predkladať Riadiacemu výboru poţiadavky na zmeny oproti zmluvným dojednaniam a 

stanoveným toleranciám. 

3.3. Manaţment projektu sa stretáva minimálne raz za dva týţdne, ak nie je v Projektovom pláne Projektu 

dohodnuté inak. Z kaţdého stretnutia sa vyhotoví zápis, ktorý podpíšu obidvaja Manaţéri projektu. 

4. PROJEKTOVÝ MANAŢÉR ZHOTOVITEĽA 

4.1. Projektový manaţér Zhotoviteľa riadi práce na Projekte. Projektový manaţér Zhotoviteľa detailne plánuje, 

koordinuje a kontroluje všetky činnosti vykonávané v rámci Projektu. 

4.2. Projektový manaţér Zhotoviteľa je zodpovedný za zabezpečenie zdrojov a kapacít Zhotoviteľa potrebných 

pre riadne Plnenie Projektu a za spoluprácu v spoločných tímoch pracuj úcich na jednotlivých častiach 

riešenia. 

4.3. Projektový manaţér Zhotoviteľa je oprávnený zadávať úlohy a vymáhať ich splnenie u osôb určených 

Zmluvnými stranami na spoluprácu v spoločných pracovných tímoch a na riešení jednotlivých častí Plnenia. 

4.4. Projektový manaţér Zhotoviteľa zodpovedá najmä za: 

4.4.1 celú realizáciu Výstupov jednotlivých častí Projektu v rámci schválených cieľov a rozsahu a za 

plnenie Zmluvy podľa ustanovení Zmluvy, 

4.4.2 dodrţiavanie termínov podľa schváleného harmonogramu, 

4.4.3 dodrţiavanie schváleného modelu, pravidiel systému kvality a za dosiahnutie kvality riešenia. 

4.5. Projektový manaţér Zhotoviteľa má právo vyţiadať si od Projektového manaţéra Objednávateľa informácie 

o činnosti tímov. 

4.6. Projektový manaţér Zhotoviteľa je povinný viesť dokumentáciu Projektu a dohliadať na dodrţiavanie 

projektových postupov a procedúr, ktoré budú definované v Projektovom pláne Projektu a zabezpečiť jej 

zosúladenie s dokumentáciou Projektu Objednávateľa. 

4.7. Projektový manaţér Zhotoviteľa analyzuje moţnosti a alternatívy vykonania zmeny, ktorej potreba sa v 

priebehu Projektu objavila, spolu s analýzou dopadov na zmenu ceny, termínov dodania Plnenia a kvality 

Plnenia. 

4.8. Projektový manaţér Zhotoviteľa vypracováva varianty zmien jednotlivých častí Projektu. 

4.9. Zmeny, ktoré nezniţujú rozsah ani kvalitu plnenia a nemajú vplyv na cenu a termíny plnenia, môţe 

rozhodnúť Projektový manaţér Zhotoviteľa. 

4.10. Projektový manaţér Zhotoviteľa je zodpovedný za realizáciu diela tak, aby bolo v súlade s poţiadavkami 

Objednávateľa. 

5. PROJEKTOVÝ MANAŢÉR OBJEDNÁVATEĽA 

5.1. Projektový manaţér Objednávateľa riadi práce na Projekte. 

5.2. Projektový manaţér Objednávateľa má právo vyţiadať si od vedúcich jednotlivých tímov odovzdávanie 

pravidelných alebo nepravidelných informácií o činnosti tímov. 

5.3. Projektový manaţér Objednávateľa zodpovedá za: 

5.3.1 zabezpečenie potrebných zdrojov a kapacít Objednávateľa v poţadovanej kvalite a rozsahu podľa 

harmonogramu Projektu a za ich aktívnu spoluprácu v spoločných tímoch pracuj úcich na 

jednotlivých častiach riešenia, 



 

 

5.3.2 riešenie beţných problémov pri vyuţívaní zdrojov, 

5.3.3 zabezpečenie potrebnej technickej infraštruktúry pre vyuţitie vyčlenených zdrojov, 

5.3.4 detailne plánuje, koordinuje a kontroluje všetky činnosti vykonávané v rámci tímov, 

5.3.5 analyzuje moţnosti a alternatívny vykonania zmeny, ktorej potreba sa v priebehu Projektu 

objavila, spolu s analýzou dopadov na zmenu ceny, termínov Plnenia a kvality Plnenia, 

5.3.6 vypracováva varianty zmien jednotlivých častí Projektu. 

6. PREVZATIE PLNENIA PODĽA ZMLUVY O DIELO AKCEPTÁCIOU OBJEDNÁVATEĽOM (ĎALEJ 

LEN „AKCEPTÁCIA") 

6. 1 Akceptácia Dokumentov 

6.1.1 dokumenty budú Objednávateľovi odoslané v lehotách definovaných v zmluve alebo 

Projektovom pláne na pripomienkovanie v elektronickej forme vo forme e-mailovej správy. V 

prípade poţiadavky Objednávateľa (definovanej v zmluve, Projektovom pláne alebo objednávke) 

bude Dokument odovzdaný osobne v papierovej forme a v elektronickej forme na CD. Zároveň 

môţe byť realizovaná aj prezentácia Dokumentu, 

6.1.2 v prípade osobného prevzatia písomnej formy Dokumentu podpíše zástupca Objednávateľa 

preberací protokol, 

6.1.3 objednávateľ je povinný zaslať pripomienky k Dokumentu e-mailom v lehote do 5 pracovných dní 

odo dňa prevzatia (doručenia) Dokumentu vo formáte MS Excel, alebo MS Word, 

6.1.4 Zhotoviteľ pripomienky zapracuje. V prípade, ţe niektorú z pripomienok nie je moţné 

akceptovať, zabezpečí Zhotoviteľ písomné vyjadrenie pripomienkuj úceho, ţe po vysvetlení 

situácie berie svoju pripomienku naspäť, 

6.1.5 novú verziu Dokumentu so zapracovanými pripomienkami zašle Zhotoviteľ Objednávateľovi v 

rovnakej forme v akej odovzdal prvú verziu Dokumentu s vyznačenými zmenami, 

6.1.6 v prípade osobného prevzatia písomnej formy novej verzie Dokumentu podpíše zástupca 

Objednávateľa preberací protokol, 

6.1.7 Objednávateľ je povinný do 2 pracovných dní po obdrţaní novej verzie Dokumentu preveriť 

spôsob zapracovania pripomienok, 

6.1.8 v prípade nesúhlasu musí zaslať Objednávateľ svoje stanovisko bezodkladne, 

najneskôr do ďalších 2 pracovných dní. Stanovisko môţe zaslať iba k spôsobu zapracovania 

pripomienok vzneseným k prvej verzii Dokumentu, 

6.1.9 pripomienkovanie sa bude rovnakým spôsobom opakovať, pokiaľ nebude zo strany Objednávateľa 

vyjadrený súhlas so zapracovanými pripomienkami, 

6.1.10 takto pripravený dokument bude predloţený na schválenie a akceptáciu Projektovému manaţérovi 

Objednávateľa. Po jeho akceptácií sa stáva záväzným dokumentom pre Projekt, 

6.1.11 konečná verzia Dokumentu bude po akceptácii odovzdaná Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach 

v písomnej forme a jedenkrát v elektronickej forme na CD. O prevzatí Dokumentov bude potvrdený 

preberací protokol, 

6.1.12 dodávka Dokumentu sa povaţuje za ukončenú a riadne splnenú jeho akceptáciou a prevzatím. 

6.2 Akceptácia programových úprav: 

6.2.1 Realizované a otestované Programové úpravy budú odovzdané na testovanie u Objednávateľa 

formou definovanou v zmluve alebo Projektovom pláne Projektu. Ak nebolo Zmluvnými stranami 

dohodnuté inak, Zhotoviteľ zašle Programové úpravy Objednávateľovi v elektronickej forme, alebo 

na CD alebo DVD nosiči. 

6.2.2 Objednávateľ otestuje dodané Programové úpravy do 5 pracovných dní od ich dodávky. Počas tohto 

obdobia je Objednávateľ oprávnený hlásiť Zhotoviteľ vady vo funkcionalite realizovaných 

programových úprav. Za vadu sa v tomto prípade povaţuje iba nesúlad správania sa Programovej 



 

 

úpravy voči odsúhlasenému Dokumentu. Na iné skutočnosti namietané Objednávateľom 

Zhotoviteľ nie je povinný prihliadať a nemajú vplyv na akceptáciu. V prípade, ţe sa Zmluvné strany 

v Zmluve alebo Projektovom pláne Projektu dohodli, ţe testovanie bude prebiehať za osobnej 

účasti zástupcu Zhotoviteľa, dohodnú sa aj na harmonograme a dobe testovania dodaných 

Programových úprav. 

6.2.3 Vady hlásené po stanovenom termíne budú riešené v rámci Hotline v zmysle servisnej zmluvy a 

nebudú mať vplyv na podpísanie akceptačného protokolu. 

6.2.4 Na konci testovacej prevádzky Objednávateľ vyhotoví súpis vád s ich rozdelením do troch kategórií 

v zmysle bodu 6.2.6 tejto prílohy. 

6.2.5 Projektový manaţér Zhotoviteľa navrhne lehoty, v ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť 

jednotlivé Vady. 

6.2.6 Projektový manaţér Objednávateľa podpíše akceptačný protokol, obsahuj úci stanovisko k 

akceptácii plnenia. Plnenie môţe byť akceptované: 

a) bez výhrad, 

b) akceptované s výhradami, v prípade, ţe plnenie obsahuje menej ako Väčšie 

mnoţstvo vád, 

c) neakceptované, v prípade, ţe plnenie obsahuje Väčšie mnoţstvo vád. 

6.2.7 Úspešné uskutočnenie testovania a potvrdenie akceptačného protokolu nezbavuje Zhotoviteľa 

povinnosti odstrániť všetky vady plnenia v lehote stanovenej v akceptačnom protokole. 

6.2.8 Po odstránení vady Objednávateľ písomne potvrdí jej odstránenie. 

6.2.9 Podpísaním akceptačného protokolu sa dodávka programových úprav povaţuje za riadne splnenú a 

prevzatú Objednávateľom. 

6.2.10 Pri akceptácii konverzie dát alebo ich modifikácii sa postupuje analogickým spôsobom. 

6.3 Akceptácia implementácie aplikácie / modulu (modulov) aplikácie: 

6.3.1 Spôsob implementácie aplikácie/modulu (modulov) aplikácie bude popísaný v príslušnom 

Dokumente, ktorý podlieha akceptácii. 

6.3.2 V Dokumente sú presne definované akceptačné kritériá a testovacie procedúry, ktoré musí 

aplikácia/modul aplikácie spĺňať, aby mohla byť implementácia povaţovaná za ukončenú. 

6.3.3 Objednávateľ otestuje dodanú aplikáciu/modul do 5 pracovných dní od ich dodávky. Počas tohto 

obdobia je Objednávateľ oprávnený hlásiť Zhotoviteľovi vady vo funkcionalite aplikácie/modulu. 

V prípade, ţe sa zmluvné strany v Zmluve alebo Projektovom pláne Projektu dohodli, ţe testovanie 

bude prebiehať za osobnej účasti zástupcu Zhotoviteľa, dohodnú sa aj na harmonograme a dobe 

testovania dodanej aplikácie/modulu. 

6.3.4 Vady hlásené po stanovenom termíne budú riešené v rámci Hot-Line v zmysle Servisnej zmluvy, 

prípadne v zmysle zmluvy a nebudú mať vplyv na podpísanie akceptačného protokolu. 

6.3.5 Po úspešnej realizácii testovacích procedúr definovaných v Dokumente Projektový manaţér 

Zhotoviteľa predloţí Projektovému manaţérovi Objednávateľa akceptačný protokol za účelom 

akceptácie implementácie aplikácie/modulu. 

6.3.6 V prípade, ţe sa počas realizácie testovacích procedúr vyskytnú vady, Objednávateľ v súčinnosti so 

Zhotoviteľom vyhotoví ich súpis s rozdelením do troch kategórií v zmysle kategorizácie vád 

uvedených v bode 6.2.6. tejto prílohy k zmluve medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom. . 

6.3.7 Projektový manaţér Zhotoviteľa navrhne lehoty, v ktorých sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť 

jednotlivé Vady. 

6.3.8 Projektový manaţér Objednávateľa schváli akceptačný protokol, obsahujúci stanovisko k 

akceptácii plnenia. Stanovisko k akceptácií plnenia môţe byť vo forme: 

a) bez výhrad, 

b) akceptované s výhradami, v prípade, ţe plnenie obsahuje menej ako Väčšie mnoţstvo vád, 

c) neakceptované, v prípade, ţe plnenie obsahuje Väčšie mnoţstvo vád. 



 

 

6.3.9 Za vady aplikácie/modulu sa povaţuje iba nesúlad správania sa aplikácie/modulu voči 

odsúhlasenému Dokumentu. Na iné skutočnosti namietané Objednávateľom Zhotoviteľ nie je 

povinný prihliadať a nemajú vplyv na akceptáciu. 

6.3.10 Úspešné uskutočnenie testovania a potvrdenie akceptačného protokolu nezbavuje Zhotoviteľa 

povinnosti odstrániť všetky vady plnenia v lehote stanovenej v akceptačnom protokole. 

6.3.11 Po odstránení vady Objednávateľ písomne potvrdí jej odstránenie. 

6.3.12 Aplikácia/Modul sa vţdy povaţuje za riadne vykonanú/-ý a Objednávateľom prevzatú/-ý aj ku dňu 

kedy bola/bol po akceptácií prvý krát spustená/-ý do produkčnej prevádzky. 

6.3.13 Podpísaním akceptačného protokolu sa implementácia aplikácie/modulu povaţuje za riadne 

splnenú a prevzatú Objednávateľom. 

6.4 Akceptácia školenia: 

6.4.1 Účastníci školenia vyslaní na školenie Objednávateľom sú povinní svoju účasť na školení potvrdiť v 

prezenčnej listine. 

6.4.2 Podpísanie prezenčnej listiny účastníkmi školenia je akceptáciou školenia Objednávateľom. 

6.5 Akceptácia licencií: 

6.5.1 Dodávka licencií (SW) prebieha na mieste určenom v zmluve alebo Projektovom pláne Projektu. 

6.5.2 Licencie (SW) sa dodávajú v termínoch definovaných v zmluve alebo Projektovom pláne 

Projektu. 

6.5.3 Pri preberaní dodávky podpíše Projektový manaţér Objednávateľa preberací protokol. 

Podpísaním preberacieho protokolu sa dodávka povaţuje za riadne splnenú a prevzatú 

Objednávateľom. 

6. 6 Akceptácia vykonaných prác: 

6.6.1 Po vykonaní prác podľa zmluvy Zhotoviteľ predloţí Objednávateľovi na akceptáciu výkaz prác. V 

prípade ak Objednávateľ nemá k vykonaným prácam výhrady, do 2 pracovných dní po doručení 

výkazu prác Projektový manaţér schváli akceptačný protokol k vykonaným prácam. 

6.6.2 V prípade ak má Objednávateľ k vykonaným prácam oprávnené výhrady (práce neboli 

preukázateľne poskytnuté v súlade so zmluvou), je povinný doručiť Zhotoviteľ výhrady k 

vykonaným prácam do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výkazu prác Objednávateľovi. 

6.6.3 V prípade podľa bodu 6.6.2. Projektový manaţér Objednávateľa a Zhotoviteľa dohodnú postup, 

t.j. či bude Objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie, alebo sa Zmluvné strany dohodnú na 

inom postupe. 

7. INÉ DOJEDNANIA 

7.1 Lehoty uvedené v tejto prílohe platia, len ak sa Projektoví manaţéri Zmluvných strán po 
schválení Projektovým výborom písomne nedohodnú inak. 

v Bratislave, dňa ................................  v .............................. , dňa .................... 

_____________________________           _________________________________ 

Ing. Ivan Stankovský CSc.     PhDr. Juraj Dúbrava CSc. 

riaditeľ                konateľ 



 

 

Príloha č. 4 

Harmonogram plnenia 

(Projektové míľniky) 

 

Etapy 

plnenia 

Projektový míľnik Termín odovzdania 

1. etapa Úvodná správa Do konca jedného (1) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 

2. etapa Priebeţná správa č. 1 Do konca tretieho (3) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 
 1.1. Nástroj na implementáciu modelu a metodiky 

identifikácie kvantitatívnych predpokladov 

zamestnávateľov na študijné a učebné odbory podľa 

regiónov s prepojením na Národnú sústavu povolaní v 

praxi; 

Do konca tretieho (3) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 

1.2. Nástroj na implementáciu modelu a metodiky 

sledovania uplatnenia absolventov SOŠ; 

Do konca tretieho (3) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 

2. Model a metodika sledovania uplatnenia 

absolventov 

Do konca tretieho (3) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 

3. etapa Priebeţná správa č. 2 Do konca šiesteho (6) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 

3.1 Poskytnutie prístupu k nástrojom na implementáciu 

modelu a metodiky identifikácie kvantitatívnych 

predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné 

odbory podľa regiónov s prepojením na Národnú 

sústavu povolaní v praxi 

Do konca šiesteho (6) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 

3.2 Poskytnutie prístupu k nástrojom na implementáciu 

modelu a metodiky sledovania uplatnenia absolventov 

SOŠ 

Do konca šiesteho (6) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 

3.3 Poskytnutie prístupu k platforme na interpretáciu a 

disemináciu dát o kvalifikovanom odhade potrieb 

budúcich poţiadaviek zamestnávateľov a analýze 

štruktúr zamestnaní a zamestnávateľských subjektov 

zamestnávajúcich absolventov jednotlivých študijných 

a učebných odborov a SOŠ po regiónoch a jej ročná 

aktualizácia, poskytnutie 400 ks licencií na školu 

Do konca šiesteho (6) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 

4.1. Dáta potreby trhu práce a 2013 ich analýza a 

implementácia zistení 

Do konca šiesteho (6) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 

4. etapa Priebeţná správa č. 3 Do konca deviateho (9) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 

5. etapa Priebeţná správa č. 4 Do konca trinásteho (13) mesiaca od 



 

 

 

v Bratislave, dňa................................  v ............................... , dňa ..................... 

_____________________________                 _________________________________ 

Ing. Ivan Stankovský CSc.    PhDr. Juraj Dúbrava CSc. 

riaditeľ       konateľ 

  podpisu tejto zmluvy o dielo 

3.3 aktualizácia platformy na interpretáciu a 

disemináciu dát o kvalifikovanom odhade potrieb 

budúcich poţiadaviek zamestnávateľov a analýze 

štruktúr zamestnaní a zamestnávateľských subjektov 

zamestnávajúcich absolventov jednotlivých študijných 

a učebných odborov a SOŠ po regiónoch a jej ročná 

aktualizácia, poskytnutie 400 ks licencií na školu 

Do konca trinásteho (13) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 

4.2 Zber dát 2014 a ich analýza a implementácia zistení Do konca trinásteho (13) mesiaca od podpisu 

tejto zmluvy o dielo 

6. etapa Priebeţná správa č. 5 Do konca pätnásteho (15) mesiaca od 

podpisu tejto zmluvy o dielo 

7. etapa Priebeţná správa č. 6 Do konca osemnásteho (18) mesiaca od 

podpisu tejto zmluvy o dielo 

8. etapa Priebeţná správa č. 7 Do konca dvadsiateho prvého (21) mesiaca 

od podpisu tejto zmluvy o dielo 

4.3. Zber dát 2015 a ich analýza a implementácia 

zistení 

Do konca dvadsiateho prvého (21) mesiaca 

od podpisu tejto zmluvy o dielo 

9. etapa Záverečná správa Do konca dvadsiateho prvého (21) mesiaca 

od podpisu tejto zmluvy o dielo 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

Príloha č. 5 
Oprávnené osoby 

 

 

 

 

_________________________                 _________________________________ 

Ing. Ivan Stankovský CSc.    PhDr. Juraj Dúbrava CSc. 

riaditeľ       konateľ 

Za Objednávateľa: 
 

Vo veciach obchodných a zmluvných : Ing. Ivan Stankovský, CSc. 

Vo veciach projektových: Mgr. Stanislav Pravda 

Vo veciach technických: Mgr. Stanislav Pravda 

 

 

 

 

Za Zhotoviteľa: 

 

Vo veciach obchodných a zmluvných : PhDr. Juraj Dúbrava, CSc. 

Vo veciach projektových: PhDr. Juraj Dúbrava, CSc. 

Vo veciach technických: PhDr. Juraj Dúbrava, CSc. 

 

 

  

v Bratislave, dňa ...............................  v ....................... , dňa ....................... 


