

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 111SP – 0801 / 0243/ 30

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Ivan Drobny**, poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **TUCO s.r.o.**
sídlo : Bellova 3, 040 01 Košice
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 5363/V
konajúci : **Peter Hladoník**, konateľ
Peter Kamarás, konateľ
IČO : 31 698 379
DIČ : 2020930131
banka : Tatra banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky pre refundáciu:
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**.“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 11. decembra 2009, evidovanej pod číslom: **KaHR-111SP-0801/0243/30** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:
 - 1.1.1 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet Podpory**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
 - 1.1.2 **Príloha č.11** Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 11, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je uzavretý a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: 12 -01- 2011

Podpis: **Ing. Ivan Drobňý**, poverený riadením SIEA

Podpis: **Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu

Pečiatka:

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313

Za Prijímateľa v..... *KOŠICE*....., dňa: 27. 07. 2011

Podpis: .. **Peter Kamarás**, konateľ

Podpis: **Peter Hladoník**, konateľ

Pečiatka:

TUCO S.R.O.
SK2020930131

Prílohy:

Príloha č. 2 Predmet podpory

Príloha č.11 Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Nákup Inovatívnej technológie na antikorózne povlakovanie rúr 3LPE	
Kód ITMS	25110120243	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	1.1 - Inovácie a technologické transfery	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
08 Iné investície do firiem	100.00	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
06 Nešpecifikované výrobné odvetvia	100.00	01 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Košice - II
Obec	Košice – Šaca, katastrálne územie Železiarne, súpisné číslo 626
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúceho podniku, umožnenie tvorby zisku a zlepšenia portfólia spoločnosti prostredníctvom nákupu novej technológie a spustenia nového technologického procesu trojvrstvej polyetylenovej izolácie, PP a Epoxy obaľovania potrubí.
Špecifický cieľ projektu 1	1 Nákup technológie - Linka na trojvrstvovú PE izoláciu
Špecifický cieľ projektu 2	2 Nákup technológie - Linka na vnútorný epoxidový náter
Špecifický cieľ projektu 3	3 Nákup technológie - Jednotka vonkajšieho otryskávania
Špecifický cieľ projektu 4	4 Nákup technológie - Jednotka vnútorného otryskávania
Špecifický cieľ projektu 5	5 Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku na internom a externom trhu produktov a služieb pre vonkajšie a vnútorné mechanické čistenie a trojvrstvovú polyetylenovej izolácie, PP a Epoxy obaľovanie priemeru DIN 200 mm – 2500 mm.
Špecifický cieľ projektu 6	6 Zvýšenie konkurencie výrobkov na trhu. Nová technológia umožní dodávať na trh oveľa kvalitnejšie produkty.
Špecifický cieľ projektu 7	7 Rozvoj spolupráce s existujúcimi odberateľmi.
Špecifický cieľ projektu 8	8 Rozvoj kooperačných vzťahov vo väzbe na dodávateľské podniky.
Špecifický cieľ projektu 9	9 Diverzifikácia portfólia odberateľov – vytvorenie podmienok pre získavanie nových odberateľov.
Špecifický cieľ projektu 10	10 Zvýšenie tržieb.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Nárast tržieb	EUR	7 302 662,15	2009	12 116 411,07	2011
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2011	19	2016
	Nárast pridanej hodnoty	EUR	3 319,39	2011	2 410 177,25	2016
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2011	500	2016
	Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2011	5	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	5	2011	16	2016
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2011	3	2016

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1. Aktivita 1 Linka na trojvrstvovú PE izoláciu	Nárast tržieb	EUR	7 009 343,80
2. Aktivita 2 Linka na vnútorný epoxidový náter	Nárast tržieb	EUR	2 013 747,52
3. Aktivita 3 Jednotka vonkajšieho otryskávania	Nárast tržieb	EUR	643 381,43
4. Aktivita 4 Jednotka vnútorného otryskávania	Nárast tržieb	EUR	2 449 938,32
5. -	-	-	-

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Linka na trojvrstvovú PE izoláciu	12/2009	11/2011
Aktivita 2 Linka na vnútorný epoxidový náter	12/2009	11/2011
Aktivita 3 Jednotka vonkajšieho otryskávania	12/2009	11/2011
Aktivita 4 Jednotka vnútorného otryskávania	12/2009	11/2011
-	-	-
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	12/2009	11/2011
Publicita a informovanosť	12/2009	11/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	Aktivita 1,2,3,4
-	-	-	-	-
CELKOVO	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Linka na trojvrstvovú PE izoláciu	7 116 059,00	0,00	7 116 059,00
2	Aktivita 2 Linka na vnútorný epoxidový náter	2 044 250,00	0,00	2 044 250,00
3	Aktivita 3 Jednotka vonkajšieho otryskávania	652 665,00	0,00	652 665,00
4	Aktivita 4 Jednotka vnútorného otryskávania	2 487 026,00	0,00	2 487 026,00
5	-	-	-	-
11	-	-	-	-
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,00	12 300 000,00

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Opravný výdavok		Neopravný výdavok	Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			V Eur			V Eur		V Eur				V Eur		od	do
1.	Linka na trojvrstvovú PE Izoláciu	ks	7 116 059,00		1	7 116 059,00		7 061 467,13		54 591,87	48,00%	3 339 504,22		december 09	november 11
2.	Linka na vnútorný epoxidový náter	ks	2 044 250,00		1	2 044 250,00		2 044 250,00		0,00	48,00%	981 240,00		december 09	november 11
3.	Jednotka vonkajšieho otryskávania	ks	652 665,00		1	652 665,00		652 665,00		0,00	48,00%	313 273,20		december 09	november 11
4.	Jednotka vnútorného otryskávania	ks	2 487 026,00		1	2 487 026,00		2 487 026,00		0,00	48,00%	1 193 772,48		december 09	november 11
Celkom			12 300 000,00			12 300 000,00		12 245 408,13		54 591,87		5 877 795,90		december 09	november 11

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
1313