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ZMLUVA  O DIELO  

č. 03/14/99/2014/Fo 

 

uzatvorená podľa  § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov.   

Článok č. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog 

 Hlavná 245/72, Čierny Balog 976 52 

 Zastúpený:  RNDr. Peter Morong – riaditeľ OZ Čierny Balog 

 IČO : 36038351 

 DIČ :  2020087982 

 IČ DPH : SK2020087982 

 Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999  

 Fakturačná adresa:  Lesy SR, š. p, OZ Čierny Balog, Hlavná 245,  976 52 Čierny Balog 

 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ:  PETER´S ONE, s.r.o., 

 Zastúpený: Peter Štulrajter, konateľ spoločnosti 

 bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

 číslo účtu: 2625054817/1100 

 IČO: 36717771 

 IČ DPH: SK2022296562 

    

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Článok č. 2 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 14.7.2014, ktorá je po vzájomnom 

odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2.2 Základné údaje:    

2.2.1 Názov stavby:  Stabilizácia brehu DVT – Vydrovo 2 

2.2.2 Miesto stavby:  k. ú. Čierny Balog, KNC 11680 

2.2.3 Projektant Inžinierska činnosť (project manager): OZ Čierny Balog – Slavomír Fógel 

2.2.4 Doba výstavby:  od 1.8.2014 do 30.9.2014  

 

Článok č. 3 

PREDMET PLNENIA 

 

              Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Stabilizácia brehu DVT 

Vydrovo 2  podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 14.7.2014  a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať 

objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality.  
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3.1. Zhotoviteľ predložil cenovú ponuku ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy na základe vlastného 

merania a teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za 

podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný. 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov 

objednávateľa. 

3.3. Zmeny oproti priloženej cenovej ponuky môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou 

dodatku v súlade s článkom č. 18 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti rozpočtu dôjde v prípade ak budú po 

odovzdaní staveniska zistené nové skutočnosti ktoré preukážu: 

a) že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie  (finančná 

úspora, zlepšenie technických parametrov diela...). 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v súlade s  článkom č. 2, odsek 2.2.5 a článkom č. 4, odsek 4.1.  

3.5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s rozpočtom je 

zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a ihneď o nich  písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ 

je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela. 

 

Článok č. 4 

ČAS PLNENIA 

 

4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín 

30.9.2014. 
4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto 

článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj 

dodatkom k tejto zmluve. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu  

v súlade s touto zmluvou. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom 

podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek vád a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami. 

 

Článok č. 5 

CENA 

 

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená  

rozpočtom. 

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 28 001,17 € bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH 

v príslušnej zákonnej výške. Slovom dvadsaťosemtisícjeden 17/100 € bez DPH. 

5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 

zariadenia staveniska. 

5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách. 

5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.4 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí: 

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena 

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú 

cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené o  % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi 

zmluvnou cenou a aktuálnou cenníkovou cenou za predmet plnenia. 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena 

predmetom rokovania na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa 

kalkulačného vzorca: 
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priamy materiál 

priame mzdy 

ostatné priame náklady (odvody z rniezd, stroje a tarifná doprava) 

výrobná réžia zo základné 2+3 

správna réžia zo základné 2 + 3 + 4 

vedľajšie rozpočtové náklady + kompletačná činnosť 

zisk zo základné 2+3+4+5+6  

Jednotková cena spolu: 
Priamy materiál: 
cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre 
špecifikácie). 
Priame mzdy  
budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu zhotoviteľa upravené o 
nezaručenu časť mzdy v určenej výške. 
Ostatné priame náklady 
odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, 
sadzby stroj hodin budu podľa cenníkov ODIS/CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú 
obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade 
prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu. 

Sadzby nepriamych nákladov 

(podľa skutočných režijných nákladov firmy) 

- ................... výrobná réžia HSV%  

- ................... výrobná réžia PSV % 

- ................... správna réžia HSV  %  

- ................... PSV % 

- ................... VRN   % 

- .................. Kompletačná prirážka % 

- .................. zisk % 

 
5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, 

alebo  v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 článku č. 3) nie je povinný 

objednávateľ zaplatiť. 

 

Článok č. 6 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi po 

podpísaní preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov. Prílohou faktúry  je súpis vykonaných prác 

a dodávok potvrdený Project Managerom objednávateľa. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená 

ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho 

podpisom.  

6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom 

schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v  lehote jej 

splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu.  Objednávateľ 

neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. 

6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom 

prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry. 

6.4. V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy dodávateľ evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u ktorého 

nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné 

podmienky z tejto zmluvy nasledovne: 

 

- Objednávateľ zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do doby preukázania 

zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplatenia dane 
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z predmetnej faktúry objednávateľovi zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu zábezpeky 

zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplatenia dane zhotoviteľom. 

 

- Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok tejto zmluvy v zmysle 

tohto ods. 6.4 tohto článku nastanú jednostranným úkonom objednávateľa, a to vznikom prvej zábezpeky 

podľa tohto odseku 6.4 tohto článku. 

 

  

Článok č. 7 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo nemožno 

považovať už odovzdané dielo v zmysle článku 8 tejto zmluvy o dielo, u ktorého sa v záručnej dobe vyskytli 

vady diela. 

 

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto 

zmluvy. 

7.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný 

kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. O termíne ukončenia prác, ktoré sa stanú 

ďalším výkonom neprístupné, oboznámi zhotoviteľ technického zástupcu objednávateľa formou zápisu 

v stavebnom denníku. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a 

dodávok a odstraňovaní vád, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene 

objednávateľa Project Manager. 

7.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v termíne najneskôr do štrnástich dní odo dňa účinnosti zmluvy 

vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a 

súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade 

s platnými zákonmi nahrádza. 

7.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sieti na stavenisku je zodpovedný 

zhotoviteľ. 

7.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po 

odovzdaní staveniska. 

7.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body 

a vymedzí hranice staveniska. 

7.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, 

skládky, zemníky. 

7.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady. 

7.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a 

dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

7.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce 

a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.  

7.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 

pred požiarmi.   

Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie 

vlády SR č. 395/2006 Z.z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.). 

7.13 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje 

zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia 

týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor 

bezpečnosti. 

7.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a 

nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

7.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku 

ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy. 

7.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto 

zmluvy. 

7.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo 

staveniska. 
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7.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení  diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho 

v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi. 

 

Článok č. 8 

ODOVZDANIE DIELA 

 

 

8.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Atesty 

zabudovaných materiálov... 

8.2 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa 1 pracovný deň vopred. O odovzdávaní diela bude spísaný 

preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom. 

8.3 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré 

bránia jeho riadnemu užívaniu, nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude 

obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob  ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a 

je povinný platiť zmluvnú pokutu podľa článku č. 11. 

8.4 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o 

vykonaných skúškach, a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne 

predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté 

vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela. 

 

 

Článok č. 9 

VÝROBNÉ PODKLADY 

 

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, 

spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby. 

9.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád. 

9.3. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne. 

 

Článok č. 10 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej 

projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, 

dohodnuté v tejto zmluve.  

10.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 36 mesiacov. 

10.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa 

dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezodplatne  a bezodkladne odstrániť vady. 

10.4. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení vady. 

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to 

najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ 

vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu. 

10.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po písomnej výzve, 

objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný 

uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa. 

10.7. V prípade ojedinelých drobných vád resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia 

riadnemu užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránení do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia 

objednávateľom. 

 

Článok č. 11 

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY 

11.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku 

č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek  
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5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania 

s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.  

11.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po 

termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo 

výške 20 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1. 

11.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 20, odsek 20.5, tak si môže nárokovať 

zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 20 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy. 

11.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 10, odsek 10.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu 

vo výške 50,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi. 

11.5. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej 

zákonnej výške. 

11.6. Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu. 

11.7. Zmluvné pokuty podľa ods. 11.2 a 11.3 tohto článku sa nekumulujú 

11.8. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich dní odo dňa jej uplatnenia. 

11.9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam zhotoviteľa, pokiaľ 

sú spôsobilé podľa zákona na započítanie. 

 

Článok č. 12 

PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA 

12.1       Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom    

              objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. 

12.2 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú  

              škodu. 

12.3        Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami.  

Článok č. 13 

VYSVETLENIE POJMOV 

13.1 Pojmy: 

        Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako   

        aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom. 

        Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň          

        začína pondelkom a končí nedeľou. 

        Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja. 

        Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky. 

        Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém. 

       Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok. 

       Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod                   

       objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a  

       prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska. 

       Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na  

       vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobnej dodávateľskej dokumentácie. 

 

 

Článok č. 14 

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA 

14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Vladimír Oravkin    

14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom. 

 

Článok č. 15 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

15.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená 

v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, 
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ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela a bola preukázateľné spôsobená pracovníkmi 

zhotoviteľa a subdodávateľmi dodávateľa počas realizácie diela. 

15.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od prevzatia diela podľa článku č. 4 odsek 4.4. 

 

 

Článok č. 16 

RIEŠENIE SPOROV 

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany 

požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR. 

 

Článok č. 17 

VYŠŠIA MOC 

17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnej pohromy 

je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi. 

17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto 

zmluvy. 

 

Článok č. 18 

ZMENY A DODATKY 

18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú 

platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

 

Článok č. 19 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 

ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby 

nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela. 

19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 

partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez 

písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce 

objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je 

v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu. 

19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti 

objednávateľa. 

19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR. 

19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činnosti v lesoch (napr. § 31,odst. 1 

písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch) 

 

Článok č. 20 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, 

samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a 

fyzickým osobám. 

20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť 

v súlade s Obchodným zákonom. 

20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa )  

20.4 Prílohami tejto zmluvy je aj projektová výpis zo živnostenského registra/ obchodného registra zhotoviteľa. 

20.5 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porušenie zmluvných 

povinností v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

20.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä: 
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a. neprevzatie staveniska v termíne do siedmich dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na 

jeho prevzatie, 

b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) 

o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom, 

c. nedodržanie zmluvného termínu výstavby, 

d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu, 

e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť, 

f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením  článku 12, ods. 12.3. 

   

20.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

20.8 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, 

spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 11. 

20.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na 

Úrade vlády SR. 
20.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov 

v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

20.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručenú aj 

v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej 

zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri v čase odoslania zásielky. Zásielka sa 

považuje za doručenú deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi. 

20.12 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva 

rovnopisy. 

   

 

  

 

v Čiernom Balogu dňa ........................                              v _____________  dňa ....................... 
 
 
 
 
                                 Objednávateľ                                                                                         Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
                             ________________                                                                                             _______________ 
    RNDr. Peter Morong                                                                                  Peter Štulrajter  

            riaditeľ OZ Čierny Balog                                                                          konateľ spoločnosti 
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Všeobecné požiadavky na výkon prác 
 

k 

Zmluve o dielo č. 03/14/99/2014/Fo (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1. Tieto Všeobecné požiadavky na výkon prác (ďalej len „VP“) sú prílohou Zmluvy 

a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

1.2. Pojmy, ktoré sú bližšie zadefinované v Zmluve, platia rovnako aj pre tieto VP. 

  

1.3. Zhotoviteľ je počas plnenia predmetu Zmluvy povinný  dodržiavať všetky povinnosti 

vyplývajúce mu z týchto VP a zaväzuje sa niesť zodpovednosť za všetky následky 

spojené s porušením týchto povinností, najmä sa zaväzuje splniť Objednávateľom mu 

udelenú sankciu za takéto porušenie a následky spojené s porušením povinnosti čo 

najskôr odstrániť. 

 

1.4. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že Subdodávatelia sú povinní v rovnakom 

rozsahu ako Zhotoviteľ dodržiavať povinnosti uvedené v týchto VP, nakoľko 

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za ich konanie, ako keby konal sám. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje oboznámiť každého Subdodávateľa s obsahom týchto VP pred začatím 

plnenia akýchkoľvek povinností v súvislosti s realizáciou Diela. 
 

 

II. 

DOKUMENTÁCIA 

 

2.1. Zhotoviteľ je povinný poučiť ktorúkoľvek osobu nachádzajúcu sa na Stavenisku alebo 

poskytujúcu službu, tovar, prácu v rámci realizácie Diela o zásadách bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia v zmysle 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť 

dokumentáciu preukazujúcu takéto poučenie v podobe písomného vyhlásenia poučenej 

osoby a kópiu takejto dokumentácie doručiť Objednávateľovi bezodkladne po jej 

vyhotovení. 

 

2.2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktorý ustanoví 

pravidlá na vykonávanie prác na Stavenisku pred začatím realizácie Diela. 

 

2.3. Zhotoviteľ je povinný ohlásiť výkon všetkých prác na príslušnom Inšpektoráte práce, 

pokiaľ to príslušné právne predpisy Slovenskej republiky vyžadujú. Zhotoviteľ je 

povinný si všetku dokumentáciu súvisiacu s ohlásením prác na Inšpektoráte práce 

uchovať a kedykoľvek ju na základe výzvy Objednávateľovi predložiť. 

 

2.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si a uchovať všetku dokumentáciu obsahujúcu 

platné potvrdenia vyžadovaného odborného vzdelania/oprávnenia pre výkon danej 

činnosti alebo pre zdržiavanie sa na Stavenisku (napr. zváračský preukaz, osvedčenie 
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na obsluhu príslušných strojov a pod.) a kedykoľvek ju na základe výzvy 

Objednávateľovi predložiť. 

 

2.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si a uchovať lekárske potvrdenia svojich 

pracovníkov (vrátane Subdodávateľov) podieľajúcich sa na realizácii Diela 

o spôsobilosti na danú pracovnú činnosť za predpokladu, že sa na takúto pracovnú 

činnosť lekárske potvrdenia vyžadujú, a kedykoľvek tieto potvrdenia na základe výzvy 

Objednávateľovi predložiť. 

 

2.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si a uchovať všetku dokumentáciu obsahujúcu 

platné potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, 

o vykonaní periodických bezpečnostných revízií a o inej právnymi predpismi 

vyžadujúcej technickej spôsobilosti vzťahujúcej sa na akékoľvek nástroje, stroje 

a zariadenia používané v rámci realizácie Diela a kedykoľvek ju na základe výzvy 

Objednávateľovi predložiť. 

 

III. 

PRACOVNÝ PORIADOK 

 

3.1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať najmä na Stavenisku pracovný poriadok v zmysle 

inštrukcií Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať inštrukcie Objednávateľa 

čo najskôr to bude technicky možné po ich udelení. 

 

3.2. Zhotoviteľ je povinný vykonávať denné upratovanie Staveniska a všetkých povrchov 

dotknutých stavebnými prácami podľa pokynov Objednávateľa a k jeho spokojnosti. 

 

3.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá osoba podieľajúca sa na realizácii Diela 

dodržiavala nasledovné povinnosti: 

 

 konať tak, aby sa nespôsobil požiar alebo výbuch, nepoškodilo a neohrozilo 

životné prostredie, zdravie ľudí, ich život alebo majetok, najmä pri používaní 

tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní 

a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok a pri manipulácii 

s otvoreným ohňom; 

 spozorovaný požiar, výbuch, výron plynu, ak je to možné, uhasiť, resp. 

zlikvidovať dostupnými prostriedkami; 

 ak to možné nie je, ihneď vyhlásiť požiarny poplach a ohlásiť vzniknutú situáciu 

na tiesňovom telefónnom čísle 112; 

 dodržiavať zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom všade tam, kde to 

nie je osobitne povolené; 

 dodržiavať príkazy, zákazy a pokyny na Stavenisku a na inom mieste 

zhotovovania Diela podľa Zmluvy (ďalej len „Pracovisko“) na zabezpečenie 

protipožiarnej bezpečnosti pri práci; 

 poznať miesta, zariadenia príp. ich časti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru; 

 poznať rozmiestnenie najbližších hasiacich prístrojov a iných vecných 

prostriedkov ochrany pred požiarmi na Pracovisku; 

 udržiavať trvalo voľné núdzové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné 

plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom elektrickej energie a vody, 

k hasiacim prístrojom, požiarnym vodovodom, spúšťačom a rozvodom stabilného 
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a polo stabilného hasiaceho zariadenia, hlásičom elektrickej požiarnej signalizácie 

a detektorom plynového detekčného systému; 

 zabezpečiť, aby bolo Pracovisko po skončení pracovného času v bezchybnom 

stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti (zatvorené požiarne uzávery, prívody 

horľavých látok, vypnutý elektrický prúd atď.) a z hľadiska ochrany pred 

odcudzením akejkoľvek veci nachádzajúcej sa na Pracovisku (uzamknutie 

Pracoviska); 

 dodržiavať technologické postupy a pracovnú disciplínu; 

 oznámiť zodpovednej osobe Zhotoviteľa alebo Objednávateľa príchod a odchod 

zo Staveniska; 

 v prípade spozorovania úrazu ho zahlásiť na tiesňovom telefónnom čísle 112 

a poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc, pokiaľ by tým nedošlo k ohrozeniu 

vlastného života a zdravia; 

 

3.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť každej osobe podieľajúca sa na realizácii Diela, že 

nasledovné činnosti na Pracovisku sú zakázané: 

 

 vstupovať do priestorov Pracoviska pod vplyvom alkoholu a iných omamných 

a psychotropných látok, nosiť tieto látky do priestorov Pracoviska a požívať ich; 

 fajčiť; 

 svojvoľne používať, alebo poškodzovať hasiace prístroje, hasiace zariadenia, 

signalizačné prostriedky alebo iné bezpečnostné prístroje a nástroje;  

 skladovať horľaviny a iné nebezpečné látky mimo určených priestorov; 

 prechádzať (skracovať si cestu) mimo vyznačené trasy na Stavenisku;  

 odstraňovať bezpečnostné zariadenia (ochranné kryty, nepodmienené ochrany, 

zábradlia a pod.) okrem odstavených, opravovaných alebo udržiavaných 

zariadení. 

 

 

IV. 

NAKLADANIE S ODPADMI 

 

4.1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky pokyny pre nakladanie s odpadmi zo strany 

Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že za pokyny Objednávateľa sa považujú 

aj všetky povinnosti udelené Zhotoviteľovi v akejkoľvek súvislosti s odpadmi uvedené 

v Zmluve, pričom ich nedodržanie je sankcionované predovšetkým podľa týchto VP. 

 

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri nakladaní s odpadom, ktorý vznikne pri 

realizovaní Diela, najmä zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov ako aj iné právne predpisy Slovenskej republiky upravujúce nakladanie 

s odpadmi. 

 

4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za pôvodcu odpadu vyprodukovaného ktorýmikoľvek 

osobami nachádzajúcimi sa na Stavenisku je považovaný Zhotoviteľ, a je teda povinný 

s týmto odpadom nakladať podľa pokynov Objednávateľa a príslušných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je rovnako považovaný za pôvodcu takého 

odpadu, ktorý sa nachádza v blízkosti Staveniska a s prihliadnutím na jeho zloženie 

a charakter možno objektívne predpokladať, že vznikol v dôsledku stavebných prác, 

avšak z dôvodu poveternostných podmienok alebo iných skutočností sa tento odpad 

nachádza mimo Staveniska. 
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V. 

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 

 

5.1. Zhotoviteľ je počas plnenia Zmluvy povinný  dodržiavať zásady bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, zásady požiarnej ochrany, zásady ochrany životného 

prostredia v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za obzvlášť závažné porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia zo strany 

ktorejkoľvek osoby podieľajúcej sa na zhotovovaní Diela, a to aj z nedbanlivosti. 

Takéto porušenie má zároveň za následok trvalý zákaz dotknutej osoby zo strany 

Zhotoviteľa vykonávať akékoľvek práce pre Objednávateľa. Za obzvlášť závažné 

porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, 

ochrany životného prostredia sa považuje také porušenie, ktoré je objektívne spôsobilé 

ohroziť zdravie, život alebo spôsobiť škodu v rozsahu nad 10.000,- EUR. 

 

5.3. Zhotoviteľ je oprávnený odchýliť sa pri zhotovovaní Diela od projektovej 

dokumentácie stavby (použiť iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, použiť 

náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy) len na základe vopred 

udeleného písomného súhlasu Objednávateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Zmluvy upravujúcimi zmeny v priebehu realizácie Diela (stavby). 

 

 

VI. 

ZMLUVNÉ POKUTY 

 

6.1. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v týchto VP, je 

povinný uhradiť Objednávateľovi príslušnú zmluvnú pokutu. Ak ktorýkoľvek pojem 

súvisiaci s uložením zmluvnej pokuty podľa týchto VP, najmä pojem pomenovávajúci 

určitú povinnosť Zhotoviteľa alebo sankcionovateľné nedostatky a porušenia, 

umožňuje viaceré výklady, je pre obe Zmluvné strany záväzný výklad Objednávateľa.  

 

6.2. Dodržiavanie povinností Zhotoviteľa podľa VP kontroluje Objednávateľom určená 

osoba – technický dozor. Technický dozor je oprávnený vykonať záznam vo VP 

denníku o výsledku kontroly a uviesť v ňom všetky zistené nedostatky a porušenia. 

Technický dozor pripojí k takémuto záznamu vo VP denníku svoj podpis a uvedie 

dátum jeho vyhotovenia. 

 

6.3. Objednávateľ si uplatňuje zmluvné pokuty podľa týchto VP voči Zhotoviteľovi 

postupom pre uplatnenie zmluvných pokút upraveným v Zmluve. Zmluvné pokuty 

podľa týchto VP je oprávnený uplatniť v mene Objednávateľa technický dozor 

kedykoľvek po zistení príslušných nedostatkov a porušení a ich zaznamenaní vo VP 

denníku. Zhotoviteľ je povinný takto uplatnené zmluvné pokuty Objednávateľovi 

uhradiť podľa podmienok upravujúcich úhradu zmluvných pokút uvedených 

v Zmluve. 

 

6.4. Úhradou zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti odstrániť následky 

porušenia svojich povinností. Nárok Objednávateľa na náhradu spôsobenej škody nie 

je zmluvnou pokutou podľa týchto VP dotknutý. 
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6.5. Za prvé porušenie príslušnej povinnosti uhradí Zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 

stanovenej v treťom (3) stĺpci tabuľky uvedenej v bode 6.6. VP alebo v bode 6.7. VP. 

Ak sa počas vykonanej kontroly zistí, že došlo k prvému porušeniu určitej povinnosti 

zo strany Zhotoviteľa na viacerých miestach alebo viacerými osobami, je 

Objednávateľ oprávnený si uplatniť zmluvnú pokutu vo výške stanovenej v treťom (3) 

stĺpci tabuľky uvedenej v bode 6.6. VP alebo v bode 6.7. VP za každé takéto porušenie 

osobitne. Za každé ďalšie (opakované) porušenie príslušnej povinnosti uhradí 

Zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške stanovenej vo štvrtom (4) stĺpci tabuľky 

uvedenej v bode 6.6. VP alebo v bode 6.7. VP. 

 

6.6. Zmluvné pokuty uvedené v tabuľke v tomto bode VP sa vzťahujú k porušeniam 

jednotlivých povinností Zhotoviteľa uvedených vyššie v týchto VP. V prvom (1) stĺpci 

tabuľky je uvedené číslo bodu, kde je jednotlivá povinnosť Zhotoviteľa vo VP 

upravená a v druhom (2) stĺpci tabuľky sa nachádza informatívny popis porušenia tejto 

povinnosti zo strany Zhotoviteľa: 
 

Povinnosť 

podľa bodu 

týchto VP 

Informatívny popis porušenia povinnosti 

Zmluvná pokuta 

v prípade prvého 

porušenia 

Zmluvná pokuta 

v prípade 

opakovaného 

porušenia 

2.1. 

Zhotoviteľ nepoučil osobu nachádzajúcu sa na 

Stavenisku alebo poskytujúcu službu, tovar, 

prácu v rámci realizácie Diela. 

200,- EUR 400,- EUR 

2.2. 
Zhotoviteľ nevypracuje plán bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. 
0,5 % z ceny Diela 1 % z ceny Diela 

2.3. 
Zhotoviteľ neohlásil výkon príslušných prác na 

Inšpektoráte práce. 
200,- EUR 400,- EUR 

2.4. 
Zhotoviteľ nezabezpečí potvrdenia potrebného 

odborného vzdelania/oprávnenia. 
200,- EUR 400,- EUR 

2.5. 
Zhotoviteľ nezabezpečí lekárske potvrdenia 

svojich pracovníkov. 
200,- EUR 400,- EUR 

2.6. 
Zhotoviteľ nezabezpečí potvrdenia o technickej 

spôsobilosti nástrojov, strojov a zariadení. 
300,- EUR 500,- EUR 

3.1. 

Zhotoviteľ nedodržiava inštrukcie 

Objednávateľa týkajúce sa pracovného 

poriadku. 

100,- EUR 300,- EUR 

3.2. 
Zhotoviteľ nevykonáva upratovanie podľa 

pokynov Objednávateľa a k jeho spokojnosti. 
100,- EUR 300,- EUR 

3.3. 

Porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej 

v bode 3.3. VP, pokiaľ nie je v týchto VP 

uvedené inak. 

200,- EUR 400,- EUR 

3.4. 

Nedodržanie akéhokoľvek zákazu uvedeného 

v bode 3.4. VP, pokiaľ nie je v týchto VP 

uvedené inak. 

200,- EUR 400,- EUR 

4.1. 
Zhotoviteľ nakladá s odpadmi v rozpore 

s pokynmi Objednávateľa. 
200,- EUR 400,- EUR 

4.2. 
Zhotoviteľ nakladá s odpadmi v rozpore 

s príslušnými právnymi predpismi. 
400,- EUR 700,- EUR 

5.1. 

Zhotoviteľ nedodržiava zásady bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, zásady požiarnej 

ochrany, zásady ochrany životného prostredia. 

2.000,- EUR 4.000,- EUR 

5.2. 

Obzvlášť závažné porušenie predpisov 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany 

pred požiarmi, ochrany životného. 

15.000,- EUR 30.000,- EUR 

5.3. 

Odchýlenie sa od projektovej dokumentácie 

stavby bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa. 

0,5 % z ceny Diela 1,5 % z ceny Diela 
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6.7. Zmluvné pokuty uvedené v tabuľke v tomto bode VP sa vzťahujú ku konkrétnym 

porušeniam a nedostatkom zo strany Zhotoviteľa zistených Objednávateľom 

(technickým dozorom) pri výkone kontroly. V prvom (1) stĺpci tabuľky je uvedené 

poradové číslo porušenia/nedostatku a v druhom (2) stĺpci tabuľky sa nachádza popis 

porušenia povinnosti/nedostatku zo strany Zhotoviteľa, za ktoré je možné udeliť 

príslušnú zmluvnú pokutu. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje, že počas realizácie Diela 

bude konať tak, aby nedochádzalo k porušeniam a nedostatkom uvedeným v druhom 

(2) stĺpci tabuľky: 
 

Poradové 

číslo 
Predmet zistenia v rámci vykonanej kontroly 

Zmluvná pokuta 

v prípade prvého 

porušenia 

Zmluvná pokuta 

v prípade 

opakovaného 

porušenia 

1. 

Pracovný poriadok na Pracovisku nie je 

vyhovujúci v dôsledku činnosti alebo jej 

zanedbania zo strany Zhotoviteľa. 

100,- EUR 200,- EUR 

2. 

Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové 

východy na Pracovisku sú blokované 

v dôsledku zavinenia na strane Zhotoviteľa. 

200,- EUR 400,- EUR 

3. 

Uskladnenie materiálov na Stavenisku sa 

uskutočňuje alebo nachádza mimo určeného 

miesta. 

100,- EUR 200,- EUR 

4. 

Na Stavenisku sa nachádzajú vystupujúce klince 

alebo ostré predmety ohrozujúce bezpečnosť 

a zdravie. 

200,- EUR 400,- EUR 

5. 

Na Pracovisku nie je vyznačené miesto 

poskytnutia prvej pomoci, lekárnička – súprava  

prvej pomoci neobsahuje predpísané 

a požadované prvky, materiály sú po dátume 

použiteľnosti. 

200,- EUR 400,- EUR 

6. 
Chýbajú označenia slúžiace na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci.   
100,- EUR 200,- EUR 

7. 

Dodávateľ na Stavenisku pre svojich 

pracovníkov nezabezpečil prezliekarne, sociálne 

zariadenia a priestory vhodné pre prestávky 

v práci a stravovanie.   

100,- EUR 200,- EUR 

8. 
Zistilo sa vykonávanie potreby na Stavenisku 

mimo sociálnych zariadení na to určených. 
100,- EUR 200,- EUR 

9. 

Zistilo sa požitie alkoholu, omamných 

a psychotropných látok v organizme 

testovanej  osoby alebo ich vnášanie na 

Pracovisko 

1 % z ceny Diela 2 % z ceny Diela 

10. 

Zistilo sa neoprávnené vynášanie materiálu 

nachádzajúcom sa na Stavenisku a určenom pre 

zhotovenie Diela ktoroukoľvek osobou (bez 

vedomia Objednávateľa) 

1.000,- EUR 2.000,- EUR 

11. 

Zamestnancovi Zhotoviteľa alebo osobe, ktorá 

bola poverená plnením povinností Zhotoviteľa 

na Diele, bola preukázaná krádež alebo pokus 

o krádež. 

5.000,- EUR 5.000,- EUR 

12. 

V prípade zvárania sa nepoužíva ochranný štít a 

zváračské okuliare, resp. iné ochranné 

prostriedky. 

200,- EUR 400,- EUR 

13. 

Na Stavenisku sú nezakryté, neohraničené alebo 

neoznačené jamy, šachty a iné obdobné 

priestory, kde hrozí pád fyzickej osoby.   

300,- EUR 600,- EUR 

14. Voľná, nezhutnená pôda pod lešením. 300,- EUR 600,- EUR 

15. Postavené lešenie vykazuje známky nestability 300,- EUR 600,- EUR 
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nad prípustnú mieru. 

16. 
Mobilné lešenie nie je zabezpečené proti 

nechcenému posunutiu.  
300,- EUR 600,- EUR 

17. 
Pri posúvaní mobilného lešenia sa na ňom 

zdržiava fyzická osoba.    
300,- EUR 600,- EUR 

18. 

Akýkoľvek zamestnanec Zhotoviteľa alebo 

osoba, ktorá bola poverená plnením povinností 

Zhotoviteľa na Diele, nemajú na osobe 

ochranné pracovné prostriedky, najmä ochranné 

okuliare, prilbu, rukavice, pomôcky na ochranu 

sluchu, ochranná obuv a pod. 

200,- EUR 400,- EUR 

19. 

Nie je zabezpečená mechanická ochrana 

elektrických káblov vedených na úrovni pôdy 

alebo podlažia stavby.   

200,- EUR 400,- EUR 

20. 

Elektrické káble vedené vzduchom nie sú 

upevnené tak, aby neprekážali bežnému pohybu 

osôb v ich blízkosti.   

200,- EUR 400,- EUR 

21. 

Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným 

kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo 

zlomená rukoväť, mastné alebo špinavé 

ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče). 

100,- EUR 200,- EUR 

22. 

Únik nebezpečných látok v súvislosti so 

zhotovovaním Diela ohrozujúcich životné 

prostredie. 

1 % z ceny Diela 3 % z ceny Diela 

23. 

Nie je k dispozícii dostatočné množstvo 

kontajnerov/košov na zber všetkého odpadu 

vzniknutého na Pracovisku. 

200,- EUR 400,- EUR 

 

 

 

 

V Čiernom Balogu dňa .............................. V                 dňa   ...................... 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

____________________________ ________________________________ 

RNDr. Peter Morong Peter Štulrajter 

 Riaditeľ OZ Čierny Balog Konateľ spoločnosti 

 



Harmonogram stavby "Stabilizácia brehu DVT - Vydrovo 2"

Popis
Stabilizácia brehu DVT - Vydrovo 2

Zemné práce

Zvisié a kompletné konštrukcie 

Vodorovné konštrukcie 

Rúrové vedenie 

Presun hmôt HSV

Mesiac A ugust 2014 September 2014
Týždeň 33. T 34. T 35. T 36. T 37. T 38. T 39. T 40. T

Začiatok

15.08.2014

15.08.2014

15.08.2014

15.08.2014

15.08.2014

15.08.2014

Deň

Koniec

30.09.2014

05.09.2014

30.09.2014

19.08.2014

15.08.2014

30.09.2014

Dĺžka trvania

32.55
15,83

32.55 

2,39 

0,22

32,35
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