

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva	
Kód ITMS	24110110183	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	1-Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie	-	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s vodou a jej distribúcia (pitná voda)	32,79	Nenávratná dotácia
Spracovanie vody (odpadová voda)	67,21	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Zber, čistenie a rozvod vody	100	Mestské, Vidiecke

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Košice - okolie
Obec	Medzev, Mokrance, Paňovce, Čečejevce, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Šemša, Hodkovce, Nováčany, Janík, Cestice, Komárovce, Buzica, Rešica, Nižný Lánec, Perín-Chym, Veľká Ida, Turňa nad Bodvou, Jasov, Moldava nad Bodvou, Poproč, Košice - mestská časť Šaca
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu 1	Zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a ČOV, zlepšovanie životného prostredia a tiež zlepšenie ochrany povrchových a podzemných vôd.
Cieľ projektu 2	Dobudovať vodohospodársku infraštruktúru v projektovej oblasti a zabezpečiť pitnú vodu v dostatočnom množstve a kvalite pre rast životnej úrovne obyvateľstva.
Špecifický cieľ projektu 1	Dosiahnutie súladu s Nariadením vlády 269/2010Z.z. a smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.
Špecifický cieľ projektu 2	Realizáciou projektu sa naplní požiadavka vyplývajúca zo smernice Rady 91/271/EHS pre aglomerácie od 2 000 EO do 10 000 EO do r.2015 a nad 10 000 do roku 2010.
Špecifický cieľ projektu 3	Rozšírenie a intenzifikácia ČOV Moldava nad Bodvou a ČOV Šaca za účelom zabezpečenia ich potrebnej kapacity a eliminácie nutrientov privádzaného znečistenia.
Špecifický cieľ projektu 4	Zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. na 85% existujúcich producentov v projektovej oblasti vybudovaním 66 402,69 m kanalizačného potrubia.
Špecifický cieľ projektu 5	Pripojenie 10 333 EO na novovybudovaný kanalizačný systém pričom na intenzifikované ČOV bude celkom pripojené znečistenie 24 445 EO.
Špecifický cieľ projektu 6	Znížiť regionálne rozdiely v rámci Slovenska a v rámci EÚ, zvýšiť životný štandard, rast rozvoja turizmu a podnikateľského prostredia.
Špecifický cieľ projektu 7	Zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na zdroj nezávadnej pitnej vody dobudovaním verejných vodovodov s využitím kapacity existujúcich vodárenských

	sústav.
Špecifický cieľ projektu 8	Zabezpečiť pitnú vodu v projektovej oblasti vybudovaním vodovodných potrubí s dostatočnou kapacitou dĺžky 71 827,34 m a zlepšiť zdravotný stav obyvateľov.
Špecifický cieľ projektu 9	Realizáciou projektu sa zabezpečí pripojenie 7 938 obyvateľov na novovybudovaný rozvod pitnej vody.
Špecifický cieľ projektu 10	Dosiahnutie súladu s Koncepciou vodohospodárskej politiky SR do r. 2015.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	0	2014	71,827	2015
	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2014	66,403	2015
	Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	ks	0	2014	2	2015
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	Počet	0	2014	1 150	2015
Dopad	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	Počet obyvateľov	0	2014	7 938	2015
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	EO	0	2014	10 333	2015
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV	EO	0	2014	24 445	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	Počet	0	2014	7	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2014	6	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	0	2014	71,827	2015
	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2014	66,403	2015
	Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	ks	0	2014	2	2015
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy	Počet	0	2014	1 150	2015

	projektu					
Dopad	Počet obyvateľov pripojených k novovybudovaným rozvodom pitnej vody	Počet obyvateľov	0	2014	7 938	2015
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	EO	0	2014	10 333	2015
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV	EO	0	2014	24 445	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	Počet	0	2014	7	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest	Počet	0	2014	6	2015
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2014	1150	2015
Dopad	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Intenzifikácia ČOV, vybudovanie splaškovej kanalizácie, vybudovanie vodovodnej siete	Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovodných prípojok)	km	71,827
		Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	66,403
		Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	ks	2

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Intenzifikácia ČOV, vybudovanie splaškovej kanalizácie, vybudovanie vodovodnej siete	01/2014	10/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2014	10/2015
Publicita a informovanosť	01/2014	10/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711 001 Nákup pozemkov	1 786 448,37	444 410,16	2 230 858,53	Intenzifikácia ČOV, vybudovanie splaškovej kanalizácie, vybudovanie vodovodnej siete
717001 – Realizácia nových stavieb	43 882 635,09	10 916 570,00	54 799 205,09	Intenzifikácia ČOV, vybudovanie splaškovej kanalizácie, vybudovanie vodovodnej siete
637004 – Všeobecné služby	7 847,74	1 952,26	9 800,00	Publicita a informovanosť
716 Prípravná a projektová dokumentácia	560 552,74	139 447,26	700 000,00	Intenzifikácia ČOV, vybudovanie splaškovej kanalizácie, vybudovanie vodovodnej siete (archeologický prieskum)
Iné neoprávnené výdavky	0,00	0,00	0,00	
CELKOVO	46 237 483,94	11 502 379,68	57 739 863,62	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Intenzifikácia ČOV, vybudovanie splaškovej kanalizácie, vybudovanie vodovodnej siete	46 229 636,20	11 500 427,42	57 730 063,62
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	7 847,74	1 952,26	9 800,00
CELKOVO	46 237 483,94	11 502 379,68	57 739 863,62