
Zmluva o dielo 
č. /2014 

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 535 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a 
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Adresa organizácie: 
Štatutárny zástupca: 
Kontaktná osoba: 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Telefón: 
Fax: 
E-mail: 

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 
Kláštorská 134, 949 88 Nitra 
Ing. Erika Chudá, riaditeľka 

Ing. Tibor Lovecký, ekonomicko-prevádzkový námestník 
Ing. Pavol Blahovský, energetik 
37971832 
SK2021877792 
SLSP, a.s. 
0232706854/0900 
SK07 0900 0000 0002 3270 6854 
0376941182 
0376510616 
1 ovečky (g),snzobor. sk 

(ďalej v zmluve len „objednávateľ " v príslušnom gramatickom tvare) 

Zhotoviteľ: 
Názov organizácie: 
Adresa organizácie: 
Štatutárny zástupca: 
Kontaktná osoba: 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Telefón / Fax: 
E-mail: 

AVA-stav, s.r.o. 
Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta 
Alexander Gyurkovics, konateľ spoločnosti 

Bc. Tibor Polák, obchodný riaditeľ 
Ing. František Kováč, výrobný riaditeľ 
43989268 
SK2022539596 
Tatra banka a.s., pobočka Galanta 
2627090627/1100 
SK09 1100 0000 0026 2709 0627 
+421908 598 318 
office(a)avastav. sk 

(ďalej v zmluve len „zhotoviteľ" v príslušnom gramatickom tvare) 

Preambula 
Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare) v 
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami § 535 až 565, uzatvárajú túto zmluvu o dielo. 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo použil postup verejného obstarávania -
podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy sú 
súťažné podklady vo verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným obstarávateľom vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 251/2013 zo dňa 21.12.2013 pod značkou 20126-WYP a cenová ponuka 
úspešného uchádzača. 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo: „ Š p e c i a l i z o v a n á 



n e m o c n i c a sv. S v o r a d a Z o b o r , n . o . Ni t ra - R e k o n š t r u k c i a p r i e s t o r o v a 
z a r i a d e n í k u c h y n e " , za podmienok dojednaných v tejto zmluve a povinnosť objednávateľa 
prevziať riadne zhotovené dielo a zaplatiť objednávateľovi cenu diela, za podmienok dojednaných v 
tejto zmluve. 

1.2 Predmet diela je daný realizačným projektom stavby vypracovaným spol. MED1PROJEKT 
spol. s r.o. Piešťany, obsahujúcim technické riešenie diela v konkrétnych podmienkach 
objednávateľa. 

Článok II. 
Dielo 

2.1 Predmetom diela je tak dodávka, ako aj montáž diela v súlade s projektom diela. 
2.2 Realizáciou diela podľa tejto zmluvy sa rozumie stavebná, technická a technologická inštalácia 

diela v mieste zhotovovania diela, montáž súvisiacich technológií a realizácia súvisiacich 
stavebných a iných technických prác na komplexnú realizáciu inštalácie diela (ďalej v zmluve len 
„stavebná a technická inštalácia diela"). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu všetkých 
dodávok a všetkých prác, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne dohodnutom v Zmluve o dielo a podľa 

harmonogramu, ktorý bude obsahovať podrobne rozpísané všetky termíny časti diela. Za termín 
„Dokončenie prác" sa považuje splnenie diela podľa tejto zmluvy, odovzdanie všetkých 
dokumentov a dokladov uvedených v tejto zmluve a protokolárne odovzdanie diela 
Objednávateľovi bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu diela. 

2.5 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zo strany objednávateľa predloží zmluvu o stavebno-montážnom 
poistení pre prípad, ak pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom zákazky alebo v súvislosti s ním 
zaviní škodu na majetku objednávateľa, či tretích osôb. Náklady spojené s takýmto poistením znáša 
zhotoviteľ. Poistná suma sa bude rovnať minimálne 50 % z dohodnutej ceny diela. Poistku podľa 
tohto odseku bude zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kedykoľvek počas trvania zmluvy 
na jeho požiadanie. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že bude udržiavať poistenie zodpovednosti za 
škodu podľa tohto bodu, počas celej doby vykonávania diela a rovnako sa zaväzuje riadne a včas 
uhrádzať príslušné poistné. 

Článok III. 
Lehoty zhotovovania diela 

3.1 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa či. I a či. II. sú nasledovné: 
- začatie realizácie diela do 2 dní od odovzdania staveniska, 
- ukončenie realizácie diela do 53 dní od odovzdania staveniska. 

3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ako dohodnutom termíne. 

3.3 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku alebo zistení akejkoľvek 
prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela. 

3.5 Termíny uvedené v tomto článku zmluvy musia byť presne dodržané tak, aby akýmkoľvek 
spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce iných na stavbe činných 
zhotoviteľov, prípadné dodávateľov stavby. Za ukončenie jednotlivých termínov je považované 
riadne, včasné a úplné ukončenie akýchkoľvek prác, vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov 
a meraní, ako aj odstránenie prípadných vád diela a nedorobkov. 

3.6 V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa harmonogramu z 
dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa, alebo ktoré nie sú spôsobené vyššou mocou, 
podľa tohto článku zmluvy v bežnom pracovnom čase, a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto 
zmluvy, a bude plniť prostredníctvom náhradných postupov (napr. v nadčasových hodinách), 
objednávateľovi tým nevzniknú dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v 
takýchto prípadoch nemení. Výkonom diela v prípadných pracovných zmenách nesmie byť rušený 
nočný pokoj( od 22,00 hod. do 6,00 hod.). 

3.7 Všetky náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínov uvedených v tejto zmluve z 
dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie 
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strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať 
objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela. 

3.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie aktualizovaný Harmonogram 
postupu prác, kontrolný a skúšobný plán, technologické postupy a poistnú zmluvu pri podpise tejto 
zmluvy, najneskôr však do 10 dní od podpísania Zmluvy, ak to pri podpise zmluvy nebolo možné. 

3.9 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že v prípade, ak sa zhotovíte!' dostane do omeškania s dodržaním 
harmonogramu realizácie diela po dobu dlhšiu ako 7 dní, je objednávateľ oprávnený vyzvať 
zhotoviteľa na odstránenie omeškania a dodržiavanie harmonogramu s tým, že zhotoviteľ je 
povinný v lehote najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy zabezpečiť odstránenie sklzu v časovom 
plnení harmonogramu. 

Článok IV. 
Cena diela 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu 51. I. a či. II. tejto zmluvy je stanovená na 
základe výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je určená v prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

4.2 Cena za zhotovenie diela je maximálna a je určená na základe oceneného výkazu výmer a 
špecifikácie, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov v súlade s kvalitatívnymi a dodacími 
podmienkami určenými v tejto zmluve. 

4.3 Cena za riadne zhotovenie diela je: 
Cena bez DPH: 402 068,17- EUR (slovom: štyristodvatisícošesťdesiatosem euro a sedemnásť 
centov), 
DPH 20%: 80 413,63- EUR ( slovom: osemdesiattisícštyristotrinásť euro a šesťdesiaťtri 
centov), 
Cena diela s DPH: 482 481,80- EUR (slovom: štyristoosemdesiatdvatisícštyristoosemdesiatjeden 
euro a osemdesiat centov). 

Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov, faktúr vystavených 
zhotoviteľom a doručených objednávateľovi. 

5.2 Zhotoviteľ bude 1 krát za mesiac /vždy k poslednému dňu v mesiaci / vyhotovovať súpis 
vykonaných prác a dodávok, a daňový doklad - čiastkovú faktúru so splatnosťou 60 dní odo dňa 
jej doručenia Objednávateľovi po odsúhlasení súpisov skutočne vykonaných prác a zabudovaných 
materiálov stavebným dozorom a príslušným zástupcom Objednávateľa v zmysle odsúhlaseného 
ponukového rozpočtu, ktoré predloží spolu so zisťovacím zápisom a dokladmi požadovanými v 
tejto zmluve Objednávateľovi. 

5.3 Zhotoviteľ musí svoje práce a dodávky vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť 
zostavená prehľadne, dodržané poradie položiek. Súčasťou faktúry je potvrdený zisťovací protokol 
o vykonaných prácach, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác. 
(napr. poplatok za uloženie sute). 

5.4. Stavebný dozor a poverený zástupca Objednávateľa odsúhlasí Zhotoviteľovi do 3 pracovných dní, 
od predloženia Objednávateľovi, súpis prác na spracovanie čiastkovej faktúry. 

5.5 Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonaných prác pri použití jednotkových 
cien uvedených v prílohe k Zmluve o dielo. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie 
časti diela Objednávateľom. 

5.6 Faktúra bude obsahovať nasledovné: 
• označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, DIČ 
• číslo faktúry 
• číslo zmluvy 
• deň odoslania a deň splatnosti 
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
• rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH, prípadne oznámenie, že nieje platiteľom DPH) 
• označenie diela 



• pečiatka a podpis oprávnenej osoby 
• v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa a doklady 

podľa tejto zmluvy. 
5.7 Konečné vyúčtovanie ceny diela a úhrada rozdielu medzi poskytnutými platbami a súpismi 

vykonaných prác budú vykonané v konečnej faktúre, ktorú Zhotoviteľ predloží do 15 dní od 
vzniku práva fakturovať, t.j. po splnení kompletnej dodávky a jej písomnom prevzatí 
Obj ednávateľom. 

5.8 Odsúhlasenie konečnej faktúry vykoná stavebný dozor a Objednávateľom poverený pracovník do 3 
pracovných dní. 

5.9 Objednávateľ pozastaví 10% z dohodnutej ceny diela z každej vystavenej faktúry, ktoré uvoľní na 
základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa s uvedením čísla zmluvy a názvu stavby takto: 5% po 
písomnom prevzatí predmetu zmluvy užívateľom a súčasne pri splnení ďalšej podmienky, 
ktorou je odstránenie vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a ďalších 5% 
po uplynutí záruky na dielo ako zábezpeku na splnenie záväzkov. 

5.10 V záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ je 
oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, 
náhrady škody, zľavy z ceny diela, nárokov z vád diela, nákladov ktoré vzniknú Objednávateľovi 
v dôsledku odstúpenia od Zmluvy, nárokov na zaplatenie nerealizovaných menej prác ev. zvýšených 
nákladov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, zadržať zaplatenie zádržného a uspokojiť z tohto 
zádržného svoje uvedené nároky, pričom nebude v omeškaní s jeho zaplatením. 

5.11 Pokiaľ pri vykonávaní Diela dôjde k podstatnému porušeniu technologických postupov, ktoré 
môže viesť k následným alebo skrytým vadám častí Diela, je Objednávateľ oprávnený pred 
vystavením odovzdávacieho protokolu na dielo požadovať od Zhotoviteľa bezpodmienečnú a 
neodvolateľnú bankovú záruku v prospech objednávateľa na príslušnú časť ceny diela. Banka 
poskytujúca záruku a text bankovej záruky podliehajú schváleniu Objednávateľom. Záruka bude 
platná počas Záručnej doby a bude vrátená Zhotoviteľovi na jeho výzvu do 14 dní od skončenia 
jej platnosti. V prípade sporu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom nemá banka, 
poskytujúca záruku, právo uložiť peniaze do úschovy súdu alebo inej inštitúcie, ale vyplatí ju 
priamo Objednávateľovi, a v prípade následného vyriešenia sporu v neprospech Objednávateľa vráti 
Objednávateľ takto prijaté plnenie neodkladne Zhotoviteľovi. 

5.12 Objednávateľ je oprávnený v dobe splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi faktúru, ak táto obsahuje 
nesprávne alebo neúplné údaje podľa bodu 5.5. Objednávateľovi začína plynúť nová doba splatnosti 
pre upravenú, resp. doplnenú faktúru odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

5.13 Splatnosť riadne vystavených faktúr, t.j. so všetkými prílohami a vrátane všetkých daňových 
náležitostí, sa dojednáva na 60 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi. 

5.14 Zhotoviteľ je povinný vyúčtovať cenu za zhotovenie diela konečnou faktúrou v lehote 
najneskôr do 30-tich dní odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

5.15 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením svojich zmluvných záväzkov 
podľa časového harmonogramu prác má Objednávateľ právo predĺžiť dobu splatnosti faktúr o 
dobu omeškania Zhotoviteľa. 

5.16 Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty z tejto zmluvy a splatné pohľadávky 
započítať voči pohľadávke z faktúry Zhotoviteľa. 

Článok VI. 
Záručná doba - zodpovednosť za vady 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie, v požadovanej kvalite a prevedení a podľa podmienok zmluvy, a že počas 
záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, predpokladané 
projektovou dokumentáciou, technickými normami, právnymi predpismi, inak vlastnosti 
obvyklé, s kvalitou nezníženou v žiadnom z možných kritérií, s výnimkou primeraného a 
štandardného opotrebenia, ktoré možno rozumne očakávať. 

6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6.3 Záručná doba na stavebnú časť je 60 mesiacov a na technologické časti 24 mesiacov a 
začína plynúť odo dňa protokolárneho prebratia diela objednávateľom v súlade s ustanoveniami 
tejto zmluvy. 
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6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela do 3 pracovných dní od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, 
najneskôr však do 7 pracovných dní. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. V 
prípade, že vzniknú vady, ktoré znemožnia alebo obmedzia užívanie diela je zhotoviteľ povinný 
začať s výkonom záručnej opravy do 24 hodín od jej nahlásenia. 

6.6 Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, alebo je síce vada odstrániteľná, ale už 
bola raz ako vada odstraňovaná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať a namontovať náhradný predmet 
plnenia. 

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne, t. j. že ju 
odovzdá na poštovú prepravu, alebo ju zašle emailom. V prípade, že bude reklamovaná dodávka 
dodaná subdodávateľom, bude uplatnená priamo u subdodávateľa a kópia reklamácie bude zaslaná 
zhotoviteľovi. 

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním zapríčinenú alebo spôsobenú škodu na majetku objednávateľa 
pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí 
náhradu škody v plnej výške. 

6.9 Preberanie a následné riešenie reklamácii technických celkov ako sú, napr. vzduchotechnika, 
elektroinštalácia, MaR, veľkokuchynské zariadenie a pod., ktoré bude dodávané samostatne iným 
dodávateľom ( subdodávateľom) bude preberaný za účasti subdodávateľa, zhotoviteľa 
a objednávateľa a následná reklamácia bude riešená so zhotovíteľom za účasti subdodávateľa. 

Článok VIL 
Podmienky vykonania diela 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termínoch dojednaných v článku III. 
tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať 
práce v súlade s projektom a podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá 
objednávateľ zhotoviteľovi kópiu právoplatného stavebného povolenia a všetky rozhodnutia orgánov 
štátnej správy. 

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií a 
montážneho materiálu a ich presun zo skladu na montážne pracovisko. 

7.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať 
iba poverení pracovníci Objednávateľa. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
7.5 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a 

úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií za účelom realizácie predmetného diela 
hradí Zhotoviteľ na základe podružného merania nainštalovaného zhotovíteľom. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný alebo montážny denník. V stavebnom denníku je zhotoviteľ 
povinný každý pracovný deň vykázať rozsah zrealizovaných prác. Stavebný denník môže byť 
doplnený aj o korešpondenciu, ktorou poverení zamestnanci zmluvných strán budú riešiť prípadné 
nedostatky projektovej dokumentácie. 

7.8 Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa odovzdaním zhotoveného diela a jeho prevzatím. 
7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie 

v digitálnej forme aj v papierovej forme so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas 
zhotovovania diela. 

7.10 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o 
odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s 
inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné vady a 
nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich 
odstránenia. Objednávateľovi vzniká povinnosť na úhradu zúčtovacej faktúry až po odstránení 
všetkých vád a nedorobkov. 

7.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 
dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, 
ako aj neodôvodnená alebo neodôvodniteľná nefunkčnosť diela alebo ktorejkoľvek jeho časti. Za 
vadu diela sa vzhľadom na jeho charakter a význam pre objednávateľa považujú aj estetické 
nedostatky a poškodenia použitých materiálov a pochybenia pri ich zabudovávaní spôsobujúce 
estetické vady. a taktiež neodovzdané doklady nevyhnutné k riadnemu užívaniu diela. 
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7.12 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 
7.13Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie 

rozsah investície objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia. 
Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie 
povinností objednávateľa pri realizácií diela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju 
obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných 
materiálov, alebo materiálov nezodpovedajúcich vzorkám (etalónom), je zhotoviteľ povinný vady 
diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa odovzdania staveniska až do 
odovzdania diela a odstránenia prípadných vád a nedorobkov. Do stavebného denníka bude 
zhotoviteľ zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela. Zhotoviteľ je 
povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom stavebného dozoru a 
autorského dozoru do troch pracovných dní odo dňa zápisu, v opačnom prípade bude postoj 
zhotoviteľa pokladaný objednávateľom za súhlas so zápisom v stavebnom denníku. 
Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a 
stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu -
autorský dozor. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v 
denníku budú obsahovať: 
- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo zhotoviteľa, 
- názov objednávateľa a jeho sídlo, 
- identifikačné údaje stavby podľa projektu, 
- zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 
- prehľad skúšok každého druhu, 
- denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy, 
- denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa 

práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 
7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Objednávateľa neumiestni na stavenisku reklamu väčšiu ako 

50x70cm. Za porušenie tohto boduje dohodnutá sankcia vo výške 1 000,- EUR za každý prípad. 
7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu nebude komunikovať s tretími osobami vrátane 

médií , o obsahu a plnení tejto zmluvy. Za porušenie tohto ustanovenia je dohodnutá sankcia vo 
výške 3000,- EUR. Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa obstarávať 
žiadne fotografie alebo nahrávky Diela pre účely propagácie a reklamy, ani to neumožní iným 
osobám, ani nebude publikovať samostatne ani v súčinnosti s inou osobou žiadne články, fotografie 
ani iné informácie týkajúce sa Diela. Pokiaľ to pre účely zmluvy nie je nevyhnutné, neodovzdá bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľ žiadnej tretej osobe Výkresy, 
Špecifikácie ani žiadne dokumenty a informácie , týkajúce sa Diela, Zmluvy alebo Objednávateľa. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje , že neurobí žiadne prehlásenia voči tretím osobám, ktoré by mohli zakladať 
akékoľvek právne povinnosti Objednávateľa. 

Článok VIII. 
Subdodávatelia 

8.1 Ak má zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu ďalším čiastkovým dodávateľom 
okrem už v ponuke uvedeným subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným 
súhlasom objednávateľa. 

8.2 Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet 
zmluvy vykonával sám. 

8.3 Ak zhotoviteľ použije na dielčie dodávky predmetu zmluvy subdodávateľov, zoznam týchto 
subdodávateľov, identifikačné údaje o každom zo subdodávateľov podľa § 28 písmeno k) zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších 
predpisov, druh a rozsah činností, ktoré budú pri plnení tejto zmluvy zabezpečovať a čestné 
vyhlásenie, že príslušný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov tvoria 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha tejto zmluvy. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy 
v okamihu podpisu zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu je možné iba dodatkom ku 
zmluve. Ak má prísť k zmene subdodávateľa počas plnenia zmluvy, zhotoviteľ predloží návrh na 
zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi, ktoré preukazujú, že subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 
26 ods.l zákona č.25/2006 Z.z. a objednávateľ zmenu písomne odsúhlasí po posúdení predložených 
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dokladov. 
8.4 Obsahom vyššie uvedenej prílohy k zmluve je zoznam všetkých autorov a výrobcov jednotlivých 

častí plnenia zmluvy. Ak nie je niektorý z autorov a výrobcov jednotlivých častí plnenia zmluvy 
známy v okamihu podpisu zmluvy, jeho doplnenie do zoznamuje možné iba dodatkom ku zmluve. 

8.5 Pokiaľ dodávateľ nedodrží dohodnutý záväzok v bode 1) tohto článku, považuje sa to za závažné 
porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 20% ceny diela. 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty 

9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v či. III. po termíne uvedenom v bode 4.1 zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 5.000,-EUR za každý deň omeškania. To neplatí ak zhotoviteľ bude v 
omeškaní z dôvodu na strane objednávateľa. 

9.2 Zmluvná pokuta je pri omeškaní objednávateľa so zaplatením vo výške 0,05 % z dlžnej časti ceny 
diela za každý deň omeškania počítaný odo dňa splatnosti faktúry. 

9.3 Ak Zhotoviteľ mešká s dodaním harmonogramu postupu prác alebo s dielčím harmonogramom prác, 
má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za každý deň omeškania, s tým že 
Objednávateľ má právo v prípade meškania s dodaním harmonogramu viac ako 10 dní odstúpiť od 
zmluvy. 

9.4 Ak Zhotoviteľ mešká s dodaním technologického postupu, poistnej zmluvy, bankovej záruky, 
kontrolného a skúšobného plánu, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za 
každú nedodanú prílohu a za každý deň omeškania. 

9.5 Ak Zhotoviteľ mešká so začatím realizácie zmluvne dohodnutých prác podľa zmluvy, alebo 
harmonogramu schváleného stavebným dozorom Objednávateľa, alebo mešká s dodržiavaním 
dielčích termínov určených a schválených v tomto harmonograme, má Objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania, s tým, že Objednávateľ má 
právo v prípade meškania viac ako 10 dní odstúpiť od zmluvy. 

9.6 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 6.5 Objednávateľ má nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania za predpokladu, že Objednávateľ 
poskytol Zhotoviteľovi dostatočnú súčinnosť pri odstraňovaní vád. 

9.7 Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti dielo riadne 
dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za škodu alebo 
straty vzniknuté Objednávateľovi a presahujúce zmluvné sankcie. 

9.8 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné. 
9.9 Ak zhotoviteľ spôsobí škodu na majetku Objednávateľa, resp. odcudzí majetok Objednávateľa, 

zaväzuje sa takto spôsobenú škodu uhradiť v plnej výške. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

10.1 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými 
dodatkami k zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

10.2 Z dôvodu zákonných obmedzení na strane objednávateľa, dodatkom k zmluve nie je možné 
dohodnúť rozšírenie predmetu tejto zmluvy, ktorý bol hodnotený verejným obstarávateľom v 
zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

10.3 Vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

10.4 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom zhotoviteľ obdrží 
dva rovnopisy a objednávateľ obdrží tri rovnopisy. 

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju podpisujú. 

10.6 Zhotoviteľ musí preukázať poistenie, zaisťujúce minimálne plnenie poisťovne v súvislosti s celým 
dielom realizovaným podľa tejto zmluvy. Toto poistenie musí mať platnosť a účinnosť po celú dobu 
realizácie diela, vrátane doby dohodnutej pre odstránenie závad a nedorobkov v odovzdávajúcom 
protokole. 

10.7 Podpísanie tejto zmluvy je zo strany objednávateľa podmienené zabezpečením dodávky náhradnej 



stravy pre pacientov nemocnice. V prípade nezabezpečenia náhradnej stravy v lehote 3 mesiacov od 
vyhodnotenia verejnej súťaže má právo objednávateľ od podpisu zmluvy odstúpiť a verejnú súťaž 
zrušiť, čo písomne oznámi zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu náhradu nákladov. 

10.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po jej 
zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

10.9 Prílohami tejto zmluvy sú: harmonogram realizácie diela, ocenený výkaz výmer, kópia poistnej 
zmluvy. 

V Galante, dňa V Nitre dňa: 
ZhotovitfP^ Objednávate! 

V^jexanqei] ijyumovics Ing. Erika Chudá 
teľ spoločnosti riaditeľka ŠN 



HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
Stavba: SN SV. SVORADA ZOBOR , n.o. NITRA, Rek. priestorov a zar. kuchyne 
Objekt: Hospodárska budova 
Objednávateľ: ŠN SV. SVORADA ZOBOR , n.o. , Nitra 
Zhotovíte!': AVA-stav s.r.o. 

53 kalend. dní 

_ K ó d L ___ ; Por^s _ | t ý 4 n 1 týŽen | týždeň 1 t ý ž L ] týždeň | ty^en | týzden | týždeň | 

í 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

99 
77 í 
7Í 2 
7Í3 
721 
723 
731 
763 
764 
766 
767 
771 
776 
781 
783 
784 
784 

21-M 
21-M 
21-M 
21-M 
24-M 

24-M 

24-M 
24-M 
24-M 
24-M 
24-M 
24-M 
24-M 
24-M 
42-M 
42-M 

Zemné práce 
Zakladanie 
Zvislé a kompletné konštrukcie 
Vodorovné konštrukcie 
Komunikácie 
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Presun hmôt H SV 
Izolácie proti vode a vlhkosti 
Izolácie striech 
Izolácie tepelné 
Vnútorné a vonk. rozvody - vody, TU V a kanalizácie 
Zdravotechnika - plynovod 
Ústredné kúrenie, kotolne 
Konštrukcie - drevostavby 
Konštrukcie klampiarske 
Konštrukcie stolárske 
Konštrukcie doplnkové kovové 
Podlahy z dlaždíc 
Podlahy povlakové 
Dokončovacie práce a obklady 
Dokončovacie práce - nátery 
Dokončovacie práce - maľby 
Požiarna ochrana 
E5 -Umelé osvetlenie a vnút. silnoprúdové rozvody 
Rozvádzač RS01 
Rozvádzač RS1.1 
Rozvádzač RS1.2 
Demontáže zariadení 
Zariadenie č. í Teplovzdušné vetranie výdaja stravy, umýv. riadu a 
časti prípr.na 1.np 
Zariadenie č. 2 Teplovzdušné vetranie časti varne na 1.np 
Zariadenie č. 3 Chladenie jedálne na 1.np 
Zariadenie č.4 Podtlakové vetranie skladov odpadkov 
Zariadenie č.5 Podtlakové vetranie hyg.miestn. na 1.np 
Zariadenie č.6 Podtlakové vetranie hyg.miestn. na 2.np 
Zariadenie č. 7 Podtlakové vetranie hyg.miestn. na 1.pp 
Zariadenie č.8 Podtlakové vetranie chodby a manip. miestn. na 1.pp 
Iné 
Montáž strojných zariadení 
Technologické zariadenie kuchyne 
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