

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka ul. 51,
974 04 Banská Bystrica

GYMNÁZIUM MIKULÁŠA KOVÁČA
Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica

Dátum doručenia: 27.08.2014
Podacie číslo: 1028/2014 Číslo spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:

Zmluva o dielo č. 02/2014

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

na stavbu - dielo: „Gymnázium Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, Mládežnícka ul. 51 – oprava omietok
a fasády, maľby a nátery pavilónu „C“ - telocvičňa“

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ

Zastúpená
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
vo veciach realizácie-plnenia diela
vo veciach finančných
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
Tel
e-mail, www

: **Gymnázium Mikuláša Kováča**
Mládežnícka ul. 51, 974 04 Banská Bystrica
: PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka školy

: PaedDr. Alena Paulová
: PaedDr. Alena Paulová

: PaedDr. Alena Paulová
: Štátna pokladnica
:
: 00626317
:
: 048/4230061, 0905 200 225
: sekretariat@gmkbb.edu.sk

a

Zhotoviteľ

Zastúpená

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
Bankové spojenie
číslo účtu
IBAN
IČO
IČ DPH
Tel
Fax
e-mail, www

: **BAUHAUS s.r.o**
Strážovská 1, 974 11 Banská Bystrica, Slovensko
: Patrik Turňa, konateľ spoločnosti

: Patrik Turňa, konateľ spoločnosti
: Peter Hlinka, konateľ spoločnosti, stavbyvedúci
: Tatrabanka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
:
:
: 47 098 414
:
: 0915 349 331, 0907 815 157
:
: info@bauhaus-bb.sk
: www.bauhaus-bb.sk

Spoločnosť zapísaná v OR OS Banská Bystrica Oddiel – Sro, vložka – 23971/S

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka ul. 51,
974 04 Banská Bystrica

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo:
- Oprava omietok a fasády, maľby a nátery pavilónu „C“ - telocvičňa na stavbe: „Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka ul. 51, 974 04 Banská Bystrica - telocvičňa“.
- 2.2. Podkladom pre zhotovenie diela je:
- a) Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa – rozpočet (príloha č. 1)
 - b) Projekt realizácie diela vypracovaný „Ing. Pavol Hubinský, Terézie Vansovej 1, 974 01 Banská Bystrica“
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom a v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, ako aj požiarňými a bezpečnostnými predpismi.
- 2.4. Objednávateľ má právo písomne žiadať od zhotoviteľa realizáciu navyše prác súvisiacich s predmetom plnenia uvedeným v tejto zmluve. Zhotoviteľ môže zhotoviť aj navyše práce - práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve, ktoré si u neho objednávateľ písomne objedná.
- 2.5. Zmeny obsahu či rozsahu dohodnutého predmetu plnenia musia byť objednávateľom vopred písomne odsúhlasené a následne premietnuté do písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. V opačnom prípade zhotoviteľ po realizácii týchto prác nemá žiadny nárok na zvýšenie zmluvne dohodnutej ceny.

Článok III
Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v nasledovných termínoch:
- prevzatie staveniska a ZS s vytýčením pozemných a nadzemných inžinierskych sietí:
 - 28.08.2014
 - začatie realizácie:
 - 28.08.2014
 - ukončenie realizácie:
 - 30.09.2014
- 3.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko formou vzájomne potvrdeného zápisu do stavebného denníka do dátumu začatia realizácie predmetu tejto zmluvy.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Čl. III tejto zmluvy.

Článok IV
Cena diela

- 4.1. Celková maximálna cena za kompletne zrealizovanie predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy je stanovená podľa rozpočtu (príloha č.1) v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.:

Oprava omietok a fasády, maľby a nátery v pavilóne „C“ - telocvičňa	21.609,04 € bez DPH
DPH 20%	4.321,81 €
Celková konečná cena	25.930,85 € s DPH

(slovom: dvadsaťpäťtisíc deväťstotridsať a 85/100 EUR) s DPH

Článok V
Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi svoje plnenia na základe vystavených faktúr doložených objednávateľom odsúhlasených súpisí skutočne vykonaných prác za bežný

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka ul. 51,
974 04 Banská Bystrica

- kalendárny mesiac. Súpis vykonaných prác musí byť spracovaný overiteľným spôsobom, doložený zameraním prevedených prác, prípadne ďalšími dokladmi požadovanými zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác do 3-tieho dňa nasledujúceho mesiaca. Objednávateľ sa k predloženému súpisu vyjadrí do 5 pracovných dní od predloženia súpisu. Následne, po odsúhlasení súpisu vykonaných prác objednávateľom, vystaví zhotoviteľ faktúru, ktorou vykonané práce objednávateľovi vyúčtuje.
- 5.2. Cena diela bude platená nasledovným spôsobom:
- Mesačné faktúry
 - Záverečná faktúra
- a) Mesačná faktúra bude vystavená na konci mesiaca. Podkladom pre ich vystavenie bude zhotoviteľom vystavený a objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác, resp. zabudovaných materiálov odovzdaný po ukončení každého mesiaca. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prebierku výkonov. Splatnosť mesačnej faktúry je 7 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- b) Záverečnou faktúrou, ktorá bude vystavená do 10 dní od protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi podľa čl. IX tejto zmluvy a bude obsahovať vyúčtovanie celého rozsahu prác podľa predmetu diela (čl. II tejto zmluvy). Splatnosť záverečnej faktúry je 7 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením svojho zmluvného záväzku voči termínu ukončenia diela, alebo nekvalitného prevedenia prác, splatnosť vystavených faktúr sa predĺži o dobu omeškania zhotoviteľa resp. o dobu nápravy nekvalitného prevedenia prác. Náprava nekvalitného prevedenia prác zhotoviteľom je bezodplatná.
- 5.4. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať:
- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo
 - b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ zhotoviteľa aj objednávateľa.
 - c) číslo zmluvy (objednávky) a označenie časti diela
 - d) označenie banky a číslo účtu
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti
 - f) výšku fakturovanej čiastky
 - g) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
 - h) náležitosti pre účely dane pridanej hodnoty
 - i) pečiatku a podpis vystavovateľa
- 5.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.4. tohto článku je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.6. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

Článok VI.

Povinnosti zhotoviteľa, objednávateľa a podmienky stavebnej pripravenosti.

- 6.1. Pred podpisom tejto Zmluvy o dielo sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať realizačnú dokumentáciu v počte 2 paré v papierovej forme a 1 x elektronicky v pdf formáte, statiku v jednom vyhotovení týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy.
- 6.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374/1999 Zb. a ďalších právnych predpisov platných v čase realizácie predmetu tejto zmluvy.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a zabezpečí mechanizáciu tak, aby neznečisťovala komunikácie v mieste stavby. V prípade spôsobenia znečistenia komunikácie je zhotoviteľ povinný tieto na vlastné náklady očistiť. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, a to priebežne, ktoré sú výsledkom jeho činnosti vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ poškodí jestvujúcu komunikáciu a inžinierske siete, je povinný škodu na vlastné náklady odstrániť.
- 6.4. Objednávateľ zabezpečí bez obmedzenia prístup na stavenisko pre stavebné stroje a pracovníkov.
- 6.5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi odberné miesto vody 0,5 l/s (prípadne nádrž o objeme min. 1m³) a určí miesto odvádzania prípadnej čerpanej vody v okolí stavby do 50 m.

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka ul. 51,
974 04 Banská Bystrica

- 6.6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce v zmysle ustanovenia Stavebného zákona § 46 d.
- 6.7. Objednávateľ je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný na vyzvanie predložiť oprávneným osobám objednávateľa denný zoznam na podpis. Denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
- 6.8. Oprávnená osoba investora, objednávateľa v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do 3 – och pracovných dní odo dňa predloženia záznamu zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 6.9. Zmluvné strany majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného denníka zmeny, ktoré umožnia urýchliť montáž, resp. skrátiť termín ukončenia diela. To však v žiadnom prípade neplatí na odsúhlasenie akejkoľvek ceny za práce zhotoviteľa.
- 6.10. Zhotoviteľ poveruje pre styk so zástupcami objednávateľa počas zhotovovania diela svojho zamestnanca Petra Hlinku, č.t.: 0907 815 157 ako stavbyvedúceho.
- 6.11. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také náležitosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov, vysoké estetické nároky určené projektom stavby.
- 6.12. Žiadna časť diela nebude zakrytá bez písomného súhlasu zástupcu objednávateľa. Zhotoviteľ poskytne zástupcovi objednávateľa plnú možnosť kontroly a merania tej časti, ktorá má byť zakrytá, pričom vopred oznámi vo všetkých prípadoch, kedy je takáto časť diela pripravená na kontrolu.
- 6.13. Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že pri návrhu technického riešenia plôch a podláh zohľadnil všetky požiadavky objednávateľa a uvedené dielo bude zodpovedať účelu, na ktoré bolo plánované.

Článok VII.
Zmluvné pokuty

- 7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela, je objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % celkovej zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania.
- 7.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, v dohodnutom termíne je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 66,40 € /za každú jednu vadu, alebo nedorobok jednotlivo/ a to za každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 7.3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu vyplývajúceho z tejto zmluvy, môže zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej čiastky po lehote splatnosti za každý deň omeškania. Zhotoviteľ po dobu meškania peňažného záväzku objednávateľa, má právo zastaviť stavebné práce až do času vysporiadania peňažných záväzkov objednávateľom.
- 7.4. Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody.
- 7.5. Zmluvné pokuty, ako aj nároky na náhradu škody budú vysporiadané v záverečnej faktúre podľa čl. V odsek 5.2. tejto zmluvy.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo, alebo odobrať zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov z nasledovných dôvodov vzniknutých na strane zhotoviteľa:
 - a) Ak zhotoviteľ je v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom voči harmonogramu prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto zmluve, o viac ako 14 dní a ani v primerane mu poskytnutej lehote nevykonáva nápravu.
 - b) Zhotoviteľ nie je v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom v prípade, že práce budú prerušené pre neplnenie finančného záväzku zo strany objednávateľa.
 - c) Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení nedošlo k zvýšeniu kvality prevádzaných prác.
- 8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1., objednávateľ si uplatní u zhotoviteľa náhradu škody a preukázateľné zvýšené náklady bez zbytočného odkladu.
Náhrada škody a preukázateľné zvýšené náklady budú vysporiadané v záverečnej faktúre.

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka ul. 51,
974 04 Banská Bystrica

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
- 9.3. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
 - a) certifikáty, resp. prehlásenia o zhode platné na území SR pre materiály a komponenty použité pri realizácii diela.
 - b) kópie strán stavebného denníka.
 - c) doklady o uložení odpadov zo stavby.
 - d) prípadne ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie počas realizácie predmetu zmluvy z technických noriem a predpisov.
- 9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol.
- 9.5. Preberací protokol bude obsahovať najmä:
 - a) základné údaje o diele
 - b) zhodnotenie akosti zhotoveného diela
 - c) súpis zistených väd a nedorobkov
 - d) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov
 - e) zoznam odovzdaných dokladov
 - f) prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá
 - g) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
 - h) dátum odovzdania a prevzatia diela
 - i) dĺžku trvania záručnej lehoty
 - j) termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko
- 9.6. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady a nedorobky odstrániť v lehote uvedenej v zápise o neprevzatí diela pre jeho vady.
- 9.7. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba je dohodnutá na dobu 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka 60 mesiacov sa nevzťahuje na dodávky, u ktorých je záručná doba stanovená výrobcom zariadenia.
- 9.8. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa písomne v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od reklamovania vady až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta.
- 9.9. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady) bez zbytočného odkladu po tom ako sa o nich dozvie. V písomnom oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a požadovaný termín jej odstránenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že činnosti spojené s odstraňovaním reklamovaných väd diela začne do 15 dní od ich písomného nahlásenia pokiaľ to klimatické podmienky dovoľia.
- 9.10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastnosti určené právnymi predpismi a ustanoveniami STN.

Článok X

Právne predpisy

- 10.1. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 10.2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č.50/1976 Zb., v platnom znení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, vyhláškou č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako aj ustanoveniami zrušenej vyhlášky č. 104/1973 Zb. o základných podmienkach stavebných prác. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov.

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka ul. 51,
974 04 Banská Bystrica

Článok XI
Záverečné ustanovenia

- 11.1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
- 11.2. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, alebo čísla účtu, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
- 11.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.
- 11.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II tejto zmluvy a vlastní platné oprávnenia na činnosti, ktoré sú potrebné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy v zmysle zákonných ustanovení platných v čase realizácie. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia a ostatných oprávnení podľa textu tohto bodu.
- 11.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 11.6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.
- 11.7. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.8. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č.1 - Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa
Príloha č.2 - Harmonogram prác

V Banskej Bystrici dňa 27.08. 2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PaedDr. Alena Paulová
riaditeľka školy

Patrik Turňa
konateľ

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka ul. 51,
974 04 Banská Bystrica

Príloha č. 1

Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa

V Banskej Bystrici, dňa 27.08.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

PaedDr. Alena Paulová
riaditeľka školy

Patrik Turňa
konateľ

Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka ul. 51,
974 04 Banská Bystrica

Príloha č. 2

Harmonogram prác

V Banskej Bystrici, dňa 27. 08. 2014

Za objednávateľa:

.....
PaedDr. Alena Paulová
riaditeľka školy

Za zhotoviteľa:

.....
Patrik Turňa
konateľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	TELOCVIČŇA – GYMNÁZIUM MIKULÁŠA KOVÁČA	JKSO	
Názov objektu	Oprava omietok a fasády, maľby a nátery v pavilóne „C“	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Gymnázium Mikuláš Kováča	IČO	
Projektant	Ing. Pavol HUBINSKÝ	IČ DPH	
Zhotoviteľ	BAUHAUS s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Turňa	08.07.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	21 609,04	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 609,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant										
Dátum a podpis				Pečiatka						
Objednávateľ										
Dátum a podpis				Pečiatka						
Zhotoviteľ										
Dátum a podpis				Pečiatka						

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	21 609,04
24	DPH 20,00 % z 21 609,04	4 321,81
25	Cena s DPH (r. 23-24)	25 930,85
E Prípochty a odpochty		
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: TELOCVIČŇA – GYMŇAZIUM MIKULÁŠA KOVÁČA

Objekt: Oprava omietok a fasády, maľby a nátery v pavilóne „C“

JKŠO:

EČO:

Spracoval: Turňa

Dátum: 8.7.2014

Objednávateľ: Gymnázium Mikuláš Kováča

Zhotoviteľ: BAUHAUS s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
PRÁCE A DODÁVKY HSV						12 820,324	0,000
2	ZÁKLADY					292,000	0,000
3	28990-2111	Otlčenie omietok stien - oprava zatečenej fasády	m2	25,000	11,68	292,000	0,000
6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					7 789,124	0,000
4	61145-9171	Vyspravenie povrchu stropu bet. alebo ŽB konštr. reprofil. maltou do 25%	m2	748,320	1,19	890,501	0,000
5	61245-1331	Oprava vnút. cem. omiet. stien hladkých plsťou hlad.-30%	m2	470,260	4,26	2 003,308	0,000
6	62242-1121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá	m2	25,000	6,40	160,000	0,000
7	62525-2414	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 40 mm	m2	68,400	16,47	1 126,548	0,000
8	62525-2420	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	m2	30,900	23,73	733,257	0,000
9	62599-1209	Zatepl. vonk. stien polystyrén bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr.150 mm	m2	16,300	39,70	647,110	0,000
10	62747-1111	Reprofilácia poškodených žb panelov sanačnými maltami 1 vrstva hr. 10 mm	m2	60,000	37,14	2 228,400	0,000
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					4 739,200	0,000
12	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	735,000	4,36	3 204,600	0,000
13	94611-2116	Montáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	4,000	78,87	315,480	0,000
14	94611-2216	Priplatok k pojazdným vežiam š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za prvý a ZKD deň použitia	kus	40,000	24,66	986,400	0,000
15	94611-2816	Demontáž pojazdných veží rúrkových/dielcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	4,000	58,18	232,720	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV						8 788,720	0,000
78	DOKONČOVACIE PRÁCE					0,000	0,000
783	Nátery					7 523,720	0,000
67	78311-2510	Nátery ocel. konštr. ťažkých A olejové dvojnásobné +1x email	m2	320,000	6,87	2 198,400	0,000
68	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	320,000	1,79	572,800	0,000
70	78389-8290	Náter vnút.stropov základ betónový spoj.mostík pod omietky, 1x	m2	748,320	2,25	1 683,720	0,000
71	78390-2811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	m2	320,000	7,95	2 544,000	0,000
72	78390-3812	Odmastenie saponátmi	m2	320,000	1,28	409,600	0,000
73	78390-4811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	320,000	0,36	115,200	0,000
784	Maľby					1 265,000	0,000
74	78445-2271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	470,260	1,83	860,576	0,000
75	78449-6500	Ostatné maliarske práce, napustenie penetráciou	m2	470,260	0,86	404,424	0,000
Celkom						21 609,044	0,000

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	1 14 Thu 28 A Mon 1 S Fri 5 Sep Tue 9 Se Sat 13 S Wed 17 Sun 21 Thu 25 S Mon 29																											
1	Telocvičná - úprava povrchov	24 days	Thu 28.8.14	Tue 30.9.14	1 14 Thu 28 A Mon 1 S Fri 5 Sep Tue 9 Se Sat 13 S Wed 17 Sun 21 Thu 25 S Mon 29																											
2	otčienenie poškodených omietok	4 days	Thu 28.8.14	Tue 2.9.14	1 14 Thu 28 A Mon 1 S Fri 5 Sep Tue 9 Se Sat 13 S Wed 17 Sun 21 Thu 25 S Mon 29																											
3	oprava omietok	5 days	Tue 2.9.14	Mon 8.9.14	1 14 Thu 28 A Mon 1 S Fri 5 Sep Tue 9 Se Sat 13 S Wed 17 Sun 21 Thu 25 S Mon 29																											
4	náter OK - väzníkov	10 days	Thu 4.9.14	Wed 17.9.14	1 14 Thu 28 A Mon 1 S Fri 5 Sep Tue 9 Se Sat 13 S Wed 17 Sun 21 Thu 25 S Mon 29																											
5	zateplenie - časť fasády	7 days	Mon 8.9.14	Tue 16.9.14	1 14 Thu 28 A Mon 1 S Fri 5 Sep Tue 9 Se Sat 13 S Wed 17 Sun 21 Thu 25 S Mon 29																											
6	oprava stropných panelov	5 days	Tue 16.9.14	Mon 22.9.14	1 14 Thu 28 A Mon 1 S Fri 5 Sep Tue 9 Se Sat 13 S Wed 17 Sun 21 Thu 25 S Mon 29																											
7	malba stien a strop - telocvičná	7 days	Mon 22.9.14	Tue 30.9.14	1 14 Thu 28 A Mon 1 S Fri 5 Sep Tue 9 Se Sat 13 S Wed 17 Sun 21 Thu 25 S Mon 29																											
8	oprava vonk. omietok - poškodená časť	5 days	Tue 23.9.14	Mon 29.9.14	1 14 Thu 28 A Mon 1 S Fri 5 Sep Tue 9 Se Sat 13 S Wed 17 Sun 21 Thu 25 S Mon 29																											

Project: Telocvičná - úprava povrchov

Date: Tue 26.8.14

Task Split Progress

Milestone Summary Project Summary

External Tasks External Milestone Deadline

Page 1