20D na realizaciu diela ,Oprava dielne elektroudriby PS1 Budkovce*“

Evidencné Cislo zmluvy
Zhotovitel'a: Objednavatela: 4660708/2014

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

TIGRID s.r.o. Michalovce

Priemyselna 1

071 01 Michalovce

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu KoSice I, oddiel Sro, vlozka ¢. 13761/V

Statutarny organ: Ing. Stefan Gajdo§, konatel
ICO: 36 568 856

IC pre DPH: SK2020041353

DIC: 2020041353

Bankové spojenie: Slovenska Sporitelna, a.s.
Cislo uétu: 482072823/0900

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Stefan Gajdo§
(d’alej len zhotovitel’)

a
TRANSPETROL, a.s.
Sumavska 38

821 08 Bratislava

Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka ¢. 507/B

Statutarny organ: Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
Ing. Peter Morav¢ik, ¢len predstavenstva

ICO: 31341977

IC pre DPH: SK2020403715

DIC: 2020403715

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo uétu: 2621021532/1100

Osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych: Ing. Mistani¢ Stefan , vedtci PS1
(dalej len objednavatel’)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika ¢. 513/1991 Zb.
Vv zneni neskorsich predpisov tuto zmluvu o dielo
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CL 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vcas
vykonat' pre objednavatela diclo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len
»Zzmluva* alebo ,,ZoD*) v rozsahu a podla podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as zhotovené dielo v stulade s touto zmluvou
prevziat a zaplatit dohodnuti cenu za jeho vykonanie podla platobnych
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je:
Oprava dielne elektroudrzby PS 1 Budkovce.

Oprava priestorov dielne udrzby obj. 100 na PS1 Budkovce v rozsahu: vymena
sklobetonovych vyplni za plastové, vymena kovovych vonkajSich vstupnych dveri
za plastové, vymena podhladov so zateplenim, oprava omietok stien a malieb,

demontdz starej a montaz novej elektroinStalacie podl'a projektovej dokumentacie

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy,
predlozenej cenovej ponuky zhotovitel'a vysttazenej zo dna 12.8.2014, ktora tvori
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy (Ponukovy rozpocet prac a dodavok) a technickej spravy
vypracovanej spoloénostou RAHAR s.r.o. z 06/2014, ktora tvori prilohu ¢.2 tejto
zmluvy a v saulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi STN,
ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel
obozndameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou
diela, ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a
ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a persondlnymi kapacitami,
opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela
potrebné.

Zmenu diela, ktord bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela, je mozné vykonat’
iba po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatela, zastupeného osobami
opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie dohodnutej ceny diela je mozné
vykonat len na zdklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt riadne
podpisany osobami opravnenymi k ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho
riadnom ukonceni.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo do 50 dni odo dna nasledujuceho po
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odovzdani pracoviska zhotovitelovi podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy pri dodrzani
bezpeénostnych podmienok.

V pripade, ze zhotovitel pripravi dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutym
c¢asom plnenia, zavdzuje sa objednavatel riadne a v pozadovanej kvalite zhotovené
dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine a zaplatit jeho cenu dohodnutu
v tejto zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizdciu diela s dosledkom
omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

ClL. 111
CENA DIELA

V stlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov sa zmluvné strany dohodli, na cene diela 56 151,51 eur bez
DPH ( slovom: patdesiatSesttisicstopatdesiatjedna eur 51 centov).

Dohodnutd cena za dielo obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela suvisiace
S plnenim jeho zavizkov podla tejto zmluvy.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych
plati dohodnutd cena, su vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné
ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni dohodnutych v tejto zmluve sa
V tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (su neplatné).

Dohodnutt cenu diela je moZzné zmenit' len v nasledujticich pripadoch, a to ak pride

pocas realizacie diela:

a) k zmenam alebo rozsireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku
zmluvy,

b) k znizeniu povodne dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) k zmene sadzby dane v ¢ase vzniku danovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo
faktare DPH vo vySke urcenej platnym pravnym predpisom v Case vzniku
danovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie diela pozadovat zmenu dicla
(zdmenu materidlov, doddvok alebo vykonavanych prac na diele, rozSirenie alebo
obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany dohodna zmenu
diela ajej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom k tejto zmluve
a zhotovitel’ je povinny zrealizovat plnenie podla takto zmenenych podmienok.
V pripade poruSenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je
pripustné dohodnuti cenu diela menit’ a ndklady s tym spojené je povinny znasat
zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zédkonnika).
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CL 1V
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je povinny po ukonceni diela zostavit' a objednavatelovi predlozit’ na
kazdej strane podpisany supis vykonanych prac a dodavok podla poloziek (priloha
¢. 1 tejto zmluvy). Supis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju
a odsuhlasia zastupcovia objednavatela ato podpisom na kazdej strane
predlozeného supisu prac a dodavok. Ak mé supis prac a dodavok vady (nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom), zastupcovia objednavatela su
opravneni zhotovitelovi vratit tento sUpis na prepracovanie s presnym
zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny zastupcami
objednavatela je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsthlaseny postupom podla
predchddzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy, mé zhotovitel pravo vyhotovit fakturu
so vSetkymi zakonom stanovenymi nalezitostami.

Objednavatel’ uhradi dohodnutii cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi
v tejto zmluve po riadnom vykonani diela na zaklade faktury zhotovitela. Faktara
musi byt vyhotovena v sulade s touto zmluvou a platnym zakonom o DPH. Zmluvné
strany sa dohodli, ze Iehota splatnosti faktiry je do 30 dni od jej dorucenia
objednavatelovi. Ak posledny dent lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok,
je poslednym diom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny deii. Osoba opravnena
rokovat’ za objedndvatela vo veciach obchodnych je opravnend bez zaplatenia vratit
zhotovitelovi faktiru, ktord neobsahuje dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena
Vv rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, priCom
sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruceni riadne vyhotovenej
faktiry objednavatelovi zacina plynut nova lehota splatnosti faktary. Za den splnenia
finanéného zavdzku sa povazuje den odpisania sumy penazného zavidzku z uctu
objednavatela v prospech uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve.
V bankovom styku budu pouZivané variabilné symboly uvedené na prislusnej fakture.
Kons$tantné symboly budl pouzivané podl'a platnych bankovych pravidiel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladdvky zhotovitela voci objednavatelovi
vzniknuté z tejto zmluvy, nie je zhotovitel oprdvneny postupit’ tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného stthlasu objednéavatel'a

CLLV
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1. Odovzdanie pracoviska

5.1.1 Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi pracovisko v dohodnutom rozsahu

v termine, kedy budu splnené vsetky podmienky vedice k uspeSnému odovzdaniu
pracoviska zo strany objednédvatela. Termin odovzdania pracoviska bude
zhotovitelovi oznameny pisomnou formou. Bezdovodné odmietnutie prevzatia
pracoviska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.
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5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze vykopové prace, prace s otvorenym ohiiom
a zvarafské prace mozno vykonavat len na zaklade predchadzajiceho
pisomného suhlasu vediceho preferpavacej stanice resp. jeho opravneného
zastupcu! PoruSenie tohto zavdzku zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

5.2.1. Objednavatel  obozndmi  zhotovitel'a s prisluSnymi internymi predpismi
objednavatel'a, ktoré sa na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuji, pricom
zhotovitel' je povinny zabezpecit’ na Skoleni ucast vSetkych pracovnikov, ktorych
pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit ich preSkolenie a zabezpecit
dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov, objednavatel zabezpeci zhotovitelovi
priestory na uskladnenie strojov a zariadeni potrebnych na vykonanie diela pocas
trvania realizacie diela.

5.2.2. Zéastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni
jeho vykonavania. Ak pri kontrole zistia, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti,
maju pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel' v primeranej lehote
nevyhovie tymto poziadavkadm objednavatel'a povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

5.2.3. Objednavatel' je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat obsah
dennika vykonanych priac a dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym zdznamom
a zapisovat svoje stanoviska.

5.2.4. Zastupcovia objedndvatela su opravneni dat pracovnikom zhotovitel'a prikaz
prerusit’ prace, ak je ohrozena bezpecnost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osdb
alebo ak hrozia iné vazne $kody a zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na
pracovisku ani inak v€as dosiahnutel'ny.

5.2.5. Objednavatel je povinny prevziat riadne a v€as zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v stlade s prislusnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a platnymi STN, ak sa po jeho uspesnom kvalitativnom a technickom
vyskuSani preukédzali parametre diela, predpisané touto zmluvou a prisluSnymi
platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitel’a

5.3.1Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle
prisluSnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie
a koordinovanie prac ainych <c¢innosti na pracovisku a v ich priebehu bude
zabezpeCovat’ vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych
predpisov objednavatela. PoCas vykonu zmluvnych prac musi byt na pracovisku stale
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pritomny zodpovedny zastupca zhotovitela, ktory musi byt odborne sposobilou
osobou opravnenou na vykondvanie prislusnych ¢innosti.

5.3.2Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vedenie dennika vykonanych prac a dodavok (d’alej
len ,,dennik*), do ktorého je povinny C¢itatelne zapisovat vSetky skutocCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny sledovat obsah dennika
a neodkladne sa vyjadrit’ k jednotlivym zapisom zastupcov objednavatela a taktiez je
povinny okamzite upozornit’ zastupcov objednavatela na zdvazné zapisy v denniku.
Objednavatel' alebo jeho zastupcovia maji pravo poznacit ich suhlas pripadne
nesthlas s obsahom zdznamu s uvedenim doévodu nestthlasu. Zapismi do dennika, ani
odsuhlasenim zdznamu zhotovitel'a zastupcami objedndvatela nevznikaju naroky
zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

5.3.3Pri schvalovani zdpisu v denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo
rozS§irenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny
diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého &asu plnenia je potrebné postupovat
v stulade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opaénom pripade schvalenie predmetnej zmeny
resp. naviac prace v denniku nezavédzuje objedndvatela a je neplatné.

5.3.4Zhotovitel’ sa zavdzuje na svoje naklady zriadit, prevadzkovat, udrziavat, opravovat
a po ukonceni prac odstranit’ zariadenie pracoviska.

5.3.5Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov
tykajace sa diela.

5.3.6Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac skontrolovat podklady a podmienky
k vykonaniu diela a zistit' prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela
dohodnutym sposobom.

5.3.7Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel'a na nevhodnt
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

5.3.8Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu
brania zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit
objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnut objednavatel'ovi zmenu diela.

5.3.9Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti resp.
casti diela, alebo tieto sa maji stat’ nepristupnymi, je zhotovitel povinny vyzvat
zastupcov objednéavatela na kontrolu realizdcie tejto Casti diela a to pisomnou formou
v denniku tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenut povinnost, je
povinny umoznit’ objedndvatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s
tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia osob v
priestore pracoviska. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu, odbornu
sposobilost’ a oprdvnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel' je povinny pri
vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prisluSnych organov Statnej
spravy, platnych technickych noriem, najmd STN, prisluSnych platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, zvlast o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, 0 bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov
0 ochrane pred poziarmi a poziarnej prevencii, zakazu vnaSania, poZivania
alkoholickych nédpojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia,
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ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznadmeny. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela su
opravneni a spésobili na vykon prislusnych prac, riadne pouceni z predpisov BOZP a
PO, dostato¢ne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi pracovnymi pomockami,
bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, ndradim. Zastupca objednavatel’a je
opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, ma tiez pravo vyzvat
pracovnikov zhotovitel'a resp. subdodavatela, aby sa podrobili skiiSke na pritomnost’
alkoholu alebo inej omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito su povinni
podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia nedostatkov je zhotovitel’ povinny vykazat
z pracoviska a vymenit pracovnika, ktory nespifia podmienky uvedené v tomto bode
zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékolvek zmarenie kontroly ma
rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené wvysSie. PorusSenie tychto
zaviazkov zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel' sa m6ze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpoveda
za Cistotu a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré vzniknu v ramci jeho Ccinnosti pri reSpektovani
ekologickych, hygienickych predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pricom
musi pisomne dokladovat spdsob ich zneSkodnenia v sulade s prdvnymi predpismi a
bezpodmienecne zabezpeli priebezné Cistenie pracoviska a mechanizmov pred
vyjazdom na verejné komunikacie.

5.3.12 Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje ndklady udrziavat odovzdané pracovisko v stave
vyhovujicom predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpe€nosti pri praci,
ako aj predpisom o protipoziarnej ochrane, ochrane vod, Zivotného prostredia
a d’als$im predpisom, ktoré sa vztahuju na vykonavanie zmluvného diela, zhotovitel
zodpoveda za protipoZiarnu ochranu diela a dodrZiavanie uvedenych predpisov.

5.3.13 Zhotovitel’ je plne zodpovedny za posSkodenie vedeni a inzinierskych sieti, ktoré sa
nachéadzaju na pracovisku a ich vyty€enie bolo zapisni¢ne odovzdané zhotovitel'ovi.

5.3.14 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich
pracovnikov, resp. pracovnikov subdodéavatelov s potrebnymi osobnymi tdajmi (so
sthlasom dotknutych osdb), ktoré je objednavatel’ opravneny pouzit k zabezpeceniu
preskolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto pracoviska.

5.3.15 Zhotovitel' sa zavédzuje predlozit potrebné doklady a vykonat vsetky predpisané
skusky, ktorymi preukaze, Ze prace vykondva v sulade s prisluSnymi platnymi STN
av sulade s touto zmluvou. Zhotovitel je povinny vcas prizvat aj zastupcov
objednavatela k ucasti na skuaskach.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1. Povinnost vykonat dielo si zhotovitel' splni riadnym a v€asnym ukoncenim a
odovzdanim diela objednédvatelovi na zdklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych stran, vSeobecne zadvdzné pravne predpisy alebo
platné technické normy urcuju vykonanie sktiSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti
diela, musi uspesné vykonanie takychto sktiSok predchddzat odovzdaniu a prevzatiu
diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdi zmluvnu stranu.
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Zhotovitel' sa zavizuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj
vSetky doklady, ktoré sa na dielo vztahuju alebo su potrebné na jeho uzivanie,
najmd osvedCenie o akosti pouzitych materidlov a zaruéné listy, doklady
0 mnozstvach produkovanych odpadov a 0 ich prevzati, dennik vykonanych prac,
doklady o dodrziavani poziadaviek dotknutych organov S§tatnej spravy resp.
dotknutych organizacii. Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za
podstatné porusenie zmluvy zhotovitelom a vady diela, braniace riadnemu uzivaniu
diela s moznostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokuat podla ¢lanku VII tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pracovisko uplne vypratat’ a upravit’ do pévodného stavu do
15 dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia ukon¢eného celého diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve,
najmé ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podrla tejto zmluvy;
c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2
tejto zmluvy.
d) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného
vlastnictva alebo je zatazené inymi pravami tretich os6b (napr. vecné prava,
obliga¢né prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela
objednavatel zisti, ze dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe
so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu
odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeSkani s
odovzdanim diela riadne a véas.

ClL VIl
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeSkania zhotovitela s vykonanim diela v dohodnutom termine podla
bodu 2.1 tejto zmluvy alebo odstranenim vad diela v termine podl'a bodu 8.7 tejto
zmluvy alebo vypratanim pracoviska v dohodnutom termine podla bodu 6.3 tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny na zaklade uplatnenia zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 1500,- eur za kazdy den omeskania.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na zaklade uplatnenia zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu

7.3

vo vySke 1.500,00 eur za kazdé poruSenie povinnosti zhotovitela v zmysle bodu

5.3.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podla bodu 7.1 tejto
zmluvy do 14 dni od ich uplatnenia objednavatel'om.
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Zaplatenie  zmluvnych pokat nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za
sposobent Skodu, ktord vznikla z porusenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej
zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné
pokuty sa neodpocitavaju od vysky spdsobenej Skody.

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou ceny diela na zdklade riadne
vystavenej a dorucenej faktiry zhotovitela, zhotovitel moéze fakturovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,02 % z neuhradenej Ciastky faktury za
kazdy den omeskania.

CL. VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s
touto zmluvou, prislu§nymi povoleniami a v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
bude mat kvalitativne vlastnosti ur¢ené touto zmluvou, PD a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od objednédvatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel’ ani
pri vynalozeni maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’
alebo na flu pisomne upozornil objednavatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov Zarucna
doba zacina plynut diiom protokoldrneho prevzatia diela objednavatelom. Zarucna
doba neplynie v Case, kedy objednévatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel' zavidzok, Ze predmet diela bude pocCas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachovd si dohodnuté vlastnosti a
kvalitu.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich
zisteni pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zdkonnika uplatni svoj narok z vad
plnenia. Za pisomne uplatnent reklamaciu (ozndmenie vad) sa povazuje aj
reklamdacia podana faxom a nasledne doporucenou listovou zasielkou. Doba od
oznamenia vad zhotovitel'ovi az do odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepocita,
0 tuto dobu sa zarucné doba predlzuje.

Zhotovitel' za ucelom posudenia oprdvnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola
pisomnou pozvankou reklamacné konanie.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat s odstranovanim vad diela najneskér do 5 dni od
dorucenia ziadosti objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstrénit’ v ¢o
najkratSom Case, najneskor do 30 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany
nedohodnu pisomne inak.
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Ak zhotovitel' nezaéne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy
alebo ak vady neodstrani v ur¢enom case, objednavatel je oprdvneny zabezpecit
odstranenie vad na ndklady zhotovitela a ma pravo zapocitat naklady na
odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné pokuty
proti narokom zhotovitel'a voc¢i objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi
subdodavatel'mi v rovhakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

8.10.Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny

pravami tretich osob.

8.11.Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chrdnené autorskym pravom zhotovitel

prehlasuje, Ze je oprdvneny vykondvat majetkové prdva autora (autorov) diela a
v zmysle § 40 anasl. zdkona ¢. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach
suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zdkon) udel'uje objednavatelovi stthlas na
pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zdroven chraneného podla
autorského zdkona na ucel vyplyvajlci z tejto zmluvy, spdsobom v zmysle § 18 ods.
2 autorského zakona, Vv neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena
za poskytnutie stthlasu na pouzitie diela (licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene
diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje odSkodnit’ objednavatel’a pre pripad,
ze dielo ma pravne vady.

8.12.Zhotovitel' sa zavidzuje v pripade ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady,

9.1

9.2

9.3

zodpovednost’ za vznik ktorych popiera, s tym, ze nasledne bude rieSend otazka
zodpovednosti a znasania nakladov.

ClL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim
osobam v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajicich z tohto zavizkového
vztahu, vSeobecne zadviznych pravnych predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti.
O skodach bude zhotovitel' objednavatel'a neodkladne informovat’ a zavdzuje sa nahradit
vzniknutl Skodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu $kod bez zbytocného odkladu.
Zhotovitel je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnit sufinnost’ potrebni na
preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky auhradit’ ndklady spojené so zistovanim
rozsahu Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit’ maximalne Usilie a odbornu starostlivost’ na predchadzanie
vzniku 8kod aznizenie ich rozsahu, zabezpelit' preventivne opatrenia, kvalifikovanu
suc¢innost vo vztahu k povinnosti predchdadzat Skoddm, obmedzeniu ich rozsahu,
zakroCovaciu povinnost pri hroziacej Skode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie
Skody, zabezpecit' a kontrolovat’ riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajucich zo
zavazkového vztahu.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeSkanim, nesplnenim

zavizkov alebo poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve, prislusnych technickych
normdach, vSeobecne zavidznych pravnych predpisoch suvisiacich s plnenim podla tejto
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zmluvy alebo zabezpecujucich ochranu BOZP, PO, ochranu véd, pddy, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani
s odpadmi alebo zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a i.) dojde k vzniku Skody,
strate, zni¢eniu, kradezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu
zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo
inému sankénému postihu objednavatel’a, je zhotovitel' povinny takto spdsobenti Skodu
nahradit’.

ClL. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (materidl a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Cena veci potrebnych na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostdva vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do
ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s vynimkou
veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdZou, spracovanim),
ktorych vlastnikom sa uz ich thradou stava objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel’ az do Casu zaverec¢ného protokoldrneho prevzatia
diela objedndvatel'om.

Cl. X1
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednédvatela pre plnenie tejto
zmluvy, skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmi skuto¢nosti obchodnej, vyrobne;j
alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne zndme alebo bezne dostupné
v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuju za déverné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvnej strany
anesmu byt pouzité na iny uUcel ako na plnenie zdkonnych povinnosti alebo
zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavidzuje
zachovavat’ obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizacnej smernice €.
1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol
oboznameny pri podpise tejto zmluvy. Tento zdvdzok sa zmluvné strany zavizuju
dodrziavat’ bez casového obmedzenia aj po zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pocCas realizacie diela budu objednavatelom odovzdané
jednotlivé vyhotovenia technickej spravy podl'a prilohy ¢. 2 ako aj ostatné dokumenty
potrebné na realizdciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel je oprdvneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut
za rovnakych podmienok, s povinnostou podl'a bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu cast’
podkladov svojim subdodavatel'om.
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, ClL. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

12.2 Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy,
moze opravnend strana od zmluvy odstapit, pokial to ozndmi pisomne druhej
zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak do 30 dni po tom, ako sa o
poruseni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum
dorucenia ozndmenia.

12.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nad’alej trva, alebo nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od
zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie
zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zdkonnika.

12.4 Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diom dorucenia pisomného prejavu vole
opravnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a ndhradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy.

12.5 Za podstatné porusSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najméa nesplnenie
zavizku odovzdat dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-
technickych podmienok urcenych touto zmluvou, vSeobecne zdvidznymi pravnymi
predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatelom reklamovanych vad
diela v zmluvne urCenych lehotach, porusenie povinnosti stanovenych vsSeobecne
zaviaznymi alebo internymi predpismi, najma z oblasti protipoZiarnej
ochrany, bezpecnosti pri praci, ochrany zivotného prostredia alebo predpisov o
nakladani s odpadmi.

Cl. XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu
sa budl riadit’ prisluSnymi ustanovenia Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb.
Vv zneni neskorSich predpisov.

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mozno uskuto¢nit len pisomnymi dodatkami
k tejto zmluve obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena
¢i doplnenie neplatné.

13.3 Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavdzuje bez zbytocného odkladu pisomne informovat
druht zmluvnu stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy,
sidla, ICO, DIC, IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla
uctu, na ktory maju byt poukdzané platby a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre
riadne plnenie tejto zmluvy.

13.4 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdd zmluvna strana
dostane dve vyhotovenia.
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13.5 Zmluva nadobuda platnost dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami
a u¢innost’ diiom nasledujacim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorSich
predpisov Vv Centralnom registri zmluv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto
zmluvy suhlasia.

13.6 Zmluvné strany si tato zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej
obsahom a toho, ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tato zmluva vyjadruje ich
slobodnt a vaznu volu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy je:
e Priloha ¢. 1 — Ponukovy rozpocet prac a dodavok

e Priloha ¢. 2 — Technicka sprava

V Bratislave, dina ................. V o
objednavatel zhotovitel

Ing. Ivan Krivosudsky Ing. Stefan Gajdos
predseda predstavenstva konatel

TRANSPETROL, a.s.

Ing. Peter Moravcik
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Priloha ¢.1: Ponukovy rozpocet prac a dodavok

Stavba:

Oprava priestorov Dielne tidrzby obj.100 na PS1 Budkovce

Objednavatel: Transpetrol, a.s., Bratislava

Rekapitulacia objektov stavby

Zhotoviter: TIGRID s.r.o. Michalovce Spracoval: Ing.R.Harbulak
Miesto: Transpetrol, a.s., PS1 Budkovce Datum: 4.6.2014
Kéd Zhkazka Cena bez DPH DPH Cenas DPH Ostatné ZRN HZS VRN
Oprava priestorov Dielne udrzby obj.100 na P$1
1406 Budkovce 56 151,61 11 230,30 67 381,81 0,00 56 151,51 0,00 0,00
140601 $0-01 Dielita Gdrzby 56 151,51 11 230,26 67 381,81 0,00 56 151,51 0,00 0,00
1406011 ASR-architektonicko-stavebné rieSenie 38 299,29 7 659,86 45 959,15 0,00 38 299,29 0,00 0,00
1406012 ELl-elektrotechnické instalécie 17 852,22 3 570,44 21 422,66 0.00 17 852,22 0,00 0,00
Celkom 56151,51 11230,30 67 381,81 0,00 56 151,51 0,00 0,00
,:Qm_w :mm.__.o. §m.nﬁo_o<nm
07101 MACHAL 0 \fcE
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Priloha ¢. 2 — Technickéa sprava

RJAJH]AIR

INZINIERING A PROJEKCIA STAVIEB .

STAVBA

MIESTO

PROJEKTANT

STAVEBNIK

DATUM

&

PROJEKT STAVBY

pre realizaciu stavby (DRS)

Oprava priestorov Dielne idrzby .
0bj.100 na PS 1 Budkovce

Areal TRANSPETROL a.s. — PS 1 Budkovee

RAHAR s.r.o.

Grofa Antala Sztarayvho 5/6259. 071 01 Michalovee

tel. 0915 930 847

TRANSPETROL, a.s.

Sumavska 38. 821 08 Bratislava

0672014
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