Zmluva o dielo /Zriadenie rehabilita €no - relaxa €nej miestnosti/

zmluva €. Z 0008/2014
uzatvorena pod Fa § 536 Zakona €.513/1991 Zb. Obchodného z&konnika

Cl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavate I': Specialna zakladna Skola
ICO: 31309640
DIC: 2021516904

Statutarny zastupca:

1.2 Zhotovite I Nivon s.r.o.
Frana Krala 2
052 01 Spisska Nova Ves

ICO: 17077249

IC DPH

bankové spojenie: VUB a.s. pobocka SpiSska Novéa Ves
mail: nivon@stonline.sk

zastUpeny vo veciach
zmluvnych a technickych:

Cl 1.
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je: Zriadenie rehabilita €no - relaxa énej miestnosti
[1.2 Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu na zriadenie rehabilita¢no - relaxa¢nej miestnosti v
rozsahu ponuky dodavatela, ktora je sucastou zmluvy o dielo .

Cl. 1.

Predmet plnenia a cena diela

Zhotovitel sa zavazuje podla tejto zmluvy zrealizovat stavebné Upravy na zriadenie
rehabilitacno — relaxaénej miestnosti

a) Rozsah préac v celkovej cene diela s DPH pod Ta prilozenej cenovej ponuky je
vo vysk e : 23.436,00 € (Dvadsa titritisicStyristotridsa  t'Sest’ Eur)

b) Rozpo €et je neoddelite Pnou prilohou k tejto zmluve o dielo



l11.1 Celkova cena diela je stanovena ako sucin pevnej jednotkovej ceny.

[11.2 Pevna jednotkova cena zahffa vSetky vykony a naklady potrebné k zhotoveniu diela
vratane vSetkych stbeznych narokov zhotovitela.

I11.3 Pevna cena bola stanovena na zaklade odbornej obhliadky staveniska, uvazenia
skutoéného stavu predmetu diela ako aj moznych vplyvov okolia stavby.

I1l.4 Pevna jednotkova cena neméze byt menena jednostrannym ukonom ziadnej zmluvnej
strany.

[11.5 Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy vypracoval ponukovy rozpocet na zaklade
dokladnej obhliadky stavby. Cenova ponuka tvori prilohu tejto zmluvy. K navySeniu cenovej
ponuky méze dbjst na zaklade poZiadavky objednavatela na prace, ktoré nie su
predmetom cenovej ponuky prilozenej k tejto zmluve alebo na zaklade vyskytu
skuto€nosti na stavbe, ktoré boli po¢as obhliadky skryté a zhotovitel ich nemohol
beznou obhliadkou zistit.

[11.6 Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky prace a dodavky pozadované objednavatelom,
ktoré nebudu priamo suvisiet s riadnym vykonanim prac uvedenych v cenovej ponuke,
budu povaZované za prace naviac. Zhotovitel je povinny minimalne 7 dni vopred
vyzvat a upozornit objednévatela na skuto€nosti nedostatoénej pripravenosti stavby;,
ktoré by mu mohli branit' v riadnom vykonani prac v ramci plnenia diela. V pripade, Ze
po takomto upozorneni objednévatel nevykona napravu pre odstrdnenie nedostatoéne;j
pripravenosti stavby, ma zhotovitel narok na navysenie zmluvnej ceny v zhode s
jednotkovymi cenami v priloZzenej cenovej ponuke v rozsahu poloziek, u ktorych doslo
touto skuto¢nostou k preukazatelnému navyseniu.

1.7 V pripade, ak objednavatel poziada zhotovitela o vykonanie prac nad ramec
dohodnuty v tejto zmluve, bude tato poziadavka podpisana Statutarom Skoly.

Cl. Iv.
Terminy plnenia diela

IV.1 Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet pinenia diela do 7 dni od prevzatia staveniska .
Doba realizacie: 2 mesiace
Zagciatok realizacie: 5. 09. 2014

Casovy harmonogram prac ako aj koneény termin ukongéenia diela sa postiva o dni
vykonavania prac naviac, nepriaznivych klimatickych podmienok a vplyvu vySSej moci.

V pripade zmeny zaciatku terminu realizicie prac, je objednavatel povinny oznamit zmenu
zaCiatku terminu pisomne a tento termin odsuhlasit.

Cl. V.
Platobné podmienky a fakturacia

V.1 Bezprostredne po ukonc&eni realizcie, pripadne po odstraneni vad a nedorobkov diela,
je zhotovitel diela povinny, spolu so supisom vykonanych prac, predlozit objednavatelovi
suhrnu faktdru — koneéné vyuctovanie ceny.



Faktdra bude uhradena po splneni bodu VIII. 1, ¢lanok VIII.
V.2 Splatnost faktary je 14 dni po doru€eni objednavatelovi.

V.3 Faktury musia mat nalezitosti dafiového dokladu a nasledovné udaje :
- Cislo faktary
- ndzov a sidlo zhotovitela, jeho DIC ,ICO, IC DPH,
- ndzov a sidlo odberatela, jeho ICO a DIC
- oznacenie registra a ¢islo zapisu
- predmet zmluvy, &islo zmluvy
- den /datum vyhotovenia faktary
- den odoslania a lehota splatnosti
- oznacenie pefazného Ustavu a &islo U¢tu zhotovitela
- celkovu Ciastku k Uhrade
- sUpis vykonanych prac a dodavok

Cl. VL.
Dodacie podmienky pre zhotovenie diela

VI.1 Zhotovitel je povinny v zmysle zak.¢.50/76 Zb. v zneni zak.¢.262/92 Zb. pouzit
pre realizaciu diela len materialy a vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu
Zivnosti realizovaného diela bola pri beZznej udrzbe zaru€ena poZzadovanid mechanicka
pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a
zZivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani. V zmysle zak.¢. 479/92 Zb. vyhl.£.101/88.,
zhotovitel predlozi objednavatelovi atesty. Za kvalitu materialov nesie plnu
zodpovednost.

VI.2 V pripade, Ze zhotovitel poveri realizaciou urcitych ¢asti diela
tretiu osobu, povinnost pritomnosti jeho zodpovedného zastupcu na stavbe tymto
nezanika.

V1.3 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie prac, za
bezpecénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim uréenych
na stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti
prace, ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zodpoveda za vSetky pripadné
vzniknuté Skody na majetku a na majetku tretich oséb objednéavatela,
ktoré by mohli vzniknat jeho ¢innostou.

V1.4 Prace a dodavky, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v
rozpore so zmluvou, nebudd zo strany objednavatela uhradené.
Takéto prace alebo dodavky musi zhotovitel na vlastné naklady
nahradit nezavadnymi prdcami a dodavkami bez dopadu na termin ukon&enia nim
realizovanych prac. Ak tak neurobi, objednavatel ma pravo odstipit od zmluvy.
VI.5 Povereni zastupca objednavatela : Mgr. Stefan Siska

Povereny zastupca zhotovitela  : Ing. Pavel Novak

V1.6 Objednavatel je povinny zabezpecit:



Miesta napojenia na siete dodavky elektrickej energie a vody budu upresnené dohodou
zmluvnych stran, priom zhotovitelovi je povolené napdjat’ sa iba v miestach dohodnutych
a vopred odsuhlasenych zmluvnymi stranami.

V1.7 Zhotovitel je povinny:
a) priebezne udrziavat primerany poriadok na stavbe a v pripade upozornenia
a vyzvania zo strany objednavatela odstranit bezodkladne pripadné nedostatky,
b) vygistit vnatorné a vonkajSie priestory po ukonéeni stavby a uviest ich do
pévodného stavu

Cl. VI
Zmluvné pokuty, sankcie

VII.1 Zhotovitel ma narok na zmluvné pokuty, sankcie za omesSkané platby vo vySke 0,03%
z ceny Ciastkovej faktlry za kazdy den omesSkania, pokial sa zmluvné strany nedohod-
nu inak.

VII.2 Objednavatel ma narok na zmluvné pokuty, sankcie za omeskanie realizacie diela zo
strany zhotovitela oproti dohodnutym terminom realizacie podla dohodnutého
harmonogramu a to vo vyske 0,03% z ceny Casti nevykonaného diela za kazdy den
omeSkania, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Cl. Vil
Odovzdanie a prevzatie diela

VIII.1 Na zéklade oznamenia zhotovitela o pripravenosti dokonéeného diela na odovzdanie
a prevzatie, objednavatel uréi termin odovzdania a prevzatia diela do 3 pracovnych dni,
pripadne zabezpeci Gcast inych oséb. Odovzdanie a prevzatie diela pisomne potvrdia
poverené osoby zhotovitela a objednavatela vo forme protokolu o prevzati a odovzdani
stavebnych prac.

VIII.2 Zhotovitel je povinny po splneni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati
predmetu zmluvy objednavatelom, odovzdat stavenisko do 7 dni.

VIII.3 Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel objednavatelovi odovzda:
képiu protokolu o prevzati a odovzdani stavebnych prac, vSetky certifikaty pouZzitych
materialov.

VIII.4 Nebezpecenstvo Skody na diele prechadza na objednavatela diiom odovzdania a
prevzatia diela a staveniska

Cl.IX.
Z&ru€né doba, zodpovednos t' za zavady a Skody

IX.1 Zhotovitel poskytuje na dodané dielo zaruéné doby:
- 60 mesiacov
- ostatné vyrobky a materidly v sulade zakonom uréenej zaru¢nej doby



- v pripade vyrobkov a materialov s inou zaruénou dobou plati zaruéna doba, udavana
vyrobcom materialu, alebo vyrobku.

IX.2 Pre pripad vady dojednavaji zmluvné strany pravo objednavatela poZzadovat a
povinnost' zhotovitela bezplatne odstranit vady v zaru¢nej lehote bez zbyto¢ného
odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela do 7 dni po
uplatneni opravnenej pisomnej reklamacie objednavatelom. Tieto nedostatky odstrani
v 8ase, ktorého dizku dohodn( zmluvné strany pisomne v reklamaénom zépise.

V pripade neodstranenia tychto nedostatkov méze objednavatel oslovit’ tretiu stranu na
odstranenie tychto zavad a naklady s tym spojené bude znasSat v plnom rozsahu
zhotovitel.

IX.3 Ak nie je odstranenie vad diela mozné, mbze objednavatel pozadovat zniZzenie
ceny za dielo. ZniZenie ceny je mozné pozadovat aj vtedy, ak nie je mozné od
zhotovitela poZzadovat, aby odstranil vady diela.

IX.4 Zhotovitel sa zavazuje, Zze ku dnu odovzdania diela, objednavatelovi
oznami mena zodpovednych osbb, vratane telefonického kontaktu, kde bude mozné
nahlasit reklamovani vadu. Zhotovitel sa zavazuje priebezne oznamovat
objednéavatelovi zmeny uvedenych skuto¢nosti.

IX.5 Zhotovitel zodpoveda za drobné nedorobky, ktoré mé dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednéavatelovi, tieto musi na vlastné naklady v sulade so skutoénostami uvedenymi
v protokole o prevzati a odovzdani stavebnych prac podfa CI.VII. bod 1. sam
z vlastného podnetu, resp. na zaklade pisomného upozornenia objednavatela odstranit.

IX.6 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie
podkladov a informécii odovzdanych mu pre vykonanie diela objednavatelom
v pripade, ak zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost
tychto podkladov nemohol zistit, pripadne ak preukazatelne poskodila dielo
tretia osoba.

IX.7 Ak bude dodanim vadného diela poruSena tato zmluva podstatnym spésobom,
moZe objednavatel pozadovat odstranenie vad opravou alebo odstlpit od zmluvy.

Cl. X.
Podmienky
bezpe énosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochra  ny pri realizacii diela

X.1 Zhotovitel zabezpecéi vSetky opatrenia BOZP a PO v zmysle vSetkych platnych pravnych
noriem a s tym suvisiacich a vykonavacich predpisov pre realizaciu predmetu zmluvy.
V pripade pracovného Urazu alebo mimoriadnej udalosti, zhotovitel plne prebera
zodpovednost za nasledky z toho vyplyvajuce. Objednavatel zvlast upozornuje
na prace vo vySkach, leSenarske prace a s tym suvisiace lekarske prehliadky
pracovnikov a odborné Skolenia. Na stavbe plati vSeobecny zakaz pozivania
alkoholickych napojov. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpedi pohyb svojich
pracovnikov len na uréenom pracovisku.

X.2 Zhotovitel' je povinny v plnom rozsahu dodrziavat ustanovenia Zakona o
poZiarnej ochrane, dodrziavat z&kaz fajcenia a predpisy o pouzivani otvoreného
ohnia, neobmedzovat priechodnost komunikacii, neskladovat horfavy material v
poZiarne nebezpecénych priestoroch.



X.3 Zhotovitel je povinny vybavit svojich pracovnikov ochrannymi pracovnymi
poméckami na vSetkého druhu na prislusné stavebné prace.

Cl. XI.
Zavere éné ustanovenia

X1.1 Zmluvné strany povazuju informacie a jednania vyplyvajuce z ¢innosti zmluvnych
stran podla tejto zmluvy za doéverné a bez suhlasu ktorejkolvek zmluvnej strany
nezverejhovat informacie tretej strane .

XI.2 Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade ustanoveniami
tejto zmluvy. Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a dalSimi platnymi pravnymi predpismi.

X1.3 Zmluva nadobuida platnost driom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami. Je
vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych 2 obdrzi objednavatel a 2 zhotovitel.

XI.4 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy :
a) Vypis z obchodného registra zhotovitela.
b) Kompletna cenova ponuka.

XI.5 Zmluvné strany prehlasujd, Ze obsah tejto zmluvy sa zhoduje so suhlasnymi,
slobodnymi a vaznymi prejavmi ich skutoénej vole a ze zmluvu neuzavreli v tiesni
ani za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej

obsahu porozumeli, na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.
Zmluva je v Styroch vyhotoveniach o siedmich listoch.

Prilohy: podla textu

V MarkuSovciach 02. 09. 2014 V MarkuSovciach 02. 09. 2014

Objednavatel: ....................... Zhotovitel: ...,



