Zmluva o dielo

Cislo objednavatela: TAT/TIU/24/2014
¢islo zhotovitel’a: ZoD ¢. 07/Fo/2014
uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

OBJEDNAVATEL :

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ

Zastupca na rokovanie

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo tiétu:

( d’alej len objednavatel’ )

a

ZHOTOVITEL:

Obchodné meno:

Sidlo:

Zastupca v zmluvnych otazkach:

Zastupca v technickych otazkach:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

ICO:

IC DPH:
Telefon/fax:
e-mail:

Vv zneni neskor$ich predpisov
( d’alej len ,,zmluva®)

Zmluvné strany

Letisko Poprad — Tatry , a.s.

Na letisko 100, 058 98 Poprad

akciova spolo¢nost’

Ing. Ivana Herkel'ova, predseda predstavenstva
JUDr. Stefan Pilar, ¢len predstavenstva

Ing. Kuper, riaditel’ TIU
35912 651
2021915621

SK 2021915621

VUB - Poprad
1938238751/0200

OAT spol.sr.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Ing. Ivan Bauer - konatel’

Ing. Heribert Menke

Tatra banka, a. s.

262 104 0266/110

173100 16

SK202 03184 10

02 3262 1308 / 02 3262 3362

oat@oat.sk

Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania na predmet zékazky ,,Stavebné prace na
speviiovani pohybovych ploch — oprava a tdrzba pohybovych ploch na Letisku Poprad - Tatry®, vyhlasenej
vo vestniku verejného obstardvania ¢. 160/2014 pod znackou 18743 - WYP - zakazky na uskutoCnenie
stavebnych prac, ktora realizovalo Letisko Poprad- Tatry, a.s. v sulade so zakonom ¢&. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len

,,zakon o verejnom obstaravani").


mailto:oat@oat.sk

Clanok I.
Predmet zmluvy

Stavba : ,, Stavebné prace na speviiovani pohybovych ploch - oprava a udrzba pohybovych ploch na
Letisku Poprad - Tatry,,

1. Touto zmluvou sa Zhotovitel' zavizuje zrealizovat’ Dielo za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v
dohodnutom ¢ase ho odovzdat’ Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v nalezitej kvalite
zrealizované a ukonCené Dielo v dohodnutej dobe prevziat a Zhotovitelovi v dohodnutom termine
zaplatit' dojednanti cenu Diela. Rozsah, kvalita a spdsob realizacie Diela s vymedzené a definované
Vv opise predmetu zakazky a v tejto zmluve.

2. Dielom podrla tejto zmluvy je vykonanie stavebnych prac na speviiovani pohybovych ploch letiska
Poprad - Tatry tykajuce sa opravy a udrzby vzletovej a pristavacej drahy RWY 09/27, spojovacej drahy
TWY avybavovacej plochy APRON aprilahlych ploch, tak aby bola zabezpeCena ich
prevadzkyschopnost’ v sulade s predpisom L 14 Letiska a zaroveini v stlade so zdkonom ¢. 143/1998 Z. z.
Zakon o civilnom letectve a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

3. Dielo je rovnako definované ako vSetky prace, dodavky a sluzby Zhotovitela, potrebné k riadnej
realizacii a dokonc¢eniu Diela.

4. Zhotovitel' bude realizovat’ svoje prace na Diele v sulade s d’al§imi pokynmi Objednavatela, v stilade s
poziadavkami na prvotriednu kvalitu, stanovenymi prislusnymi zaviznymi a smerodajnymi STN (alebo
DIN, EUROCODE v pripade, Ze prislusné slovenské normy neexistuju alebo poziadavky na kvalitu
neupresnuju) v sulade s technologickymi postupmi a technickymi listami vyrobkov vztahujucimi sa k
vykonavanému Dielu v stlade so vSetkymi platnymi zakonmi Slovenskej republiky, inymi nariadeniami,

touto zmluvou i s prislusnymi prilohami k tejto zmluve.

Clanok II.
5 Rozsah predmetu plnenia
1. Specifikacia stavebnych prac:

A.) Udrzba vzletovej a pristavacej drahy RWY 09/27 zahrhajica:
1./ opravu povrchu CB krytu pri olupovani — plosné kor6zia CB dosiek
2./ opravu rohov , hran a vytlkov

3./ opravu divokych trhlin CB dosky

B./ Udrzba spojovacej drahy TWY A zahfiiajtcej:
1./ opravu divokych trhlin AB

C./ Udriba odbavovacej plochy APRON zahfiiajiicej:
1./ opravu divokych trhlin AB



Clanok III.

Vykonanie diela
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo vrozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’
a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat’ vSetky zakony, pravne predpisy a normy platné na izemi SR
a tieZ rozhodnutie prislusnych dotknutych organov.
Objednavatel’ vykonané prace riadne preveri, preberic aak budid zodpovedat dohovorenym
podmienkam, zaplati. Podkladom pre vystavenie faktir bude stpis vykonanych mnozstiev podl'a druhu
prac potvrdeny objednavatel'om. Objednavatel’ nie je povinny zaplatit’ prace, ktoré budu opravnené
reklamované pre vady a to az do doby riadneho vybavenia reklaméacie.
Zhotovitel' bude vykonavat' dohodnuté Dielo kvalifikovanymi pracovnikmi v prislusnom odbore,
S prislusnym vyskolenim v oblasti BOZP a PO, o ¢om predloZzi objednavatel'ovi doklad.
Zhotovitel sa zavidzuje, ze jeho povereny zastupca bude minimalne 1x tyzdenne prejednavat
s poverenym zastupcom Objednavatela organiza¢né otazky postupu prac na zmluvne dohodnutom Diele.
Dielo bude priebezne vykonavané v pozadovanej kvalite podla platnych noriem. Za prislusného
dodrziavania technologického postupu a S nim spojenych predpisov.
Skody, ktoré vznikna pri zhotoveni Diela v zmysle ¢l. II. uhradi Zhotovitel' bezodkladne a v plnom
rozsahu.

Clanok V.
Stavenisko

Zhotovitel' je povinny viest od prvého dia od odovzdania Staveniska az do odstranenia vad a
nedorobkov Diela stavebny dennik v sulade so Stavebnym zdkonom a vyhlaskou MZP SR &. 453/200 Z.
z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Do tohto dennika bude zastupca
Zhotovitel'a denne zapisovat’ vSetky skutoc¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, hlavne udaje o
casovom postupe prac, ich akosti, stavy pracovnikov, udaje o klimatickych podmienkach atd’. Tento
dennik sa musi nachadzat’ na stavbe t. j. musi byt ulozeny u stavbyvediuceho Zhotovitel'a na trvale
pristupnom mieste. Zhotovitel robi zapisy do stavebného dennika v deii, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

Pracovnici Zhotovitel'a budu po celi dobu pritomnosti na pracovisku viditel'ne oznaceni na odeve tak,
aby boli 'ahko odlisitel'ni. Podl'a Zhotovitel'a budi na stavenisku vystrojeni ochrannymi prostriedkami
v zmysle platnych noriem BOZP a PO.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ prava majitelov susednych pozemkov a uzivatelov pozemkov,
zodpoveda za pripadne Skody, ktoré sposobil tymto majitelom a uzivatelom a to vratane pripadnej
pol'nohospodarskej Skody alebo akychkol'vek inych $kod.

Zhotovitel' zodpovedd za celd dobu vystavby za svoje prostriedky a prostriedky poskytnuté
Objednavatel'om, ich ochranu i za pripadne poskodenie, stratu, okrem pripadov ak su tieto uschované
Vv strazenych priestoroch objednavatela.

Pripadne poskodenie Zivotného prostredia na stavbe ktoré spdsobi Zhotovitel’, hradi Zhotovitel' a to
vratane sankcii a pokut Statnych organov. Jedna sa predovSetkym o ochranu pddy a vody pred ropnymi

produktmi, farbivami a lepidlami.



Clanok V.
Odstipenie od zmluvy a thrada suvisiacich nakladov

Zmluvné strany sa dohodli, ze podstatné porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zakladd opravnenie odstupit’ od zmluvy tej strane, ktora je poruSenim povinnosti dotknutd. Sposob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a je ho mozné uplatnit’ do 14 dni
od Casu, kedy sa strana, ktora chce pravo odstipenia uplatnit’, o podstatnom poruseni tejto zmluvy
dozvedela.
Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:
a. Ak Zhotovitel bude vykonavat’ stavebné — montazne prace vadne, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, platnymi technickymi normami alebo projektom pre realizaciu. Musi ist’
0 vady, na ktoré bol Zhotovitel Objednavatelom v priebehu zhotovovania diela upozorneny
a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto téelu
Objednavatelom. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel preukazatene povinny
zaplatit’ prislusné platby a az do odstranenia vad nie je v omesSkani s ich platenim.
b. Ak Zhotovitel’ pre okolnosti na jeho strane bude meskat’ so zhotovenim diela, ak toto meskanie
bude dlhsie trvat’ ako 14 dni.
c. Ak Zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prac tak, Ze to bude nasved¢ovat’ tomu, Ze zmluvny
termin dokoncenia diela pre okolnosti na jeho strane nebude dodrzany.
Odstupenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.
Porusenie povinnosti podl'a tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyuZije
pravo odstipit’ od zaviazku, ma za nasledok povinnost’ druhej strany pristipit’ na zmenu Vv tej Casti, ktora
je porusenim povinnosti dotknuta.
Zmluvné strany sa budu riadit’ thradou nakladov suvisiacich s odstupenim zmluvy podla ¢lanku ¢. XIV.

tejto zmluvy.

Clanok VI.
Doba realizacie diela

Prace podla ¢lanku I. a Il. tejto zmluvy buda zrealizované podla poziadavky obstaravatela do 25. 10.
2014. Tento termin je v pripade objektivnych dovodov mozné prediZit iba po dohode zmluvnych stran.
Zhotovitel pred podpisom zmluvy doru¢i Objednadvatel'ovi navrh casového Harmonogramu Zhotovitel’a,
v ktorom st uvedené a vecne definované dolezité terminy zahdjenia a ukoncenia jednotlivych casti Diela
s poukazom na klimatické podmienky a prevadzkové potreby, podmienky a obmedzenia Objednévatel’a.
Harmonogram Zhotovitel'a je mozné menit’ len na zaklade pisomnej dohody Zhotovitel'a, Objednavatel’a
a v pripade vzniku objektivnych skutocnosti (napr. klimatickych podmienok), prekazok nezavislych od
vble Zhotovitela (tzv. vyssia moc v zmysle § 374 Obchodného zédkonnika) a prevadzkovych obmedzeni
Objednavatel’a (vyplyvajucich z leteckej prevadzky).
Zhotovitel’ je po tom, ako nastane skuto¢nost’ uvedena v predchadzajicom bode povinny:

a. bez zbytocného odkladu (do 3 dni) informovat’ Objednavatela o tom, ze takato skutocnost’

nastala a,



b. bez zbyto¢ného odkladu vyhotovit' a predlozit Objednavatelovi na schvalenie navrh tpravy
casového Harmonogramu Zhotovitela.

Ak Objednavatel’ ndvrh na Gpravu ¢asového Harmonogramu schvali, je pre zmluvné strany zavizny.

Clanok VII.
Omeskanie

Za omeskanie plnenia predmetu zmluvy zaplati Zhotovitel Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu 0,05% zo
zmluvnej ceny za kazdy den zavineného omeskania.

Za nedodrzanie terminu splatnosti faktiry zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi urok z omeskania 0,05%
z dlznej ceny za kazdy den omeskania.

V pripade ak bude Zhotovitel v omeskani s riadnym a v€asnym plnenim doby realizicie diela alebo
odstrdnenim zivad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani prac je zhotovitel povinny zaplatit’

objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 33,194 € za kazdy aj zacaty deni omeskania.

Clanok VIII.
Cena diela a sposob stanovenia ceny
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran, v stlade so zdkonom
¢.18/1996 Z. z o cenach v zneni neskorsich predpisov vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov je doloZena
polozkovitou kalkulaciou rozpoctu diela, tzv. vykaz vymer, vyhodnotenou Zhotovitelom, ktord tveri

prilohu ¢. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre Zhotovitel'a zavdzna a predstavuje sumu:

Celkova cena diela bez DPH 44 332,51 €
DPH 20% 8 866,50 €
Celkova cena diela vratane DPH 53 199,01 €

Vsetky prace na Diele, ktorych sa zmluva tyka, budu uhradené na ziklade zavéznych jednotkovych
cien a skuto¢ne dodanych mnoZzstiev dodavok a préac, odstihlasenych a potvrdenych Objednavatel'om.

Cena pokryva cely zmluvny zavdzok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a
odovzdanie predmetu Diela, ktoré umoznia Objedndvatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom Diela. Cena zahfiia aj pripadné drobné polozky neuvedené v rozpoéte, potrebné na
kompletnost’ diela, ktoré zhotovitel’ mohol zistit” alebo predvidat’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti
v Case uzavretia zmluvy. Ma sa zato, ze takéto drobné polozky neuvedené v rozpocte su zahrnuté v
inych polozkach ponukového rozpoc¢tu. Poziadavky na zvysSenie ceny z dovodu neuvedenej polozky vo

vykaze vymer su nepripustné.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie predmetu obstaravania

Zhotovitel’ po ukonceni prac odovzda investorovi prislusny zaznam (tzv. Sparorez), kde vyznadi miesta a

typ lokalnych oprav. K odovzdaniu a prevzatiu prac Zhotovitel’ pripravi tieto doklady:



3.
4.

- miesta zakreslené v situacii s uvedenim druhu opravy,
- certifikaty pouzitych materidlov,
- stavebny dennik.
Dokladom o splneni — odovzdani prac Zhotovitelom je ,,Zapis o odovzdani a prevzati diela®, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Zapis podpiSu zastupcovia zmluvnych stran opravneni k podpisovaniu
v zmluvnych veciach. Zapis obsahuje najmi: zhodnotenie akosti vykonanych prac, stpis zistenych vad,
nedorobkov, dohodu o opatreniach alehotach na ich odstranenie. Ak Objednavatel odmieta prace
prevziat’, spiSu obidve strany samostatni zapisnicu, v ktorej uvedu svoje stanoviska a odovodnenie.
Preberacicho konania sa zi¢astnia splnomocneni zastupcovia Objednavatel'a a Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ pripravi k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavbu vy¢istent.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo bude realizované v¢as riadnym a odbornym spdsobom a bude mat’
vlastnosti stanovené obchodnymi podmienkami a  touto zmluvou, dalej stanovené v pravnych
predpisoch, v prislusnej dokumentacii, vratane projektovej dokumentacie, a v technickych normach, inak

vlastnosti a kvalitu zodpovedajucej iéelu zmluvy a obchodnym zvyklostiam.

Objednavatel’ alebo nim stanoveny zastupca je v sulade s ustanovenim § 550 Obchodného zakonnika
opravneny kontrolovat’ realizaciu Diela. Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel realizuje Dielo v rozpore
SO svojimi povinnostami, je opravneny pozadovat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
vyhotovenim a Dielo realizoval riadnym spdsobom. Ak Zhotovitel’ nebude konat’ v tomto zmysle ani v
primeranej lehote mu k tomu poskytnutej, povazuje sa také jednanie Zhotovitel'a za podstatné porusenie
zmluvy (§ 345 odst. 2 Obchodného zakonnika), a Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy.
Narok Objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla poruSenim povinnosti Zhotovitel'a — napr. i

Vv suvislosti s naslednou realizaciou Diela inou osobou - tym nie je dotknuty.

Prava z titulu zodpovednosti za vady Diela prisluchajiice Objednavatelovi st stanovené Obchodnym
zakonnikom, obchodnymi podmienkami, touto zmluvou vSeobecne a ¢l. Zaruka za dielo podla tejto

zmluvy.

Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto zmluve a ak Zhotovitel’
porusil povinnost’ dodat’ Dielo v akosti a vyhotoveni, ktoré urcuje tato zmluva, inak v akosti a vyhotoveni

alebo ak existuju vady v dokumentacii odovzdanej spolu s Dielom.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela,

a/ ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi,

b/ vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode a/, ak boli spésobené poruSenim povinnosti Zhotovitela a

¢/ vrozsahu zaruky za akost’ Diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotovite!’ nezodpoveda za vady
spOsobené nevhodnymi pokynmi Objedndvatela, ak vas pisomne upozornil Objedndvatela na
nevhodnt povahu jeho pokynov a prerusil vykonavanie Diela, ako to bolo potrebné, a Objedndvatel’

na pouziti pokynov pri vykonavani Diela pisomne trval.



Clanok XI
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

Vymery realizovanych prac budu zaznamenané v stipise vykonanych prac, ktory bude po podpisani
opravnenymi pracovnikmi oboch zmluvnych stran sluzit’ ako podklad pre fakturaciu.

Faktura za realizované prace bude vystavena Zhotovitelom a Objednavatel’ je povinny ju uhradit’ 30 dni
od diia dorucenia. Pravo vystavit kone¢nu faktiru vznikd Zhotovitel'ovi ditom podpisania zapisnice
0 odovzdani a prevzati prac. Splatnost’ faktiry je 30 dni od dila dorucenia.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH.

Clanok XIIL.
Zaruka za dielo

Zaruéna doba je 5 rokov azaina plynut dnom nasledujiicim po dni protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela do trvalého uZivania.

Pocas zarucnej doby zodpovedd Zhotovitel za vzniknuté vady aje povinny ich na poZziadanie
Obstaravatel’a odstranit’ na svoje naklady do 5 dni, od uplatnenia reklamacie.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zahajenim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s odstranenim
reklamovanych vad, alebo ak Zhotovitel odmietne vady odstranit, je Objednavatel opravneny tieto
odstranit’ na svoje ndklady a Zhotovitel' je povinny Objednédvatel'ovi uhradit’ ndklady vynalozené na
odstranenie vad, a to do 14 dni odo dna ich pisomného uplatnenia u Zhotovitel’a.

Za vady na Diele, ktoré Zhotovitel’ pred Objednavatel'om zdmerne skryl alebo za vady Diela, ktoré sa
dosledkom skutoc¢nosti, o ktorych Zhotovitel' vedel alebo musel vediet v Case odovzdania Diela
Objednavatel'ovi, Zhotovitel' zodpoveda bez ohl'adu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednévatel’a
Zhotovitel'ovi oznamené.

Plynutie doby trvania zaruky za akost’ sa preruSuje na obdobie, pocas ktorého Zhotovitel’ preukazatelne
vedel o existencii akejkol'vek vady Diela a toto neoznadmil Objednavatelovi, ak Objednavatel tato
skuto¢nost’ preukaze.

Ked Zhotovitel’ opravi vadnu ¢ast’ Diela, za pripadné vady opravenej alebo vymenenej ¢asti Diela bude
zodpovedny za rovnakych podmienok ako za vady v pdvodnej Casti, a to po¢as doby uvedenej v tomto
¢lanku od datumu dokoncenia takejto opravy alebo vymeny.

Zhotovitel’ sa zavidzuje ku dnu odovzdania Diela poskytnut’ vsetky telefonne, faxové, e-mailové a iné
kontakty, na ktorych bude mozné nepretrzite, po doby 24 hodin denne nahlasit’ reklamovant vadu. Tento
zoznam bude neoddelitel'nou stcast'ou protokolu o odovzdani a prevzati diela

Pred ukonenim zarucnej lehoty zvola Objednavatel’ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané

Vv poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou prehliadkou.

Clanok XIII.
Pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.



Vzajomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia Obchodnym zakonnikom
a podporne ustanoveniam Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany sa budu riadit’ taktieZ ustanoveniami Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskor$ich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi a vyhlaskou ¢&. 374/1990 Zb.

0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Clanok XIV.
Nahrada skody

V zmysle Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. § 373 - § 386, kto porusi zo zmluvnych stran svoju
povinnost’ vyplyvajuci zo zmluvného vztahu je povinny nahradit’ Skodu spdsobenti druhej strane, nie je
tak iba ak preukaze, Ze poruSenie povinnosti bolo spdsobené prekazkou, ktora nastala nezavisle a branila
V plneni jej povinnosti.

Strana, ktord porusi svoju povinnost’ vyplyvajucich z prijatych zavdzkov je povinna oznamit’ druhej
strane povahu prekazky a to bez zbyto¢ného otdlania.

Ak povinna strana tito povinnost’ nesplni, alebo ju upovedomi neskoro, poskodena strana ma narok na
nahradu skody, ktora jej tym vznikla.

Néhrada skody sa urci v eurach a to vo vyske skutocnej Skody, ktora musi byt riadne zdokumentovana,
a uslého zisku.

Poskodend strana nemi narok na ndhradu tej Casti Skody, ktora bola spdsobend nesplnenim jej

povinnosti, ktorymi by bola predisla vzniku skody alebo k jej zniZeniu.

Clanok XV.
RieSenie sporov
Zmluva o dielo sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade stidnych
sporov vzniknutych v tejto zmluve alebo v stavislosti s touto zmluvou je prislusnym sudom vSeobecny

sud.

Clanok XVI.
Vseobecné a zaverecné ustanovenia

V pripade odstipenia od zmluvy alebo zastavenia prac z viny Zhotovitela je Zhotovitel povinny
vykonavat’ prace nad’alej tak, aby neboli ohrozené zaujmy Objednavatela ato do doby zaistenia
primeranej nahrady, najviac vSak 5 dni.

Zhotovitel' poCas realizacie diela zodpoveda za Skodu, ktora vznikne pri jeho Cinnosti pravnickym
I fyzickym osobam.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze zaisti vlastny dozor nad dodrziavanim bezpecnosti prace v zmysle platnych
predpisov. V pripade tirazu pracovnika Zhotovitel'a, vySetri a spiSe ,,zaznam 0 uraze* veduci pracovnik
Zhotovitel'a v spolupraci so zodpovednym pracovnikom Objednavatel’a. Zhotovitel je tiez povinny plnit
ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (irazy, havarie a pod. ) prislusnym
Statnym organom a vznik tejto udalosti neodkladne oznamit’ aj objednavatel’ovi s cielom zabezpecit

objektivne vySetrenie.



4. Objednavatel’ zabezpe¢i pre pracovnikov a strojne vybavenie Zhotovitela povolenie vstupu do
priestorov letiska avykona preukazatelné podrobné preskolenie zamestnancov Zhotovitel'a
z Dopravného poriadku prevadzkovatela letiska z postupov, ktoré je potrebné dodrziavat’ pri vstupe,
pohybe a opustani letovych pohybovych ploch prevadzkovatela letiska. Zhotovitel' sa zavizuje , Ze
vstup a opustenie staveniska vykona vzdy v sprievode zastupcu Objednavatela a lokalne opravy bude
vykonavat’ len vo vopred dohodnutej a vyznacenej Casti pohybovych ploch. Zhotovitel' sa zavizuje
reSpektovat’ poziadavky Objednavatela na prerusenie prac z dovodu leteckej prevadzky (mimo
dohodnutého planu prac).

5. Zhotovitel’ stavebné prace bude realizovat’ pocas prevadzky letiska, preto musi pri vstupe na letové
pohybové plochy dodrziavat’ pri pracach pokyny a opatrenia prevadzkovatela letiska a dodrziavat
Dopravny poriadok Letiska Poprad —Tatry, a.s., Bezpe€nostny program a Letiskova prevadzkova
prirucku vo vymedzenom rozsahu.

6. Obstaravatel umozni pracovnikom Zhotovitel'a vyuzit' ¢ast’ priestorov letiska na docasnu skladku
materialu a odstavenie strojného vybavenia. Tato skladka bude zlikvidovana bezprostredne po ukonceni
prac Zhotovitel'om.

7. Obstaravatel’ umozni ¢erpanie vody do nadrzi vo vozidlach pri rezani diamantovymi koti¢mi.

8. Zmluva je vyhotovena v dvoch exemplaroch, z ktorych kazda strana obdrzi jedno vyhotovenie.

9. Doplnky K tejto zmluve je mozné uzatvarat’ len pisomnou formou, a nadobudaja platnost’, rovnako ako
tato zmluva, az po podpise opravnenych zastupcov oboch stran.

10. V ostatnych pripadoch, ktoré nie su rieSené v tejto zmluve platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

11. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost dnom

nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv, ktory vedie Urad vlady Slovenskej

republiky.

Priloha: Polozkovita kalkulacia rozpoctu diela

V Poprade, dfia..........ccoeveveeririenieieienene. V Bratislave, diia...........ccccoeerevievieieinnn,
Za objednavatel’a: Za dodévatela:

Ing. Ivana Herkel'ova Ing. Ivan Bauer

predseda predstavenstva konatel’ spolo¢nosti

JUDr. Stefan Pilar
Clen predstavenstva






