

ZMLUVA O DIELO

č. 05_Siet'_2014_24150120034

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I tejto zmluvy

Čl. I Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Zoologická záhrada Bojnice**
Sídlo: Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
Zastúpený: Ing. Milan Šovčík, riaditeľ ZOO Bojnice
IČO: 00 358 011
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000390469/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.**
Sídlo: M. R. Štefánika 116, 972 71 Nováky
Štatutárny orgán: Ing. Peter Kiaba – predseda predstavenstva
RNDr. Ľuboš Beňo - člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Oprávnený rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Peter Kiaba – predseda predstavenstva
RNDr. Ľuboš Beňo – člen predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Gustáv Krchlík – výrobný riaditeľ HSV
Ing. Martin Vadovič – výrobný riaditeľ PSV
Zapísaný v: Okresný súd Trenčín, ood. Sa , vložka č. 10105/R
IČO: 36302953
DIČ: 2020079798
IČ DPH: SK 2020079798
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Prievdza
Číslo účtu: 2623540002/1100
Telefón, fax: 046/5422777
046/5422209

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas uskutočniť pre objednávateľa práce a dodávky súvisiace s realizáciou stavby **Výbeh pre medvede - oplatenie s elektrickým ohradníkom** pre potreby implementácie projektu s názvom „Sieť záchranných staníc“ (kód ITMS: 24150120034) financovaného v rámci Operačného programu Životné prostredie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 007/5.2-5.3MP/2009 v zmysle výkazov výmer a projektovej dokumentácie vypracovanej firmou EL - PROMONT, Poľovnícka 40, 911 05 Trenčín.
2. Objednávateľ sa zaväzuje práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za ich včasné a riadne uskutočnenie zmluvnú cenu podľa Čl. IV tejto zmluvy.
3. Miesto uskutočnenia prác stavby **Výbeh pre medvede - oplatenie s elektrickým ohradníkom** je v Zoologickej záhrade v Bojniciach, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice, pričom miesto realizácie je vo vlastníctve objednávateľa v kat. území Bojnice, parcela č. 2926/1. Zhotoviteľ má povinnosť uvedené pozemky, po zrealizovaní stavieb uviesť do pôvodného stavu.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom dodávky podľa tejto zmluvy, čo preukazuje platným výpisom z obchodného registra zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
5. Súčasťou predmetu zmluvy sú doklady o predpísaných skúškach, certifikáty a atesty od použitých materiálov, osvedčenia zabudovaných výrobkov, revízne správy elektroinštalácie, návody na obsluhu, doklady o zneškodňovaní odpadov, porealizačné geodetické zameranie aj s CD nosičom, projekt skutočného vyhotovenia stavby a fotodokumentácia postupu výstavby, ktorých náklady musia byť obsiahnuté v cene predmetu zmluvy.
6. Predmet zmluvy bude zhotovený v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi objednávateľa, ponukou zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Predmet zmluvy bude zrealizovaný v kvalite podľa príslušných EN a platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.

Čl. III

Termín uskutočnenia prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť predmet zmluvy v nasledovných čiastkových termínoch:
 - a) termín odovzdania staveniska: do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl. XII. ods. 1 tejto zmluvy,
 - b) termín začatia prác: do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska
 - c) termín ukončenia prác: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska.
2. Časový harmonogram stavebných prác pre fakturáciu jednotlivých ucelených častí predmetu zmluvy (čl. V.) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 4.
3. V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.
4. Ak zhotoviteľ uskutoční predmet zmluvy alebo jeho časť pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ zhotovený predmet zmluvy alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich uskutočnenie dohodnutú cenu za predmet zmluvy podľa Čl. IV tejto zmluvy.
6. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predlži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

Čl. IV

Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II ods. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, ako cena pevná podľa schválenej projektovej dokumentácie. Cena za vykonané práce je položkovite uvedená v rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou aj vo formáte digitálnom, t.j. na CD nosiči.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cena obsahuje všetky práce potrebné k bezchybnému vykonaniu predmetu zmluvy, že pri spracovaní cenovej ponuky dôkladne preštudoval všetky dokumenty, projektovú dokumentáciu, prílohy k zmluve a ostatné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, že mu boli známe všetky podmienky súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy, a že tieto vedomosti zohľadnil v cene predmetu zmluvy. V cene predmetu zmluvy sú mimo iného zakalkulované náklady na zriadenie staveniska, zimné opatrenia zabezpečujúce plynulý priebeh prác v súlade s odsúhlaseným harmonogramom, poistenie zodpovednosti za škody z činnosti zhotoviteľa, či iné potrebné poistenie, colné poplatky a tiež sú v cene obsiahnuté aj inflačné vplyvy, všetky náklady spojené s používaním ciest, chodníkov a susedných pozemkov atď.
3. Cena predmetu zmluvy v rozsahu Čl. II tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne :

Názov stavby	Cena v Eur bez DPH	DPH 20%	Cena v Eur s DPH
Výbeh pre medvede - oplotenie s elektrickým ohradníkom	36 788,22	7 357,64	44 145,86

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba: v prípade zmeny právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH.
5. Za navyše práce sa nebudú považovať také práce, ktoré sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii predloženej objednávateľom zhotoviteľovi a neboli zhotoviteľom položkovito ocenené vo výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha.
6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylné od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkaz objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej dokumentácie zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ počas doby realizácie stavby poistí predmet zmluvy na svoj účet proti nepredvídateľnému náhodnému poškodeniu predmetu zmluvy. Doklad o poistení predmetu zmluvy predloží objednávateľovi pred uzatvorením tejto zmluvy o dielo. V prípade poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný bezodkladne uveďomiť objednávateľa.
8. Objednávateľ má právo rozšíriť či znížiť rozsah plnenia zhotoviteľa či požadovať zmeny predmetu zmluvy alebo ktorejkoľvek časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné.
9. Objednávateľ má právo rozšíriť rozsah plnenia zhotoviteľa či požadovať zmeny predmetu zmluvy alebo ktorejkoľvek časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné.

Čl. V

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky. Cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví na základe súpisu vykonaných prác vzťahujúcich sa na jednotlivú fakturovanú časť predmetu zmluvy vždy po ukončení jednotlivéj ucelenej časti predmetu zmluvy podľa časového harmonogramu stavebných prác (čl. III. bod 2.). Faktúry a k nim prislúchajúce podklady je potrebné predkladať objednávateľovi v 4 rovnopisoch. Po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.) vystaví objednávateľ záverečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorou objednávateľovi doúčtuje zvyšok ceny diela.
2. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry bude osobou poverenou objednávateľom podpísaný položkovitý súpis vykonaných prác vzťahujúcich sa na jednotlivú fakturovanú časť predmetu zmluvy, opatrený okrúhlou pečiatkou odborne spôsobilej osoby stavebného dozoru, ako aj pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zhotoviteľa a odborne spôsobilej osoby stavbyvedúceho a to na každej strane. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry predloženej objednávateľovi bude aj položkovitý súpis vykonaných prác vzťahujúci sa na jednotlivú fakturovanú časť predmetu zmluvy v elektronickej forme (Microsoft Excel).
3. Minimálna lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ktorá musí byť podpísaná a opatrená pečiatkami podľa čl. V, ods. 2.

4. Faktúry na úhradu musia obsahovať náležitosti faktúry, daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Každá jednotlivá faktúra bude obsahovať nasledujúce údaje:
 - a) číslo faktúry, resp. daňového dokladu
 - b) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
 - c) IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa
 - d) IČO, DIČ a IČ DPH objednávateľa
 - e) zdaniteľné obdobie
 - g) deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - h) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
 - i) pečiatku a podpis oprávneného štatutárneho zástupcu zhotoviteľa a stavbyvedúceho.
 - j) prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác vzťahujúcich sa na jednotlivú fakturovanú časť predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu každej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnyimi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať a nevyplatiť zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z každej vystavenej faktúry, a to až do doby odstránenia väd uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.) a po preukázaní úhrad faktúr všetkým subdodávateľom za vykonané práce.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať pri výbere rozhodujúcich dodávok materiálov a práv zmeniť odvozné vzdialenosti vyburanej sutiny a poplatky pri zabezpečení bližšej lokality, ako je uvažované vo výkaze výmer, pričom sa vychádza z materiálov predpísaných v projekte a tomu zodpovedajúcemu oceneniu v ponukovom rozpočte.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať a nevyplatiť zhotoviteľovi sumu vo výške 10% z každej vystavenej faktúry, a to až do doby odstránenia väd uvedených v projekte o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. Bod 10.) a po preukázaní úhrad faktúr všetkých subdodávateľom za vykonané práce.

Čl. VI

Možnosť odmietnuť predmet zmluvy

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania jeho kvality a štruktúry deklarovanej v projektovej dokumentácii a v tejto zmluve.

Čl. VII

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a schválenej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii uvedené.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady predmetu zmluvy zrejme už pri preberaní musí objednávateľ uviesť už v Protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie písomne trval.
4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, ak si strany nedohodnú skorší termín.

Čl. VIII

Podmienky uskutočnenia prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v Čl. II tejto zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa schválenej projektovej dokumentácie, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach, ďalej, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného príspevku č. 007/5.2-5.3MP/2009 medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom, ktorý je konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu a overovania sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne podľa Čl. III ods. 1 písm. a) tejto zmluvy.
5. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody, na náklady zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku uvedeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.). Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy:
 - a) všetky rozhodujúce okolnosti týkajúce sa uskutočnenia stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo podmienok určených v stavebnom povolení,
 - b) špecifikácia vykonaných stavebných prác, ich rozsah a postup, počet osôb zhotoviteľa a podzhotoviteľov, mechanizmy na stavbe,
 - c) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby, najmä časový postup stavebných prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrym výrobným procesom, počasie,
 - d) zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
 - e) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti, opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - f) zápisy projektantov,
 - g) zápisy objednávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu,
 - h) zápisy osoby vykonávajúcej stavebný dozor a osoby, ktorá vedie uskutočňovanie stavby, zhotoviteľa stavby,
 - i) údaje o odstránení stavebných väd a nedorobkov podľa Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy,
 - j) denné záznamy možno zapísať iba výnimočne v nasledujúci deň, v ktorom sa na stavbe pracuje,
 - k) pri stavbách uskutočňovaných zhotoviteľom stavebný denník vedie predstaviteľ zhotoviteľa po celý čas uskutočňovania stavby až do odstránenia nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy

- l) zhotoviteľ uchováva denník po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
7. Predstaviteľ zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Stavebný dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Ak stavebný dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr pri ďalšom svojom zápise, alebo určí lehotu, v ktorej sa vyjadrí do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil. Ak predstaviteľ zhotoviteľa nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal stavebný dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo iná oprávnená osoba, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
8. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba stavebný dozor objednávateľa, oprávnená osoba objednávateľa a zástupca autorského dozoru. Ak stavebný dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác a nariadiť nevyhnutné opatrenia.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 7 kalendárnych dní pred odovzdaním predmetu zmluvy vyzvať objednávateľa písomne a následne zápisom do stavebného denníka k jeho prevzatiu. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočne vykonaných prác. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je odovzdanie dokladov o úspešných vykonaniach všetkých záväzných skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami, platné atesty použitých a zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy použitých výrobkov, kópiu stavebného denníka.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými písomne a tiež záznamom v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ bude povinný toto odkrytie vykonať. Náklady odkrytia znáša objednávateľ, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že zavinení zhotoviteľa nebolo právo objednávateľa na túto kontrolu riadne vykonané alebo práce neboli riadne vykonané. V prípade, že zhotoviteľ objednávateľa neprizve a prevedené práce budú zakryté, náklady na dodatočné odkrytie vykonaných prác bude na náklady zhotoviteľa. Ak sa objednávateľ kontroly napriek vyzvaniu nezúčastní a bude dodatočne žiadať odkrytie, náklady s tým súvisiace bude znášať objednávateľ v prípade, že práce boli vykonané v zhode podľa projektovej dokumentácie.
11. Právo vykonávať zápisy do stavebného denníka majú zmocnenci objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- a) za zhotoviteľa: Ing. Gustáv Krchlík – výrobný riaditeľ HSV
Ing. Martin Vadovič – výrobný riaditeľ PSV
Anna Račková – stavbyvedúci
Miroslav Pertiska – stavbyvedúci
Milan Vaský – stavbyvedúci
- b) za objednávateľa: **Ing. Viera Madajová** - projektový manažér
Ing. Pavel Dobrotka - stavebný dozor (určený objednávateľom)
- c) za generálneho projektanta: **Ing. Dominik Slušný** – autorizovaný stavený inžinier
12. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápisy do stavebného denníka.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.
14. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa alebo subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti objednávateľa. Dôvod, rozsah a

- predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky zhotoviteľ prerokuje s objednávatelom vopred, a to najneskôr do 5 dní pred týmto obmedzením.
15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Pri vykonávaní prác sa bude zhotoviteľ usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti.
 16. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách, resp. kontrolných dňoch, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presný termín porady dohodnú zmluvné strany vopred.
 17. K termínu odovzdania dokončenej stavby zhotoviteľ pripraví tieto podklady:
 - atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
 - doklady o vykonaných skúškach,
 - záručné listy pre zariadenia a materiály,
 - návody na použitie od výrobcov,
 - iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
 - porealizačné geodetické zameranie s disketou,
 - projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia,
 - stavebný denník,
 - doklady o neporušení jestvujúcich inžinierskych sietí ku kolaudácii stavby
 - všetky doklady požadované ku kolaudácii,
 - doklady o zneškodňovaní odpadov.

Čl. IX

Zodpovednosť za nedodržanie termínov a zmluvné pokuty

1. Pokiaľ bude zhotoviteľ v časovom oneskorení oproti termínom uvedeným v Čl. III ods. 1 tejto zmluvy, musí o tom bezodkladne informovať objednávateľa písomnou formou, pričom je povinný uviesť a preukázať dôvody oneskorenia. V prípade, že objednávateľ súhlasí so zmenou termínu/termínov, bude upravený časový harmonogram. Takýto postup sa týka len objektívnych príčin zdržania výstavby a neplatí pre prípady, kedy je zdržanie zapríčinené zhotoviteľom.
2. Za každý deň omeškania sa s termínom ukončenia prác (čl. III. bod 1. písm. c) z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
3. V prípade, že objednávateľ nezaplatí faktúru riadne vystavenú na základe súpisu vykonaných prác do lehoty splatnosti, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odstrániť vady v lehote podľa čl. VII. ods. 6. tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každý deň omeškania a za každú vadu samostatne.
5. Za každé nižšie uvedené porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu:
 - za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov 100,00 EUR za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok,
 - za požívanie alkoholických nápojov 1.000,00 EUR za každého zamestnanca a každý zistený prípad
 - za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby 1.000,00 EUR za každého zamestnanca a každý zistený prípad
 - za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok 100,00 až 500,00 EUR podľa závažnosti ohrozenia,
 - za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku 2.000,00 EUR za každý prípad,
 - za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení 500,00 EUR za každý prípad.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. X

Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade sporov pri vykonávaní predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy ich budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou dohody.
2. V prípade, že nebude možná dohoda, predmetný spor sa uplatní na vecne a miestne príslušnom súde.

Čl. XI

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:
 - a) zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
 - b) zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,
 - c) zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa odovzdania staveniska.
2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak je objednávateľ v omeškaní s plnením finančných záväzkov o viac ako 60 dní.
3. Odstúpenie od zmluvy nadobúda platnosť doručením druhej strane, po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo zmeniť bez súhlasu druhej strany. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy.

Čl. XII

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
2. Zmluvné strany sú od tohto dňa povinné plniť svoje povinnosti a vykonávať práva zo zmluvy vyplývajúce.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o dielo môžu byť uskutočnené len so súhlasom zmluvných strán, a to výhradne formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
4. Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa §10a ods. (4) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť iba z dôvodov uvedených v tejto zmluve, ako aj v Obchodnom zákonníku - zákone č. 513/1991 Zb. v platnom znení a subsidiárne v Občianskom zákonníku v platnom znení.
6. Pokiaľ počas plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, tento musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. (1) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v tejto zmluve a v prípade ich zmeny je povinná tá strana, u ktorej zmena nastala, o tom písomne druhú zmluvnú stranu informovať. Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak adresát doručení zásielku zaslanú na adresu uvedenú v zmluve alebo neskôr písomne oznámenú druhej zmluvnej strane neprevezme, považuje sa zásielka za doručенú a to v deň jej vrátenia odosielateľovi ako nedoručená.
8. Ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre túto zmluvu ustanovenia Obchodného zákonníka, ustanovenia Stavebného zákona, Zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov v platnom znení.
9. Zmluva je vypracovaná v šiestich originálnych vyhotoveniach, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po tri vyhotovenia. Zmluvné strany po podrobnom oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy a podkladmi s ňou súvisiacimi vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, že zmluva je slobodným prejavom ich skutočnej vôle, a preto ju na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
10. Prílohy tejto zmluvy tvoria:
 - Príloha č. 1 Podmienky zhotovenia predmetu zmluvy
 - Príloha č. 2 Povinnosti zhotoviteľa vo veci dodržiavania predpisov BOZ
 - Príloha č. 3 Ocenený Výkaz výmer stavebných prác

Za objednávateľa:

V Bojniciach, dňa 19.9.2014

Za zhotoviteľa:

V Prievidzi, dňa 11.3.2014

.....
Ing. Milan Šovčík
riaditeľ ZOO Bojnice

Príloha č. 1

PODMIENKY ZHOTOVENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácii predmetu zmluvy popri podmienkach vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy riadiť aj nasledovnými podmienkami:

ČI. I. STAVENISKO

1. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno-montážne práce, súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať podľa projektu, t.j. odovzdať stavebnú pripravenosť (SP). Objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne na prevzatie SP minimálne 5 dni pred požadovaným termínom začatia stavebných a prípravných prác. Prevzatie SP potvrdia zástupcovia zmluvných strán písomným protokolom.
3. Zhotoviteľ bude rešpektovať podmienky organizácie dopravy na stavbe a prístupové komunikácie na stavbu. Jednotlivé dodávky materiálov na stavbu bude zhotoviteľ avizovať vopred.
4. Zhotoviteľ zodpovedá, že bude udržiavať na prevzatom stavenisku a jeho bezprostrednom okolí poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti denne odvozom na vlastné náklady. Nečistoty a odpady, ktoré ponechá zhotoviteľ po dokončení predmetu zmluvy na stavenisku sa považujú za nedorobok s následnými sankciami podľa tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci realizujúci predmet zmluvy budú absolvovať príslušné a predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesne spôsobilí pre predmetnú činnosť. Súčasne prehlasuje, že má príslušné oprávnenia pre svoju činnosť (výkopové práce, práce vo výškach a pod).
6. Zhotoviteľ je pri vykonávaní svojej činnosti zodpovedný za dodržiavanie podmienok BOZ a PO, ktoré vyplývajú z podmienok prevádzky staveniska a realizácie stavby. Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb, škodám na majetku, zhoršeniu podmienok pre verejnosť - negatívne účinky znečistenia, hluku, prípadne iných vplyvov vznikajúcich v dôsledku práce zhotoviteľa na stavenisku.
7. Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko vrátane svojich zariadení a materiálu potrebných k realizácii predmetu zmluvy do 21 dní od odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy ako celku.
8. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
9. Objednávateľ vytvorí na stavbe podmienky zodpovedajúce platným predpisom BOZ.
10. V prípade pracovného úrazu pracovníka zhotoviteľa umožní objednávateľ riadiacemu pracovníkovi privolať prvú pomoc, prípadne pri jeho neprítomnosti sám zabezpečí neodkladne prvú pomoc a oznámenie o úraze.
11. Ak bude mať možnosť, objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa využívanie spoločných WC na stavenisku stavby, ak nie, zhotoviteľ si zabezpečí prenosné suché WC na vlastné náklady.

ČI. II. STAVEBNÝ DOZOR

1. Stavebný dozor investora zabezpečí na stavbe objednávateľ. Stavebný dozor sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu stavby pre realizáciu a podľa dohodnutých podmienok stavebný denník, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby a pod. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka a to bez omeškania.
2. Zhotoviteľ umožní stavebnému dozoru, oprávnenej osobe objednávateľa podľa článku VIII. ods. 11 zmluvy o dielo, zástupcovi autorského dozoru generálneho projektanta kontrolovať vykonávanie prác.
3. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor, objednávateľ alebo zástupca autorského dozoru generálneho projektanta a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.

ČI. III. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. V stavebnom denníku sa budú zaznamenávať množstvá dodaných výrobkov - materiálu - deň ich dodania a miesto ich uskladnenia. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach z dôvodu na strane objednávateľa, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti predmetu zmluvy.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
 - a) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektu
 - c) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov
 - d) prehľad skúšok každého druhu
3. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
4. Okrem stavbyvedúceho zhotoviteľa môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor, štatutárny zástupca objednávateľa, projektant (autorizovaný stavebný inžinier – autorský dozor) poverený výkonom autorského dozoru. Ak šéf montáže nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Šéf montáže zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý priepis. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom nesúhlasí, zapíše to do troch pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
5. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa podľa článku VIII. ods.11 zmluvy o dielo.

ČI. IV. KONTROLA PRÁC

1. Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 pracovné dni vopred písomne a tiež záznamom v stavebnom denníku, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

ČI. V. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRÁC (PREDMETU ZMLUVY)

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi (7 dní vopred), kedy bude predmet zmluvy pripravený na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy tak, aby odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy bolo ukončené v zmluvnom termíne. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými technickými normami, projektom stavby pre realizáciu ako aj touto zmluvou. Doklady o úspešnom výsledku týchto skúšok podmieňujú prevzatie predmetu zmluvy
2. Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.
3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného predmetu zmluvy pripraví zhotoviteľ tieto doklady (v slovenskom jazyku):
 - a) projekt stavby pre realizáciu so zakreslenými zmenami potvrdený zhotoviteľom - v jednom vyhotovení (Projekt skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy)
 - b) stavebný denník
 - c) doklady v zmysle zákona č. 50/ 1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení

- d) doklady v zmysle zákona č. 90/ 1998 Z .z. o stavebných výrobkoch v platnom znení
 - e) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy
 - f) protokoly o individuálnych a komplexných skúškach vrátane výsledkov meraní
 - g) záručné listy k dodaným zariadeniam a návody na použitie od výrobcov
 - h) revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov
 - i) certifikáty, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov v zmysle zákon a 30/68 o štátnom skúšobníctve a znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 246/95 o certifikácii.
 - j) doklady o zneškodňovaní odpadov
4. Dokladom o splnení - odovzdaní predmetu zmluvy zhotoviteľom je „Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy“, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. „Protokol“ podpíše zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V „Protokole“ zhotoviteľ prehlási, že predmet zmluvy odovzdáva a objednávateľ prehlási, že predmet zmluvy preberá. „Protokol“ obsahuje najmä: zhodnotenie akostí vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa. Ak objednávateľ odmieta predmet zmluvy prevziať, spíše obe strany samostatnú zápisnicu, v ktorej vedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
5. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ pripraví k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu predmet zmluvy vyčistený.
7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie ani nemenia hodnotu predmetu zmluvy, nie sú vadou, ak boli dohodnuté stavebnom denníku a potvrdené objednávateľom. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy.

ČL. VI. OSOBY OPRÁVNENÉ ROKOVAŤ OHEADNE REALIZOVANÉHO PREDMETU ZMLUVY

- a) za objednávateľa: Ing. Milan Šovčík – riaditeľ ZOO Bojnice
Ing. Viera Madajová – projektový manažér
- b) za zhotoviteľa: Ing. Peter Kiaba - predseda predstavenstva
RNDr. Ľuboš Beňo – člen predstavenstva a generálny riaditeľ

ČL. VII. INÉ DOHODY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii predmetu zmluvy použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi informácie o súvisiacich prácach iných zhotoviteľov a zabezpečí koordináciu týchto prác. Zhotoviteľ je súčasne povinný zoznámiť sa s projektom stavby pre realizáciu súvisiacich stavebných prác a súvisiacich prevádzkových súborov a p.
3. Objednávateľ je povinný upozorniť tých zhotoviteľov, ktorí prichádzajú do styku s realizovaným predmetom zmluvy o nebezpečenstve poškodenia a znečistenia tohto predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť už zabudované konštrukcie a výrobky iných zhotoviteľov pred poškodením a znečistením.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú na stavbe vhodným spôsobom, ale výrazne označení názvom firmy na pracovnom odeve. Súčasne sa zaväzuje, že jeho pracovníci sa budú zdržiavať len v priestore bezprostredného pracoviska.
6. Ak zhotoviteľ svojvoľne preruší vykonávanie stavebných prác má objednávateľ zádržné právo na všetok materiál a strojné zariadenie zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zistené vady a nedostatky projektu stavby pre realizáciu bezodkladne oznámiť objednávateľovi a spolupracovať pri ich odstraňovaní. Zhotoviteľ zodpovedá pri porušení tejto povinnosti za vznik prípadných škôd. Objednávateľ sa zaväzuje urýchlene uplatniť u generálneho projektanta požiadavky na odstránenie týchto prípadných väd a nedostatkov projektu.

Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 05_Sieť_2014_24150120034 a je vyhotovená v 6ti vyhotoveniach, z ktorých 4 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bojniciach, dňa: 19.9.2014

V Prievidzi, dňa: 11.3.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Milan Šovčík
riaditeľ

Príloha č. 2

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA VO VECI DODRŽIAVANIA PREDPISOV BOZ

Čl. I.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela bude plniť nasledovné povinnosti:

Riadne oboznámi svojich zamestnancov s ohrozením, ktoré pre nich vyplýva z pohybu po stavenisku objednávateľa a to najmenej v rozsahu stĺpca č. 3, 4 tabuľky č. 1 tejto prílohy. Zhotoviteľ prideli osobné ochranné pracovné prostriedky svojim zamestnancom a zároveň ich poučí o ich správnom používaní.

Zhotoviteľ riadne poučí svojich zamestnancov v rozsahu STN 343 108 – Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez elektrotechnického vzdelania (neplatí pre zamestnancov s elektrotechnickým vzdelaním).

Zhotoviteľ riadne oboznámi svojich zamestnancov s obsahom Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Po riadnom oboznámení je zhotoviteľ povinný svojich zamestnancov preskúšať so znalosti predpisov, s ktorými boli oboznámení. O riadnom oboznámení preskúšaní svojich zamestnancov vyhotoví písomný doklad, ktorý odovzdá manažérovi projektu objednávateľa pred nástupom svojich zamestnancov na pracovisko.

Zhotoviteľ je povinný oboznámiť manažéra projektu objednávateľa s ohrozením, ktoré vyplýva pre zamestnancov objednávateľa v podobnom rozsahu ako odst. a) tohto bodu.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 05_Sieť_2014_24150120034 je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých 4 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bojniciach, dňa: 19.9.2014

V Prievidzi, dňa: 11.3.2014

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Milan Šovčík
riaditeľ

Príloha: tabuľka č. 1, k prílohe č. 2

Položka číslo	Práce, činnosť	Zostatkové nebezpečenstvo vyplývajúce z práce	Osobný ochranný prostriedok a jeho vlastnosti	Poznámka
1	2	3	4	5
1	Práca, pri ktorej pracovný odev alebo pracovná obuv podliehajú mimoriadnemu upotrebeniu alebo znečisteniu	Mimoriadne opotrebenie alebo znečistenie vlastného obutia, oblečenia a pokrývky hlavy tak, že sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako 6 mesiacov	- Pracovný odev (montérky alebo plášť) - pracovná obuv polovysoká - pokrývka hlavy (čiapka alebo šatka)	§ 2 ods. 2 vyhl. 377/96 Z.z.
2	Práca vo vlhku alebo na šikmej ploche	Nevhodný povrch: šmyklavý, nerovný	Ochranná obuv polovysoká s podrážkou proti šmyku a prerezaniu	
3	Práca vo vode	Chlad na nohy, šmyklavosť	Ochranná obuv gumová, vysoká s podrážkou proti šmyku	
4	Práca s bremenom, zdržiavanie sa v ohrozenom priestore	Udretie hlavy vrchným alebo bočným nárazom Pritlačenie chodidla zvrchu, zboku Prepichnutie, porezanie rúk	Ochranná prilba Ochranná obuv polovysoká s ochranou špice, priehlavku a členkov Ochranné 5-prstové rukavice, odolné proti prepichnutiu	
5	Ručná práca s ťažkým bremenom	Neprimerané zaťaženie zápästí, bedrovej časti chrbtice	Zápästné remienky, bedrové a spevňovacie pásy	Primerane použiť položku č. 4
6	Nosenie bremien na pleci	Tlak bremena na kľúčnu kosť	Náramenník s poduškou	Primerane použiť položku č. 4
7	Práca vo výkope	Udretie hlavy a krčnej chrbtice pádom materiálu do výkopu	Ochranná prilba kopáčska (ochrana krčnej chrbtice)	
8	Práca vonku v zimnom období, tiež v nevykurovaných priestoroch	Chlad na celé telo	Odev chrániaci pred chladom a vlhkom, obuv chrániaca pred chladom a vlhkom, čiapka chrániaca	Pri práci bez pohybu navyiac ľadvinový pás ako ochrana

			pred chladom, prípadne kukla pod prilbu chrániaca pred chladom	proti chladu
9	Práca vo výškach (na stavebných konštrukciách, častiach strojov, áut, rebríkoch)	Udržanie sa v prac. polohe Udretie pádom z výšky	Bezpečnostný pás s prídavným lanom Kompletný bezpečnostný postroj na zachytenie	§ 47 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zb.
10	Pri práci s náradím, kde hrozí odprsknutie drobných úlomkov materiálu (brúsenie, sekание, kopanie, nastreľovanie, pílenie)	Vniknutie úlomkov do nekrytých častí tela	Okuliare proti mechanickým vplyvom, prípadne tvárový štít, textilné rukavice 5-prstové	
11	Práca v blízkosti pohybujúcich sa áut, strojov	Nedostatočná rozoznateľnosť osôb vzhľadom na pozadie	Výstražná vesta alebo výstražný opasok s doplnkami na rukávy	
12	Práca s ručným náradím, ktoré vyvoláva otrasy	Prenos otrasov na celé telo cez ruky	Antivibračné rukavice	
13	Práca v hlučnom prostredí	Akustický tlak	Chrániče sluchu, prípadne protihluková prilba	Podľa akustického tlaku a frekvencie
14	Práca na plošinách, strojoch s otrasmi postojáčky	Prenos otrasov na telo cez nohy	Antivibračná obuv polovysoká	
15	Práca v sede na studenom stavebnom prvku, zemi	Chlad na sedaciu časť	Sedačka z izolujúceho a vlhkosť odpudivého materiálu	Ak nie je súčasťou nohavíc
16	Práca na kolenách	Chlad, tlak na kolená	Chrániče kolien	
17	Kladenie dlaždíc, obkladačiek	Odretie prstov rúk	Gumené prsty	
18	Ručné nátery, izolácie, nanášanie chemikálií Pri mechanickom nanášaní striekaním	Poškodenie nezakrytých častí tela poleptaním, popálením, vdychovaním výparov	Ochranné oblečenie, ochranné rukavice, ochranná obuv, respirátor Kukla na hlavu (naviac)	Podľa návodu od výrobcu hmôt
19	Údržba a oprava elektrických vedení a zariadení	Zásah elektrickým prúdom	Rukavice dielektrické, ochranná prilba dielektrická, galoše dielektrické	
20	Pri prácach v skladoch sypkého a kusového materiálu	Obťažujúci prach Udretie hlavy pádom materiálu	Respirátor Ochranná prilba	Použiť primerane položku č. 1, 4, 31
21	Rezanie ručnou motorovou pilou	Porezanie nôh	Ochranná obuv pre obsluhu motorových píl	Použiť primerane položku č. 10, 12, 13
22	Tvarovanie ocele do priestorových tvarov (armovanie)	Porezanie, prepichnutie predlaktia	Ochrana predlaktia	
23	Práca, pri ktorej sa prevažne stojí, alebo pohybuje	Statické zaťaženie	Ortopedická obuv	

24	Práca s kyselinami, zásadami, žieravými dezinfekčnými prostriedkami	Poleptanie nezakrytých častí tela, poleptanie cez pracovný odev, obuv, rukavice	Ochranná obuv, ochranný oblek, ochranná zástera, ochranná čiapka, ochrana tváre (štít alebo okuliare), ochrana dýchacích ciest	Použiť podľa návodu výrobcu škodlivých látok
25	Práca s materiálom so zvýšenou alebo zníženou teplotou	Popálenie rúk	Ochranné rukavice 5-prstové	
26	Práca s otvoreným ohňom (zváranie, kovanie, zlievanie)	Popálenie plameňom, horúcim kovom, spálenie pracovného oblečenia, vysoká intenzita svetla	Ochranné rukavice 5-prstové s dlhou manžetou, ochranné okuliare proti svetlu alebo zvaračská kukla, kožená zástera, ochranný oblek so zvýšenou odolnosťou proti ohňu, ochranná obuv polovysoká, snímateľné chrániče priehlavku	
27	Rezanie dreva na stolovej, kotúčovej pile, práca so sklom, s plechom	Porezanie, prepichnutie trupu, porezanie rúk	Zástera odolná proti prerezaniu, prepichnutiu, ochranné rukavice	Rukavice nepoužívať tam, kde je možnosť zachytenie rukavice strojom
28	Práca v nádvornej čate	Pošmyknutie, udretie pádom na rovine	Ochranná obuv polovysoká s podrážkou proti šmyku a prerezaniu	Použiť primerane položky č. 4,5,6
29	Práca v prostredí výskytu prachu (drevený, uhoľný, cementový, hlina)	Ohrozenie dýchacích ciest	Respirátor, ochranná šatka	Tiež v archívoch
30	Abrazívne čistenie pieskom, brokmi	Poškodenie celého tela odrazeným pieskom, brokmi	Ochranný odev s ochranou hlavy, rúk, nôh (skafander)	
31	Práca s agresívnymi povrchmi materiálov, prachmi, olejmi, kvapalinami	Poškodenie pokožky rúk	Ochranné masti, ochranné oleje	Podľa návodu výrobcu agresívnych látok
32	Práca so žiaričom	Prekročenie prípustnej dávky	Osobný dozimeter (prstový, filmový)	Osobitný režim
33	Práca s irídiom 192	Prekročenie prípustnej dávky	Akustický hlásič radiácie osobný	Osobitný režim

Príloha č. 3 Ocenený Výkaz výmer stavebných prác

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	Cena celkom	DPH nízka	DPH vysoká	Cena celkom s DPH
1.	S	335-1	Výbeh pre medvede, Oplotenie s elektrickým ohradníkom					
2.	O	1	Výbeh pre medvede, Oplotenie s elektrickým ohradníkom		36 788,22	7 357,60		44 145,82
			CELKEM		36 788,22	7 357,60		44 145,82

Stavba: 335-1 Výbeh pre medvede, Oplotenie s elektrickým ohradníkom
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	J. hmotnosť	J. súč	Hodnota DPH		Poznámka
							20%	20%				20%	20%	

Celkom bez DPH

DPH nízke

20%

DPH vysoké

20%

Celkom s DPH

Stavba: 335-1
Objekt: 1
Časť:
JKSO:

Výbeh pre medvede, Oplotenie s elektrickým ohradníkom
Výbeh pre medvede, Oplotenie s elektrickým ohradníkom

											Hodnota DPH			
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	20%	Cena celkom	J. hmotnosť	J. súl.	20%	20%	Poznámka
D	HSV	R	1	Zemné práce										
K	HSV	R	110011015	Vytýčenie trasy oplotenia objektu	m	260,000	0,69		180,44				36,09	
K	HSV	R	111201101	Odstáranie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm	m2	600,000	0,66		393,60				78,72	
K	HSV	R	112101101	Odstáranie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	m3	16,000	4,12		65,84				13,17	
K	HSV	R	112101121	Odstáranie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	m3	8,000	2,35		18,80				3,76	
K	HSV	R	112201101	Odstáranie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	24,000	5,17		124,18	0,00002			24,84	
K	HSV	R	121101002	Odstáranie omice ručne s vodorov, premiest., na hromady do 50 m	m3	5,600	9,52		53,33				10,67	
K	HSV	R	130001101	Pripráto k cenám za sŕaženie výkopu pre všetky triedy	m3	19,620	9,68		189,90				37,98	
K	HSV	R	131211101	Hlbenie jám v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	65,400	26,02		1 701,97				340,39	
K	HSV	R	132211101	Hlbenie rýh šírky do 600 mm v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	211,050	16,72		3 528,97				705,79	
K	HSV	R	132211119	Pripráto, za lepišťa pri hlbení rýh š. do 600 mm ručným náradím v m3	m3	63,315	6,69		423,26				84,65	
K	HSV	R	151010101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2m	m2	84,000	2,23		187,40	0,02820			37,48	
K	HSV	R	151010111	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlbky do 2m	m2	84,000	1,27		106,76				21,35	
K	HSV	R	174010002	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, ŕachet, rýh, zárezov alebo okm	m3	203,850	2,00		407,90				81,58	
K	HSV	R	162301500	Vodorovné premiestnenie výklopných krovín do priemeru kmeňa 1m	m2	600,000	0,69		413,40				82,68	
K	HSV	R	175010102	Obsyp potrubia sypatinou z vodných homín 1 až 4 s prehodnením	m3	5,400	13,88		74,93				14,99	
K	HSV	R	181010101	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 bez zhutnenia	m2	664,500	0,15		100,34				20,07	
D	HSV	R	2	Zakladanie										
K	HSV	R	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej hrominy 1 až 4 pod násypy, z hrominy s	m2	28,000	0,25		7,03				1,41	
K	HSV	R	273313511	Beťon základových dosiek, prostý tr.C10/12,5	m3	1,950	102,85		200,56	2,08769			40,11	
K	HSV	R	273313611	Beťon základových dosiek, prostý tr.C16/20	m3	1,950	114,82		223,90	2,19309			44,78	
K	HSV	R	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovlenie-tradičné	m2	6,650	14,02		93,20	0,00407			18,64	
K	HSV	R	273512118	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,650	4,62		30,72				6,14	
K	HSV	R	273562021	Výstuž základových dosiek zo zŕst. siet KARI	t	0,045	1 201,56		54,07	1,20296			10,81	
D	HSV	R	3	Zvislé a kompletne konštrukcie										
K	HSV	R	335677891	Zhotovenie úkrytu pre medvede	ks	2,000	31,88		63,76				12,75	
K	HSV	R	338171122	Osadenie stĺpika oceťového plotového do výšky 2,60m so zabetónom	ks	344,000	6,58		2 263,86	0,11092			452,77	
M	HSV	MAT	553100018	Stĺp oplotenia dl. 3000 mm d=60 mm	ks	106,000	14,44		1 530,11				306,02	
M	HSV	MAT	553100019	Vzpera stĺpa oplotenia dl. 1600 mm d=60 mm	ks	36,000	4,02		144,61				28,92	
M	HSV	MAT	553100020	Y-stĺpikZiarovo pozinkovaný pre el. ohradník - predutvané otvory pre	ks	202,000	9,93		793,46				158,69	
K	HSV	R	349121001	Montáž prefabrikátov dvojnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	2,000	26,59		53,17	0,03816			10,63	
M	HSV	MAT	5922565000	Prefabrikát betónový pre studne - skúsz studňová TBH 3-100 Ms 10	ks	2,000	49,10		98,19	0,60000			19,64	
K	HSV	R	381181001	Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej	ks	1,000	116,78		116,78				23,36	
M	HSV	MAT	553000001	Bunka mobilná samostatne stojacia - pre el rozvádzáč, odber vody	ks	1,000	2 672,22		2 672,22				534,44	
D	HSV	R	4	Vodorovné konštrukcie										
K	HSV	R	451572111	Úložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v vykrotenom výkope z	m3	1,800	37,60		67,69	1,89077			13,54	
D	HSV	R	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
K	HSV	R	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,900	36,81		143,57	1,83700			28,71	
D	HSV	R	8	Rúrové vedenie										
K	HSV	R	871161121	Montáž potrubia z ŕiakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priem	m	30,000	0,14		4,08				0,82	
M	HSV	MAT	2866017820	HPDE rúra PE100 32x1,9100m PN10 (SDR17) - pre ŕiakový rozvod	m	32,790	1,05		34,50	0,00028			6,90	
K	HSV	R	879172199	Pripráto k cene za montáž vodorovných prípojk DN od 32 do 80	ks	2,000	6,95		13,91	0,00008			2,78	
K	HSV	R	879352201	Úpravu pripojenia vo vodárni a na odbernom mieste	sub	1,000	63,76		63,76				12,75	
K	HSV	R	891163111	Montáž vodorovnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN	ks	2,000	5,87		11,74	0,00002			2,35	
M	HSV	MAT	5551800218	Guľový uzáver voda, ŕačka 1"	ks	2,020	12,08		24,41	0,00112			4,88	
K	HSV	R	460490012	Rozvrnutie a ukladanie výstražnej ŕílie z PVC do rýh, ŕška 33 cm	m	30,000	0,35		10,44				2,09	
M	HSV	MAT	2830010600	Výstražná ŕília BIELA - VODOVOD, 1 kútoč=500m	m	30,000	0,15		4,50	0,00020			0,90	
K	HSV	R	892233111	Preplach a dezinfekcia vodorovného potrubia DN od 40 do 70 mm	m	30,000	3,04		91,20				18,24	
M	HSV	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, ŕiakové skúšky vodorovného pot	m	30,000	0,66		19,86				3,97	
D	HSV	R	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
K	HSV	R	976011212	Demontáž prefabrikovaných železobetónových stĺpov oplotenia	ks	22,000	7,01		154,31				30,86	
D	HSV	R	99	Presun hmôt HSV										
K	HSV	R	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr z tehál,nt	m	61,250	6,31		386,73				77,35	
D	PSV	R	711	Izolácie proti vode a vlhkosti										
K	HSV	R	7111111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetr	m2	39,000	0,21		8,31				1,66	
M	HSV	MAT	7111315700	Penetračný náter 12 kg balenie	kg	11,700	2,99		34,98				6,99	
K	HSV	R	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	12,900	0,14		2,69				0,54	
M	HSV	MAT	6283221000	Pás ŕažky asfaltový Hydrobit v 60 x 35	kg	22,425	2,09		46,87	0,00425			9,37	
K	HSV	R	998711201	Presun hmôt, pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m.	%	0,730	3,25		2,38				0,47	
D	PSV	R	767	Konštrukcie doplnkové kovové										
K	HSV	R	767911140	Montáž oplotenia stĺpočného pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	255,000	4,93		1 258,17				251,63	
M	HSV	MAT	313313104720	Oceľové pletivo ŕiakové oká 120x120mm hr. 4,00 mm pozink	m2	637,500	3,09		1 967,33				393,47	
M	HSV	MAT	313313104721	Viazací drôt d=1,40 mm	kg	65,000	1,31		84,83				16,97	
M	HSV	MAT	313313104722	Napínací drôt D= 3,15 mm pozinkovaný	kg	65,545	1,11		72,62				14,52	
K	HSV	R	767914831	Demontáž oplotenia pletivom na oceľových stĺpoch, výšky nad 2 dcm	m	83,000	3,10		257,05				51,41	
K	HSV	R	767920220	Montáž vrát a vŕiatok k oploteniu osadených na stĺpiky oceťové, ks	ks	4,000	15,21		60,82				12,16	
M	HSV	MAT	3545371310	ŕienka oceľová, z uzavretých profilov 200x200 mm - komplet	ks	4,000	740,65		2 969,52				592,62	
K	HSV	R	76795098	Montáž zŕvanej sieťoviny do vykopanej rýhy ako podhrabovej zábrm	m2	413,000	0,91		377,07				75,41	
M	HSV	MAT	3139553040	Siete 3 x 2 m, veľkosť oká 100 x 100 mm, priemer drôtu 8mm	m2	454,300	6,68		3 033,36	0,00790			606,67	
K	HSV	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch	%	78,990	1,15		90,66				18,13	
D	PSV	R	783	Dokončovacie práce - nátery										
K	HSV	R	783221100	Nátery kov stav.doplnk konštr., syntetické farby ŕedené na vzduchu sm2	m2	86,763	6,27		541,18	0,00016			108,84	
K	HSV	R	783226100	Nátery kov stav.doplnk konštr., syntetické na vzduchu schnúce zákrm	m2	86,763	2,88		249,96	0,00008			49,99	
D	M	R	21-M	Elektromontáž										
K	HSV	R	210190001	Montáž oceťolehovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	6,52		6,52				1,30	
M	HSV	MAT	3570323000	Skřina - zásuvková rozvodnica 400V 25 A	ks	1,000	138,37		138,37				27,67	
K	HSV	R	210190002	Montáž oceťolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	11,16		11,16				2,23	
M	HSV	MAT	3570177650	Rozvádzáč R - 1 IP66	ks	1,000	669,35		669,35				133,87	
K	HSV	R	210810014	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x70+50	m	35,000	1,91		66,96				13,39	
M	HSV	MAT	3410350096	CYKY 4x16	m	35,000	5,99		209,79				41,96	
K	HSV	R	210100003	Ukončenie vodičov rozvádzáč, vrátane zapojenia a vodičové konc	ks	12,000	1,06		12,70				2,54	
M	HSV	MAT	345216700	G-Kábelové oká CU 16x 8 KU4L	ks	12,								

Príloha č. 4 Časový harmonogram stavebných prác

HARMONOGRAM

Výbeh pre medvede -oplotenie s elektrickým ohradníkom

Termín : tri mesiace odo dňa odovzdania staveniska

Mesiace	1				2				3			
Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8				
Zemné práce												
Zakladanie												
Zvislé a kompletne konštrukcie												
Vodorovné konštrukcie												
Úpravy povrchov „podlahy a osadenie												
Rúrové vedenie												
Ostatné konštrukcie a práce búranie												
Izolácie proti vode a vlhkosti												
Konštrukcie doplnkové kovové												
Dokončovacie práce -nátery												
Elektromontáže												
Montáže oznam.a zabezp.zariadení												
Zemné práce pri extr.mont.prácach												
Geodetické práce												
Projektové práce												

PRIEMSTAV STAVEBNÁ s.r.o.
PRÍRODNÝ MCH ŠUMÁKA 116
Adresa pre právnické osoby:
HV - Čičlavova 3, 871 01 PRIEVIDZA

Ing. Peter Kiaba
predseda predstavenstva

RNDr. Ľuboš Beňo
GR a člen predstavenstva

Príloha č. 5 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Trenčín
k dátumu 28.05.2014

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 10105/R

I. OBCHODNÉ MENO

PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

M.R.Štefánika 116

Názov obce: Nováky

PSČ: 972 71

III. IČO: 36 302 953

IV. DEŇ ZÁPISU: 01.04.1998

V. PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
2. - vykonávanie priemyselných stavieb
3. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
4. - inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
5. - maloobchod v rozsahu voľných živností
6. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
7. - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
8. - poskytovanie ubytovania bez možnosti stravovania v rozsahu voľných živností
9. - prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a garáží
10. - rozmnožovanie tlačív a písomností
11. - aranžérske a propagačné práce
12. - vykonávanie vodohospodárskych stavieb
13. - pohostinská a reštauračná činnosť
14. - cestná verejná doprava
15. - nepravidelná autobusová doprava
16. prevádzkovanie parkoviska motorových vozidiel
17. výkon správy domu v rozsahu voľných živností
18. vedenie účtovníctva
19. prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb a stavebných materiálov
20. výroba tepla, rozvod tepla
21. sadové úpravy a kosenie trávnatých porastov
22. fixovanie popolových pláží, protiprašné opatrenia v rozsahu voľných živností
23. práce vo výškach vykonávané pomocou horolezeckej techniky v rozsahu voľných živností
24. výroba a predaj betónu
25. výroba, oprava a údržba kovových potrubných rozvodov a oceľových konštrukcií
26. výroba, údržba a montáž strojov a zariadení pre chemickú a potravinársku výrobu

- 27. opravy pracovných strojov a zariadení
- 28. kovoobrábanie
- 29. oprava cestných motorových vozidiel
- 30. oprava karosérií
- 31. oprava železničných zvrškov a spodkov
- 32. prenájom hnuiteľných vecí mimo zbraní

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kiaba

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

M. R. Štefánika 117/15

Názov obce: Nováky

PSČ: 972 71

Dátum narodenia: 19.12.1979

Rodné číslo: 791219/6171

Vznik funkcie: 01.01.2007

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Anton Kiaba

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

M.R.Štefánika 117/15

Názov obce: Nováky

PSČ: 972 71

Dátum narodenia: 27.09.1952

Rodné číslo: 520927/260

Vznik funkcie: 01.01.2007

člen predstavenstva

Meno a priezvisko: RNDr. Ľuboš Beňo

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Velvárska 1332/30

Názov obce: Bojnice

PSČ: 972 01

Dátum narodenia: 06.03.1963

Rodné číslo: 630306/7353

Vznik funkcie: 25.02.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu pripoja svoj podpis.

VIII. DOZORNÁ RADA

člen

Meno a priezvisko: Ing. Gustáv Krehlík

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rastislavova 1298/3

Názov obce: Bánovce nad Bebravou
PSČ: 957 01
Dátum narodenia: 06.08.1964
Rodné číslo: 640806/6544

Vznik funkcie: 01.01.2007

Meno a priezvisko: JUDr. Anton Kiaba
Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

M. R. Štefánika 117/15

Názov obce: Nováky

PSČ: 972 71

Dátum narodenia: 23.05.1985

Rodné číslo: 850523/8423

Vznik funkcie: 25.02.2010

Meno a priezvisko: Ing. Martin Vadovič

Bydlisko:

Názov obce: Rudnianska Lehota 112

PSČ: 972 26

Dátum narodenia: 16.08.1968

Rodné číslo: 680816/6046

Vznik funkcie: 25.02.2010

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

66 387,837750 EUR

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

66 387,837750 EUR

XI. AKCIE

Počet: 10

Forma: akcie na meno

Podoba: zaknihované

Menovitá hodnota: 6 638,783775 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 51/98, NZ 57/98 zo dňa 02.04.1998 a zakladateľskou zmluvou podľa par. 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /jednorázovo par. 172/ upísaním akcií a prijatím stanov.

2. Valné zhromaždenie dňa 13.5.1999 rozhodlo o zmene stanov a.s. (Notárska zápisnica N 70/99, NZ 76/99).

Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.11.1999 rozhodlo o zmene stanov a.s. (Notárska zápisnica N 150/99, NZ 171/99).

Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.1.2000 rozhodlo o zmene a.s. (Notárska zápisnica N 1/2000, NZ 57/2000).

3. Riadne valné zhromaždenie dňa 24.5.2000 (notárska zápisnica N 264/2001, NZ 264/2001 zo dňa

- 6.12.2001) schválilo rozšírenie predmetu činnosti.
4. Zmena predsedu predstavenstva spoločnosti schválená predstavenstvom dňa 1.6.2001.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 40/2002, NZ 40/2002 zo dňa 7.2.2002) schválilo rozšírenie predmetu činnosti.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.8.2003 (notárska zápisnica N 191/2003, NZ 70383/2003).
-

Výpis zo dňa 28.05.2014



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 4 listu(ov) a 4 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 82/2014.

Prievidza dňa 28.5.2014 11:13:42

JANA GAJDUŠEKOVÁ
POVERENÁ JUDR. DAGMAR
GAJDOŠOVOU NOTÁRKOU

