Zmluva o dielo ¢. 113/2014 u zhotovitel’a a ¢.888/14 u objednavatel’a

na stavbu ,,Zateplenie budovy Hlavného pavilénu, budovy oddelenia OPLDZ a budovy oddelenia
ODL-M v Pohronskom Ruskove*
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zadkon ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov, zak.c. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, zak.c.
50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov,
z4k.¢. 546/2010 Z.z , ktorym sa novelizuje Obé&iansky zakonnik a ktorym sa menia a dopiiiaj niektoré zakony
a d’alSie stuvisiace predpisy

Clanok L.
Zmluvné strany

Objednavatel’: Psychiatricka nemocnica Hronovce (dalej ,,PNH®)
Sidlo: Dr. Jana Zelenyéka 65, 935 61 Hronovce
Zastipena : MUDr. Marek Zelman — riaditel’ nemocnice
Osoby opravnené Ing.Dusan Durian¢ik, namestnik pre HTC
rokovat’ vo veciach technickych a zmluvnych

ICO: 00607266

DIC : 2020404694

Bankové spojenie : Statna pokladnica

Cislo uétu : 7000286645/8180

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0028 6645 SWIFT kod: SPSRSKBA
Zriad’'ovacia listina: MZ SR ¢islo: 1841/1990-A/111-6

Tel. 036/7577278

Fax: 036/7577292

dalej len ,,objednavatel™

a

Zhotovitel’: Novosedlik, spol. s r.o.

Obchodné meno: Novosedlik, spol. s .0.

Sidlo: Chotarna 41, 949 01 Nitra

Zastipena: Ing. Miroslav Novosedlik — konatel’ spolo¢nosti

Osoby opravnené
rokovat’ vo veciach technickych a zmluvnych:
Ing. Miroslav Novosedlik — konatel’ spolo¢nosti

1CO: 34104402

IC DPH: SK2020409930

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s., Fraita Mojtu 8, 949 01 Nitra

Cislo uétu: 4220199806/3100

IBAN: SK4531000000004220199806 SWIFT kod: LUBASKBX
Zapisana v obchodnom registri: Okresny sad Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 406/N

Tel: 037/7415684-5

d’alej len ,,zhotovitel*

Clanok II.
Podklady pre uzavretie Zmluvy
1.Zmluva o dielo (d’alej len ,,Zmluva®) sa uzatvéara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 zdkona
¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len “zdkona o verejnom obstaravani®). Verejny obstaravatel na predmet zakazky tejto
zmluvy pouzil postup verejného obstardvania — verejna sut’az — podlimitnu zdkazku



Clanok 1L
Pravne predpisy
1. Vzajomné vztahy obidvoch zmluvnych stran sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zdkona ¢islo 513/1991
Zb. v zneni neskorsich predpisov — Obchodny zakonnik, zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, zdkona &. 546/2010 Z.z , ktorym sa dopliiia zak.¢. 40/1964 Zb. (Ob&iansky zdkonnik) v
zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zakony — Obchodny zakonnik, zdkon &.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov a d’alSie suvisiace predpisy

Clanok IV.

Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je realizacia diela s ndzvom: ,,Zateplenie budovy Hlavného pavilonu, budovy
oddelenia OPLDZ a budovy oddelenia ODL-M v Pohronskom Ruskove ¢ podl'a podkladov poskytnutych
Vo verejnom obstaravani.
2. Zakazka na dodavku prac v ramci plnenia predmetu tejto Zmluvy zahina rozsah prac podl'a Vykazu vymer
— Priloha ¢.2 Zateplenie objektu hlavného pavilonu PNH a budovy oddelenia OPLDZ v Hronovciach
a vykazu vymer Priloha ¢.3 Zateplenie budovy oddelenia ODL-M Pohronsky Ruskov a spracovanej
projektovej dokumentacie Priloha ¢.4 Zateplenie objektu hlavného pavilonu PNH a budovy oddelenia
OPLDZ v Hronovciach a ¢.5. Zateplenie budovy oddelenia ODL-M Pohronsky Ruskov.
3. Medzi zmluvnym stranami boli dohodnuté nasledovné pozZiadavky objednavatel’a, ktoré¢ su pre
zhotovitel'a zavédzné:
3.1 Dodané stavebné vyrobky musia mat’ vyhldsenia zhody na zaklade vykonanych sktisok notifikovanymi
osobami vzt'ahujuce sa na predmet ponuky v materialovej skladbe a rozmeroch v zmysle platnej legislativy .
4. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
prislusnych ISO noriem, platnych STN, technologickych postupov a vSeobecne zavidznych technickych
poziadaviek, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov. Vykonanim Specifickych prac
moze zhotovitel' poverit’ tretiu osobu s prislusnou spdsobilost'ou na vykonanie diela, pricom zhotovitel’ ma za
nu zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam.
5. Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stilade s touto Zmluvou, prevziat’ a zaplatit’ za dielo dohodnuta
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok V.

Cas plnenia
1. Terminy zadatia a dokonéenia diela pre stavebné objekty definované v Clanku VI. Tejto Zmluvy st
nasledovné :
Termin zacatia diela pre vSetky objekty podl'a prilohy ¢.1: od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.
Termin dokon¢enia diela pre objekty podl'a prilohy ¢.1: 10 tyzdnov od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy.
2.Medzi zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zhotovitel’ zrealizuje stavebné prace v €ase plnej prevadzky
nemocnice.
3. Dodrzanie terminu dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym plnenim zavidzkov
objednavatela. Objednavatel' sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie
predmetu zmluvy a to :
a) odovzdanim staveniska
4.Zhotovitel si vvhradzuje pravo zmenit termin zacatia aj ukoncenia diela o pocet dni s nepriaznivym pocasim
(dazd, silny vietor, sneh, krupobitie, burky a pod.), ktoré budu pocas zateplovania budov presne vyznacené v
stavebnom denniku s podpisom zdstupcu objednavatela, stavebného dozoru.
5.K zmene dohodnutého terminu plnenia diela d6jde v pripadoch:
a) pokial’ si objednavatel' vyziada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika zmenu rozsahu
zatepl'ovacich prac predmetného diela s odstuhlasenym ponukovym vykazom vymer.
b) pokial’ dojde na zaklade poziadavky objednavatela k inému rieSeniu predmetného diela a tato zmena bude
odsuhlasena a potvrdena ako zmena v projektovej dokumentécii a naslednej objednavke.



Clinok VL
Miesto plnenia
1. Miestom dodania predmetu zmluvy st objekty Psychiatrickej nemocnice Hronovce, ul. Dr.J.Zelenyaka 65
(hlavny pavilon a budova oddelenia OPLDZ), 935 61 Hronovce a detasované pracovisko Petofiho 2, 935 62
Pohronsky Ruskov (budova oddelenia ODL-M).

Clanok VIL

Cena za dielo
1. Cena je stanovend dohodou v zmysle zdkona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky ¢. 87/1999 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni vyhlasky ¢. 375/1999
7. z. Tato cena bola dohodnuta ako cena maximalna, platna pocas celej doby trvania zmluvy.

1.1. Cena za vsetky objekty spolu

Objekty spolu Cena bez DPH v EUR DPH 20% Cenas DPHv
124 749,17 v EUR EUR
24 949,83 149 699,00

Cena celkom: 149 699,00 EUR s DPF

2. Cena obsahuje vsetky naklady spojené s predmetom zmluvy uvedenym v ¢lanku I'V. Tejto Zmluvy.

2.1 Material, dodavky, demontdz, montdz a prace stuvisiace s predmetom zmluvy, ktory je uvedeny v ¢l. IV.
a Priloh uvedenych v bode 2 ¢l. IV tejto zmluvy, je povinny zhotovitel’ zrealizovat’ a zahrnut’ do ceny diela.

3. Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto Zmluvou, prevziat’ a zaplatit’ za dielo dohodnutt
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok VIIL

Platobné podmienky a zmluvné pokuty
1. Objednavatel’ neposkytuje zalohové platby.
2. Objednavatel’ sa zavézuje riadne a v¢as zaplatit’ zhotovitel'ovi za plnenie predmetu zmluvy cenu dohodnuti
v ¢lanku VII. Tejto Zmluvy bezhotovostne na ucet uvedeny v uvode tejto Zmluvy na zaklade faktary
vystavenej zhotovitelom.
3. Cenu za zhotovenie diela uhradi objedndvatel’ na zdklade faktar, ktoré zhotovitel' vystavi a odosle
objednavatelovi raz za jeden mesiac podla skuto¢ne vykonanych prac podla jednotlivych objektov na zaklade
ciastkovych odovzdavacich a preberacich protokolov tak, ako je uvedené v ¢l. XI., bod 3. tejto zmluvy a
odsuhlasenych objednavatel'om. Podkladom k tejto Ciastkovej fakttre je stpis zrealizovanych prac a dodavok
za toto obdobie potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela.
4. Splatnost’ faktary je 30 dni a je vyznacena na faktire.
5. V pripade zistenia kvalitativnych nedostatkov a nedorobkov si objednavatel’ vyhradzuje pravo nezaplatit’
zhotovitel'ovi sumu vo vyske 5%, ako zadrzné z kazdej faktary z fakturovanej sumy s DPH a to az do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Zadrzné bude vyplatené do 60 dni po
odsuhlaseni konecnej faktary, pripadne do 30 dni po termine odstranenia vsetkych nedostatkov a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole o odovzdani verejnej prace.
6. V pripade ak faktira nebude obsahovat’ vSetky uvedené nalezitosti stanovené zak.c.222/2004 Z.z. o DPH v
zneni neskorsich predpisov alebo ak nebude v stlade s dodanou sluzbou alebo bude obsahovat nespravne
udaje, objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit’ faktiru na doplnenie alebo na prepracovanie spolu s uvedenim
chybajucich naleZzitosti alebo nespravnych tidajov. Plynutie lehoty splatnosti faktary vratenej zhotovitel'ovi na
opravu sa zastavi a na opravenej faktire, obsahujicej vSetky potrebné zakonné naleZitosti, bude opit’ uvedend
vysSie dohodnuté lehota splatnosti, ktora za¢ne plynat’ odznova.
7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanymi pracami podla tejto zmluvy
ma objednavatel pravo poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny faktary
vykonanych préc za kazdy i zacaty deni omeSkania.
8. V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktury, ktora prekroci dohodnuti lehotu splatnosti ma
zhotovitel pravo pozadovat od objednavatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% z ceny
nezaplatenej faktiry za kazdy i zacaty dent omeskania.



9. Zhotovitel’ uhradi zmluvnu pokutu za nedodrzanie lehoty na odstranenie reklamovanej vady v zmysle ¢l.
XIII. Vo vyske 0,05% z ceny predmetu zmluvy.

10. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody sposobenej omeskanim s plnenim
predmetu zmluvy.

Clanok IX.

Zavazky zmluvnych stran
1. Zhotovitel' zabezpeCi vedenie stavebného dennika. Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi zoznam
potrebnych dokumentov.
2. Zhotovitel' zabezpecCi pre vsetkych svojich zamestnancov vstupnu inStruktdz BOZP a PO, ¢o bude
zaevidované v stavebnom denniku spolu s vlastnoru¢nymi podpismi zamestnavatel'a v zmysle prislusnych
ustanoveni Stavebného zékona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
3. Zhotovitel’ zaisti oznacenie zakazu vstupu, rozmiestni bezpecnostné tabul’ky a znacky na vSetky miesta, kde
by svojou ¢innostou ohrozil pritomné osoby.
4. Zhotovitel’ je povinny viest’ evidenciu zamestnancov od nastupu do prace az po opustenie pracoviska.
5. Zamestnanci zhotovitel'a a fyzické osoby, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku s jeho vedomim, nesmu
vstupovat’ do priestorov objednavatela, ktoré nie st sucastou staveniska, okrem verejne pristupnych a
spolo¢ne uzivanych priestorov. Poucenie o tomto zékaze vykona zhotovitel’.
6. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a bezpecnost’ na pracovisku a zabezpeci priestor, kde sa realizuje
predmet zmluvy v stlade s ustanoveniami § 43i Stavebného zdkona. V pripade porusenia jeho povinnosti
uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi sposobent skodu, pripadne uspokoji naroky tretich osob.
7. Na zaistenie bezpe¢nej dopravy v arealoch objednavatela je zhotovitel povinny dodrziavat vyhl. C.
208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel
8. Zhotovitel' zabezpeci vykonavanie prac odborne a zdravotne spdsobilymi osobami pre prace vo vySkach v
stlade s ustanoveniami vyhlasky ¢.147/2013 Z.z.. VyhlaSka Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.
9. Zhotovitel zabezpeci vykon prac podla vlastného technologického postupu pri zohl'adneni rizik v zmysle §
8 zak. €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsSich predpisov, taktiez zabezpe¢i dodrziavanie zasad bezpecnej prace svojich zamestnancov v
stlade s ustanoveniami citovaného zakona.
10. Zhotovitel' zabezpeci miesto vykonu prac a miesto pod pracami vo vyskach v sulade s ustanoveniami
citovanej vyhlasky ¢.147/2013 Z.z. .
11. Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych svojich zamestnancov a spolupracujucich
0soOb pri poskytovani plnenia a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu tychto osob na
zdravi a na majetku v zmysle prislusnych pravnych predpisov a zabezpeci bezpecny pohyb o0sob
vykonavajucich prace. Dalej zhotovitel' zabezpeéi, ze odborné a kvalifikované prace musia byt vykonané len
jeho zamestnancami, ktori maji prislugnd kvalifikdciu a spihaju zakonom stanovené predpoklady na
vykonanie tychto prac.
12. Dalej sa zhotovitel' zavizuje, e bude dodrziavat’ pri vykonavani Ginnosti, ktoré su predmetom tejto
zmluvy vsetky predpisané technologické postupy, prislusné STN, najmd STN 733134, STN 746183, STN
730540-2, EN 14351-1.
13. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri vykone prac pre objednavatela, ktoré sii predmetom tejto zmluvy bude
dodrziavat’ zak.¢. 124/2006 Z.z. o BOZP v zneni neskorsich predpisov a prislusné jeho vykonavacie predpisy
suvisiace s ¢innostami, uvedenymi v predmete zmluvy, d’alej zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v
zneni vykonavacej vyhl. C. 121/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a dal§ie zasady pre bezpeénost
prevadzky a protipoziarnu bezpecnost’.
14. V nadvidznosti na predchadzajiici odsek sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat’ prislusné ustanovenia
citovaného zak. ¢.124/2006 Z.z. pri ohrozeni oséb a majetku, alebo pri podozreni, Ze zamestnanci su pod
vplyvom alkoholu na pracovisku. V takom pripade musi zhotovitel' prerusit’ pracu a vykonat' prislusné
opatrenia. Dalej je zhotovitel' povinny okamzite oznamit’ vznik pracovného tirazu objednavatel'ovi s cielom
zabezpecenia objektivneho vysetrenia.



15. Vzhl'adom na to, Ze ide o budovy nemocnice, na ktorej sa zdrziava vel'a pacientov a zamestnancov, tak
zhotovitel' d’alej zodpoveda za to, aby dostato¢ne zabezpecil priestor, kde bude vykonavat’ ¢innosti, ktoré¢ st
predmetom tejto zmluvy z hl'adiska BOZP a PO. Zabezpeci tento priestor pred vstupom cudzich osob na
miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu zivota, zdravia alebo inych $kod na majetku oséb, pripadne majetku
objednavatela a to v pripade potreby, po odbornom vyhodnoteni situdcie v priestore, aj uplnym ohradenim.

16. V tejto suvislosti sa objednavatel’ zavdzuje, Ze so zaCatim stavebnych prac a cinnosti oboznami
prostrednictvom svojich poverenych zamestnancov zamestnancov nemocnice a tretie osoby , za ucelom
zvySenia ich pozornosti pri pohybe v priestoroch , kde sa bude realizovat’ predmet zmluvy.

17. Zhotovitel' bude vykonavat’ prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy za plnej prevadzky objednavatel’a,
preto musi venovat’ zvySenu pozornost’ dodrziavaniu vsetkych bezpecnostnych predpisov.

18. Zhotovitel’ zabezpeci bezpecné ulozenie nahradnych dielov, agregatov a materialu.

19. Zhotovitel’ sa zavizuje , ze pri vykone prac pre objednavatel’a, ktoré si predmetom tejto zmluvy, obzvIast
vo vnutornych Castiach objektov objednavatela, bude dodrziavat zakon ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajéiarov v zneni neskorsich predpisov.

20. Ak zhotovitel'ovi vlastnou ¢innostou z materidlov a surovin, ktoré doviezol do aredlu a pouzil pri
realizacii predmetu zmluvy vznikni odpady, je povinny s takto vzniknutym odpadom nakladat’ v stlade s
platnymi predpismi pre oblast” odpadov a predlozit’ doklad o jeho likvidacii v zmysle ¢l. XI. Tejto zmluvy.
Zhotovitel' znasa vSetky dosledky za nedodrzanie pravidiel zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov a jeho vykonavacich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za zaradenie vzniknutého odpadu
podla vyhl. C. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni neskor$ich predpisov.
Zhromazd'ovanie a manipulaciu s odpadom koordinuje s objednavatel'om.

21. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSetky pravne predpisy tykajuce sa zivotného prostredia a BOZP v
areali Psychiatrickej nemocnice Hronovce.

22. Zhotovitel’ sa zavédzuje pre oblast’ poziarnej ochrany zabezpecit’ dodrziavanie ustanoveni zak. ¢. 314/2001
Z.z. v zneni neskorSich predpisov o ochrane pred poziarmi, predovSetkym § 4 v primeranom rozsahu podla
druhu vykonavanych prac. Pri vzniku poziaru nésledkom porusenia predpisov zo strany zhotovitel'a a jeho
naslednej likvidacii poziarnym utvarom s pouzitim hasiacich prostriedkov objednavatela sa zhotovitel
zavézuje uhradit’ naklady spojené s likvidaciou poziaru.

23. Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit' dodrziavanie pracovnej discipliny svojich zamestnancov, dodrziavanie
vsetkych zmluvnych podmienok, d’alej bude dodrziavat’ vyssSie uvedené pravne predpisy, vnutorné predpisy
objednavatela a postupy s ktorymi budi preukazatelne zamestnanci zhotovitela oboznameni pri vstupnej
inStruktazi. V pripade, ze objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a preukdzateInym sposobom porusuju
pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, poziarnej ochrany, prislusné pravne predpisy
ako aj prislusné vnutorné predpisy objedndvatela, moze odstipit od zmluvy bez toho, aby zhotovitel'ovi
vznikol narok na ndhradu pripadnej $kody, alebo vzniknutych nékladov.

24. V pripade neplnenia bodov 1 — 21 zo strany zhotovitel'a v rozsahu ohrozujicom bezpecnost’ prace a v
dosledku porusenia citovanych pravnych predpisov je objednavatel’ povinny zastavit’ prace a méze odstapit
od zmluvy o dielo s tym, ze zhotovitel mu uhradi vSetky Skody sposobené omeskanim s realizaciou diela.

25. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani zmluvne dohodnutych ¢innosti postupovat’ podla prisluSnych
ustanoveni Obchodného zédkonnika o spdsobe a o vykonéavani diela.

26. Dalej je zhotovitel' v silade s § 551 Obchodného zékonnika v platnom zneni povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na realizaciu predmetu zmluvy, ak zhotovitel' mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

27. Zhotovitel' nezodpovedd za vady sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov, ktoré mu dal
objednavatel’, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani pisomne
trval.

28. Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky, tykajuce sa veci, na ktorej sa ma praca vykonat  alebo miesta, kde ma
prislusné plnenia poskytnut’ a tieto prekazky mu brania riadne poskytnut’ dohodnuté plnenie, je povinny ihned’
takéto prekazky oznamit’ objedndvatel'ovi a navrhnit’ d’alSie rieSenie.

29. Zhotovitel’ znasa skody na zhotovenom diele. Nebezpecenstvo za Skody prechadza na objednédvatel’a dnom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

30. Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené a budu vykonané vsetky skusky
preukazujuce kvalitu, funkénost’ a spolahlivost’.

31. Technickym pracovnikom zhotovitel’a je Juraj Olvecky.



32. Objednavatel sa zavidzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost’ pri vykonavani predmetu zmluvy.
33. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za i€elom ochrany majetku objednavatela pred poskodenim alebo zni¢enim
a po spristupneni montdzneho a manipulaéného priestoru zo strany objednavatela tak, ako je v
predchadzajuicom odseku uvedené, zhotovitel' zabezpeéi zakrytie, pripadne ini ochranu podlahy, nabytku a
zariadenia, ktoré zostanu v tychto priestoroch aj pocas vykonu prac zhotovitelom. Zarovenn sa zhotovitel
zavizuje, ze po skonceni prac v priestoroch v Casti objektu, ktoré bude odovzdavat’ na zaklade Ciastkovych
odovzdavacich a preberacich protokolov tak, ako je uvedené v ¢l. XI., bod 3, tieto vycisti a uprace, aby ich
objednavatel'a mohol prevziat’ a uviest’ do riadnej prevadzky.

34. Stavebnym dozorom objednavatel’a a zaroven opravnenym robit’ zapisy do stavebného dennika v zmysle
prislusnych ustanoveni Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov je poverena: Silvia
Matuskova, osvedcenie ¢.0473910.

35. Objednavatel’ zabezpeci a zodpovedd za koordinaciu ¢innosti inych pracovnikov s ¢innostou pracovnikov
zhotovitel’a.

36. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze dokoncené dielo, ktoré nevykazuje také vady, ktoré by branili v jeho
riadnom uzivani, prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

37. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri vykonavani Cinnosti, ktoré st predmetom zmluvy si sam a na vlastné
naklady zabezpeci ochranu staveniska, stavebného materidlu a svojich zariadeni pre poskodenim a
odcudzenim.

Clanok X.

Vykonanie diela
1. Zhotovitel' zhotovi stavbu v rozsahu, kvalite a lehotaich podla tejto zmluvy. Jednotlivi pracovnici
zhotovujuci dielo budu mat’ doklady o absolvovani stvisiacich skoleni a preukazy sposobilosti na vykon
vybranych ¢innosti.
2. Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitel'ovi zapisnicne .
3. Zhotovitel’ zabezpeci kvalitativne a dodacie podmienky v rozsahu podl'a sut'aznych podkladov pri verejnom
obstaravani ,prislusSnymi STN, prislusnymi normami ISO a ustanoveniami technickych podmienok stavebnych
prac.
4. Zhotovitel pri realizacii diela pouzije len stavebné vyrobky spifiajice podmienky zékona &.133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov a inych platnych predpisov, prislusnych
STN, najméa STN 733134, STN 746183, STN 730540-2, EN 14351-1 .
5. Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d zdkona 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v
zneni neskorsich predpisov (d’alej Stavebny zékon) viest’ na stavbe stavebny dennik. Stavebny dennik musi
byt trvalo dostupny. Stavebny dennik bude vedeny na kazdom stavebnom objekte, uvedenom v ¢l. VL.
Bod 1. tejto zmluvy. Kazdy zapis v stavebnom denniku musi byt’ podpisany stavbyvediicim zhotovitel’a, alebo
jeho zastupcom. Robit’ zapisy do stavebného dennika je opravneny stavebny dozor objednavatel’a, pripadne
splnomocneni zastupcovia objednavatel'a a zhotovitel'a, ktorych ur¢ia obidve strany zapisom do stavebného
dennika a to v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb.v zneni neskorsich predpisov.
6. Osoby opravnené konat’ za zmluvné strany po uzavreti zmluvy, poverené vedenim stavby, kontrolou
vykonanych prac, vedenim Stavebného dennika, odovzdanim a prevzatim diela :
za objednavatel’a : Silvia Matuskova — stavebny dozor objednévatela
za zhotovitel'a : Juraj Olvecky - stavbyveduci
7. Stavebny dozor objednavatela sa bude vyjadrovat’ k zapisom zhotovitel'a najneskor do 3 (troch) pracovnych
dni. V pripade, Ze sa tak nestane, ma sa za to, Ze so zadpisom v Stavebnom denniku suhlasi.
8. Zhotovitel’ je povinny zapisom do Stavebného dennika vyzvat objednavatela na Gcast’ pri vykonavani
predpisanych skuSok, ktoré su v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi, STN a ISO normami. VSetky
zmeny je zhotovitel’ povinny zddvodnit’ v stavebnom denniku. Zmeny pouzitych materidlov nesmi mat’ vplyv
na kvalitu diela a zvySenie ceny. Zapisy v Stavebnom denniku sliZia po odsthlaseni objednavatel'om ako
podklad pre uplatnenie zmien formou dodatkov k zmluve. Vetky zmeny a s nimi stivisiace navrhy na dodatky
k zmluve musi zhotovitel’ predlozit’ objednavatel'ovi eSte pred zacatim ich realizacie na odsuhlasenie.
9. Ak zhotovitel’ zisti skryté prekazky, znemoziujuce mu pokracovanie prac na diele, je povinny postupovat’
podla § 552 Obchodného zédkonnika.
10. Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.



Clanok XI .

Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zhotovit’ dielo jeho riadnym dokoncenim v rozsahu podla sit'aznych
podkladov pri verejnom obstaravani a dokumentacie predlozenej objednavatel'om.
2. Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred ukoncenim diela podla stavebnych objektov, vyzve zhotovitel
objednavatela k uskuto¢neniu odovzdania a prevzatia diela v mieste plnenia.
3. Odovzdanie a prevzatie diela sa vykona podla ustanoveni zdkona ¢.254/1998 Z.z. o verejnych pracach v
zneni zakona ¢.260/2007 Z.z., a o odovzdani a prevzati diela podl'a stavebnych objektov, spisu zmluvné strany
odovzdavaci a preberaci protokol. Sucast’ou tohto protokolu je stpis pripadnych vad a nedorobkov s uvedenim
terminov odstranenia pre kazdt vadu a nedorobok. Tieto je zhotovitel' povinny v dohodnutom termine
odstranit’.
4. Zhotovitel’ sucasne s odovzdanim diela a jeho Casti odovzda objednavatel'ovi dokumentaciu minimalne v
rozsahu: stavebny dennik, zapisy o vykonanych skuSkach, certifikaty a atesty pouzitych materialov, navody na
obsluhu a udrzbu zabudovanych zariadeni, vSetko v slovenskom jazyku, doklady o odovzdani stavebnych a
demola¢nych odpadov osobam opravnenym nakladat’ s odpadmi podla zakona NR SR ¢. 223/2001 Z. z. o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov.
5. Ak sa na zaklade zhotovitelom vyhotoveného protokolu o odovzdani a prevzati diela nevyskytli také
zavady, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu, s vynimkou vad uvedenych v bode 3. Tohto ¢lanku,
zhotovitel’ dielo odovzda a objednavatel je povinny dielo prevziat.
6. Protokol o odovzdani a prevzati diela bude spisany neodkladne pri preberacom konani .
Dnom podpisania protokolu sa dielo povazuje za vykonané a ukoncené a zaviazok zo strany zhotovitel'a tejto
zmluvy za splneny.

Clanok XII.

Platnost’ zmluvy a moZnosti skoncenia
1. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢ita na 10 tyzdnov odo dia u¢innosti zmluvy.
2. Dielo je ukon¢ené odovzdanim zo strany zhotovitel’'a objednavatel'ovi a prevzatim zo strany objednévatela.
3. Zmluvu je mozné este pred ukoncenim doby platnosti ukoncit’:
a) pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran. V pisomnej dohode o skon¢eni Zmluvy sa uvedie den, ku
ktorému Zmluva skon¢i. Ak den skon€enia Zmluvy nie je v dohode uvedeny, skon¢i sa Zmluva poslednym
ditom v mesiaci, v ktorom bola pisomna dohoda podpisana opradvnenymi osobami zmluvnych stran,
b) pisomnou vypoved’ou ktoroukol'vek zmluvnou stranou pri¢om vypovedna lehota je dvojmesaéna a za¢ne
plynit’ od prvého dila mesiaca nasledujuceho po doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane. K
vypovedi mozno prikro€it’ v pripade, ak druhd zmluvna strana podstatnym sposobom porusi svoju zmluvnu
povinnost’.
ba) Podstatnym porusenim Zmluvy zo strany zhotovitel'a sa na ucely tejto Zmluvy rozumie poskytovanie
nekvalitnych sluzieb, na ktoré bol zhotovitel' opakovane a bezvysledne pisomne upozorneny a nezabezpecil
okamziti napravu.
bb) Podstatnym porusenim Zmluvy zo strany objednavatela sa na Gcely tejto Zmluvy rozumie aj neplnenie
zavazkov v zmysle bodu 2 ¢lanku VIII. Tejto Zmluvy, na ktoré bol objednavatel’ pisomne upozorneny a
napriek tomu nezabezpecil napravu, s vynimkou omeSkania objednavatela z dovodov uvedenych v bode 5
¢lanku VIII. Tejto zmluvy. V ostatnom platia prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.
¢) Z tych istych dovodov a z dovodov poruSenia povinnosti uvedenych v ¢l. IX tejto zmluvy moze dojst’ k
odstiupeniu od Zmluvy. V takomto pripade Zmluva zanika, ked’ pisomny prejav vole opravnenej strany
odstupit’ od Zmluvy je doruceny druhej strane.

Clanok XIII.

Zaruky, zodpovednost’ za vady
1. Na predmet zmluvy je poskytnuta zaruka 5 rokov.
2. Zéarucna doba zacina plynut diiom prevzatia ukonceného diela objednavatel'om na zéklade preberacieho
protokolu.
3. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet diela je zhotoveny v stlade s podmienkami a normami uvedenymi
Vv zmluve, a ze pocas zarucnej doby bude mat’ dielo vlastnosti nebraniace jeho uzivanie.
4. Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu prac svojich poddodavatelov a za materialy, prvky, stroje, zariadenia a
konstrukcie, ktoré poddodavatelia dodavaju.



5. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré je
zhotovitel’ povinny pripravit’ v ramci ustanoveni tejto zmluvy.

6. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti rozsahu prac uvedenému v Prilohe ¢.2 a ¢.3. Zhotovitel
sa zavizuje odstranit’ reklamovantl vadu v Co najkratSom technicky moznom c¢ase. Ak sa ukaze, ze vada
predmetu plnenia je neopravitelnd, zavizuje sa zhotovite v rdmci odstranenia vady dodat’ a zabudovat’
nahradny predmet plnenia.

7. V pripade zistenia vady v zaru¢nej dobe je objednavatel’ povinny tito vadu reklamovat’ a zhotovitel sa
zavazuje, ze zabezpeCi bezplatné odstranenie vady do 10 dni od pisomného, telefonického alebo
elektronického nahlasenia vady objednévatel'om. Nahlasenie vady bude obsahovat’ Specifikaciu vady, popis
ako sa prejavuje a vSetky d’alSie skutocnosti, potrebné pre jej odstranenie.

Clanok XIV.
Ostatné dojednania
1. Ak zisti zhotovitel’ pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré znemoznujii vykonanie diela dohodnutym
spdsobom bude postupovat’ podla ¢l. X., bod 9. Tejto zmluvy.
2. Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Clanok XV.
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa d’alej dohodli, Ze za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ zmluvnych stran podla tejto
zmluvy sa povazuje posobenie ,,Vys§Sej moci®, pricom za takuto sa povazuje poziar, zemetrasenie, havaria,
povoden, strajk, embargo, administrativne opatrenie Statu a iné také udalosti a teda prekazky, ktoré nastali
nezavisle od vole zmluvnej strany a brania jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat’, ze
by zmluvna strana takuto prekazku alebo jej nasledky mohla odvratit’ alebo prekonat, ani ju v dobe vzniku
zavizku predvidat. Uginky vyluéujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s
ktorou su tieto G€inky spojené.
Clanok XVI.

Zaverecné ustanovenia
1. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania Statutarnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych stran, pripadne
ich opravnenymi zastupcami a téinnost’ dita 06.10.2014 v zmysle zak. &. 546/2010 Z.z , ktorym sa doplia
zak. &. 40/1964 Zb. (Obgiansky zakonnik) v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré
zakony — Obchodny zakonnik, zdkon ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich
predpisov a d’alSie suvisiace predpisy.
2. Tato zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a
doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov, povinnému zverejneniu v Centralnom registri
zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestniku.
3. Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost’ PNH zverejnit’ tito zmluvu, pripadne jej Dodatky, ako aj jednotlivé
faktiry vyplyvajuce z tejto zmluvy a svojim podpisom déva suhlas na jej zverejnenie vratane priloh zmluvy v
plnom rozsahu.
4. Za zverejnenie tejto zmluvy na Centrdlnom registri zmliv zodpoveda objedndvatel (PNH), ako osoba
povinna v zmysle citované¢ho zakona.
5. Zmluva mozZe byt zmenena alebo doplnena len po vzajomnej dohode pisomnymi dodatkami, podpisanymi
Statutarnymi organmi zmluvnych stran, pripadne ich opravnenymi zastupcami.
6. Ostatné pravne vztahy vyslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, uvedenymi v Uvode tejto zmluvy a d’alSimi
stivisiacimi pravnymi predpismi.
7. Zmluvné strany zhodne prehlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli, ze
bola uzavreta po vzajomnom prerokovani, podl'a ich pravej a slobodnej vole, urcite, vazne a zrozumitelne, bez
omylu, nie v tiesni a za napadne nevyhodnych podmienok, na znak sthlasu s jej obsahom ju dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.
8. Zmluvné strany prehlasuju, Ze su sposobilé k pravnym ukonom a ich zmluvnd volnost’ nie je ni¢im
obmedzena.



9. Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel’ dostane 2 vyhotovenie a objednavatel’ 2

vyhotovenie. Kazdé vyhotovenie ma hodnotu originalu.

10. NedeliteI'nou stcastou zmluvy su jej prilohy:

Prilohy:

Priloha ¢. 1 Harmonogram realizacie prac

Priloha ¢. 2 Vykaz vymer - budovy Hronovce

Priloha ¢. 3 Vykaz vymer - budova Pohronsky Ruskov

Priloha ¢. 4 Projektova dokumentacia - budovy Hronovce

Priloha ¢. 5 Projektova dokumentacia - budova Pohronsky Ruskov

Priloha ¢. 6 Ohlasenie - budovy Hronovce

Priloha ¢. 7 Ohlésenie - budova Pohronsky Ruskov

Priloha ¢. 8 Kopia licencie na zhotovenie vonkajSich tepelnoizola¢nych kontaktnych systémov v zmysle §
43g zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni zakona ¢.
237/2000 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 607/2003 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MVRR SR ¢. 582/2007 Z. z. a STN 73 2901

V Nitre, diia 03.10.2014 V Hronovciach, diia 03.10.2014
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Ing. Miroslav Novosedlik MUDr. Marek Zelman

konatel’ spolo¢nosti riaditel’ nemocnice



