

ZMLUVA O DIELO

č. 01_2014_24150120017

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I tejto zmluvy

Čl. I

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: **Zoologická záhrada Bojnice**
Sídlo: Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
Zastúpený: Ing. Milan Šovčík, riaditeľ ZOO Bojnice
IČO: 00 358 011
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000390469/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.
Sídlo: M.R. Štefánika 116 , 972 71 Nováky
Štatutárny orgán: Ing. Peter Kiaba, predseda predstavenstva

Oprávnený rokovať

- vo veciach zmluvných: Ing. Peter Kiaba, predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

- vo veciach technických: Ing. Gustáv Krchlík , výrobný riaditeľ HSV
Ing. Martin Vadovič , výrobný riaditeľ PSV

Zapísaný v: Okresný súd Trenčín, odd. Sa, vložka č.10105/R

IČO: 36 30 29 53

DIČ: 2020079798

IČ DPH: SK 2020079798

Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza

Číslo účtu: 2937654459/0200

IBAN: SK320200 0000002937654459

Telefón, fax: 046/5422777 , 046/5422209

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené ako Výzva na predkladanie ponúk - podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Objednávateľ v tejto zmluve o dielo je verejný obstarávateľom predmetnej zákazky a zhotoviteľom v tejto zmluve o dielo je úspešný uchádzač z predmetného verejného obstarávania.

V sporných prípadoch je nasledovná postupnosť: Ponuka úspešného uchádzača, Súťažné podklady. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo je ocenený Výkaz - výmer a iná dokumentácia týkajúca sa ponuky predložená úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania.

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas uskutočniť pre objednávateľa práce a dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy **„Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu ZOO Bojnice“** pre potreby implementácie projektu s názvom „Informačné centrum NATURA 2000 a Centrum Environmentálnej výchovy v ZOO Bojnice“ (kód ITMS: 24150120017) financovaného v rámci Operačného programu Životné prostredie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 005/5.2-5.3MP/2009, v zmysle výkazov výmer a projektovej dokumentácie vypracovanej firmou INPRO, spol. s r.o., Priemyselná 12, 971 04 Prievidza, v rozsahu podľa verejnej súťaže:

Stavebné objekty:

- SO 02 – Informačné centrum
- SO 03 – ZOO škola
- SO 04 – Prekrytie 1. nádvorie
- SO 05 – Prekrytie 2. nádvorie
- SO 07 - Vybúranie existujúceho objektu ZOO školy
- SO 09 - Vybúranie klieťok pre zvieratá

Inžinierske objekty:

- IO 01 – Splašková kanalizácia
- IO 03 – Dažďová kanalizácia
- IO 05 – Vodovod
- IO 06 – Preložka plynu
- IO 07 – Vonkajšie rozvody NN
- IO 08 – Vonkajšie rozvody slaboprúdu
- IO 09 – Komunikácie a spevnené plochy
- IO 11 – Preložka slaboprúdu
- IO 12 – Vonkajšie rozvody tepla a TUV

Prevádzkové súbory:

- PS 01 – Nákladný výťah – Informačné centrum
- PS 02 – Nákladný výťah – ZOO škola
- PS 03 – Zariadenie výdajne stravy – ZOO škola

1. Objednávateľ sa zaväzuje práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za ich včasné a riadne uskutočnenie zmluvnú cenu podľa Čl. IV tejto zmluvy.
2. Názov predmetu zmluvy je: „Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu ZOO Bojnice“
3. Miesto uskutočnenia prác: ZOO Bojnica, pozemky vo vlastníctve objednávateľa v k. ú. Bojnica, parcely č.: 12/3, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 2850, 2852/1, 2852/4, 2852/5, 2853, 2854, 2860, 2862, 2864, 2866, 2867, ktoré po zrealizovaní stavby uvedie zhotoviteľ do pôvodného stavu.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom dodávky podľa tejto zmluvy, čo preukazuje platným výpisom z obchodného registra zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
5. Súčasťou predmetu zmluvy sú doklady o predpísaných skúškach, certifikáty a atesty od použitých materiálov, osvedčenia zabudovaných výrobkov, záručné listy, prevádzkový poriadok kanalizácií, revízne knihy výťahov, revízne správy elektroinštalácie a plynoinštalácie, kompletnú dokumentáciu od

preložky plynu, návody na obsluhu, doklady o zneškodňovaní odpadov, doklady za poplatky o uskladnení prebytočnej zeminy s odvezenými množstvami a vážnymi lístkami, porealizačné geodetické zameranie aj s CD nosičom, projekt skutočného vyhotovenia stavby a fotodokumentácia postupu výstavby, ktorých náklady musia byť obsiahnuté v cene predmetu zmluvy.

6. Predmet zmluvy bude zhotovený v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi objednávateľa, ponukou zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Predmet zmluvy bude zrealizovaný v kvalite podľa príslušných EN a platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.

Čl. III

Termín uskutočnenia prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť predmet zmluvy v nasledovných čiastkových termínoch:
 - a) termín odovzdania staveniska: do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl. XII. ods. 1 tejto zmluvy, najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvy na začatie stavebných prác
 - b) termín začatia prác: do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska
 - c) termín ukončenia prác: do 31.05. 2015
2. Časový harmonogram stavebných prác pre fakturáciu jednotlivých ucelených častí predmetu zmluvy (čl. V.) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 4.
3. V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.
4. Ak zhotoviteľ uskutoční predmet zmluvy alebo jeho časť pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ zhotovený predmet zmluvy alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich uskutočnenie dohodnutú cenu za predmet zmluvy podľa Čl. IV tejto zmluvy.
6. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predlží termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.
7. Verejný obstarávateľ požaduje vykonávať stavebné práce bez narušenia možnosti pohybu návštevníkov areálu ZOO. Počas rekonštrukcie musí pre návštevníkov vytvoriť podmienky zachovania ich bezpečnosti pri pohybe po areáli ZOO.
8. V prípade, že bude nevyhnutné areál pre návštevníkov uzatvoriť, úspešný uchádzač ako dodávateľ stavebných prác nahradí verejnému obstarávateľovi ušlé vstupné za každý deň uzatvorenia areálu.
9. Ušlé vstupné sa určí ako priemerné vstupné za deň vypočítané na obdobie predchádzajúceho technického roku.
10. Deň určený na ukončenie stavebných prác je určený ako maximálny, deň ukončenia dňa 31.5.2015. Pokiaľ dôjde k nedodržaniu tohto dňa, úspešnému uchádzačovi /dodávateľovi môže byť uložená pokuta vo výške 100 000,- € .Uloženie pokuty je závislé na okolnostiach, za ktorých k predĺženiu lehoty dôjde a to so zodpovednosťou oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ bude písomne, v priebehu výstavby oznamovať objednávateľovi situácie,, ktoré by mohli mať za následok nedodržanie ukončenia stavebných prác najneskôr dňom 31.5.2015 a objednávateľ sa bude k takýmto situáciám písomne vyjadrovať.

Čl. IV

Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II ods. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, ako cena pevná podľa schválenej projektovej dokumentácie. Cena za vykonané práce je položkovite uvedená v rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou aj vo formáte digitálnom, t.j. na CD nosiči. Tento ocenený výkaz výmer bude slúžiť aj pre potreby naviac prác v zmysle ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom jednotkové ceny sú pevné a nerevidovateľné.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cena obsahuje všetky práce potrebné k bezchybnému vykonaniu predmetu zmluvy, že pri spracovaní cenovej ponuky dôkladne preštudoval všetky dokumenty, projektovú dokumentáciu, prílohy k zmluve a ostatné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, že mu boli známe všetky podmienky súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy, a že tieto vedomosti zohľadnil v cene predmetu zmluvy. V cene predmetu zmluvy sú mimo iného zakalkulované náklady na zriadenie staveniska, zimné opatrenia zabezpečujúce plynulý priebeh prác v súlade s odsúhlaseným harmonogramom, poistenie zodpovednosti za škody z činnosti zhotoviteľa, či iné potrebné poistenie, colné poplatky a tiež sú v cene obsiahnuté aj inflačné vplyvy, všetky náklady spojené s používaním ciest, chodníkov a susedných pozemkov atď.
3. Cena predmetu zmluvy v rozsahu Čl. II tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne :

Názov stavby	Cena v Eur bez DPH	DPH 20%	Cena v Eur s DPH
Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu ZOO Bojnice.	1436030,03	287206,00	1723236,03

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba: v prípade zmeny právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH.
- 5.
6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylné od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez príkaz objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Prípadné zjavné vady projektovej dokumentácie zhotoviteľ povinný po ich zistení bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ počas doby realizácie stavby poistí predmet zmluvy na svoj účet proti nepredvídateľnému náhodnému poškodeniu predmetu zmluvy. **Doklad o poistení predmetu zmluvy predloží objednávateľovi pred uzatvorením tejto zmluvy o dielo.** V prípade poistnej udalosti je zhotoviteľ povinný bezodkladne uveďomiť objednávateľa.
8. Objednávateľ má právo rozšíriť či znížiť rozsah plnenia zhotoviteľa či požadovať zmeny predmetu zmluvy alebo ktorejkoľvek časti, ktoré môžu byť podľa jeho názoru nevyhnutné.

Čl. V

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky. Cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví na základe súpisu vykonaných prác vzťahujúcich sa na jednotlivú fakturovanú časť predmetu zmluvy vždy po ukončení jednotlivéj ucelenej časti predmetu zmluvy podľa časového harmonogramu stavebných prác (čl. III. bod 2.). Faktúry a k nim prislúchajúce podklady je pohrebené predkladať objednávateľovi v 4 rovnopisoch. Po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.) vystaví objednávateľ záverečnú vyúčtovaciu faktúru, ktorou objednávateľovi doučtuje zvyšok ceny diela.

2. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry bude osobou poverenou objednávateľom podpísaný súpis vykonaných prác vzťahujúcich sa na jednotlivú fakturovanú časť predmetu zmluvy, opatrený okrúhlou pečiatkou odborne spôsobilej osoby stavebného dozoru, ako aj pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu zhotoviteľa a odborne spôsobilej osoby stavbyvedúceho a to na každej strane.
3. Minimálne lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ktorá musí byť podpísaná a opatrená pečiatkami podľa čl. V, ods. 2.
4. Faktúry na úhradu musia obsahovať náležitosti faktúry, daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Jednotlivá faktúra bude obsahovať nasledujúce údaje:
 - a) číslo faktúry, resp. daňového dokladu
 - b) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
 - c) IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa
 - d) IČO, DIČ a IČ DPH objednávateľa
 - e) zdaniteľné obdobie
 - g) deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - h) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
 - i) pečiatku a podpis oprávneného štatutárneho zástupcu zhotoviteľa a stavbyvedúceho.
 - j) prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác vzťahujúcich sa na jednotlivú fakturovanú časť predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania predmetu zmluvy alebo nerealizovania časti predmetu zmluvy, nebude nerealizovaný predmet zmluvy alebo jeho nerealizovaná časť zhotoviteľ fakturovať vôbec a cena týchto častí bude odpočítaná z ceny za predmet zmluvy.
6. Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu každej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovania pri výbere rozhodujúcich dodávok materiálov a právo zmeniť odvoznú vzdialenosť vyburanej sutiny a poplatky pri zabezpečení bližšej lokality, ako je uvažované vo výkaze výmer, pričom sa vychádza z materiálov predpísaných v projekte a tomu zodpovedajúcemu oceneniu v ponukovom rozpočte.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať a nevyplatiť zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z každej vystavenej faktúry, a to až do doby odstránenia väd uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.) a po preukázaní úhrad faktúr všetkým subdodávateľom za vykonané práce.

Čl. VI

Možnosť odmietnuť predmet zmluvy

1. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania jeho kvality a štruktúry deklarovanej v projektovej dokumentácii a v tejto zmluve.

Čl. VII

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a schválenej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii uvedené.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady predmetu zmluvy zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ uviesť už v Protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.). Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie písomne trval.
4. Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, ak si strany nedohodnú skorší termín.

Čl. VIII

Podmienky uskutočnenia prác

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v Čl. II tejto zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa schválenej projektovej dokumentácie, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach, ďalej, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
3. Dodávateľ projektu sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného príspevku č. 005/5.2-5.3MP/2009, a to oprávneným osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby:

- a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi v písm. a) až d) súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne podľa Čl. III ods. 1 písm. a) tejto zmluvy.
 5. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody, na náklady zhotoviteľa.
 6. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku uvedeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy (čl. VIII. bod 10.). Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy:
 - a) všetky rozhodujúce okolnosti týkajúce sa uskutočnenia stavby, najmä údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo podmienok určených v stavebnom povolení,
 - b) špecifikácia vykonaných stavebných prác, ich rozsah a postup, počet osôb zhotoviteľa a podzhotoviteľov, mechanizmy na stavbe,

- c) ďalšie skutočnosti ovplyvňujúce stavebné práce a priebeh výstavby , najmä časový postup stavebných prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým výrobným procesom, počasie,
 - d) zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
 - e) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti, opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
 - f) zápisy projektantov,
 - g) zápisy objednávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu,
 - h) zápisy osoby vykonávajúcej stavebný dozor a osoby, ktorá vedie uskutočňovanie stavby, zhotoviteľa stavby,
 - i) údaje o odstránení stavebných väd a nedorobkov podľa Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy,
 - j) denné záznamy možno zapísať iba výnimočne v nasledujúci deň, v ktorom sa na stavbe pracuje,
 - k) pri stavbách uskutočňovaných zhotoviteľom stavebný denník vedie predstaviteľ zhotoviteľa po celý čas uskutočňovania stavby až do odstránenia nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy
 - l) zhotoviteľ uchováva denník po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
7. Predstaviteľ zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Stavebný dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Ak stavebný dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr pri ďalšom svojom zápise, alebo určí lehotu, v ktorej sa vyjadrí do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil. Ak predstaviteľ zhotoviteľa nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal stavebný dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo iná oprávnená osoba, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.
8. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba stavebný dozor objednávateľa, oprávnená osoba objednávateľa a zástupca autorského dozoru. Ak stavebný dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác a nariadiť nevyhnutné opatrenia.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 7 kalendárnych dní pred odovzdaním predmetu zmluvy vyzvať objednávateľa písomne a následne zápisom do stavebného denníka k jeho prevzatí. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočne vykonaných prác. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je odovzdanie dokladov o úspešných vykonaniach všetkých záväzných skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami, platné atesty použitých a zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy použitých výrobkov, kópiu stavebného denníka.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými písomne a tiež záznamom v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať v týchto prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ bude povinný toto odkrytie vykonať. Náklady odkrytia znáša objednávateľ, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že zavinení zhotoviteľa nebolo právo objednávateľa na túto kontrolu riadne vykonané alebo práce neboli riadne vykonané. V prípade, že zhotoviteľ objednávateľa neprizve a prevedené práce budú zakryté, náklady na dodatočné odkrytie vykonaných prác bude na náklady zhotoviteľa. Ak sa objednávateľ kontroly napriek vyzvaniu nezúčastní a bude dodatočne žiadať odkrytie, náklady s tým súvisiace bude znášať objednávateľ v prípade, že práce boli vykonané v zhode podľa projektovej dokumentácie.
11. Právo vykonávať zápisy do stavebného denníka majú zmocnenci objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- a) za zhotoviteľa: Ing.Gustáv Krchlík- výrobný riaditeľ HSV ,
Ing.Martin Vadovič- výrobný riaditeľ PSV ,

Miroslav Petriska -stavbyvedúci
Anna Račková - stavbyvedúca
Milan Vaský -stavbyvedúci

- b) za objednávateľa: Ing. Viera Madajová - projektový manažér
Ing. Pavel Dobrotka - stavebný dozor (určený objednávateľom)

- c) za generálneho projektanta:

I N P R O, spol. s r.o. Priemyselná 12A, Prievidza – Ing. Peter Krčík

12. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápisy do stavebného denníka.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.
14. Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa alebo subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti objednávateľa. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky zhotoviteľ prerokuje s objednávateľom vopred, a to najneskôr do 5 dní pred týmto obmedzením.
15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Pri vykonávaní prác sa bude zhotoviteľ usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti.
16. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách, resp. kontrolných dňoch, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presný termín porady dohodnú zmluvné strany vopred.
17. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom, konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
18. K termínu odovzdania dokončenej stavby zhotoviteľ pripraví tieto podklady:
 - atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
 - doklady o vykonaných skúškach,
 - záručné listy pre zariadenia a materiály,
 - návody na použitie od výrobcov,
 - iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
 - porealizačné geodetické zameranie s disketou,
 - projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia,
 - stavebný denník,
 - doklady o neporušení jestvujúcich inžinierskych sietí ku kolaudácii stavby
 - všetky doklady požadované ku kolaudácii,
 - doklady o zneškodňovaní odpadov.

Čl. IX

Zodpovednosť za nedodržanie termínov a zmluvné pokuty

1. Pokiaľ bude zhotoviteľ v časovom oneskorení oproti termínom uvedeným v Čl. III ods. 1 tejto zmluvy, musí o tom bezodkladne informovať objednávateľa písomnou formou, pričom je povinný uviesť a preukázať dôvody oneskorenia. V prípade, že objednávateľ súhlasí so zmenou termínu/termínov, bude upravený časový harmonogram. Takýto postup sa týka len objektívnych príčin zdržania výstavby a neplatí pre prípady, kedy je zdržanie zapríčinené zhotoviteľom.
2. Za každý deň omeškania sa s termínom ukončenia prác (čl. III. bod 1. písm. c) z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

3. V prípade, že objednávateľ nezaplatí faktúru riadne vystavenú na základe súpisu vykonaných prác do lehoty splatnosti, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odstrániť vady v lehote podľa čl. VII. ods. 6. tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každý deň omeškania a za každú vadu samostatne.
5. Za každé nižšie uvedené porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu:
 - za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov 100,00 EUR za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok,
 - za požívanie alkoholických nápojov 1.000,00 EUR za každého zamestnanca
 - za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby 1.000,00 EUR za každého zamestnanca,
 - za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok 100,00 až 500,00 EUR podľa závažnosti ohrozenia,
 - za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku 2.000,00 EUR za každý prípad,
 - za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení 500,00 EUR za každý prípad.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. X

Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade sporov pri vykonávaní predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy ich budú riešiť predovšetkým zmiernou cestou dohody.
2. V prípade, že nebude možná dohoda, predmetný spor sa uplatní na vecne a miestne príslušnom súde.

Čl. XI

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:
 - a) zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
 - b) zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,
 - c) zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa odovzdania staveniska.
2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak je objednávateľ v omeškaní s plnením finančných záväzkov o viac ako 60 dní.
3. Odstúpenie od zmluvy nadobúda platnosť doručením druhej strane, po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo zmeniť bez súhlasu druhej strany. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy.

Čl. XII

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2. Zmluvné strany sú od tohto dňa povinné plniť svoje povinnosti a vykonávať práva zo zmluvy vyplývajúce.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy o dielo môžu byť uskutočnené len so súhlasom zmluvných strán, a to výhradne formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
4. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť iba z dôvodov uvedených v tejto zmluve, ako aj v Obchodnom zákonníku - zákone č. 513/1991 Zb. v platnom znení a subsidiárne v Občianskom zákonníku v platnom znení.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v tejto zmluve a v prípade ich zmeny je povinná tá strana, u ktorej zmena nastala, o tom písomne druhú zmluvnú stranu informovať. Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak adresát doručení zásielku zaslanú na adresu uvedenú v zmluve alebo neskôr písomne oznámenú druhej zmluvnej strane neprevezme, považuje sa zásielka za doručení a to v deň jej vrátenia odosielateľovi ako nedoručená.
6. Ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, platia pre túto zmluvu ustanovenia Obchodného zákonníka, ustanovenia Stavebného zákona, Zákona o odpadoch a súvisiacich predpisov v platnom znení.
7. Zmluva je vypracovaná v šiestich originálnych vyhotoveniach, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po tri vyhotovenia. Zmluvné strany po podrobnom oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy a podkladmi s ňou súvisiacimi vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, že zmluva je slobodným prejavom ich skutočnej vôle, a preto ju na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
8. Pre vyhodnotenie Zmluvy o dielo na účely Referencie (§ 9a cit. zákona), verejný obstarávateľ stanovuje tieto kritériá hodnotenia kvality:
§ 9a, ods. (4) písm. b): **celkové trvanie omeškania dodávateľa** ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa (nad termín ukončenia diela stanovený v Zmluve o dielo) **v dňoch: viac ako 15 dní**
§ 9a ods. (4) písm. c) **počet dôvodne uplatnených reklamácií** s uvedením v akej časti boli dodané stavebné práce a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky **v %: viac ako 0,05**
Reklamovaný objem bude zahŕňať položky materiál + práca daného predmetu reklamácie.
9. Prílohy tejto zmluvy tvoria:
Príloha č. 1 Podmienky zhotovenia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 Povinnosti zhotoviteľa vo veci dodržiavania predpisov BOZ
Príloha č. 3 Ocenený Výkaz výmer stavebných prác
Príloha č. 4 Časový harmonogram stavebných prác
Príloha č. 5 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa
Príloha č. 6 Podklady/certifikáty zhotoviteľa relevantné vo veci dodržiavania predpisov BOZP a platné ISO pre kvalitu, životné prostredie a.i., napr. certifikát systému riadenia kvality podľa ISO 9001

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bojniciach, dňa 9.10.2014

V Prievidzi, dňa 9.10.2014

.....
Ing. Milan Šovčík
riaditeľ ZOO Bojnice

.....
Ing. Peter Kiaba
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

PODMIENKY ZHOTOVENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácii predmetu zmluvy popri podmienkach vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy riadiť aj nasledovnými podmienkami:

Čl. I. STAVENISKO

1. Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno-montážne práce, súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať podľa projektu, t.j. odovzdať stavebnú pripravenosť (SP). Objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne na prevzatie SP minimálne 5 dni pred požadovaným termínom začatia stavebných a prípravných prác. Prevzatie SP potvrdia zástupcovia zmluvných strán písomným protokolom.
3. Zhotoviteľ bude rešpektovať podmienky organizácie dopravy na stavbe a prístupové komunikácie na stavbu. Jednotlivé dodávky materiálov na stavbu bude zhotoviteľ avizovať vopred.
4. Zhotoviteľ zodpovedá, že bude udržiavať na prevzatom stavenisku a jeho bezprostrednom okolí poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti denne odvozom na vlastné náklady. Nečistoty a odpady, ktoré ponechá zhotoviteľ po dokončení predmetu zmluvy na stavenisku sa považujú za nedorobok s následnými sankciami podľa tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov BOZ a PO pri vykonávaní svojej činnosti na stavbe. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci realizujúci predmet zmluvy budú absolvovať príslušné a predpísané školenie z predpisov BOZ a PO a príslušné skúšky, lekárske prehliadky a budú profesne spôsobilí pre predmetnú činnosť. Súčasne prehlasuje, že má príslušné oprávnenia pre svoju činnosť (výkopové práce, práce vo výškach a pod).
6. Zhotoviteľ je pri vykonávaní svojej činnosti zodpovedný za dodržiavanie podmienok BOZ a PO, ktoré vyplývajú z podmienok prevádzky staveniska a realizácie stavby. Zhotoviteľ bude organizovať vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb, škodám na majetku, zhoršeniu podmienok pre verejnosť - negatívne účinky znečistenia, hluku, prípadne iných vplyvov vznikajúcich v dôsledku práce zhotoviteľa na stavenisku.
7. Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko vrátane svojich zariadení a materiálu potrebných k realizácii predmetu zmluvy do 21 dní od odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy ako celku.
8. Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
9. Objednávateľ vytvorí na stavbe podmienky zodpovedajúce platným predpisom BOZ.
10. V prípade pracovného úrazu pracovníka zhotoviteľa umožní objednávateľ riadiacemu pracovníkovi privolať prvú pomoc, prípadne pri jeho neprítomnosti sám zabezpečí neodkladne prvú pomoc a oznámenie o úraze.
11. Ak bude mať možnosť, objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa využívanie spoločných WC na stavenisku stavby, ak nie, zhotoviteľ si zabezpečí prenosné suché WC na vlastné náklady.

Čl. II. STAVEBNÝ DOZOR

1. Stavebný dozor investora zabezpečí na stavbe objednávateľ. Stavebný dozor sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu stavby pre realizáciu a podľa dohodnutých podmienok stavebný denník, operatívne porady stavby, kontrolné porady stavby a pod. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka a to bez omeškania.
2. Zhotoviteľ umožní stavebnému dozoru, oprávnenej osobe objednávateľa podľa článku VIII. ods. 11 zmluvy o dielo, zástupcovi autorského dozoru generálneho projektanta kontrolovať vykonávanie prác.
3. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor, objednávateľ alebo zástupca autorského dozoru generálneho projektanta a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.

Čl. III. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. V stavebnom denníku sa budú zaznamenávať množstvá dodaných výrobkov - materiálu - deň ich dodania a miesto ich uskladnenia. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach z dôvodu na strane objednávateľa, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti predmetu zmluvy.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
 - a) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektu
 - c) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov
 - d) prehľad skúšok každého druhu
3. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
4. Okrem stavbyvedúceho zhotoviteľa môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor, štatutárny zástupca objednávateľa, projektant (autorizovaný stavebný inžinier – autorský dozor) poverený výkonom autorského dozoru. Ak šéf montáže nesúhlasí s vykonaným záznamom, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Šéf montáže zhotoviteľa predloží stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý priepis. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom nesúhlasí, zapíše to do troch pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
5. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa podľa článku VIII. ods. 11 zmluvy o dielo.

Čl. IV. KONTROLA PRÁC

1. Zhotoviteľ je povinný minimálne 3 pracovné dni vopred písomne a tiež záznamom v stavebnom denníku, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša zhotoviteľ.

ČI. V. ODOVZDANIE A PREBERANIE PRÁC (PREDMETU ZMLUVY)

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi (7 dní vopred), kedy bude predmet zmluvy pripravený na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy tak, aby odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy bolo ukončené v zmluvnom termíne. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými technickými normami, projektom stavby pre realizáciu ako aj touto zmluvou. Doklady o úspešnom výsledku týchto skúšok podmieňujú prevzatie predmetu zmluvy
2. Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.
3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného predmetu zmluvy pripraví zhotoviteľ tieto doklady (v slovenskom jazyku):
 - a) projekt stavby pre realizáciu so zakreslenými zmenami potvrdený zhotoviteľom - v jednom vyhotovení (Projekt skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy)
 - b) stavebný denník
 - c) doklady v zmysle zákona č. 50/ 1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení
 - d) doklady v zmysle zákona č. 90/ 1998 Z .z. o stavebných výrobkoch v platnom znení
 - e) ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy
 - f) protokoly o individuálnych a komplexných skúškach vrátane výsledkov meraní
 - g) záručné listy k dodaným zariadeniam a návody na použitie od výrobcov
 - h) revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov
 - i) certifikáty, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov v zmysle zákon a 30/68 o štátnom skúšobníctve a znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 246/95 o certifikácii.
 - j) doklady o zneškodňovaní odpadov
4. Dokladom o splnení - odovzdaní predmetu zmluvy zhotoviteľom je „Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy“, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. „Protokol“ podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach. V „Protokole“ zhotoviteľ prehlási, že predmet zmluvy odovzdáva a objednávateľ prehlási, že predmet zmluvy preberá. „Protokol“ obsahuje najmä: zhodnotenie akostí vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa. Ak objednávateľ odmieta predmet zmluvy prevziať, spíšu obe strany samostatnú zápisnicu, v ktorej vedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
5. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ pripraví k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu predmet zmluvy vyčistený.
7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie ani nemenia hodnotu predmetu zmluvy, nie sú vadou, ak boli dohodnuté stavebnom denníku a potvrdené objednávateľom. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia predmetu zmluvy.

ČL. VI. OSOBY OPRÁVNENÉ ROKOVAŤ OHĽADNE REALIZOVANÉHO PREDMETU ZMLUVY

- a) za objednávateľa: Ing. Milan Šovčík – riaditeľ ZOO Bojnice
projektový manažér
- b) za zhotoviteľa: Ing. Peter Kiaba- predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Ing. Gustáv Krchlík - výrobný riaditeľ HSV
Ing. Martin Vadovič- výrobný riaditeľ PSV

Čl. VII. INÉ DOHODY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak pri realizácii predmetu zmluvy použije materiály a práce alebo dokumentáciu, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb nakladať s týmito právami, znáša všetky dôsledky s tým spojené
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi informácie o súvisiacich prácach iných zhotoviteľov a zabezpečí koordináciu týchto prác. Zhotoviteľ je súčasne povinný zoznámiť sa s projektom stavby pre realizáciu súvisiacich stavebných prác a súvisiacich prevádzkových súborov a p.
3. Objednávateľ je povinný upozorniť tých zhotoviteľov, ktorí prichádzajú do styku s realizovaným predmetom zmluvy o nebezpečenstve poškodenia a znečistenia tohto predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť už zabudované konštrukcie a výrobky iných zhotoviteľov pred poškodením a znečistením.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú na stavbe vhodným spôsobom, ale výrazne označení názvom firmy na pracovnom odevu. Súčasne sa zaväzuje, že jeho pracovníci sa budú zdržiavať len v priestore bezprostredného pracoviska.
6. Ak zhotoviteľ svojvoľne preruší vykonávanie stavebných prác má objednávateľ zádržné právo na všetok materiál a strojné zariadenie zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zistené vady a nedostatky projektu stavby pre realizáciu bezodkladne oznámiť objednávateľovi a spolupracovať pri ich odstraňovaní. Zhotoviteľ zodpovedá pri porušení tejto povinnosti za vznik prípadných škôd. Objednávateľ sa zaväzuje urýchlene uplatniť u generálneho projektanta požiadavky na odstránenie týchto prípadných väd a nedostatkov projektu.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 01_2014_24150120017 a je vyhotovená v 6 -och vyhotoveniach, z ktorých 4 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bojniciach, dňa:

V Prievidzi , dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Milan Šovčík
riaditeľ ZOO Bojnice

.....
Ing. Peter Kiaba
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

Príloha č. 2

**POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
VO VECI DODRŽIAVANIA PREDPISOV BOZ**

Čl. I.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela bude plniť nasledovné povinnosti:

Riadne oboznámi svojich zamestnancov s ohrozením, ktoré pre nich vyplýva z pohybu po stavenisku objednávateľa a to najmenej v rozsahu stĺpca č. 3, 4 tabuľky č. 1 tejto prílohy. Zhotoviteľ pridelí osobné ochranné pracovné prostriedky svojim zamestnancom a zároveň ich poučí o ich správnom používaní.

Zhotoviteľ riadne poučí svojich zamestnancov v rozsahu STN 343 108 – Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením osobami bez elektrotechnického vzdelania (neplatí pre zamestnancov s elektrotechnickým vzdelaním).

Zhotoviteľ riadne oboznámi svojich zamestnancov s obsahom Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Po riadnom oboznámení je zhotoviteľ povinný svojich zamestnancov preskúšať so znalosti predpisov, s ktorými boli oboznámení. O riadnom oboznámení preskúšaní svojich zamestnancov vyhotoví písomný doklad, ktorý odovzdá manažérovi projektu objednávateľa pred nástupom svojich zamestnancov na pracovisko.

Zhotoviteľ je povinný oboznámiť manažéra projektu objednávateľa s ohrozením, ktoré vyplýva pre zamestnancov objednávateľa v podobnom rozsahu ako odst. a) tohto bodu.

Táto príloha je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 01_2014_24150120017 je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých 4 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bojniciach dňa:

V Prievidzi dňa :

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Milan Šovčík
riaditeľ ZOO Bojnice

.....
Ing. Peter Kiaba
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

Príloha: tabuľka č. 1, k prílohe č. 2

Položka číslo	Práca, činnosť	Zostatkové nebezpečenstvo vyplývajúce z práce	Osobný ochranný prostriedok a jeho vlastnosti	Poznámka
1	2	3	4	5
1	Práca, pri ktorej pracovný odev alebo pracovná obuv podliehajú mimoriadnemu upotrebeniu alebo znečisteniu	Mimoriadne opotrebenie alebo znečistenie vlastného obutia, oblečenia a pokrývky hlavy tak, že sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako 6 mesiacov	- Pracovný odev (montérky alebo plášť) - pracovná obuv polovysoká - pokrývka hlavy (čiapka alebo šatka)	§ 2 ods. 2 vyhl. 377/96 Z.z.
2	Práca vo vlhku alebo na šikmej ploche	Nevhodný povrch: šmyklavý, nerovný	Ochranná obuv polovysoká s podrážkou proti šmyku a prerezaniu	
3	Práca vo vode	Chlad na nohy, šmyklavosť	Ochranná obuv gumová, vysoká s podrážkou proti šmyku	
4	Práca s bremenom, zdržiavanie sa v ohrozenom priestore	Udretie hlavy vrchným alebo bočným nárazom Pritlačenie chodidla zvrchu, zboku Prepichnutie, porezanie rúk	Ochranná prilba Ochranná obuv polovysoká s ochranou špice, priehlavku a členkov Ochranné 5-prstové rukavice, odolné proti prepichnutiu	
5	Ručná práca s ťažkým bremenom	Neprimerané zaťaženie zápästí, bedrovej časti chrbtice	Zápästné remienky, bedrové a spevňovacie pásy	Primerane použiť položku č. 4
6	Nosenie bremien na pleci	Tlak bremena na kľúčnu kosť	Náramenník s poduškou	Primerane použiť položku č. 4
7	Práca vo výkope	Udretie hlavy a krčnej chrbtice pádom materiálu do výkopu	Ochranná prilba kopáčska (ochrana krčnej chrbtice)	
8	Práca vonku v zimnom období, tiež v nevykurovaných priestoroch	Chlad na celé telo	Odev chrániaci pred chladom a vlhkom, obuv chrániaca pred chladom a vlhkom, čiapka chrániaca pred chladom, prípadne kukla pod prilbu chrániaca pred chladom	Pri práci bez pohybu navyiac ľadvinový pás ako ochrana proti chladu
9	Práca vo výškach (na stavebných konštrukciách, častiach strojov, áut, rebríkoch)	Udržanie sa v prac. polohe Udretie pádom z výšky	Bezpečnostný pás s prídavným lanom Kompletný bezpečnostný postroj na zachytenie	§ 47 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zb.
10	Pri práci s náradím, kde hrozí odprsknutie drobných úlomkov materiálu (brúsenie, sekanie, kopanie,	Vniknutie úlomkov do nekrytých častí tela	Okuliare proti mechanickým vplyvom, prípadne tvárový štít, textilné rukavice 5-prstové	

	nastreľovanie, pílenie)			
11	Práca v blízkosti pohybujúcich sa áut, strojov	Nedostatočná rozoznateľnosť osôb vzhľadom na pozadie	Výstražná vesta alebo výstražný opasok s doplnkami na rukávy	
12	Práca s ručným náradím, ktoré vyvodzuje otrasy	Prenos otrasov na celé telo cez ruky	Antivibračné rukavice	
13	Práca v hlučnom prostredí	Akustický tlak	Chrániče sluchu, prípadne protihluková prilba	Podľa akustického tlaku a frekvencie
14	Práca na plošinách, strojoch s otrasmi postojáčky	Prenos otrasov na telo cez nohy	Antivibračná obuv polovysoká	
15	Práca v sede na studenom stavebnom prvku, zemi	Chlad na sedáciu časť	Sedačka z izolujúceho a vlhkosť odpudivého materiálu	Ak nie je súčasťou nohavíc
16	Práca na kolenách	Chlad, tlak na kolena	Chrániče kolien	
17	Kladenie dlaždíc, obkladačiek	Odretenie prstov rúk	Gumené prsty	
18	Ručné nátery, izolácie, nanášanie chemikálií Pri mechanickom nanášaní striekaním	Poškodenie nezakrytých častí tela poleptaním, popálením, vdychovaním výparov	Ochranné oblečenie, ochranné rukavice, ochranná obuv, respirátor Kukla na hlavu (naviac)	Podľa návodu od výrobcu hmôt
19	Údržba a oprava elektrických vedení a zariadení	Zásah elektrickým prúdom	Rukavice dielektrické, ochranná prilba dielektrická, galoše dielektrické	
20	Pri prácach v skladoch sypkého a kusového materiálu	Obťažujúci prach Udretie hlavy pádom materiálu	Respirátor Ochranná prilba	Použiť primerane položku č. 1, 4, 31
21	Rezanie ručnou motorovou pílou	Porezanie nôh	Ochranná obuv pre obsluhu motorových píl	Použiť primerane položku č. 10, 12, 13
22	Tvarovanie ocele do priestorových tvarov (armovanie)	Porezanie, prepichnutie predlaktia	Ochrana predlaktia	
23	Práca, pri ktorej sa prevažne stojí, alebo pohybuje	Statické zaťaženie	Ortopedická obuv	
24	Práca s kyselinami, zásadami, žieravými dezinfekčnými prostriedkami	Poleptanie nezakrytých častí tela, poleptanie cez pracovný odev, obuv, rukavice	Ochranná obuv, ochranný oblek, ochranná zástera, ochranná čiapka, ochrana tváre (štít alebo okuliare), ochrana dýchacích ciest	Použiť podľa návodu výrobcu škodlivých látok
25	Práca s materiálom so zvýšenou alebo zníženou teplotou	Popálenie rúk	Ochranné rukavice 5-prstové	
26	Práca s otvoreným ohňom (zváranie, kovanie, zlievanie)	Popálenie plameňom, horúcim kovom, spálenie pracovného oblečenia, vysoká intenzita svetla	Ochranné rukavice 5-prstové s dlhou manžetou, ochranné okuliare proti svetlu alebo zváračská kukla, kožená zástera,	

			ochranný oblek so zvýšenou odolnosťou proti ohňu, ochranná obuv polovysoká, snímateľné chrániče priehlavku	
27	Rezanie dreva na stolovej, kotúčovej pile, práca so sklom, s plechom	Porezanie, prepichnutie trupu, porezanie rúk	Záster odolná proti prerezaniu, prepichnutiu, ochranné rukavice	Rukavice nepoužívať tam, kde je možnosť zachytenie rukavice strojom
28	Práca v nádvornej čate	Pošmyknutie, udretie pádom na rovine	Ochranná obuv polovysoká s podrážkou proti šmyku a prerezaniu	Použiť primerane položky č. 4,5,6
29	Práca v prostredí výskytu prachu (drevený, uhoľný, cementový, hlina)	Ohrozenie dýchacích ciest	Respirátor, ochranná šatka	Tiež v archívoch
30	Abrazívne čistenie pieskom, brokmi	Poškodenie celého tela odrazeným pieskom, brokmi	Ochranný odev s ochranou hlavy, rúk, nôh (sкаfander)	
31	Práca s agresívnymi povrchmi materiálov, prachmi, olejmi, kvapalinami	Poškodenie pokožky rúk	Ochranné masti, ochranné oleje	Podľa návodu výrobcu agresívnych látok
32	Práca so žiaričom	Prekročenie prípustnej dávky	Osobný dozimeter (prstový, filmový)	Osobitný režim
33	Práca s irídiom 192	Prekročenie prípustnej dávky	Akustický hlásič radiácie osobný	Osobitný režim

Harmonogram stavby - Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu ZOO Bojnice

mesiac	September 2014	Oktober 2014	November 2014	December 2014	Január 2015	Február 2015	Marec 2015	April 2015	Máj 2015
Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu									
SO 02 Informačné centrum									
Búracie práce									
Stavebno-architektonické riešenie									
Zdravotechnika									
Vykurovanie									
Vzduchotechnika a chladenie									
Elektroinštalácia									
Štruktúrovaná kabeľáž									
Rozhlas									
Prístupový systém									
Antény									
M a R									
SO 03 ZOO škola									
Stavebno-architektonické riešenie									
Zdravotechnika									
Vykurovanie									
Elektroinštalácia									
Vzduchotechnika a chladenie									
Elektroinštalácia									
Štruktúrovaná kabeľáž									
Rozhlas									
Prístupový systém									
Kamerový systém									
Antény									
M a R									
SO 04- Prekrytie 1.nádvoria									
Stavebné práce									
Elektroinštalácia (prekrytie celého dvora SO 04, SO 05)									
SO 05 Prekrytie 2.nádvoria									
SO 07- Vybúranie existujúceho objektu ZOO školy									
SO 09- Vybúranie klieťok pre zvieratá									
IO 0.1- Splošková kanalizácia									
IO 0.3- Dažďová kanalizácia									
IO 0.5- Vodovod									
IO 0.6- Priežka plynu									
IO 0.7- Vonkajšie rozvody NN									
IO 0.8- Vonkajšie rozvody slaboprádu									
IO 0.9- Komunikácie a spevnené plochy									
Stavebné úpravy spevnených plôch									
Príprava plôch (búranie)									
IO 0.11 -Priežka slaboprádu									
IO 0.12 -Vonkajší rozvod tepla a TUV									

V Prievidzi 28.5.2014

Ing. Peter Kiaba
predseda predstavenstva

PRIPUSTAV STAVEBNÁ s.r.o.
 IČO: 47127427, M.Ú. č. 001/140
 IČO: 47127427, M.Ú. č. 001/140
 Hlavné sídlo: Prievidza, IČO: 47127427

REKAPITULÁCIA

Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	20%

P.č.	Typ	Kód objektu	Názov objektu	JKSO	Cena celkom	DPH nízka	DPH vysoká	Cena celkom s DPH
1.	S	F30	Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu					
2.	O	F33-02	SO 02 - Informačné centrum					
3.	Č	F33-02-0	Búracie práce		7 854,48	1 570,90		9 425,38
4.	Č	F33-02-1	Stavebno-architektonické riešenie		74 516,32	14 903,30		89 419,62
5.	Č	F33-02-2	Zdravotechnika		5 285,44	1 057,10		6 342,54
6.	Č	F33-02-3	Vykurovanie		7 349,33	1 469,90		8 819,23
7.	Č	F33-02-4	Vzduchotechnika a chladenie		12 227,32	2 445,50		14 672,82
8.	Č	F33-02-5	Elektroinštalácia		5 907,40	1 181,50		7 088,90
9.	Č	F33-02-6	Slaboprúdové rozvody					
10.	Č	F33-02-6a	Štrukturovaná kabeláž		2 684,35	536,90		3 221,25
11.	Č	F33-02-6b	Rozhlas		1 097,83	219,60		1 317,43
12.	Č	F33-02-6c	Prístupový systém		1 782,04	356,40		2 138,44
13.	Č	F33-02-6d	Antény		845,60	169,10		1 014,70
14.	Č	F33-02-7	M a R		3 538,97	707,80		4 246,77
15.	O	F33-03	SO 03 - ZOO škola					
16.	Č	F33-03-1	Stavebno-architektonické riešenie		558 664,15	111 732,83		670 396,98
17.	Č	F33-03-2	Zdravotechnika		29 620,34	5 924,10		35 544,44
18.	Č	F33-03-3	Vykurovanie		58 288,33	11 657,70		69 946,03
19.	Č	F33-03-4	Plynoinštalácia		2 354,20	470,80		2 825,00
20.	Č	F33-03-5	Vzduchotechnika a chladenie		51 728,60	10 345,70		62 074,30
21.	Č	F33-03-6	Elektroinštalácia		32 337,33	6 467,50		38 804,83
22.	Č	F33-03-7	Slaboprúdové rozvody					
23.	Č	F33-03-7a	Štrukturovaná kabeláž		15 882,00	3 176,40		19 058,40
24.	Č	F33-03-7b	Rozhlas		11 149,39	2 229,90		13 379,29
25.	Č	F33-03-7c	Prístupový systém		10 725,66	2 145,10		12 870,76
26.	Č	F33-03-7d	Kamerový systém		14 195,37	2 839,10		17 034,47
27.	Č	F33-03-7e	Antény		3 681,25	736,20		4 417,45
28.	Č	F33-03-8	Meranie a regulácia		10 089,55	2 017,90		12 107,45
29.	O	F33-04	SO 04 - Prekrytie 1. nádvorí					
30.	Č	F33-04-1	Stavebné práce		97 079,36	19 415,90		116 495,26
31.	Č	F33-04-2	Elektroinštalácia (Prekrytie celého dvora SO 04, SO 05)		4 136,43	827,30		4 963,73
32.	O	F33-05	SO 05 - Prekrytie 2. nádvorí		143 933,00	28 786,60		172 719,60
33.	O	F33-07	SO 07 - Vybúranie existujúceho objektu ZOO školy		13 024,75	2 605,00		15 629,75
34.	O	F33-09	SO 09 - Vybúranie klieťok pre zvieratá		860,11	172,00		1 032,11
35.	O	F33-12	IO č.1 - Splašková kanalizácia		37 942,31	7 588,50		45 530,81
36.	O	F33-14	IO č.3 - Dažďová kanalizácia		29 367,01	5 873,40		35 240,41
37.	O	E33-16	IO č.5 - Vodovod		16 514,14	3 302,80		19 816,94
38.	O	F33-17	IO č.6 - Preložka plynu		3 465,02	693,00		4 158,02
39.	O	F33-18	IO č.7 - Vonkajšie rozvody NN		10 291,72	2 058,30		12 350,02
40.	O	F33-19	IO č.8 - Vonkajšie rozvody slaboprúdu		2 604,58	520,90		3 125,48
41.	O	F33-20	IO č.9 - Komunikácie a spevnené plochy					
42.	Č	F33-20-1	Stavební úpravy spevnených plôch		106 936,66	21 387,30		128 323,96
43.	Č	F33-20-2	Príprava plôch		36 663,49	7 332,70		43 996,19
44.	O	F33-22	IO č.11 - Preložka slaboprúdu		2 822,22	564,40		3 386,62
45.	O	F33-23	IO č.12-Vonkajší rozvod tepla a TÚV		8 583,98	1 716,80		10 300,78
			CELKEM		1 436 030,03	287 206,00		1 723 236,03

1	Stavba:	360	Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu												
2	Objekt:	F33-02	S O 02 - Informačné centrum												
3	Časť:	F33-02-0	Búracie práce												
4	JKSO:														
5															
6	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	M.J	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	J. hmotnosť	J. súf.	Hodnota DPH		Poznámka
								20%	20%				20%	20%	
7	D	HSV	R	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
8	K	HSV	R	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúdm3		4,674	13,36		62,44			12,46		
9	K	HSV	R	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 15cm2		23,320	1,26		29,27			5,85		
10	K	HSV	R	962032221	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskovm3		4,916	11,14		54,77			10,95		
11	K	HSV	R	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000m3		1,130	11,29		12,76			2,55		
12	K	HSV	R	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárno, hr. do 100 mm, m2		0,080	1,66		0,13			0,03		
13	K	HSV	R	963031454	Búranie tehlových klenieb na akúkoľvek maltu vápennú alebo vim2		10,303	3,40		35,93			7,19		
14	K	HSV	R	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitickýchm2		1,500	16,37		24,56			4,91		
15	K	HSV	R	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych diaľieb a mazaín,betón stím3		47,170	41,33		1 940,63			389,93		
16	K	HSV	R	966023132	Vybúranie častí ríms z kameňa alebo tehál vylodených do 250 řm		1,000	5,22		5,22			1,04		
17	K	HSV	R	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 řks		20,000	0,23		4,60			0,92		
18	K	HSV	R	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvírného krídla do 2 mřks		6,000	0,33		2,00			0,40		
19	K	HSV	R	968061136	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného krídla vrät do 4 m2 řks		1,000	1,32		1,32			0,26		
20	K	HSV	R	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,řm2		1,465	2,48		3,61			0,72		
21	K	HSV	R	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 mřm2		10,810	1,64		17,71			3,54		
22	K	HSV	R	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 mřm2		2,183	1,16		2,52			0,50		
23	K	HSV	R	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,06200řm2		8,546	2,32		19,84			3,97		
24	K	HSV	R	968062538	Vybúranie drevených vrät, -0,06400řm2		3,600	1,22		4,38			0,88		
25	K	HSV	R	971042331	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do řks		1,000	4,32		4,32			0,88		
26	K	HSV	R	971042361	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do řks		22,000	17,00		374,04			74,81		
27	K	HSV	R	971042431	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do řks		1,000	7,03		7,03			1,41		
28	K	HSV	R	971042441	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do řks		1,000	10,99		10,99			2,20		
29	K	HSV	R	971042461	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do řks		9,500	27,32		259,57			51,91		
30	K	HSV	R	971042531	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do řm3		0,050	126,76		6,34			1,26		
31	K	HSV	R	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, řks		1,000	2,65		2,65			0,53		
32	K	HSV	R	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, řks		6,000	4,34		26,03			5,21		
33	K	HSV	R	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, řks		1,000	6,50		6,50			1,30		
34	K	HSV	R	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, řl.do 300 mm, -řks		46,000	3,07		139,24			27,65		
35	K	HSV	R	974031167	Vysekanie rňh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvekřm		12,600	3,41		43,00			8,60		
36	K	HSV	R	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu ařks		1,000	1,18		1,18			0,24		
37	K	HSV	R	978021191	Očistenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 1m2		112,750	2,98		336,33			67,27		
38	K	HSV	R	978055931	Odksekanie a odobratie stien z obkladaciek vnútorných nad 2 mřm2		17,270	1,56		26,86			5,37		
39	K	HSV	R	979089102,1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 ř01), ostatnřt		180,072	2,57		462,26			92,45		
40	K	HSV	R	979089111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km řt		180,072	6,57		1 182,36			236,47		
41	K	HSV	R	979089121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 řt		5 222,088	0,23		1 221,97			244,39		
42	K	HSV	R	979082111	Vňdostavenskõvõ doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 řt		180,072	4,19		753,96			150,79		
43	D	PSV		725	Živãoteknïka - zariadř prednety										
44	K	HSV	R	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez vřtkovej armatũr.sũb.		2,000	2,04		4,08			0,82		
45	K	HSV	R	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez vřtkovej armatũry vstavaneho.sũb.		1,000	2,80		2,80			0,56		
46	D	PSV		762	Konštrukcie tesárske										
47	K	HSV	R	762111811	Demontáž stien a priečok z hranolčekov, fošien alebo lát., -0,02m2		6,440	0,53		3,40			0,68		
48	K	HSV	R	762222111	Demontáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stľpkov 1500 řm		2,920	2,95		8,31			1,66		
49	K	HSV	R	762222112	Demontáž dreveného madla řm		3,360	1,76		6,88			1,37		
50	K	HSV	R	762331812	Demontáž viazaných konštrukciõ krovov so sklonom do 60°, prřm		208,000	0,84		173,68			34,74		
51	K	HSV	R	762331813	Demontáž viazaných konštrukciõ krovov so sklonom do 60°, prřm		79,008	1,01		79,64			15,93		
52	K	HSV	R	762342811	Demontáž latovania stiech so sklonom do 60 řt., pri osovej vřzmřm		146,110	0,33		48,47			9,69		
53	K	HSV	R	762522911	Demontáž podlah z vankũsmi z dosiek řr. do 32 mm., -0,01800řm2		47,550	1,10		52,21			10,44		
54	K	HSV	R	762631805	Demontáž vřlezu do podkrovia 800ř800 mm řks		1,000	4,83		4,83			0,97		
55	K	HSV	R	762711810	Demontáž priestorových viazaných konštrukciõ z reziva hranenemřm		7,850	0,51		3,92			0,78		
56	K	HSV	R	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288řm2., -řm		64,133	0,68		43,61			8,72		
57	K	HSV	R	762841812	Demont.podbijania obkladov stropov a stiech sklonu do 60řt., řm2		96,200	0,73		70,61			14,12		
58	D	PSV		764	Konštrukcie kľampiarske										
59	K	HSV	R	764351894	Demontáž žľabovkõtkõa oválneho, prípatok za sklon nad 45° řks		27,470	0,08		2,28			0,46		
60	K	HSV	R	764352910	Demontáž žľabov pododkřvapových pokřuhových so sklonom řřm		27,470	0,39		10,63			2,13		
61	K	HSV	R	764359810	Demontáž kõtkõa kónického, so sklonom žľabu do 30řt., -0,00řks		2,000	0,52		1,04			0,21		
62	K	HSV	R	764453831	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou 75 mm na 100 mm, řks		13,840	0,46		6,31			1,26		
63	D	PSV		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé										
64	K	HSV	R	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo šķidiel bobroviek na sucho do sutimřm		146,110	1,26		182,11			36,42		
65	K	HSV	R	765318861	Demontáž pálenej krytiny hřebenov a nároží z hřebenov do řřm		33,058	0,45		14,71			2,94		
66	D	PSV		766	Konštrukcie stõľárske										
67	K	HSV	R	766411821	Demontáž obloženõ stien panelmi, palũb, doskami., -0,01098řm2		3,250	2,66		8,64			1,73		
68	K	HSV	R	766411822	Demontáž obloženõ stien panelmi, podkladových rořtõv., -0,00řm2		3,250	0,48		1,55			0,31		
69	K	HSV	R	766812820	Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500 řřks		3,000	10,19		30,57			6,11		
70															
71															
72															
73										7 854,48					
74															
75										1 570,90					
76															
77										9 425,38					

143	M	HSV	MAT	59680642	1	Skridla prestupová podľa typu skridly	ks	2,000	0,94		1,88		0,38
144	K	HSV	R	765901304		Prekrytie strechy jednoduchou fóliou	m2	132,912	0,75		100,08		20,02
145	K	HSV	R	765901305		Prekrytie strechy jednoduchou fóliou	m2	132,912	0,75		100,08		20,02
146	K	HSV	R	998765202		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 1 %							
147	D	PSV		766		Konštrukcie stolárske							
148	K	HSV	R	7661111PC		Montovaná WC kabína - 2xčelná stena s dverami+1xdeliaci	m2	10,076	63,52		640,02		128,00
149	K	HSV	R	766411122		Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pem	m2	7,774	9,11		70,84		14,17
150	M	HSV	MAT	6111913200		Obloženie palubovka hr 18 B= 80 mm	m2	7,774	10,18		78,96		15,79
151	K	HSV	R	766661512		Montáž dverového křidla kompletiz otváračového z tvrdého dks		7,000	5,37		37,62		7,62
152	M	HSV	MAT	6116303010		Dvere 60-90/197 cm plné, rám z masívu, odh. dub/buk	ks	7,000	92,40		646,82		128,36
153	K	HSV	R	766671002		Montáž okna strešného vykryvného s ventilačnou klapkou z ks		2,000	16,18		32,36		6,47
154	M	HSV	MAT	6113901700		Strešné okno-56x78cm	ks	2,000	175,62		351,24		70,25
155	M	HSV	MAT	6113903300		Lamovanie strešného okna	ks	2,000	46,18		90,35		18,07
156	M	HSV	MAT	6113901400		Ovládacia tyč teleskopická	ks	2,000	15,06		30,12		6,02
157	K	HSV	R	766685212		Montáž prahu dverí, jednokřidlových	ks	7,000	2,55		17,84		3,57
158	M	HSV	MAT	6118711600		Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	6,000	3,06		18,38		3,68
159	M	HSV	MAT	6118715600		Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	1,000	4,09		4,09		0,82
160	K	HSV	R	998766202		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 1 %							
161	D	PSV		767		Konštrukcie doplnkové kovové							
162	K	HSV	R	767211112	1	Montáž schodov rovných a podiešt, osadených na oceľovú	kg	798,030	0,53		424,55		84,91
163	K	HSV	R	76799000		Schody - dielenská výroba	kg	798,030	0,77		613,69		122,74
164	M	HSV	MAT	5530200500		Oceľ profilová o hmotnosti od 5 do 14,99kg/m	kg	798,030	0,33		260,96		52,19
165	K	HSV	R	767210100		Montáž a dodávka točitého schodiska s porostom - komp	ks	1,000	2 273,11		2 273,11		454,62
166	K	HSV	R	767221210		Montáž zábradlí schodisk z rúrok na oceľovú konštrukciu, s m	ks	24,695	9,44		232,84		46,57
167	K	HSV	R	767990100		Zábradlie sklenené z profilovanej ocele, dielenská výroba	kg	439,860	0,77		337,48		67,50
168	M	HSV	MAT	5530200100		Oceľ profilová o hmotnosti do 1,49kg/m	kg	439,860	0,33		143,51		28,70
169	K	HSV	R	767995100		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnk	kg	2 844,280	0,72		2 047,87		409,57
170	K	HSV	R	767994400		Doplnky stavebné ostatné atypické nad 20kg do 300kg - st	kg	2 844,280	0,64		1 826,02		365,20
171	M	HSV	MAT	5530200600		Oceľ profilová o hmotnosti od 15 do 29,99kg/m	kg	2 748,850	0,81		2 226,57		445,31
172	M	HSV	MAT	5530400500		Tenkostenné profily uzatvorené o hmotnosti nad 5 kg/m	kg	26,540	0,81		21,50		4,30
173	M	HSV	MAT	5530300200		Plastový nákladník nad 2,01 m	kg	67,980	0,81		55,06		11,01
174	M	HSV	MAT	5530200200		Oceľ profilová o hmotnosti od 1,5 do 2,99kg/m	kg	6,890	0,81		0,72		0,14
175	K	HSV	R	998767202		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie 1 %							
176	D	PSV		768		Otvorové prvky z plastových a hliníkových profilov							
177	K	HSV	R	7696312	1	Montáž plastových výplňových konštrukcií	m	79,250	0,93		73,70		14,74
178	M	HSV	MAT	61141201	1	Vstupná zasklená stena 3930/2300mm s celosklen.dverami	ks	1,000	1 203,05		1 203,05		240,61
179	M	HSV	MAT	61141202	1	Vstupná zasklená stena 2620/2300mm s pevným zasklením	ks	1,000	721,83		721,83		144,37
180	M	HSV	MAT	61141203	1	Plastové okno 1-kr. 900/1100mm	ks	2,000	89,20		178,39		35,68
181	M	HSV	MAT	61141204	1	Plastové okno 1-kr. 1000/1000mm	ks	2,000	90,23		180,46		36,09
182	M	HSV	MAT	61141205	1	Plastová zasklená stena fix s bezpečnostným sklom 3415/ks	ks	1,000	1 241,72		1 241,72		248,34
183	M	HSV	MAT	61141206	1	Plastová zasklená stena 1890/2900mm s dverami 800/210ks	ks	1,000	721,83		721,83		144,37
184	M	HSV	MAT	61141207	1	Vstupné plastové 1-kr.otvárače dvere plné 1100/2100mm	ks	1,000	489,81		489,81		97,96
185	M	HSV	MAT	61141208	1	Vstupné plastové 1-kr.otvárače dvere plné 950/2100mm	ks	1,000	482,94		482,94		96,59
186	M	HSV	MAT	61141209	1	Vstupné plastové 1-kr.otvárače dvere 1/3 preskl. 1000/210ks	ks	1,000	453,72		453,72		90,74
187	K	HSV	R	998768203		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v s 1 %							
188	D	PSV		771		Podlahy z dlaždíc							
189	K	HSV	R	771275105		Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keram	m2	13,682	12,65		173,05		34,61
190	M	HSV	MAT	5976498140		Dlaždice keramické - 150x150	m2	13,682	5,04		69,01		13,80
191	K	HSV	R	771445014		Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do trm	m	91,146	1,96		178,74		36,75
192	M	HSV	MAT	5976493000		Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom fca úprava	m2	9,388	6,17		57,88		11,58
193	K	HSV	R	771575107		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez pov	m2	135,280	9,87		1 334,94		266,99
194	M	HSV	MAT	5976498090		Dlaždice keramické - 250x250	m2	135,280	5,04		682,35		136,47
195	K	HSV	R	771575205		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez pov	m2	2,364	9,98		23,59		4,72
196	M	HSV	MAT	5976457000		Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom fca úprav	m2	2,364	5,04		11,92		2,38
197	K	HSV	R	998771201		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 %							
198	D	PSV		781		Dokončovacie práce a obklady							
199	K	HSV	R	781445017		Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických	m2	86,146	11,90		1 024,88		204,98
200	M	HSV	MAT	5978700020		Obkladačky keramické - 250x200	m2	86,146	6,56		566,12		113,02
201	K	HSV	R	998781201		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 1 %							
202	D	PSV		783		Dokončovacie práce - nátery							
203	K	HSV	R	783225600		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu soh	m2	118,413	3,78		447,84		89,57
204	K	HSV	R	783226100		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu soh	m2	118,413	2,31		273,65		54,73
205	K	HSV	R	783782203		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	201,435	2,39		481,43		96,28
206	K	HSV	R	783824120		Nátery syntetické betónových povrchov stropov dvojnásob	m2	0,690	5,19		3,58		0,72
207	K	HSV	R	783834612		Nátery farbami ekologickými neďateľnými vodou bielymi pre	m2	105,030	1,77		185,90		37,18
208	K	HSV	R	783834622		Nátery farbami ekologickými neďateľnými vodou pre náter s	m2	47,690	1,42		67,46		13,50
209	D	PSV		784		Dokončovacie práce - malby							
210	K	HSV	R	784454130		Malby z maliarskych zmesí ručne nanášané, dvojnásobné	m2	280,998	1,43		401,25		80,25
211	D	M		33-M		Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a.vsh							
212	K	HSV	R	330030283		Stolový,nákl. výt. do 250 kg 0.18 m/sec. prostredie prašné	ks	1,000	1 395,00		1 395,00		279,00
213	K	HSV	R	330030284		Stolový,nákl. výt. do 250 kg 0.18 m/sec. prostredie prašné	ks	1,000	930,00		930,00		186,00
214	K	HSV	R	330030285		Stolový,nákl. výt. do 250 kg 0.18 m/sec. prostredie prašné	ks	1,000	930,00		930,00		186,00
215	M	HSV	MAT	469000100		Zvislý nákladný výtah stolový pre potraviny - nosnosť 50kg	kus	1,000	7 425,12		7 425,12		1 485,02
216													
217													
218													
219													
220													
221													
222													
223													
224													
										Celkom bez DPH			74 516,32
										DPH nízke 20 %			14 903,30
										DPH vysoké 20 %			
										Celkom s DPH			89 419,62

1	Stavba:	360	Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu													
2	Objekt:	F33-02	S0 02 - Informačné centrum													
3	Časť:	F33-02-4	Vzduchotechnika a chladenie													
4	JKSO:															
5																
6																
7	TYP	Zariadenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom		J. hmotnosť	J. súf	Hodnota DPH		Poznámka
8	D	M		240-01	D1 - zar. 6.1 Vetranie informačného centra			20%	20%					20%	20%	
9	M	HSV	MAT	0101	Vetracia jednotka prev.310	kpl	1,000	5 980,87			5 980,87				1 196,17	
10	M	HSV	MAT	0102	Protidážďová žalúzia – 600x600 3-00	ks	1,000	35,16				35,16			7,03	
11	M	HSV	MAT	0103	Tanierový ventil pre privod vzduchu + montážny rámik	ks	12,000	9,48				113,77			22,76	
12	M	HSV	MAT	0104	Tanierový ventil pre odvod vzduchu + montážny rámik	ks	9,000	7,41				66,66			13,33	
13	M	HSV	MAT	0105	Samostatná klapka	ks	1,000	41,49				41,49			8,30	
14	M	HSV	MAT	0106	Vzduchodný + expanzný ventil + regulácia tlaku + prieťahľadlo + ks	ks	1,000	1 569,50			1 569,50				311,90	
15	M	HSV	MAT	0107	Potrubiť prepoj. Cu s tepelnou izoláciou 2x8m	ks	1,000	80,35				80,35			16,07	
16	M	HSV	MAT	0108	Potrubiť trieda tesnosti nt-a z pozinkovaného plechu	kpl	1,000	435,24			435,24				87,06	
17	M	HSV	MAT	0109	Držiak potrubia 7-92	ks	1,000	56,92				56,92			16,07	
18	M	HSV	MAT	0110	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu triedy tesnosti nt-	kpl	1,000	56,92				56,92			11,38	
19	M	HSV	MAT	0111	Potrubiť flex D200	m	6,000	1,45				8,68			1,74	
20	M	HSV	MAT	0112	Iz.potrubie flex D250 AL-vlna-AL	m	1,000	5,02				5,02			1,00	
21	M	HSV	MAT	0113	Iz.potrubie D315 AL-vlna-AL	m	8,000	6,16				49,28			9,88	
22	M	HSV	MAT	0114	Tepelná izolácia samolepiaca parotesná hr. 13mm	m2	22,000	25,22				554,84			113,02	
23	M	HSV	MAT	0115	Páska samolepiaca 50mmx15m hr.3mm	ks	15,000	10,38				155,69			31,14	
24	M	HSV	MAT	0116	Páska samolepiaca striebomá 50 mm x 46 m	ks	10,000	2,85				28,46			5,69	
25	M	HSV	MAT	0117	Doplnkové oceľové konštrukcie, závesy, objímky	kpl	1,000	100,44			100,44				20,09	
26	M	HSV	MAT	0118	Zaregulovanie vzduchotechnického zariadenia, skúšobná prevádz	kpl	1,000	234,36			234,36				46,87	
27	D	M		240-02	D2 - zar. 6.2 Vetranie sociál. 6.m. 1.04, 1.05											
28	M	HSV	MAT	0201	Ventilátor 100 Q ovládaný sólo vypínačom	ks	1,000	51,63			51,63				10,33	
29	M	HSV	MAT	0202	Spätná klapka	ks	1,000	16,14				16,14			3,23	
30	M	HSV	MAT	0203	Gravitačná mriežka	ks	1,000	3,82				3,82			0,76	
31	M	HSV	MAT	0204	Tanierový ventil pre odvod vzduchu + montážny rámik	ks	2,000	3,72				7,43			1,49	
32	M	HSV	MAT	0205	Potrubiť trieda tesnosti nt-a z pozinkovaného plechu	kpl	1,000	33,46				33,46			6,70	
33	M	HSV	MAT	0206	Držiak potrubia	ks	6,000	2,68				16,07			3,21	
34	M	HSV	MAT	0207	Tepelná izolácia návlaková 25mm D100	m	1,500	5,63				8,44			1,10	
35	M	HSV	MAT	0208	Potrubiť flex D100 al-pes-al	m	1,000	0,84				0,84			0,17	
36	D	M		240-03	D3 - zar. 6.3 Vetranie skladu 6.m. 1.07											
37	M	HSV	MAT	0301	Ventilátor ovládaný sólo vypínačom	ks	1,000	46,54			46,54				9,31	
38	M	HSV	MAT	0302	Gravitačná mriežka	ks	1,000	3,82				3,82			0,76	
39	M	HSV	MAT	0303	Iz.potrubie flex D100 AL	m	1,000	2,69				2,69			0,54	
40	D	M		240-04	D4 - zar. 6.4 Vetranie sociál. 6.m. 2.06, 2.07											
41	M	HSV	MAT	04.01	Ventilátor 125 ovládaný sólo vypínačom	ks	1,000	68,23			68,23				13,66	
42	M	HSV	MAT	04.02	Spätná klapka	ks	1,000	18,55				18,55			3,71	
43	M	HSV	MAT	04.03	Gravitačná mriežka	ks	1,000	5,63				5,63			1,13	
44	M	HSV	MAT	04.04	Tanierový ventil pre odvod vzduchu + montážny rámik	ks	3,000	3,72				11,15			2,23	
45	M	HSV	MAT	04.05	Potrubiť trieda tesnosti nt-a z pozinkovaného plechu	kpl	1,000	56,92				56,92			11,38	
46	M	HSV	MAT	04.06	Držiak potrubia	ks	8,000	2,68				21,42			4,28	
47	M	HSV	MAT	04.07	Potrubiť flex D100 al-pes-al	m	1,000	0,84				0,84			0,17	
48	M	HSV	MAT	04.08	Tepelná izolácia návlaková 25mm D125	m	1,500	2,47				3,70			0,74	
49	D	M		240-05	D5 - zar. 6.5 Vetranie upratovacieho 6.m. 2.05											
50	M	HSV	MAT	05.01	Ventilátor ovládaný sólo vypínačom	ks	1,000	46,54			46,54				9,31	
51	M	HSV	MAT	05.02	Gravitačná mriežka	ks	1,000	3,82				3,82			0,76	
52	M	HSV	MAT	05.03	Iz.potrubie flex D100	m	1,000	2,69				2,69			0,54	
53	D	M		240-06	D6 - zar. 6.6 Vetranie sociál. 2.03 a 2.04											
54	M	HSV	MAT	06.01	Ventilátor 125 ovládaný sólo vypínačom	ks	1,000	68,23			68,23				13,66	
55	M	HSV	MAT	06.02	Spätná klapka	ks	1,000	18,55				18,55			3,71	
56	M	HSV	MAT	06.03	Gravitačná mriežka	ks	1,000	5,63				5,63			1,13	
57	M	HSV	MAT	06.04	Tanierový ventil pre odvod vzduchu + montážny rámik	ks	3,000	3,72				11,15			2,23	
58	M	HSV	MAT	06.05	Potrubiť trieda tesnosti nt-a z pozinkovaného plechu	kpl	1,000	23,44				23,44			4,69	
59	M	HSV	MAT	06.06	Držiak potrubia	ks	8,000	2,68				21,42			4,28	
60	M	HSV	MAT	06.07	Tepelná izolácia návlaková 25mm D100	m	1,500	2,24				3,37			0,67	
61	M	HSV	MAT	06.08	Potrubiť flex D100 al-pes-al	m	1,000	0,84				0,84			0,17	
62	D	M		240-07	D7 - zar. 6.7 Vetranie sociál. 2.03 a 2.04											
63	M	HSV	MAT	07.01	Ventilátor 100 Q ovládaný sólo vypínačom	ks	1,000	51,63			51,63				10,33	
64	M	HSV	MAT	07.02	Spätná klapka	ks	1,000	16,14				16,14			3,23	
65	M	HSV	MAT	07.03	Odlučovač kondenzu	ks	1,000	8,71				8,71			1,74	
66	M	HSV	MAT	07.04	Tanierový ventil pre odvod vzduchu + montážny rámik	ks	2,000	3,72				7,43			1,49	
67	M	HSV	MAT	07.05	Potrubiť trieda tesnosti nt-a z pozinkovaného plechu	kpl	1,000	19,08				19,08			3,82	
68	M	HSV	MAT	07.06	Držiak potrubia	ks	6,000	2,68				16,07			3,21	
69	M	HSV	MAT	07.07	Tepelná izolácia návlaková 25mm D100	m	1,500	2,24				3,37			0,67	
70	M	HSV	MAT	07.08	Potrubiť flex D100 al-pes-al	m	1,000	0,84				0,84			0,17	
71	D	M		240-08	24-M - montáž vzduchotechnických zariad.											
72	K	M	R	2400100.1	Montáž VČT	ks	1,000	2 366,58			2 366,58				473,32	
73																
74																
75	Celkom bez DPH										12 227,32					
76																
77	DPH nízke										2 446,50					
78	DPH vysoké										20%					
79	Celkom s DPH										14 672,82					

1	Stavba: 360		Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu												
2	Objekt: F33-03		SO 03 - ZOO škola												
3	Časť: F33-03-1		Stavebno-architektonické riešenie												
4	JKSO:														
5			Jednotková cena - základ DPH								Hodnota DPH				
6	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	20%	Cena celkom	J. hmotnosť	J. súč	20%	20%	Poznámka
310	K	HSV	R	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 %										
311	D	PSV		781	Dokončovacie práce a obklady										
312	K	HSV	R	781471110	Montáž obkladov vnút. stien z dlaždíc keramických do malty, režným	m2	375,172	12,33		4 626,25			925,25		
313	M	HSV	MAT	5978700020	Obkladačky keramické 250x200	m2	375,172	6,08		2 280,67			456,13		
314	K	HSV	R	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 2 %										
315	D	PSV		782	Dokončovacie práce a obklady z kam.										
316	K	HSV	R	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s liem	m2	50,000	17,86		892,80			178,56		
317	M	HSV	MAT	5838557400	Doska obkladová leštená hrúbky 3 cm II/I	m2	50,000	16,98		849,20			169,84		
318	K	HSV	R	998782203	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 %										
319	D	PSV		783	Dokončovacie práce - nátery										
320	K	HSV	R	783124220	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plošenných D syntetické jedncm	m2	755,712	4,73		3 574,52			714,90		
321	K	HSV	R	783124720	Nátery oceľ.konštr. stredných B a plošenných D syntetické základm	m2	1 007,616	1,94		1 952,76			390,55		
322	K	HSV	R	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojm	m2	6,896	5,71		39,39			7,88		
323	K	HSV	R	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základm	m2	6,896	2,11		14,56			2,91		
324	K	HSV	R	78326300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazum	m2	72,529	1,89		137,37			27,47		
325	K	HSV	R	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	923,368	2,18		2 016,61			403,32		
326	K	HSV	R	783894612	Náter farbami ekologickými nerieiteľnými vodou, bielym pre náter sarm	m2	602,188	1,62		974,34			194,87		
327	D	PSV		784	Dokončovacie práce - maľby										
328	K	HSV	R	784452200,1	Maľby z maliar. zmesi tekutých a pod.	m2	2 788,912	1,45		4 041,13			808,23		
329	D	PSV		787	Dokončovacie práce - zasklievanie										
330	K	HSV	R	787192513	Zasklievanie balkónových zábradií sklom bezpečnostným (bez dodm	m2	9,101	71,76		653,07			130,61		
331	M	HSV	MAT	6342665200,1	Sкло bezpečnostné ESG hr 15mm - alebo ekvivalent	m2	9,101	172,67		1 571,51			314,30		
332	K	HSV	R	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%									
333	D	PSV		791	Zariadenia veľkokuchynské										
334	K	HSV	R	791740001,1	Montáž strojov a zariadení do výdajne stravy	súbor	1,000	755,92		755,92			151,18		
335	M	HSV	MAT	5413100100,1	Dodávka zariadenia do výdajne stravy	ks	1,000	12 236,31		12 236,31			2 447,26		
336	D	M		33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a vah										
337	K	HSV	R	330030283	Zvlý nákladný výťah 250 kg 0.18 m/sec. prostredie prašné alebo vlhks		1,000	1 354,91		1 354,91			270,98		
338	M	HSV	MAT	469001102,1	Zvlý nákladný výťah stĺpový pre potraviny - nosnosť 100kg	kus	1,000	7 511,96		7 511,96			1 502,39		
339	K	HSV	R	330011001,1	Kompletná dodávka a montáž šikmej schod.plošiny pre ZP	ks	3,000	16 812,98		50 438,93			10 087,79		
340															
341															
342										558 664,15					
343															
344								20%		111 732,80					
345								20%							
346															
347										670 396,95					

9 946,03

1 Stavba: 360 Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu
2 Objekt: F33-03 SO 03 - ZOO škola
3 Časť: F33-03-4 Plynoinštalácia
4 JKSO:

										Jednotková cena - základ DPH		Hodnota DPH			
6	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	20%	Cena celkom	J. hmotnosť	J. súč	20%	20%	Poznámka
7	D	PSV		723	Zdravotníctvo - plynovod										
8	K	HSV	R	723120202	Potrúbie z oceľových rúrok závitových ciemnych spájaných zvarom		7,000	6,89		48,26				9,65	
9	K	HSV	R	723120203	Potrúbie z oceľových rúrok závitových ciemnych spájaných zvarom		10,000	9,78		97,84				19,57	
10	K	HSV	R	723130209	Potrúbie z oceľových rúrok závitových asfalt. a izolovaných spájam		2,500	18,04		45,09				9,02	
11	K	HSV	R	723130209	Príplatok za potrúbie upravené polyetylénovou páskou DN 80	im	2,500	7,35		18,37				3,67	
12	K	HSV	R	723150312	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých ciemnych spájaných zvarom	im	1,200	11,69		14,03				2,81	
13	K	HSV	R	723150314	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých ciemnych spájaných zvarom	im	6,500	19,22		124,94				24,99	
14	K	HSV	R	723150318	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých ciemnych spájaných zvarom	im	3,000	75,35		226,04				45,21	
15	M	HSV	MAT	5523398500	Dienko mieme bombirované D 219/6 mm	ks	2,000	4,65		9,30				1,86	
16	K	HSV	R	723150365	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých ciemnych, chránička D 38/2,6m	ks	0,350	6,08		2,13				0,43	
17	K	HSV	R	723150372	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých ciemnych, chránička D 133/4m	ks	0,350	25,06		8,77				1,75	
18	K	HSV	R	723190206	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových ciemnych spáj súb		2,000	54,96		109,92				21,98	
19	K	HSV	R	723190307,1	Odvzdušnenie a napustenie potrubia	im	30,200	0,53		16,10				3,22	
20	K	HSV	R	723190309,1	Neuradná tlaková skúška potrubia	ks	1,000	4,54		4,54				0,91	
21	K	HSV	R	723190312	Oprava plynovodného potrubia navarenie obočky na potrubie Dfks		2,000	3,33		6,66				1,33	
22	K	HSV	R	723190316	Oprava plynovodného potrubia navarenie obočky na potrubie Dfks		2,000	5,45		10,91				2,18	
23	K	HSV	R	723190317	Oprava plynovodného potrubia navarenie obočky na potrubie Dfks		2,000	6,44		12,87				2,57	
24	K	HSV	R	723219102	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kiks		1,000	24,78		24,78				4,96	
25	M	HSV	MAT	4222362000,1	Uzatváracia medziprúbová klapka DN 50	ks	1,000	43,85		43,85				8,77	
26	K	HSV	R	723219104	Montáž prírubového posúvača plochého, hlaviceového, guľového kiks		4,000	38,17		152,68				30,53	
27	M	HSV	MAT	4222362100,1	Uzatváracia medziprúbová klapka DN 80	ks	5,000	60,88		304,40				60,88	
28	M	HSV	MAT	4222362200,1	Filter plynový prírubový DN 80	ks	1,000	367,80		367,80				73,56	
29	K	HSV	R	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,soletks		0,000	1,67		15,02				3,00	
30	M	HSV	MAT	5517400830	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1/2" plyn	ks	6,000	2,46		14,78				2,96	
31	M	HSV	MAT	5517400850	Armatúry a príslušenstvo kohútik plyn 1/2"	ks	3,000	2,98		8,98				1,78	
32	K	HSV	R	723239105	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,soletks		2,000	3,41		6,82				1,36	
33	M	HSV	MAT	5517400840	Armatúry a príslušenstvo guľový ohút 6/4" plyn	ks	2,000	11,39		22,78				4,56	
34	K	HSV	R	723261917	Montáž plynomera s odvzdušnením a oskúšaním	ks	1,000	10,62		10,62				2,12	
35	K	HSV	R	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do	%									
36	D	PSV		734	Ústredné kúrenie, armatúry										
37	K	HSV	R	734171417,1	Prírubové spoje 16/120° C, PN 1,6 DN 80	súb	2,000	29,07		58,14				11,63	
38	K	HSV	R	734261223	Závitový medzikus priamy G 1/2	ks	3,000	2,53		7,58				1,52	
39	K	HSV	R	734411111	Teplomerné techniky s ochranným púzdom - priamy d 160 prev."Aks		1,000	12,20		12,20				2,44	
40	K	HSV	R	734421130	Tlakomer deformatívny kruhový 0-10 MPa priem. 160	ks	4,000	37,05		148,20				29,64	
41	K	HSV	R	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%									
42	D	PSV		764	Konštrukcie klamplarske										
43	K	HSV	R	764841215	Odvetrávanie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, rčm		8,000	6,42		51,33				10,27	
44	K	HSV	R	764841225	Odvetrávanie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, kiks		1,000	11,64		11,64				2,33	
45	K	HSV	R	764841235	Odvetrávanie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, oiks		1,000	8,51		8,51				1,70	
46	K	HSV	R	764841232	Odvetrávanie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, leks		1,000	4,16		4,16				0,83	
47	K	HSV	R	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky nad 6 do	%									
48	D	PSV		767	Konštrukcie doplnkové kovové										
49	K	HSV	R	767935104	Montáž ostatných stavebných kovových doplnkových	kg	14,751	0,96		14,22				2,84	
50	M	HSV	MAT	5531411000,1	Doplnkové konštrukcie z profil.materiálov	im	14,751	2,09		30,87				6,17	
51	K	HSV	R	767935100,1	Montáž a dodávka dvier oceľ skrinky pre meranie (2x2,30m)	kg	1,000	184,03		184,03				36,81	
52	K	HSV	R	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objek	%									
53	D	PSV		783	Dokončovacie práce - nátery										
54	K	HSV	R	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu sochnúce dvojím2		11,779	4,08		48,02				9,60	
55	K	HSV	R	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu sochnúce 2m2		11,779	1,56		18,32				3,66	
56	K	HSV	R	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnásim		18,200	1,28		23,28				4,66	
57	K	HSV	R	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základ		18,200	0,33		5,99				1,20	
58	K	HSV	R	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnásim		9,000	1,57		14,13				2,83	
59	K	HSV	R	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základ		9,000	0,33		2,93				0,59	
60	D	OST		OST	Ostatné										
61	K	HSV	R	OST-004	Revizná správa kniha účasť plynár.technikov...	sub	1,000	166,24		166,24				33,25	
62															
63															
64															
65										2 354,20					
66															
67										470,80					
68															

[illegible]

1	Stavba: 360		Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu																																										
2	Objekt: F33-03		SO 03 - ZOO škola																																										
3	Časť: F33-03-7d		Kamerový systém																																										
4	JKSO:																																												
5																																													
6	<table><thead><tr><th colspan="7"></th><th colspan="3">Jednotková cena - základ DPH</th><th colspan="5">Hodnota DPH</th></tr><tr><th>TYP</th><th>Zaradenie</th><th>KCN</th><th>Kód položky</th><th>Názov</th><th>MJ</th><th>Množstvo</th><th>20%</th><th>20%</th><th>Cena celkom</th><th>J. hmotnosť</th><th>J. súč</th><th>20%</th><th>20%</th><th>Poznámka</th></tr></thead></table>																						Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH					TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	20%	Cena celkom	J. hmotnosť	J. súč	20%	20%	Poznámka
							Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH																																			
TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	20%	Cena celkom	J. hmotnosť	J. súč	20%	20%	Poznámka																															
7	D	OST	I000	D1 - Kamerový systém - DODÁVKY																																									
8	M	HSV	MAT	01.01	Dual outdoor camera (P 65) - alebo ekvivalent	ks	3,000	436,12		1 308,35				261,67																															
9	M	HSV	MAT	01.02	Dual outdoor camera (P 65) - alebo ekvivalent	ks	3,000	436,12		1 308,35				261,67																															
10	M	HSV	MAT	01.03	Dual dome outdoor camera (P 65) - alebo ekvivalent	ks	2,000	742,03		1 484,07				296,81																															
11	M	HSV	MAT	01.04	Konzola na múr	ks	8,000	200,30		1 602,42				320,48																															
12	M	HSV	MAT	01.05	UPS APC 230V/5000VA 5U - alebo ekvivalent	ks	1,000	2 294,38		2 294,38				458,88																															
13	M	HSV	MAT	01.06	Diskové pole 4Tb pripojiteľné do siete - alebo ekvivalent	ks	1,000	217,60		217,60				43,52																															
14	M	HSV	MAT	01.07	Patch panel cat6 typ SX24-6STP-BK - alebo ekvivalent	ks	1,000	45,52		45,52				9,10																															
15	M	HSV	MAT	01.08	Switch 24 portov POE typ 065-7726SPOE - alebo ekvivalent	ks	1,000	528,07		528,07				105,61																															
16	M	HSV	MAT	01.09	Prepätová ochrana DPA M CLE RJ45 - alebo ekvivalent	ks	8,000	112,90		903,18				180,64																															
17	M	HSV	MAT	01.10	Zvodič prepätia trieda1 typ DRL 10 B 180 FSD - alebo ekvivalent	ks	1,000	117,45		117,45				23,49																															
18	M	HSV	MAT	01.11	Uzemňovací rám EF 10 DRL - alebo ekvivalent	ks	1,000	9,11		9,11				1,82																															
19	M	HSV	MAT	01.12	Podružný materiál (konelitory, prepájacie káble, ...)	set	3,000	81,94		245,83				49,17																															
20	D	OST	I0001	D2 - KAMEROVÝ SYSTÉM - HOSHY MATERIAL																																									
21	M	HSV	MAT	02.01	Kábel FTP cat6 outdoor - alebo ekvivalent	m	40,000	0,70		28,04				5,61																															
22	M	HSV	MAT	02.02	Kábel FTP cat6 - alebo ekvivalent	m	170,000	0,70		119,17				23,83																															
23	M	HSV	MAT	02.03	Chránička FX20 - alebo ekvivalent	m	140,000	0,22		30,66				6,13																															
24	M	HSV	MAT	02.04	Chránička FX32 - alebo ekvivalent	m	40,000	0,24		9,44				1,89																															
25	M	HSV	MAT	02.05	Drôt FeZn8	kg	5,000	0,92		4,60				0,92																															
26	M	HSV	MAT	02.06	Zemniaca doska s príslušenstvom	ks	1,000	23,02		23,02				4,60																															
27	M	HSV	MAT	02.07	Rúrový stojan ST14060 - alebo ekvivalent	ks	1,000	120,93		120,93				24,19																															
28	M	HSV	MAT	02.08	Prefabrikovaný základ 50x50x50	ks	1,000	71,02		71,02				14,20																															
29	D	M	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení																																									
30	K	HSV	R	220010001,1	Montáž C-22M	súb	1,000	1 249,83		1 249,83				249,97																															
31	K	HSV	R	HZS-006	Prvá odborná prehliadka a skúška	hod	29,000	22,92		664,54				132,91																															
32	K	HSV	R	0001,1	PC stanica	ks	1,000	1 593,32		1 593,32				318,66																															
33	K	HSV	R	HZS-008	Oživenie a nastavenie systému, zaškolenie užívateľa	ks	1,000	216,47		216,47				43,29																															
34																																													
35																																													
36	Celkom bez DPH										14 195,37																																		
37																																													
38	DPH nízke										2 839,10																																		
39	DPH vysoké																																												
40																																													
41	Celkom s DPH										17 034,47																																		
42																																													

1	Stavba:	360	Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu												
2	Objekt:	F33-03	SO 03 - ZOO škola												
3	Časť:	F33-03-7e	Antény												
4	JKSO:														
5															
6															
7	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	J. hmotnosť	J. súč	Hodnota DPH		Poznámka
8	D	M		21-M	D1 - STA - DODÁVKY			20%	20%				20%	20%	
9	M	HSV	MAT	01.01	Anténa UHF	ks	1,000	44,39		44,39				8,88	
10	M	HSV	MAT	01.02	Anténa UHF-smerová	ks	3,000	44,96		134,88				26,97	
11	M	HSV	MAT	01.03	Anténa FM	ks	1,000	26,63		26,63				5,33	
12	M	HSV	MAT	01.04	Satelitná parabola s konvertorom	ks	1,000	55,77		55,77				11,15	
13	M	HSV	MAT	01.05	Anténny rozv. vrátane príslu. pre dig. signál a prep. och.	ks	1,000	56,91		56,91				11,38	
14	M	HSV	MAT	01.06	Anténny stojár vrátane kotvenia	ks	2,000	85,36		170,71				34,14	
15	M	HSV	MAT	01.07	Výložník dvojramenný	ks	3,000	18,21		54,63				10,93	
16	M	HSV	MAT	01.08	Držiak satelitnej antény	ks	1,000	11,38		11,38				2,28	
17	M	HSV	MAT	01.09	Rozbočovač 6 cestný VTF 8946 - alebo ekvivalent	ks	1,000	10,81		10,81				2,16	
18	M	HSV	MAT	01.10	Rozbočovač 8 cestný VTF 8948 - alebo ekvivalent	ks	2,000	11,95		23,90				4,78	
19	M	HSV	MAT	01.11	Prepätová ochrana DGA 6FF TV - alebo ekvivalent	ks	3,000	133,38		400,15				80,03	
20	M	HSV	MAT	01.12	Anténny zosilovač	ks	1,000	73,98		73,98				14,80	
21	M	HSV	MAT	01.13	Napájací zdroj pre zosilovač	ks	1,000	17,07		17,07				3,41	
22	D	M		21-M1	D2 - STA - NOSNÝ MATERIÁL										
23	M	HSV	MAT	02.01	Kábel koaxiálny VCCKY 75-4,8 mm - alebo ekvivalent	m	500,000	0,49		245,00				49,00	
24	M	HSV	MAT	02.02	Kábel koaxiálny bezhalogénový VCCKY 75-4,8 mm LSDH - alebo ekvivalent	m	100,000	1,24		124,10				24,82	
25	M	HSV	MAT	02.03	Chránička EXP20 - alebo ekvivalent	m	500,000	0,27		136,50				27,30	
26	M	HSV	MAT	02.04	Chránička bezhalogénová HFXP20 - alebo ekvivalent	m	100,000	1,54		153,60				30,72	
27	M	HSV	MAT	02.05	Zásuvka TV+R typ 774432 - alebo ekvivalent	ks	12,000	14,23		170,71				34,14	
28	M	HSV	MAT	02.06	Prístrojová krabica ASD70 - alebo ekvivalent	ks	12,000	0,11		1,36				0,27	
29	M	HSV	MAT	02.07	Pomocný materiál	set	1,000	111,53		111,53				22,31	
30	D	M		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení										
31	K	HSV	R	220010001,1	Montáž C-22M	set	1,000	583,11		583,11				116,62	
32	K	HSV	R	HZS-006	Prvá odborná prehliadka a skúška	hod	29,000	30,69		767,26				153,46	
33	K	HSV	R	HZS-008	Zameranie signálu, oživenie a nastavenie systému, zaškolenie užívateľa	hod	50,000	6,14		306,90				61,38	
34															
35															
36	Celkom bez DPH										3 681,25				
37															
38	DPH nízke										20%	736,20			
39	DPH vysoké										20%				
40															
41	Celkom s DPH										4 417,45				

1	Stavba: 360		Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu												
2	Objekt: F33-03		SO 03 - ZOO škola												
3	Časť: F33-03-8		Meranie a regulácia												
4	JKSO:														
5															
6															
7	D	M	21-M	D1 - Prvky MaR (montáž kotolňa)											
8	M	HSV	MAT 01.01	Termostat A19DAC - alebo ekvivalent	ks	1,000	47,46		47,46				9,49		
9	M	HSV	MAT 01.02	Snímač tlaku P299 DV8 - alebo ekvivalent	ks	1,000	169,52		169,52				33,90		
10	M	HSV	MAT 01.03	Vnútorný snímač teploty A99EY - alebo ekvivalent	ks	1,000	17,04		17,04				3,41		
11	M	HSV	MAT 01.04	Snímač teploty A99BB - alebo ekvivalent	ks	2,000	18,82		132,46				26,49		
12	M	HSV	MAT 01.05	Snímač teploty A99RY - alebo ekvivalent	ks	1,000	29,04		29,04				5,81		
13	M	HSV	MAT 01.06	Servopohon ESBE 62P - alebo ekvivalent	ks	2,000	116,44		232,88				46,58		
14	M	HSV	MAT 01.07	Sondy zaplavenia EP-901 - alebo ekvivalent	ks	2,000	47,88		95,76				19,15		
15	M	HSV	MAT 01.08	Snímač úniku plynu GABA 2S11 - alebo ekvivalent	ks	2,000	133,56		267,11				53,42		
16	M	HSV	MAT 01.09	Snímač úniku plynu GABA 2S12 - alebo ekvivalent	ks	1,000	139,86		139,86				27,97		
17	D	M	21-M1	D2 - NOSNÝ MATERIÁL (montáž kotolňa)											
18	M	HSV	MAT 02.01	CYKY 3C x 1,5	m	202,000	0,74		150,29				30,06		
19	M	HSV	MAT 02.02	CYKY 3C x 1,5	m	194,000	0,74		144,34				28,87		
20	M	HSV	MAT 02.03	CYKY 3C x 2,5	m	138,000	0,97		133,45				26,69		
21	M	HSV	MAT 02.04	CYKY 5C x 1,5	m	60,000	1,76		105,42				21,08		
22	M	HSV	MAT 02.05	CYKY 7C x 1,5	m	50,000	1,43		71,40				14,28		
23	M	HSV	MAT 02.06	JYTY 2Ax 1	m	195,000	0,88		131,53				26,33		
24	M	HSV	MAT 02.07	JYTY 40 x 1	m	58,000	0,84		48,48				9,70		
25	M	HSV	MAT 02.08	SYKFY 10 x 2 x 0,5	m	88,000	0,82		70,61				14,12		
26	M	HSV	MAT 02.09	CY6 zelenožltý	m	120,000	0,87		104,04				20,81		
27	M	HSV	MAT 02.10	Kábelový žlab 125/50 vrátane podpier a príslušenstva	m	16,000	7,86		125,82				25,16		
28	M	HSV	MAT 02.11	Kábelový žlab 62/50 vrátane podpier a príslušenstva	m	20,000	5,74		114,78				22,96		
29	M	HSV	MAT 02.12	Trubka FXP16	m	120,000	0,52		62,64				12,53		
30	M	HSV	MAT 02.13	Zásuvka na omietku 24V	ks	1,000	9,62		9,62				1,92		
31	M	HSV	MAT 02.14	Zásuvka na omietku 230V	ks	5,000	7,44		44,66				8,93		
32	M	HSV	MAT 02.15	Tlačítko Centrálny Stop na omietku	ks	1,000	22,16		22,16				4,43		
33	M	HSV	MAT 02.16	Skatula prístrojová na omietku ACDUR 6455-11P - alebo	ks	15,000	2,84		42,59				8,52		
34	M	HSV	MAT 02.17	Svorka Bamard	ks	25,000	0,71		17,65				3,53		
35	M	HSV	MAT 02.18	Označovací štítok	ks	90,000	0,20		18,00				3,60		
36	M	HSV	MAT 02.19	Húkačka Hu 4FE 601 15 230V - alebo ekvivalent	ks	1,000	25,20		25,20				5,04		
37	D	M	21-M2	D3 - ROZVÁDZACE (dodávka kotolňa)											
38	K	HSV	R 03.01	Rozvádzač RK bez nadiaceho systému	ks	1,000	1 148,21		1 148,21				229,64		
39	D	M	21-M3	D4 - Riadiaci systém (dodávka kotolňa)											
40	K	HSV	R 04.01	Regulator FX15-D71-000C - alebo ekvivalent	ks	1,000	1 011,41		1 011,41				202,28		
41	K	HSV	R 04.02	Komunikačný modul XT 9100-8304 - alebo ekvivalent	ks	1,000	83,77		83,77				16,75		
42	K	HSV	R 04.03	Rozširovací modul XP 9102-8304 - alebo ekvivalent	ks	1,000	84,24		84,24				16,85		
43	K	HSV	R 04.04	Rozširovací modul XP 9104-8304 - alebo ekvivalent	ks	1,000	83,77		83,77				16,75		
44	D	M	21-M4	D5 - PRVKY MaR - NOSNÝ MATERIÁL (montáž VZT)											
45	M	HSV	MAT 05.01	CYKY 5C x 1,5	m	25,000	1,76		43,93				8,79		
46	M	HSV	MAT 05.02	CYKY 7C x 1,5	m	30,000	1,43		42,84				8,57		
47	M	HSV	MAT 05.03	SYKFY 2 x 2 x 0,5	m	80,000	0,51		41,12				8,22		
48	M	HSV	MAT 05.04	JOTO 12 x 0,8	m	610,000	1,57		954,65				190,93		
49	M	HSV	MAT 05.05	CY6 zelenožltý	m	150,000	0,87		130,05				26,01		
50	M	HSV	MAT 05.06	Trubka FXP16	m	600,000	0,52		313,20				62,64		
51	M	HSV	MAT 05.07	Svorka Bamard	ks	20,000	0,71		14,12				2,82		
52	M	HSV	MAT 05.08	Označovací štítok	ks	20,000	0,20		4,00				0,80		
53	D	M	22-M	Montáž oznam. a zabezp. zariadení											
54	K	HSV	R 220010001,1	Montáž C-22M - VZT	súb	1,000	951,75		951,75				190,35		
55	K	HSV	R 220010002,1	Montáž C-22M - Kotolňa	súb	1,000	1 457,76		1 457,76				291,55		
56	D	OST	OST	Ostatné											
57	K	HSV	R HZ5-006	Kompletné vyskúšanie	hod	20,000	19,18		383,62				76,72		
58	K	HSV	R HZ5-007	Prvá odborná prehliadka a skúška	hod	30,000	19,18		575,43				115,09		
59	K	HSV	R HZ5-008	Oživenie systému	hod	10,000	19,18		191,81				38,36		
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															
67															
68															
									Celkom bez DPH		10 089,55				
									DPH nízka 20 %		2 017,90				
									DPH vysoká 20 %						
									Celkom s DPH		12 107,45				

1	Stavba: 360		Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu																			
2	Objekt: F33-04		SO 04 - Prekrytie 1. nádvorja																			
3	Časť: F33-04-2		Elektroinštalácia (Prekrytie celého dvora SO 04, SO 05)																			
4	JKSO:																					
5																						
															Jednotková cena - základ DPH				Hodnota DPH			
6	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	20%	Cena celkom	J. hmotnosť	J. súč	20%	20%	Poznámka							
7	D	M	M	B1- Materiál																		
8	M	HSV	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx0,5	m	750,000	0,41		307,50				61,50								
9	M	HSV	MAT	3450927000	Krabička 6455-11 acid	ks	25,000	2,36		59,05				11,81								
10	M	HSV	MAT	9992002558	GULATINA 8MM POZINK	kg	26,000	1,26		32,66				6,53								
11	M	HSV	MAT	9992001464	SVORKA SR03 UZEMNOVACIA	ks	18,000	0,79		14,29				2,86								
12	M	HSV	MAT	9992001462	SVORKA SP1 PRIPAJACIA	ks	22,000	0,75		16,48				3,30								
13	M	HSV	MAT	9197002528	TRUBKA QUICK-PIPE M16 - alebo ekvivalent	m	520,000	0,22		114,92				22,98								
14	M	HSV	MAT	9197001409	NOSNIK SVORKA 2-13MM, PG 13,5 - alebo ekvivalent	ks	500,000	0,17		85,00				17,00								
15	M	HSV	MAT	9197002516	SPOJKA NA TRUBKY-QUICK M16, SIVA - alebo ekvivalent	ks	120,000	0,22		26,52				5,30								
16	M	HSV	MAT	9197002520	OBLUK 90°-QUICK-PIPE M16, SIVY - alebo ekvivalent	ks	65,000	0,23		15,21				3,04								
17	M	HSV	MAT	3450705100	I-Rúrka FKVR 50 - alebo ekvivalent	m	85,000	0,52		43,78				8,76								
18	M	HSV	MAT	3450716700	Rúrka LPE-1 2316	m	55,000	0,21		11,61				2,32								
19	M	HSV	MAT	3450715300	Rúrka HDPE 40/33	m	1,000	26,68		26,68				5,34								
20	M	HSV	MAT	34509004,1	Montážny materiál - podružný	ks	32,900	7,54		248,10				49,62								
21	D	M	M-1	C1- Svetidlá vrátane zdrojov																		
22	M	HSV	MAT	9992003778	Svetidlo žiarinkové nástenné reflektorové 1x150W, 230V, IP44	ks	42,000	11,72		492,16				98,43								
23	D	OST	001	21-M Elektromontáže																		
24	K	HSV	R	210010011	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou	m	55,000	0,61		33,61				6,72								
25	K	HSV	R	210010021	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne 16	m	520,000	1,54		801,32				160,26								
26	K	HSV	R	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do 1m	m	85,000	1,23		104,21				20,84								
27	K	HSV	R	210010351	Krabičková rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a ks	ks	25,000	5,24		131,03				26,21								
28	K	HSV	R	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej kt ks	ks	45,000	0,22		9,99				2,00								
29	K	HSV	R	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo pásk ks	ks	15,000	3,39		50,78				10,16								
30	K	HSV	R	210200059	Svetidlo interierové zabudované výbojkové okrúhle výsuvacie z ks	ks	42,000	9,69		407,06				81,41								
31	K	HSV	R	210220101	Zvody vodič vrátane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm f m	m	65,000	2,50		162,24				32,45								
32	K	HSV	R	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek	ks	18,000	1,96		35,28				7,06								
33	K	HSV	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky	ks	22,000	2,50		54,91				10,98								
34	K	HSV	R	210810045	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x185	m	750,000	0,45		333,75				66,75								
35	K	HSV	R	211010003	Osadenie kovovej príchytky na ocelevej konštrukcii	ks	500,000	0,30		151,50				30,30								
36	D	OST	000	HZS- Hodinová zúčtovacia sadzba																		
37	K	HSV	R	HZS-001	Odborná prehliadka a odborná skúška	ks	1,000	172,98		172,98				34,60								
38	K	HSV	R	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	20,000	9,69		193,84				38,77								
39																						
40																						
41	Celkom bez DPH										4 136,43											
42																						
43	DPH nízke										20%											
44	DPH vysoká										20%											
45																						
46	Celkom s DPH										4 963,73											

1	Stavba: 360		Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu												
2	Objekt: F33-09		SO 09 - Vybúranie klieťok pre zvieratá												
3	Časť:														
4	JKSO:														
5															
6								Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH				
7	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	20%	Cena celkom	J. hmotnosť	J. súč	20%	20%	Poznámka
8	D	HSV		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
9	K	HSV	R	961021311	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základm3		1,596	12,15		19,40			3,88		
10	K	HSV	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,735	6,57		129,58			25,92		
11	K	HSV	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalších 26kt		513,110	0,39		200,63			40,13		
12	K	HSV	R	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,735	0,23		4,62			0,92		
13	K	HSV	R	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých t		19,735	4,19		82,63			16,53		
14	K	HSV	R	97908012,3	Poplatok za uskladnenie - stavebné odpady nevytriedené - O	t	19,735	2,79		56,06			11,01		
15	K	HSV	R	981011414	Demolácia budov post. rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. m3		33,500	10,99		368,20			73,64		
16															
17	Celkom bez DPH										860,11				
18															
19	DPH nízke								20%		172,00				
20	DPH vysoké								20%						
21															
22	Celkom s DPH										1 032,11				
23															

1	Stavba: 360		Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu													
2	Objekt: F33-12		IO č.1 - Splašková kanalizácia													
3	Časť:															
4	JKSO:															
5																
6	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom		J. hmotnosť	J. súč	Hodnota DPH		Poznámka
7	D	HSV		1	Zemné práce											
8	K	HSV	R	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	147,864	6,50		961,12					192,22	
9	K	HSV	R	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	428,101	3,59		1 535,60					307,12	
10	K	HSV	R	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 m3	m3	428,101	0,36		152,40					30,48	
11	K	HSV	R	133201101	Výkop šachty zapožatej, hornina 3 do 100 m3	m3	64,777	14,86		962,52					192,50	
12	K	HSV	R	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapožatených i nejm3	m3	64,777	2,10		135,97					27,19	
13	K	HSV	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné dm2	m2	608,994	1,59		970,13					194,03	
14	K	HSV	R	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné dm2	m2	37,800	2,70		101,98					20,40	
15	K	HSV	R	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlčky m2	m2	608,994	0,85		517,65					103,53	
16	K	HSV	R	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlčky m2	m2	37,800	1,40		53,00					10,60	
17	K	HSV	R	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m - 50%	m3	492,878	1,17		577,65					115,53	
18	K	HSV	R	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horním3	m3	150,657	3,13		470,80					94,16	
19	K	HSV	R	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horním3	m3	150,657	0,30		44,44					8,89	
20	K	HSV	R	167101102	Nakladanie neuf.ahnúťého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 10m3	m3	150,657	0,47		70,81					14,16	
21	K	HSV	R	171209002,3	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	t	135,591	3,35		453,96					90,79	
22	K	HSV	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo m3	m3	342,222	1,41		480,82					96,16	
23	K	HSV	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehm3	m3	96,726	5,85		566,04					113,21	
24	M	HSV	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	161,533	11,41		1 842,28					368,46	
25	D	HSV		4	Vodorovné konštrukcie											
26	K	HSV	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkopem3	m3	18,900	19,53		369,02					73,80	
27	K	HSV	R	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 1 ks	ks	14,000	2,93		41,02					8,20	
28	M	HSV	MAT	28600008640	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	14,000	7,24		101,40					20,28	
29	D	HSV		8	Rúrové vedenie											
30	K	HSV	R	831263195	Priplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do ks	ks	6,000	13,69		82,13					16,43	
31	K	HSV	R	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým	ks	25,070	0,50		12,49					2,50	
32	M	HSV	MAT	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	25,070	2,34		58,76					11,75	
33	K	HSV	R	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým	ks	226,500	0,44		99,89					19,98	
34	M	HSV	MAT	2861105000	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 600 ks	ks	42,056	36,72		1 544,47					308,89	
35	K	HSV	R	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým ks	ks	2,000	1,22		2,43					0,49	
36	M	HSV	MAT	2863100900	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/45°	ks	2,000	1,26		2,51					0,50	
37	K	HSV	R	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumk ks	ks	2,000	2,10		4,19					0,84	
38	M	HSV	MAT	2862103300	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/125 45°	ks	2,000	7,11		14,23					2,85	
39	K	HSV	R	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	23,000	0,83		19,00					3,80	
40	K	HSV	R	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	226,500	1,04		236,24					47,25	
41	K	HSV	R	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúšk ks	ks	2,000	110,57		221,14					44,23	
42	K	HSV	R	894431100,1	Montáž kanal. šachty z PVC, 1000/200	ks	14,000	21,14		295,97					59,19	
43	M	HSV	MAT	2866111400,1	Plastová šachta 1000/ DN 200 - (komplet bez poklopu)	ks	14,000	1 604,06		22 456,90					4 491,38	
44	K	HSV	R	899104111	Osadenie poklopu litinového a ocelového vrátane rámu hmotn. ks	ks	14,000	16,49		230,85					46,17	
45	M	HSV	MAT	55243442000,1	Poklop - vstupná šachta D 600	ks	14,000	104,82		1 467,47					293,49	
46	D	HSV		99	Presun hmôt HSV											
47	K	HSV	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo t	m	219,835	3,57		785,03					157,01	
48																
49																
50										37 942,31						
51																
52										7 588,50						
53																
54																
55										45 530,81						

1	Stavba:	360	Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu													
2	Objekt:	F33-23	IO č.12-Vonkajší rozvod tepla a TUV													
3	Časť:															
4	JKSO:															
5																
								Jednotková cena - základ DPH						Hodnota DPH		
6	TYP	Zaradenie	KCN	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	20%	20%	Cena celkom	J. hmotnosť	J. suf.	20%	20%	Poznámka	
7	D	HSV		1	Zemné práce											
8	K	HSV	R	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	23,113	6,50		150,24				30,05		
9	K	HSV	R	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3	m3	77,046	3,59		276,36				55,27		
10	K	HSV	R	132201209	Príplatok k cenám za hĺbkosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000	m3	77,046	0,36		27,43				5,49		
11	K	HSV	R	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m - 50%	m3	77,046	1,17		90,30				18,06		
12	K	HSV	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z homín	m3	28,535	2,40		68,57				13,71		
13	K	HSV	R	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z homín	m3	741,910	0,40		299,73				59,95		
14	K	HSV	R	167101101	Nakladanie neuháňutého výkopu z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	28,535	2,86		81,67				16,33		
15	K	HSV	R	171209002,3	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatná	t	25,882	2,79		71,95				14,33		
16	K	HSV	R	174101001	Zásep sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo	m3	48,510	1,51		73,35				14,67		
17	K	HSV	R	175101101	Obšp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 bez prehodí	m3	19,975	5,85		116,89				23,38		
18	M	HSV	MAT	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	m3	19,975	19,05		380,42				76,08		
19	K	HSV	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v homíne 1-4 so zhutnením	m2	57,070	0,23		12,96				2,59		
20	D	HSV		4	Vodorovné konštrukcie											
21	K	HSV	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope	m3	8,561	24,41		208,94				41,79		
22	D	HSV		99	Presun hmôt HSV											
23	K	HSV	R	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zváraných v otv		49,545	4,38		216,91				43,38		
24	D	M		23-M	Montáže potrubia											
25	K	HSV	R	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	4,000	53,07		212,29				42,46		
26	K	HSV	R	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	1,000	59,24		59,24				11,85		
27	K	HSV	R	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	148,500	0,16		23,02				4,60		
28	K	HSV	R	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	25,000	0,34		8,40				1,68		
29	K	HSV	R	230200000,1	Montáž bezkanálového vedenia, príslušenstva a monit.systemu	- sub	1,000	1 160,70		1 160,70				232,14		
30	M	HSV	MAT	1413086500,1	Dodávky potrubia bezkanálového vedenia a UK DN 25, DN32, DN	sub	1,000	4 216,88		4 216,88				843,38		
31	M	HSV	MAT	1413086600,1	Monitorovací systém-predizolov potrubia	sub	1,000	69,36		69,36				13,87		
32	M	HSV	MAT	1413086700,1	Príslušenstvo-predizolov potrubia - brarovky	sub	1,000	101,28		101,28				20,26		
33	M	HSV	MAT	1413086900,1	Podružný materiál k predizolovanému potrubiu - doplnenie izol	sub	1,000	126,16		126,16				25,23		
34	D	M		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácoch											
35	K	HSV	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	87,000	0,20		17,66				3,53		
36	M	HSV	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	87,000	0,39		33,50				6,70		
37	D	OST		OST	Ostatné											
38	K	HSV	R	HZS-004	Nešpecifikované práce.....predbežne.....	hod	24,000	10,38		249,22				49,84		
39	K	HSV	R	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	8,000	11,54		92,35				18,47		
40	K	HSV	R	HZS-006	Kompletné vyskúšanie+vykur.skúška	hod	12,000	11,54		138,53				27,71		
41																
42	Celkom bez DPH										8 583,98					
43																
44	DPH nízke										20%	1 716,80				
45	DPH vysoké										20%					
46																
47	Celkom s DPH										10 300,78					
48																

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Trenčín

k dátumu 29.09.2014

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 10105/R

I. Obchodné meno

PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

M.R.Štefánika 116

Názov obce: Nováky

PSČ: 972 71

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 302 953

IV. Deň zápisu: 01.04.1998

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov
2. - vykonávanie priemyselných stavieb
3. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
4. - inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
5. - maloobchod v rozsahu voľných živností
6. - sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
7. - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
8. - poskytovanie ubytovania bez možnosti stravovania v rozsahu voľných živností
9. - prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov a garáží
10. - rozmnožovanie tlačív a písomností
11. - aranžérske a propagačné práce
12. - vykonávanie vodohospodárskych stavieb
13. - pohostinská a reštauračná činnosť
14. - cestná verejná doprava
15. - nepravidelná autobusová doprava
16. prevádzkovanie parkoviska motorových vozidiel
17. výkon správy domu v rozsahu voľných živností

18. vedenie účtovníctva
19. prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb a stavebných materiálov
20. výroba tepla, rozvod tepla
21. sadové úpravy a kosenie trávnatých porastov
22. fixovanie popolových pláží, protiprašné opatrenia v rozsahu voľných živností
23. práce vo výškach vykonávané pomocou horolezeckej techniky v rozsahu voľných živností
24. výroba a predaj betónu
25. výroba, oprava a údržba kovových potrubných rozvodov a oceľových konštrukcií
26. výroba, údržba a montáž strojov a zariadení pre chemickú a potravinársku výrobu
27. opravy pracovných strojov a zariadení
28. kovoobrábanie
29. oprava cestných motorových vozidiel
30. oprava karosérií
31. oprava železničných zvrškov a spodkov
32. prenájom hnutelných vecí mimo zbraní

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kiaba

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

M. R. Štefánika 117/15

Názov obce: Nováky

PSČ: 972 71

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 19.12.1979

Rodné číslo: 791219/6171

Vznik funkcie: 01.01.2007

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Anton Kiaba

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

M.R.Štefánika 117/15

Názov obce: Nováky

PSČ: 972 71

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 27.09.1952

Rodné číslo: 520927/260

Vznik funkcie: 01.01.2007

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: RNDr. Ľuboš Beňo

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Ľelvárska 1332/30

Názov obce: Bojnice

PSČ: 972 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 06.03.1963

Rodné číslo: 630306/7353

Vznik funkcie: 25.02.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva Ing. Peter Kiaba a člen predstavenstva Anton Kiaba, každý samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu pripojí svoj podpis.

VIII. Dozorná rada

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Ing. Gustáv Krchlik

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Rastislavova 1298/3

Názov obce: Bánovce nad Bebravou

PSČ: 957 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 06.08.1964

Rodné číslo: 640806/6544

Vznik funkcie: 01.01.2007

Meno a priezvisko: JUDr. Anton Kiaba

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
M. R. Štefánika 117/15

Názov obce: Nováky

PSČ: 972 71

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 23.05.1985

Rodné číslo: 850523/8423

Vznik funkcie: 25.02.2010

Meno a priezvisko: Ing. Martin Vadovič

Bydlisko:

Názov obce: Rudnianska Lehota 112

PSČ: 972 26

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 16.08.1968

Rodné číslo: 680816/6046

Vznik funkcie: 25.02.2010

IX. Výška základného imania

66 387,837750 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

66 387,837750 EUR

XI. Akcie

Počet: 10

Forma: Akcia na meno

Podoba: Zaknihované

Menovitá hodnota: 6 638,783775 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 51/98, NZ 57/98 zo dňa 02.04.1998 a zakladateľskou zmluvou podľa par. 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /jednorázovo par. 172/ upísaním akcií a prijatím stanov.
2. Valné zhromaždenie dňa 13.5.1999 rozhodlo o zmene stanov a.s. (Notárska zápisnica N 70/99, NZ 76/99).
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.11.1999 rozhodlo o zmene stanov a.s. (Notárska zápisnica N 150/99, NZ 171/99).
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 12.1.2000 rozhodlo o zmene a.s. (Notárska zápisnica N 1/2000, NZ 57/2000).
3. Riadne valné zhromaždenie dňa 24.5.2000 (notárska zápisnica N 264/2001, NZ 264/2001 zo dňa 6.12.2001) schválilo rozšírenie predmetu činnosti.
4. Zmena predsedu predstavenstva spoločnosti schválená predstavenstvom dňa 1.6.2001.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 40/2002, NZ 40/2002 zo dňa 7.2.2002) schválilo rozšírenie predmetu činnosti.
6. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 14.8.2003 (notárska zápisnica N 191/2003, NZ 70383/2003).

Výpis zo dňa 29.09.2014



Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že táto listina, ktorá je listinnou podobou elektronického odpisu údajov z informačného systému verejnej správy, pozostávajúca z 4 listu(ov) a 4 stran(y) sa doslovne zhoduje s údajmi v informačnom systéme verejnej správy podpísanými zaručeným elektronickým podpisom.

Vydaný výstup je zapísaný v evidencii osvedčujúcej osoby pod poradovým číslom Nor 216/2014.

Partizánske dňa 29.9.2014 8:43:44



Mgr. et Mgr. Juraj Vysoký
pracovník poverený
osťou
Mgr. Martinom Vysokým



We cover
credibility

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentůva 1746/52, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: Štrébska cesta 789/2, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

by this

CERTIFICATE

certifies that the Quality Management System of

PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.

M.R.Štefánika 116, 972 71 Nováky
Slovak Republic

has been established and duly implemented and company applies it in accordance with
the standard

ISO 9001:2008

provisions for the following areas:

Execution of engineering constructions including technical facilities.

Execution of industrial, housing, civil, water economy and traffic constructions.

Building material sale.

Certified locations: M. R. Štefánika 116, 972 71 Nováky, Slovak Republic
M. R. Štefánika č. súp. 307, 972 01 Nováky, Slovak Republic
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, Slovak Republic

On the basis of certification audit, report No. 499/13 it was proven that the management system
meets the requirements of the above listed standard.


Certificate No.:	Q - 499/13
Initial certification date:	22.11.2004
Date of issue:	01.11.2013
Expiry date:	31.10.2016



S 3177

This certificate is valid only if it is published
among valid certificates on www.qscert.com

Ing. Marcel Slúch
chief executive





QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
Residence address: Klimentka 1746/32, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Postal address: Štátní cesta 1882, 960 01 Žužlen, Slovak Republic

We cover
credibility

týmto udeľuje

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že spoločnosť

PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.

M.R.Štefánika 116, 972 71 Nováky

zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy

BS OHSAS 18001:2007

v oblasti:

Vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane technickej vybavenosti.

Vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych, vodohospodárskych a dopravných stavieb.

Predaj stavebného materiálu.

Certifikované lokality: M. R. Štefánika 116, 972 71 Nováky
M. R. Štefánika č. súp. 307, 972 01 Nováky
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

Na základe certifikačného auditu, protokol č. 499/13 bolo preukázané,
že manažérsky systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikát č.:	O - 499/13
Dátum prvej certifikácie:	11.11.2010
Dátum vydania certifikátu:	01.11.2013
Dátum platnosti:	31.10.2016



S 3177

Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátmi na www.qscert.com



Ing. Marcel Slúch
riaditeľ certifikačného orgánu





QSCert, spol. s r. o.
Certifikačný orgán manažerských systémov
Adresa: Na Spoliteľstve 1143, 256 01 Benešov, ČR
Korrespondenčná adresa: Štefánikova 2892, 900 01 Zlín, SR

We cover
credibility

týmto udeľuje

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že spoločnosť

PRIEMSTAV STAVEBNÁ a.s.

M. R. Štefánika 116, 972 71 Nováky

zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy

ISO 14001:2004

v oblasti:

Vykonávanie inžinierskych stavieb vrátane technickej vybavenosti.

Vykonávanie priemyselných, bytových, občianskych, vodohospodárskych a dopravných stavieb.

Predaj stavebného materiálu.

Certifikované lokality: Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

M. R. Štefánika 116, 972 71 Nováky

M. R. Štefánika č. súp. 307, 972 01 Nováky

Na základe certifikačného auditu, protokol č. 499/12 bolo preukázané,
že manažerský systém spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.

Certifikát č.:	E - 499/12
Dátum prvej certifikácie:	06.11.2009
Dátum vydania certifikátu:	01.12.2012
Dátum platnosti:	30.11.2015



S 3177



Tento certifikát je platný iba ak je uvedený medzi
platnými certifikátmi na www.qscert.com

Ing. Marcel Slúch
riaditeľ certifikačného orgánu

