

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa §536 a nasled. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej „Obchodný zákonník“)

č. objednávateľa: 333/6131/2011

č. zhotoviteľa: Z1/2011/046/06

Článok I. Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008
Štatutárny orgán: doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD, generálny riaditeľ SSC
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu: Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo: Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
IČO: 003328
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433 / 8180
2. **Zhotoviteľ:** **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Právna forma: Obch. register : Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 581/B
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Šamudovský CSc., člen predstavenstva a.s.
Ing. Viliam Tóth, riaditeľ závodu na základe plnej moci
Realizujúci závod: Bratislava Petržalka, Blagoevova 28, 852 61 Bratislava
oprávnený rokovať vo veciach
– technických: Ing. Peter Majerík, výrobnotechnický námestník RZ
– zmluvných: Ing. Ľubor Nôta, obchodný námestník RZ
– cenových: Peter Holler, vedúci oddelenia
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.
Číslo účtu: 6600837004 / 1111
IČO: 31 333 320
IČ DPH: SK2020372497
telefón / fax: 02/62240936 / 02/62247874

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - § 102 zákona o verejnom obstarávaní - zákazka s nízkou hodnotou:

„I/62 Sered' nadjazd – oprava cesty“

Článok II. Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na stavbe:

„I/62 Sered' nadjazd – oprava cesty“

opravu cesty I/62 v meste Sered' v časti úseku od železničného nadjazdu po svetelnú križovatku km 31,356-31,790, ustanovenej STN 73 6121, v súlade s rozhodnutiami a vyjadreniami štátnych orgánov a organizácií v nasledovnom rozsahu:

- Rezanie asfaltového krytu do hr. 50 mm - 25 bm
- Frézovanie asfaltového krytu hr. 50 mm
- Odvoz odfrézovaného materiálu do 10 km
- Postrek spojovací, živičný 0,5-0,7 kg/m²
- Položenie krytu SMA 11 hr. 50 mm
- Vyspravenie spojovacích spár pružnou asf. zálievkou v dl. 25 bm
- Výšková úprava kanalizačnej šachty 1 ks
- Prenosné dopravné značenie,
- zabezpečenie povolení od príslušných správnych orgánov.

(ďalej len dielo)

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu a druhu prác v závislosti od výšky pridelených finančných prostriedkov a termínu realizácie.
3. Druh prác je určený súťažnými podkladmi a touto zmluvou, objednávateľ nepripúšťa možnosť alternatívneho riešenia.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ nesmie odovzdať dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela ako celku, aj za jeho časti, zhotovené podzhotoviteľmi.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu, kvalite a v dobe podľa tejto zmluvy.
6. Objednávateľ sa zaväzuje za predpokladu splnenia dodacích podmienok tejto zmluvy zhotoviteľom toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenia diela zmluvnú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy.

Článok III. Doba zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do 15.6.2011.
Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela najneskôr do 15 dní od ukončenia prác.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť objednávateľovi harmonogram postupu prác.
Termín nástupu na začatie realizácie diela bude upresnený po vzájomnej dohode zmluvných strán zápisom v stavebnom denníku.
3. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, počas omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.
4. Ak zhotoviteľ zhotoví dielo pred termínom uvedeným v článku III., bode 1. zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo i v skoršom termíne.

Článok IV. Cena

1. Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Cena diela bez DPH	81 511,10 €
DPH 20%	16 302,22 €
Cena diela vrátane DPH	97 813,32 €

slovami: osemdesiatjedentisíc päťstojedenašť eur a $\frac{10}{100}$ centov bez DPH

2. Cena za nezmenený predmet plnenia je platná počas celej doby výstavby, bez nároku na úpravy jednotkových cien.
3. Jednotkové ceny (cena za m² obnovy) sú počas platnosti tejto zmluvy nemenné.
4. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa súťažných podkladov a tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť prác predmetu plnenia zmluvy sa na podnet objednávateľa (záznamom v stavebnom denníku) nebude realizovať. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov nebudú uhradené.
6. Pre ocenenia navyše prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet, zhotoviteľ spracuje a predloží spolu s kalkulačným vzorcom databázu položiek spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec a databáza položiek budú spracované v strojno-počítačovej metóde EXCEL, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi vo forme tlače potvrdené oprávnenou osobou.

Článok V. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že financovanie diela zo strany objednávateľa bude zabezpečené priebežne. To znamená, že náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou diela bude objednávateľ uhrádzať na základe mesačných faktúr zhotoviteľa. Podkladom pre fakturáciu budú rekapitulácia uvedená v stavebnom denníku a podľa nej vyhotovený súpis prác, potvrdený stavebným dozom, súpis bude potvrdzovaný po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí. Predložený súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasí stavebný dozor do troch dní odo dňa ich obdržania.
2. Na riadne zhotovené dielo podľa článku II. tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru, ktorá bude vyjadrovať rozdiel medzi súčtom jednotlivých čiastkových faktúr zhotoviteľa a zostatkom preinvestovaných finančných prostriedkov do celkovej dohodnutej ceny diela podľa tejto zmluvy. Právo fakturovať vzniká dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela bez väd a nedorobkov.

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dátumu doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti platného daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alebo ak objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty jej splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI. Sankcie

1. V prípade, že zhotoviteľ sa dostane z vlastnej viny do omeškania s termínom dokončenia realizácie diela dohodnutým v tejto zmluve, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote jej splatnosti podľa tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.
3. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je do knutý nárok objednávateľa domáhať sa náhrady škody v celom rozsahu.
4. Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok skúšok môže byť uplatnená zrážka z fakturácie za vykonané práce do výšky 5 % za každý nedostatok, bez vplyvu na dĺžku záručnej doby, alebo povinnosť zhotoviteľa odstrániť nedostatok na svoje náklady

Článok VII. Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ:
 - a) bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,
 - b) sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy,
 - c) sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápsmi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy,
 - d) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za neohrozenie bezpečnosti premávky na ceste a za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na ceste vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z.
 - e) zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste vykonávania diela a je povinný odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

- f) na vlastné náklady zabezpečí označenie miesta vykonávania diela prenosným dopravným značením, zabezpečí potrebné povolenia, určenia a rozhodnutia na vlastné náklady,
- g) pred začatím prác bude konzultovať spôsob realizácie s povereným pracovníkom objednávateľa, resp. podľa potreby aj s OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom Sered',
- h) ohlási začiatok a ukončenie prác poverenej osobe objednávateľa. Objednávateľ poveril kontrolou a prevzatím prác: Szabo Blazej, tel: 0903 464 472,
- i) vykoná dielo vhodným strojovým zariadením a v kvalite zodpovedajúcej príslušným predpisom a normám STN, STN EN.
- j) nesmie stavbu ako celok, odovzdať na zhotovenie inému subjektu, pokiaľ tento nie je menovite uvedený v Zmluve o dielo, alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti podzhotoviteľa,
- k) bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a prostredníctvom oprávnenej osoby bude zapisovať všetky údaje, ktoré pokladá za dôležité pre riadne vykonávanie diela. Denník bude predkladať k dennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.
Zodpovedný pracovník zhotoviteľa za vykonávanie prác a oprávnený do denníka zapisovať a nahliadať: Ing. Juraj Kalix, tel.: 0907 801 885.
V stavebnom denníku je zakázané zápisy prepisovať, škrtať a vytrhávať jednotlivé strany. Vedenie stavebného denníka končí po splnení diela.
- l) sa zaväzuje vyzvať objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením diela k prevzatiu prác, a to zápisom v stavebnom denníku, resp. faxom,
- m) minimálne 14 pracovných dní pred začatím prác predloží objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby (s uvedením druhu a počtu výrobných – kontrolných skúšok, certifikátov použitých materiálov, zabudovaných objemov materiálov, resp. zmesí, spôsobom predkladania dokumentácie o kvalite) a na schválenie preukaznú skúšku (podľa požiadaviek STN),
- n) počas prác je povinný predkladať výrobné – kontrolné skúšky objednávateľovi,
- o) za prítomnosti poverenej osoby objednávateľa vykonáva odber vzoriek pre výrobné – kontrolné skúšky.
- p) k oznámeniu o ukončení prác je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi záverečnú správu – elaborát kvality so zhodnotením kvality vykonaných prác, počty skúšok, zabudované množstvá materiálu, atesty výrobných – kontrolných skúšok, meranie rovinatosti na hotovej úprave. Protišmykové vlastnosti budú preukázané najneskôr ku koncu záručnej doby.
- q) zodpovedá za bezpečnosť, plynulosť cestnej premávky počas realizácie.

2. Objednávateľ:
 - a) do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy v zmysle čl. XI. ods. 1. odovzdá stavenisko zhotoviteľovi,
 - b) prostredníctvom svojich oprávnených osôb vykonáva priebežnú kontrolu diela, zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku,
 - c) v spolupráci so zhotoviteľom vykonáva odber vzoriek pre výrobnú – kontrolné skúšky,
 - d) zabezpečí podmienky pre riadne vykonávanie diela. Kontrola vykonaných prác sa bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov oboch zmluvných strán počas preberania prác. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej dobe mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zo záznamov v stavebnom denníku, alebo iných úkonov poverených osôb nevznikajú priamo povinnosti objednávateľovi a takéto úkony vyžadujú konečné schválenie na základe predloženej faktúry a jej príloh v zmysle článku V. odst. 1. tejto zmluvy.
4. Preberanie a odovzdanie prác.
 - a) Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru a zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude/môže zhotoviteľ pokračovať v prácach. Zástupca objednávateľa bude prizvaný osobitne k ukončeniu každej fázy opravy.
 - b) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi vopred, kedy bude predmet zmluvy pripravený na odovzdanie. Objednávateľ zvolá po tomto oznámení preberacie konanie v termíne najneskôr do 3 dní od tohto oznámenia.
 - c) Najneskôr 5 dní pred prevzatím diela odovzdá zhotoviteľ kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, rekapituláciu výmer.
 - d) Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok stavby,
 - e) O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela, ktorý podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania.

Článok VIII.

Záručná doba - zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle §560 a nasled. Obchodného zákonníka.

2. Záručná doba verejnej práce podľa tejto zmluvy je určená na dobu 60 mesiacov a začína plynúť dňom písomného prevzatia zhotoveného diela objednávateľom. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vady diela vzniknuté jeho vinou a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady vo vzájomne dohodnutej lehote.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou i s popisom vady ako sa táto prejavuje. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ odstráni vady v záručnej dobe bezplatne v prípade, ak sa preukáže, že vada vznikla ako následok jeho nekvalitne vykonaných prác.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo materiálov prevzatých od objednávateľa, ktorých nevhodnosť nemohol zistiť, prípadne na ne upozornil, ale objednávateľ trval na ich použití, alebo dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, resp. za pokládku živичných vrstiev v nevhodných poveternostných podmienkach, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
5. Pred ukončením záručnej lehoty (prípadne skôr, na základe požiadania objednávateľa, napr. z dôvodu pochybností alebo zistených nedostatkov) zvolá zhotoviteľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou, prípadné pochybnosti o nedodržaní parametrov príslušných noriem a predpisov budú riešené spoločným premeraním, záruka končí termínom uvedenom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a zápisnicou zo spoločnej prehliadky diela pred ukončením termínu záručnej lehoty.

Článok IX. Riešenie sporov

1. Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa riešiť zmierčimi konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania predloží jedna zo strán návrh na riešenie sporu na príslušný súd.
2. Na odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.

Článok X. Obchodné tajomstvo

1. Objednávateľ berie na vedomie a zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy o dielo v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky okrem prílohy č.1 - Rozpočet upravujúcej kalkulácie cien, ktorá je internými predpismi zhotoviteľa chránená v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka ako obchodné tajomstvo spoločnosti Doprastav, a.s.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu, nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych orgánov, alebo osôb oprávnených uzavrieť zmluvu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv ÚV SR.

2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1 - Rozpočet.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zúčastnená strana si ponechá dve vyhotovenia.
4. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.


11 APR. 2011

V Bratislave, dňa.....

Za objednávateľa:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
- 16 -


.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



V Bratislave, dňa 09.04.2011

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Dušan Šamudovský
člen predstavenstva



.....
Ing. Dušan Šamudovský CSc.
člen predstavenstva

.....
Ing. Viliam Tóth
riaditeľ závodu Bratislava-Petržalka
na základe plnej moci



Príloha č.1 - ROZPOČET

Stavba: Oprava cesty I/62 Sereď nadjazd

Objekt: stavebné práce

Časť:

Objednávateľ: SSC Bratislava

Zhotoviteľ: Doprastav a. s. závod 06, Bratislava

Spracoval: Holler

Dátum: 30. 3. 2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

5 Komunikácie

1	919735111	Rezanie asfaltového krytu hr. 50 mm	m	25,000	12,02	300,50
2	979081111	Odvoz sutiny 8 km	t	550,400	7,27	4 001,41
3	113151213	Frézovanie asfaltového krytu hr. 50 mm	m ²	4 300,000	1,28	5 504,00
4	573211111	Postrek spojovací živичný 0,5-0,7kg/m ²	m ²	4 300,000	0,73	3 139,00
5	5771411123	Položenie krytu SMA 11 hr. 50 mm	m ²	4 300,000	14,69	63 167,00
6	919721211	Vyspravenie spojovacích škár asf. pružnou zalievkou	m	25,000	10,00	250,00
7	899231111	Výšková úprava kanalizačnej šachty	ks	1,000	103,19	103,19
8	999	Prenosné dopravné značenie	€	1,000	5 046,00	5 046,00

Celkom bez DPH

81 511,10

DPH 20 %

16 302,22

Celkom s DPH

97 813,32