
ZMLUVA  O  DIELO č. 43/26240220084/2014 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník 

v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov 

 
 

l. 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1. Objednávateľ: 
Názov organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave  
Adresa/Sídlo:  Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
Právna forma: verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
IČO:   00 397 687  
DIČ:   2020845255 
IČ DPH:   SK 2020845255 
Zastúpený:  prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000465635/8180 
IBAN:   SK54 8180 0000 0070 0046 5635 
SWIFT:   SP SR SK BA XXX 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

a) zmluvných:  prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor   

b) technických: Ing. Jozef Lulkovič 

c) technický dozor: Ing. Ján Jurčo – ARERA 

d) autorský dozor:  doc. Ing. arch. Milan Andráš     

 
a 

2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: UNIPRASTAV, s.r.o. 
Adresa/Sídlo:    Prievidzská 126/79, 972 46 Čereňany 
Právna forma:   Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 2899/R 
IČO:    31620469 
DIČ:    2021250440 
Zastúpený:  Ing. Slavomír Cifrík, konateľ 
č. tel.:    046/5491 043  
e-mail:    uniprastav@uniprastav.sk   
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu:  0372357932 / 0900 
IBAN:   SK 5109000000000372357932  
SWIFT:   GIBASKBX  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

a) zmluvných:   Ing. Slavomír Cifrík 

b) technických:   Pavol Cifrík 

c) stavbyvedúci:   Jozef Králik 
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1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej tiež označovaní jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne 
aj ako „zmluvné strany“) uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“), zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a zákona 
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo (ďalej 
len „zmluva“). 

1.2 Zmluva sa uzatvára na základe výsledku priameho rokovacieho konania podľa § 58 písm. i) bod 
2. zákona o verejnom obstarávaní.  

1.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy, tvoria súčasť 
projektu Univerzitný vedecký park STU Bratislava, kód ITMS 26240220084. 

1.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
budú financované objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu 
a vlastných zdrojov objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy 
zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú 
súčinnosť pri realizácii projektu. 

1.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je právnickou osobou odborne spôsobilou na vykonanie predmetu 
zmluvy uvedeného v čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy, a to v zmysle príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky.  

1.6 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy 
a technické normy Slovenskej republiky vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, 
a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov.  

1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že nedá do zálohu a ani nepostúpi svoju pohľadávku vzniknutú z tohto 
právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu. 

 
 

II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1  Predmetom zmluvy je dielo „Odstránenie havarijného stavu laboratórií Fakulty architektúry“ 

(ďalej len „dielo“). 
2.2 Obsahom diela sú rekonštrukčné a stavebné práce v priestoroch laboratórií objednávateľa 

a v priľahlých priestoroch. 
2.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoju zodpovednosť zhotoviť 

pre objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade 
s ustanoveniami obsiahnutými v ocenenom výkaze výmer a v projektovej dokumentácii a riadne 
a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa 
platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.5 Miestom realizácie diela sú jestvujúce laboratóriá v objekte Fakulty architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava na prac. č. 776/3, 
v k. ú. Bratislava - Staré Mesto. 

2.6 Dielo bude zhotovené v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. 
Milanom Andrášom v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

2.7 Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 
nariadením vlády č.  392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 



Univerzitný vedecký park STU Bratislava 

 

3 | S t r a n a  

 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády č. 391/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

2.8 Predmetom plnenia je aj vypracovanie podrobného harmonogramu postupu realizácie. 
Zhotoviteľ je povinný písomne odsúhlasiť harmonogram postupu s objednávateľom, ako aj 
písomne odsúhlasiť každú zmenu postupu realizácie majúcu za následok predĺženie termínu 
dokončenia diela. 

2.9 Súčasťou dodávky je aj: 
a) dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie diela a jeho kvality k jeho 

odovzdaniu, 
b) projekt skutočného vyhotovenia stavby. 

2.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu známe technické riešenie diela, že sa oboznámil so staveniskom 
a požiadavkami objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady a má tak všetky 
potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia. 

2.11 Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto 
zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stanovísk príslušných orgánov verejnej 
správy, v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
ako aj s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami 
Hlavného mesta SR Bratislavy a MČ Bratislava - Staré Mesto platiacimi pre danú lokalitu. 

2.12 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, 
skontroloval projektovú dokumentáciu a úplnosť výkazu výmer, že sú mu známe technické, 
kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela a že disponuje takými odbornými kapacitnými 
možnosťami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.  

 
 

III. 
KVALITA PREDMETU DIELA 

 
3.1  Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a ostatných súvisiacich ustanovení tejto zmluvy, 

nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce 
rýchlejšie opotrebovanie diela. 

3.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celosti, ak sa však v priebehu zhotovovania diela 
zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne, postupuje 
sa podľa čl. XVII. bod 17.2. tejto zmluvy. 

3.3  Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác 
od začiatku po ukončenie diela dokumentmi: 
a)  potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej 

dokumentácie, 
b)  certifikáty materiálov výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zákon č. 264/1999 

Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

c)  vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov (zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch 
v znení neskorších predpisov  a zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách 
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov), 

d)  stavebný denník so zápismi o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho 
realizácie. 
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IV. 
CENA DIELA 

 
4.1  Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela za podmienok dohodnutých 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške 6 598,60 € 
s DPH, slovom: šesťtisícpäťstodeväťdesiatosem 60/100 eur včítane DPH v členení:  

 
Cena montážnych a stavebných prác celkom bez DPH   5 498,83 € 

 DPH 20%             1 099,77 € 
 Cena celkom s DPH        6 598,60 € 
 (slovom: šesťtisícpäťstodeväťdesiatosem 60/100)  
 
Dohodnutá cena je platná v priebehu realizácie celého diela. 
 
4.2 Objednávateľ vyhlasuje, že v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká 
škola nie je platcom DPH v činnosti, ktorej sa týka realizácia predmetu zmluvy. 

4.3 DPH bude účtovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky účinnými v čase vystavenia faktúry. 

4.4 Podrobná špecifikácia ceny diela s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená 
v ocenenom výkaze výmer (Príloha č.1 tento zmluvy).  

4.5  Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce 
a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné 
pri realizácii diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania.  

4.6 Práce budú merané a účtované podľa oceneného výkazu výmer zhotoviteľa a realizovaných 
výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou na základe príslušných meraní priamo na predmete 
zmluvy v jednotkách vzťahujúcich sa na predmet činnosti. Objednávateľ uhradí len skutočne 
zrealizované práce a dodávky. 

4.7 Cena predmetu zmluvy je spracovaná podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov ako cena pevná a maximálna pre rozsah a dohodnuté podmienky 
dodania predmetu tejto zmluvy stanovené rozsahom projektovej dokumentácie a výkazom 
výmer. 

4.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je platcom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia DPH, cla 
a dovoznej prirážky bude prebiehať podľa zákonných sadzieb účinných v čase vystavenia 
daňových dokladov. 

4.9  Cena dohodnutá v bode 4.1 tohto článku kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne 
dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä: 
a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:  

- technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky, 
- normách a technických podmienkach uvedených v projektovej dokumentácii 

a v technických štandardoch dodávateľov stavebných materiálov; 
 
b) podmienok realizácie diela: 

- úhrada za spotrebované energie počas realizácie diela, 
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie stavebnej sute na skládku, 
- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 
- náklady na stráženie staveniska a stavby, 
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- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, ako aj 
na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 

- náklady na prácu nadčas, 
- poistenie diela, 
- colné a dovozné poplatky, náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,  
- všetky náklady a zisk, najmä všetky mzdové náklady pre odborné a pomocné práce 

včítane zákonom stanovených odvodov alebo príspevkov, 
- všetky dodávky hlavných a pomocných materiálov včítane nákladov na ich zabezpečenie, 

dopravu, skladovanie, pokiaľ sú predpísané alebo objednávateľom požadované, tak 
i náklady na prípadné skúšky akosti a revízie, 

- náklady na stroje, stavebné mechanizmy, drobnú mechanizáciu a dopravné náklady 
na technologickú prepravu materiálu, 

-  všetky správne poplatky, nájmy, telefóny, colné poplatky, poplatky vyplývajúce z právnych 
predpisov alebo VZN mesta Bratislava, 

-  náklady súvisiace s riadením predmetu zmluvy, cestovné, stravné, odlučné, poistné 
a prípadné iné režijné náklady. 

4.10 Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ. 
4.11 Zmluvné strany sa dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka, 

t. j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná 
a maximálna. 

4.12 Zhotoviteľ si nemôže uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch: 
a)  vlastných chýb, 
b)  nepochopenia projektu pre stavebné úpravy z jeho strany, 
c)  nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela, 
d)  zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo, okrem prípadov riešených v tejto zmluve alebo 

v jej dodatkoch. 
4.13  Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie 

dodávok, bol predložený výkaz výmer. 
4.14  Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálu a zhotoviteľ 

je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byt' predložené 
písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených 
na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde 
až počas zabudovávania materiálov, prípadne jeden mesiac pred ich zabudovávaním (záväzná 
objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byt' odsúhlasené zástupcom objednávateľa 
uvedeným v čl. I. bod 1 písm. b) a c) a ak majú vplyv na cenu, čas plnenia, doplnenie predmetu 
zmluvy, prípadne na iné podstatné náležitosti tejto zmluvy, musia byť upravené postupom podľa 
čl. XVII bodu 17.2 tejto zmluvy. 

4.15  Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály 
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii; ustanovenie bodu 4.14 
tohto článku, posledná veta, platí primerane Zámenu materiálov a výrobkov za objednávateľa 
môžu potvrdiť, a to súčasne jedine osoby uvedené v čl. I. bod 1 písm. b), c), d) tejto zmluvy, 
a to písomne zápisom do stavebného denníka. 

4.16  V prípade, že pri realizácii predmetu zmluvy príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo 
rozšíreniu predmetu zmluvy oproti bodu 4.1 tohto článku na základe požiadaviek objednávateľa 
alebo k uplatneniu naviacprác, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto 
zmien, ktoré zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
Ak nie je možné naviacpráce oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena 
nie je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, môže objednávateľ – ak sa zmluvné strany 
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nedohodnú inak – potvrdiť ponuku zhotoviteľa, ktorý spracuje individuálnu kalkuláciu 
jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 4.17 tohto článku s podmienkou, že výšku takto 
vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí objednávateľ. Zmluvné strany dohodnú 
dodatok k zmluve po dohodnutí novej ceny diela; pritom sú povinné riadiť sa zákonom 
o verejnom obstarávaní. 

4.17  Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 4.16: 
a) zhotoviteľ vykalkuluje cenu s uplatnením normatívov spotreby a normatívov zhotoviteľa -

uplatnenie normatívov zhotoviteľa musí byt' vopred odsúhlasené objednávateľom, 
b) ceny materiálov uplatní podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň dodania, 

4.18  Ak sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné: 
ak nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole, tak platí jednotková cena 
uvedená v ocenenom výkaze výmer s výnimkou položiek, ktoré zhotoviteľ neocenil, ale sú 
súčasťou diela. 

4.19  V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce naviac, je zhotoviteľ povinný 
oboznámiť s nimi objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byt' vopred 
odsúhlasené objednávateľom a súčasne potvrdené osobami uvedenými v čl. I. bod 1 písm. b), 
c), d) tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok naviac, ku ktorému sa vyjadrí 
technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. 
Ocenenie prác naviac je potrebné realizovať spôsobom uvedeným v bode 4.16, resp. 4.17 tohto 
článku. 

4.20 Vykonanie prác, ktoré nie je možné oceniť vykalkulovaním ceny alebo práce nemerateľné 
a súvisiace s uskutočnením stavebných prác (revízie, nevyhnutné skúšky), musí byť vopred 
(pred ich realizáciou) odsúhlasené objednávateľom zápisom v stavebnom denníku a potvrdené 
technickým dozorom. Všetky naviac práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa (zástupca objednávateľa vo veciach technických) alebo 
odchýlne od projektovej dokumentácie, nebudú objednávateľom uhradené, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú postupom podľa čl. XVII bod 17.2 tejto zmluvy inak. 

4.21 V prípade, že dôjde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť cenu 
podľa bodu 4.1 tohto článku zníženú o cenu nevykonaných prác. Rozsah a cena menšieho 
rozsahu prác budú odsúhlasené rovnakou formou, ako práce naviac, a to na základe dodatku 
k tejto zmluve. 

 
 

V. 
ČAS PLNENIA 

 
5.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom 

čase: 
 Odovzdanie staveniska:  deň účinnosti tejto zmluvy 

Termín začiatku realizácie:  dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi 
Ukončenia realizácie:  10 dní od začiatku realizácie 
Odovzdanie diela:  5 dní od ukončenia realizácie 
Vypratanie staveniska:  10 dní od odovzdania diela 

5.2  Zhotoviteľ je povinný do zmluvy začleniť časový, vecný a finančný harmonogram realizácie, 
ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy a vykonávanie diela organizovať v súlade s dohodnutými lehotami 
podľa bodu 5.1. tohto článku a lehotami uvedenými v harmonograme realizácie. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie 
s plnením etapy harmonogramu alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1 tohto článku, 
pritom sa riadi ustanoveniami čl. V. tejto zmluvy. 
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5.4 Zhotoviteľ je oprávnený a povinný začať vykonávať práce na diele v kalendárny deň nasledujúci 
po dni, v ktorom budú súčasne splnené nasledujúce podmienky: 

a) nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy, 
b) objednávateľ písomne odovzdá a zhotoviteľ prevezme príslušné stavenisko. 

5.5 V prípade, ak zhotoviteľ riadne a úplne vykoná dielo pred termínom dohodnutým podľa bodu 
5.1 tohto článku, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 
a to na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej tiež "protokol"). 

5.6 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp 
harmonogramu z dôvodov na jeho strane minimálne o 1 pracovný deň alebo nedodržiava 
harmonogram prác podľa bodu 5.2 tohto článku a zároveň neinformuje objednávateľa, považuje 
sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. 

5.7  Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve v čl. VII bod 7.2 tejto zmluvy. 
V prípade, že z dôvodu na strane objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota 
na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená. 

5.8  V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela voči termínom dohodnutým v bode 5.1 
tohto článku, objednávateľ určí zhotoviteľovi zápisom do stavebného denníka primeraný 
dodatočný čas plnenia zmluvy. Ak dôjde zo strany zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti 
odsúhlasenému harmonogramu realizácie, ktoré by ohrozilo očakávaný termín odovzdania, 
je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. 
zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú cenu diela. Pokiaľ ani po druhej 
výzve nedôjde k odstráneniu omeškania, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy 
z dôvodu jej podstatného porušenia. 

 
 

VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1  Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela po jeho zhotovení, odovzdaní a prevzatí ako celku 

zbaveného všetkých vád a nedorobkov. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi v celku  
na základe vystavenej faktúry a po splnení podmienok uvedených v bode 6.2. tohto článku 
(ďalej len "faktúra"). Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela.  

6.2 Faktúra bude vyhotovené na základe súpisu skutočne zrealizovaných a objednávateľom 
odsúhlasených prác potvrdených zo strany objednávateľa spoločne s osobami uvedenými v čl. 
I. bod 1 písm. b), c), d) tejto zmluvy. Súpis prác bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 

6.3  Aspoň raz za 10 dní zvolá zhotoviteľ kontrolný deň, v rámci ktorého zostaví súpis vykonaných 
prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer podľa prílohy 
č. 1 tejto zmluvy. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do 2 pracovných dní od jeho 
prevzatia technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi 
na prepracovanie. Ak sa v uvedenej lehote objednávateľ k súpisu prác nevyjadrí, platí, 
že objednávateľ s predloženým súpisom prác súhlasí. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť 
iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky. 

6.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, súpis prác 
bude vystavený prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je 
v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných 
množstiev. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky je potrebné v súpise prác 
uviesť oddelene. 

6.5 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi zálohu. 
6.6 Výkazy bude zhotoviteľ predkladať zvlášť na práce podľa rozpočtu a zvlášť na naviacpráce. 

Objednávateľ overí ich správnosť do 2 pracovných dní od doručenia.  
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6.7 Faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť 
a objednávateľovi doručiť faktúru najskôr dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela bez vád a nedorobkov. Vo faktúre budú vysporiadané všetky záväzky objednávateľa 
uhradiť cenu diela. Prílohami k faktúre budú podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
a súpis prác. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach. 

6.8 Faktúra musí obsahovať tieto údaje: 
- označenie zhotoviteľa a objednávateľa, ich adresy sídla, identifikačné údaje (IČO, DRČ). 
- číslo zmluvy, 
- číslo faktúry, 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, 
- fakturovanú sumu včítane dane z pridanej hodnoty, 
- rozpis fakturovaných čiastok podľa výkazu výmer jednotlivých časti diela, 
- označenia diela, 
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa. 

6.9 Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia 
objednávateľovi.  

6.10 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a o. i. musí v nej byť 
uvedené: 

a) kód projektu ITMS: 26240220084 
b) názov projektu: „Univerzitný vedecký park STU Bratislava“ 
c) miesto realizácie projektu: Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava.  
6.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry odúčtovať (postupom jednostranného 

započítania pohľadávok) všetky zmluvné pokuty vyfakturované objednávateľom, 
ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok. 

6.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
náležitosti daňového dokladu alebo podmienok uvedených v bode 6.8, resp. 6.10 tohto článku, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takomto 
prípade neplynie lehota splatnosti a nová lehota splatnosti v dĺžke dohodnutej v bode 6.9 tohto 
článku začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

6.13 Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

6.14 Zmeny množstiev prác a dodávok voči rozpočtovaným odsúhlasí zhotoviteľ zápisnične 
s objednávateľom ako dodatok k rozpočtu pred predložením ich fakturácie; tým nie je dotknuté 
ustanovenie čl. IV. bodu 4.14 tejto zmluvy a ostatných súvisiacich ustanovení tejto zmluvy. 

6.15 Naviacpráce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom 
odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí dodatku k zmluve týkajúceho sa naviacprác. 
Spôsob stanovenia ceny diela podľa takéhoto dodatku k zmluve za naviacpráce bude 
nasledovný: 

− ak ide o naviacpráce, ktoré spočívajú v zmene množstva položiek z dôvodu 
skutočnosti zistených po odkrytí konštrukcií, budú tieto ocenené jednotkovými cenami 
uvedenými v ocenenom výkaze výmer; 

− u nových položiek, ktoré výkaz výmer neobsahuje, zhotoviteľ vypracuje pre jednotlivé 
položky kalkulácie aktuálnych nákladov a zisku, v ktorej môžu byť zahrnuté iba 
ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk. U subdodávok všetkých naviacprác, 
je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa u vytypovaných subdodávok 
vykonať prieskum trhu a tento predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi, aby mohla 
byť vybratá optimálna jednotková cena. 

6.16 Dohodnutá cena je cenou konečnou.  
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6.17 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá 
neobsahuje niektorú zo zákonom alebo touto zmluvou požadovaných náležitostí alebo má iné 
vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou objednávateľ uvedie dôvod vrátenia. 

6.18 Zhotoviteľ je povinný faktúru po opravení opätovne vystaviť a doručiť objednávateľovi. 
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti v dĺžke 
dohodnutej v bode 6.9 tohto článku plynie znova odo dňa doručenia opravenej alebo novo 
vystavenej faktúry.  

6.19 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dohodnutého 
rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej 
lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady. Ak takéto výkony 
objednávateľ dodatočne uzná, náleží zhotoviteľovi úhrada.  

6.20 Všetky odchýlky od predmetu diela daného projektovou dokumentáciou môže zhotoviteľ 
zrealizovať len vtedy, ak budú vopred písomne odsúhlasené zmluvnými stranami dodatkom 
k tejto zmluve. V prípade vykonania prác nad rámec, nemá zhotoviteľ nárok na ich zaplatenie. 
Výnimkou sú len práce bezprostredne nutné k tomu, aby nedošlo ku vzniku škody 
na zhotovenom diele. Zhotoviteľ musí preukázať, že hroziaca škoda nevznikla v dôsledku 
chybného zhotovenia diela, ale len v dôsledku skutočnosti a udalosti, ktoré nemohol pri 
vynaložení všetkej odbornosti predpokladať. 

6.21 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na naviacpráce a na zvýšenie ceny diela 
v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia projektov z jeho strany, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, 
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo. 

6.22 Zmluvné strany prijali tieto dohody týkajúce sa ceny diela: 
− ak počas uskutočňovania diela dôjde k zmene rozsahu prác a dodávok, k zmene 

technických riešení alebo k uplatneniu naviacprác požadovaných objednávateľom, 
ktoré sa zhotoviteľ zaviazal vykonať za osobitnú úhradu, upravia zmluvné strany výšku 
ceny uvedenú v čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy ; 

− dohodnuté zmeny prác a dodávok doloží zhotoviteľ v spolupráci s projektantom formou 
zmenových listov k súpisu prác,  

− cenu diela uvedenú v čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy  možno meniť v priebehu 
zhotovovania diela iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to formou dodatku 
k zmluve na základe preukázania objektívnych vplyvov, ktoré majú dopad na cenu, 
vždy však za podmienky dodržania zákona o verejnom obstarávaní.  

 
 

VII. 
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 
7.1  Odovzdanie staveniska 
7.1.1  Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie diela zbavené práv 

tretích osôb v súlade s podmienkami technickej dokumentácie v termíne uvedenom v čl. V.  bod 
5.1 tejto zmluvy. Túto skutočnosť následne zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom 
denníku, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. 

7.1.2  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach v deň 
odovzdania staveniska zhotoviteľovi. 

7.1.3  Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska určí objednávateľ zhotoviteľovi odberové miesta vody 
a elektrickej energie. Prístup k sociálnym zariadeniam, spôsob zabezpečenia vstupu do objektu 
objednávateľa, miesto pre umiestnenie kontajnerov na odpad a uloženie materiálu a stavebnej 



Univerzitný vedecký park STU Bratislava 

 

10 | S t r a n a  

 

mechanizácie a ostatné náležitosti rieši projekt organizácie výstavby, ktorý je súčasťou 
projektovej dokumentácie.  

7.1.4 Zhotoviteľ si na stavenisku na svoje náklady zabezpečí dodávky elektriny, vody a ďalších médií 
z určených odberných miest počas doby realizácie diela a inštaláciu meračov a rozvodov. 
Systém rozvodov a všetky použité zariadenia budú spĺňať požiadavky v zmysle príslušných 
Slovenských technických noriem. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi všetky poplatky 
za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby po realizácii diela na základe údajov 
z inštalovaných meračov a faktúr vystavených objednávateľom, pričom sa primerane použijú 
ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.  

7.1.5 Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska 
sú súčasťou ceny podľa čl. VI. tejto zmluvy. 

7.1.6 Za odpad produkovaný počas diela a za nakladanie s ním v zmysle zákona o odpadoch 
zodpovedá zhotoviteľ. 

7.1.7 Od odovzdania staveniska zaň zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
stavenisko tak, aby počas výkonu prác, a tiež v období pracovného pokoja na stavbe nedošlo 
k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. 

 
7.2  Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa a dozorná činnosť 
7.2.1 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 

súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas 
realizácie diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na cenu za dielo.  

7.2.2 Ku spolupôsobeniu objednávateľa patrí: 
a) odovzdanie projektových podkladov v deň odovzdania a prevzatia staveniska, 
b) odovzdanie staveniska v termíne najneskôr v deň začatia prác a zriadenie prístupových 

a príjazdových komunikácií na stavenisko, 
c) odovzdanie napájacích bodov energií, soc. zariadení v termíne odovzdania staveniska. 

7.2.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným 
sa vyjadriť do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

7.2.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole 
zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady 
vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ 
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám 
objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

7.2.5 Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa aj jeho dodávatelia, resp. subdodávatelia sú povinní 
zúčastňovať sa na kontrolných dňoch podľa bodu 6.3 tejto zmluvy. 

7.2.6 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú 
v zmluvnom vzťahu s objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa 
im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou diela, záležitosťami 
spojenými so staveniskom a otázok ich súčinnosti. Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrada 
predmetu zmluvy bude realizovaná na základe získania finančných prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov EÚ a je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/overovania súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, prácami, službami, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku oprávnenými osobami, 
ktorými sú: 
a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
e) Slovenská technická univerzita v Bratislave a ňou poverené osoby, 
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f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a ES,  

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
7.2.7 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy poveril vykonávaním činnosti stavbyvedúceho p. Jozefa 

Králika. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať Ing. Ján Jurčo – ARERA. V prípade 
zmien v osobách poverených vykonávaním uvedených činností túto skutočnosť zástupca 
príslušnej strany oznámi druhej zmluvnej strane písomne do 2 nasledujúcich dní po dni zmeny 
zápisom do stavebného denníka.  

7.2.8 Osoba poverená zhotoviteľom na výkon funkcie stavbyvedúceho má a v priebehu realizácie 
diela bude mať príslušné platné oprávnenie o odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou 
komorou stavebných inžinierov. 

 
7.3  Povinnosti zhotoviteľa 
7.3.1  Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre zhotovenie diela. 
7.3.2 Stavebný denník musí byť nepretržite k dispozícii na stavenisku. Záznamy v stavebnom 

denníku musia obsahovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, údaje o časovom 
postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 
dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených 
prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych 
udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Objednávateľ alebo oprávnená 
osoba objednávateľa podľa čl. I. bod 1.1 tejto zmluvy je povinná priebežne kontrolovať zápisy 
v stavebnom denníku a reagovať na požiadavky alebo pripomienky zhotoviteľa. Kópie 
stavebného denníka budú priebežne po kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom 
pre potreby kolaudačného konania. 

7.3.3  Zhotoviteľ je povinný: 
- dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom počas zhotovovania 

diela,  

- sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 2 
pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,  

- v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady 
za účasti poverených zástupcov objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, 
ktorý vypracuje do dvoch dní všetkým účastníkom porady. 

7.3.4 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činnosti alebo častí diela, 
je zhotoviteľ povinný min. 1 pracovný deň vopred vyzvať objednávateľa na kontrolu 
realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi 
vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác. 

7.3.5 Na všetky zmeny a naviacpráce je zhotoviteľ povinný včas upozorniť zápisom do stavebného 
denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku 
obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú 
charakter zmeny zmluvy. 

7.3.6 V prípade, ak sú v stavebnom denníku zaznamenané požiadavky či pripomienky zhotoviteľa 
voči objednávateľovi alebo upozornenia zhotoviteľa na nevhodnosť pokynov objednávateľa, 
je zhotoviteľ povinný tieto oznámiť objednávateľovi aj samostatne písomnou formou, inak sú 
voči objednávateľovi neúčinné. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k riadne oznámeným 
pripomienkam, požiadavkám a upozorneniam zhotoviteľa do 1 pracovného dňa od ich 
doručenia.  

7.3.7 Ak niektorá zo zmluvných strán nesúhlasí s vykonaným záznamom v stavebnom denníku, 
vyjadrí sa do 1 pracovného dňa, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 
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7.3.8 Zhotoviteľ umožní objednávateľovi, projektantovi, technickému dozoru alebo nimi povereným 
osobám vstupovať v ktorúkoľvek pracovnú dobu na stavenisko a do všetkých prevádzok 
zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, v ktorých sa realizuje dielo. 

7.3.9 Technický dozor je oprávnený žiadať vykázanie neoprávnených a nekompetentných osôb 
zo staveniska. 

7.3.10 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobilosť 
túto nevhodnosť zistiť. Objednávateľ nie je povinný akceptovať pripomienky zhotoviteľa 
k projektovej dokumentácii počas realizácie diela upozorňujúce, že dokumentácia obsahuje 
chyby, z ktorých by mohli vyplynúť práce naviac, ktoré by mal zhotoviteľ záujem fakturovať ako 
práce naviac. Súhlas objednávateľa s realizačnou projektovou dokumentáciou neznamená 
zbavenie zhotoviteľa alebo ktoréhokoľvek jeho dodávateľa, alebo subdodávateľa (vrátane 
projektantov) akejkoľvek občianskoprávnej, alebo inej zodpovednosti ohľadne nedostatkov 
v realizačnej projektovej dokumentácii, alebo realizácii diela. 

7.3.11 Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 
zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím 
nevhodných vecí objednávateľa až do doby, kedy takúto nevhodnosť mohol zistiť. 

7.3.12 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, 
navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

7.3.13 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dielo i dodaný stavebný materiál a výrobky 
proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do 
doby písomného (protokolárneho) odovzdania diela objednávateľovi. 

7.3.14 Zhotoviteľ najneskôr do 2 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy 
predloží objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy v náležitej hodnote 
na krytie celého rozsahu možných škôd spôsobených činnosťou pri zhotovovaní diela a počas 
celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy o dielo – napríklad, ale nie nevyhnutne proti 
požiaru, krádeži, záplavám, sabotáži, vandalským útokom, a pod. osobám alebo na veciach 
aj v jeho vlastníctve, vrátane hotových prác. Pokiaľ ide o škody na diele, ktoré sú predmetom 
tejto zmluvy, poistná zmluva bude ustanovovať výslovné vzdanie sa nároku na odškodnenie 
objednávateľa zo strany poisťovacej spoločnosti. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti 
s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy znáša zhotoviteľ. Overená kópia 
takejto poistnej zmluvy bude tvoriť prílohu č. 3 zmluvy. 

7.3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám, 
vrátane Objednávateľa, na majetku a/alebo zdraví, v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou 
pri realizácii diela. Zhotoviteľ predloží bezodkladne najneskôr v lehote do 2 kalendárnych dní 
odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy objednávateľovi na kontrolu potvrdenie o poistení 
zodpovednosti za škody, príp. poistnú zmluvu a prerokuje jej dostatočnosť s objednávateľom. 
V prípade, že na základe vyjadrenia objednávateľa je zhotoviteľom predložené poistenie 
zodpovednosti za škodu nedostačujúce, zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote do dvoch kalendárnych 
dní od vyjadrenia objednávateľa predložiť objednávateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti 
za škodu v zodpovedajúcej výške a rozsahu podľa vyjadrenia objednávateľa. Toto poistenie 
zodpovednosti za škodu sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania 
diela až do doby jeho ukončenia a odovzdania podľa tejto zmluvy. 

7.3.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia č. 124/2006 
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, najmä vyhl. č. 508/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 
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sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z., vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností, nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
vyhl. č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 

7.3.17 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 
a za ochranu majetku v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom 
priestranstve a za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich zamestnancov a u zamestnancov 
svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov na stavenisku. Zhotoviteľ vykoná také bezpečnostné 
opatrenia, aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu osôb a k poškodeniu majetku v okolí staveniska 
na verejnom priestranstve. 

7.3.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy 

na odovzdanom stavenisku,  
b) zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhl. SÚBP SR a SBÚ 

č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
a vykonávať sústavnú kontrolu bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce, 

c) vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa 
profesie, činnosti a rizika na pracovisku, 

d) viditeľne označiť oblečenie svojich zamestnancov príslušnosťou firmy, 
e) vykonávať odborné práce len zamestnancami alebo subdodávateľmi, ktorí majú 

príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení 
na špecializované práce a sú zdravotne spôsobilí (lekárska prehliadka). V prípade 
použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny 
dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným 
ohňom, 

f) označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, 
nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení 
elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam 
na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody 
na hasenie požiarov. 

7.3.19 Zhotoviteľ sa oboznámi v spolupráci s objednávateľom s bezpečnostnými rizikami 
na pracovisku, upozorní na ne svojich zamestnancov a určí spôsob ochrany a prevencie proti 
úrazom a iným poškodeniam zdravia. 

7.3.20 Zhotoviteľ je povinný prestať prideľovať prácu na diele a zamedziť vstup na stavenisko svojim 
zamestnancom alebo dodávateľom, ktorí: 
− boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok; 
− podstatným spôsobom porušili zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 
− poškodili oprávnené záujmy objednávateľa; 
− boli odôvodnene určení objednávateľom ako osoby, ktorým má byť vstup na stavenisko 

zakázaný. 
7.3.21 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti : 

− ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov 
objednávateľa a ďalších osôb, 
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− ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu 
bezpečného stavu technických zariadení alebo objektov. 

7.3.22 Zhotoviteľ v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti na stavenisku 
bezodkladne upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa najmä o: 
− pracovných úrazoch, 
− škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, 
− škodách na životnom prostredí, 
− požiaroch. 

7.3.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa nebude pohybovať, resp. zdržiavať na pracoviskách/stavenisku, 
ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy bez vedomia a súhlasu objednávateľa. 
Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci 
neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov alebo, ak použili iné, ako určené prístupové 
cesty. 

7.3.24 Za škody, ktoré v priebehu realizácie zmluvných prác spôsobí zhotoviteľ alebo jeho 
subdodávateľ na majetku objednávateľa alebo tretích osôb, ručí zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

7.3.25 Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť v okolí 
staveniska. Je povinný udržiavať na stavenisku a na prenechaných inžinierskych sieťach 
poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a očistiť vozidlá 
vchádzajúce na cestné komunikácie. 

7.3.26 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať 
podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení 
neskorších predpisov. 

7.3.27 Zhotoviteľ musí byť schopný kedykoľvek preukázať príslušné certifikáty kvality používaných 
materiálov a zariadení, doklady o zhode pred ich zabudovaním a kvalifikáciu zamestnancov 
poverených na výkon tej ktorej práce tým, že na požiadanie predloží technickému dozoru kópie 
týchto dokumentov. Okrem toho si objednávateľ prostredníctvom technického dozoru 
vyhradzuje právo odobrať vzorky výrobkov aj „osvedčených„ a podrobiť ich skúške v ním 
vybranej skúšobni, a to zakaždým, keď to uzná za vhodné, aby si overil, či tieto sú v súlade 
s prijatými normami a náležitosťami projektu. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje 
technický dozor zápisom do stavebného denníka, a to bezodkladne. Zhotoviteľ zabezpečí účasť 
svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor 
objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia 
na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu. 

7.3.28 Zhotoviteľ je povinný predložiť technickému dozoru na jeho požiadanie stavebný denník 
a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy o vykonaných 
skúškach. 

7.3.29 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok 
stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť 
súčasť stavby. 

7.3.30 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky 
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade 
s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, 
vyhlášok a ostatných právnych predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité 
materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný 
pre Slovenskú republiku. 

7.3.31 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod. potrebné 
na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný 
poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich 
subdodávateľov.  
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7.3.32 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia 
alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu 
oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce. 

7.3.33 Prípadnú zmenu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť 
so zástupcom objednávateľa uvedeným v čl. I. bode 1. písm. b) tejto zmluvy. Bez odsúhlasenej 
zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu 
poddodávateľa za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

7.3.34 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy zhotoviteľ zabezpečí tak, 
aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb a ich majetku stavebnou činnosťou alebo mimoriadnym 
poveternostným vplyvom. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža 
materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska stavebný odpad. Prípadné škody z porušenia 
povinností uvedených v tomto odseku uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí oprávnené 
nároky tretích osôb.  

7.3.35 Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ. Pre tento účel je povinný 
namontovať v mieste stanovených odberov dočasné podružné merače a pripojenia, ktorých 
hodnoty sa zapíšu do stavebného denníka pri odovzdaní staveniska a pri odovzdaní diela. 
Refakturáciu vzniknutých nákladov uplatní objednávateľ bezodkladne potom, ako správca 
príslušnej siete vystaví objednávateľovi faktúru; pritom sa primerane použijú ustanovenia čl. VI. 
tejto zmluvy. 

7.3.36 Zhotoviteľ zaistí, aby nedochádzalo k úniku ropných produktov z jeho vozidiel a mechanizácie 
a aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií. Znečistenie spôsobené 
zhotoviteľom bude likvidovať zhotoviteľ na vlastné náklady. 

7.3.37 Zhotoviteľ do 10 dní po protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi zabezpečí odpratanie 
techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu zo staveniska.  

7.3.38 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní prác s osobitnou starostlivosťou rešpektovať harmonogram tých 
aktivít objednávateľa, počas ktorých je povinný sa zdržať hlučných búracích a vŕtacích prác.  

 
 

VIII. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
8.1 Odovzdaním a prevzatím diela riadne a včas sa rozumie deň podpísania zápisnice o odstránení 

všetkých vád a nedorobkov zistených počas odovzdávania a preberania diela. 
8.2 Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 1 

pracovný deň vopred. 
8.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi tieto doklady: 

a) potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie overenej 
v stavebnom konaní 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme (dwg formát), 

b) certifikáty materiálov výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zákon č. 264/1999 
Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

c) vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 264/1999Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov), 

d) revízne správy všetkých realizovaných inštalácií, 
e) doklad o nakladaní s odpadom produkovaným počas zhotovenia diela a jeho prevzatie 

oprávnenou osobou; za odpad produkovaný počas diela v zmysle zákona o odpadoch 
zodpovedá zhotoviteľ, 
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d) stavebný denník so zápismi o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho 
realizácie. 

Všetky doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku. 
8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok diela 

v zmysle osobitných právnych predpisov, technických noriem a projektovej dokumentácie. 
Podmienkou pre prevzatie diela je aj povinnosť zhotoviteľa po ukončení prác odovzdať dielo, 
stavenisko a priestory využívané na zhotovenie diela vyčistené od zvyškov materiálov, obalov, 
vybúraných hmôt a uvedenie do pôvodného stavu tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať 
a užívať; v opačnom prípade má dielo vady. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesť do pôvodného stavu terénne 
úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.  

8.6 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše 
so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a lehote na ich odstránenie maximálne 
v dĺžke 5 dní, v ktorej je zhotoviteľ povinný vady odstrániť a bezodkladne na to dielo odovzdať 
objednávateľovi. 

8.7 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh 
pripraví zhotoviteľ. 

 
 

IX. 
SANKCIE 

 
9.1  Objednávateľ má právo uplatniť a zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške: 

− 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín 
plnenia dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy, 

− 40,- € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa čl. 
VII. bod 7.3.37  tejto zmluvy, 

− 60,- € za každý deň omeškania s odstránením vád pri uplatnení oprávneného 
reklamačného konania v dohodnutom termíne. 

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ nárok na úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

9.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti zhotoviteľa, na ktorú sa vzťahuje táto zmluva včítane zmluvných pokút. Objednávateľ 
je oprávnený domáhať sa od zhotoviteľa náhrady škody podľa zákona. 

9.4 Zmluvné pokuty uvedené v bode. 9.1 a 9.2 tohto článku budú predmetom samostatnej 
fakturácie, pričom tieto faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich preukázateľného doručenia 
povinnej zmluvnej strane.  

9.5  Ostatné zmluvné pokuty zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote 
do 14 dní odo dňa jej písomného uplatnenia druhou zmluvou stranou. 

9.6 Zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky objednávateľa a zhotoviteľa na náhradu 
spôsobenej škody v dôsledku porušenia povinností. To sa vzťahuje na všetky zmluvné pokuty 
dohodnuté v tejto zmluve.   

 
 

X. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 
10.1  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase odovzdania vlastnosti dohodnuté v zmluve, 

že bolo zhotovené v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a že nemá 
vady. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo si tieto vlastnosti zachová počas celej záručnej doby. 
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10.2  Dielo má vady, ak: 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
c) sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa čl. VIII. bod 8.3 tejto zmluvy, 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými 

právami tretích osôb. 
10.3  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval. 

10.4  Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zodpovedá 
zhotoviteľ (§ 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka). 

10.5  Záručná doba na dielo je 60 mesiacov s výnimkou dĺžky záručných dôb príslušných častí diela 
(špecifikácií), u ktorých je dĺžka záručných dôb stanovená ich výrobcom odlišne. Záručná doba 
začína plynúť nasledujúci deň po podpísaní protokolu podľa tejto zmluvy.  

10.6 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela 
objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. 
poškodenia živelnou pohromou. 

10.7 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý 
na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej 
životnosti. 

10.8  V prípade zabezpečenia subdodávok zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom 
odovzdania diela objednávateľovi (bod 10.5 tohto článku). 

10.9  Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie vád diela 
a zhotoviteľ má povinnosť tieto vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po tom, 
čo bude na to vyzvaný objednávateľom. 

10.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení, najneskôr však do 15 dní od jej zistenia písomnou formou do rúk štatutárneho orgánu 
zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy. 

10.11 Reklamácia vady musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa nachádza a popis, ako 
sa vada prejavuje. Zhotoviteľ je povinný vadu oznámenú objednávateľom odstrániť vždy bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od obdržania oznámenia objednávateľa, ak sa 
zmluvné strany písomne nedohodnú inak. V prípade vady majúcej za následok havarijný stav 
diela alebo inak bezprostredne ohrozujúcej majetok objednávateľa alebo tretích osôb, 
je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu okamžite. 

10.12 Za škody na zdraví alebo majetku objednávateľa alebo tretích osôb zapríčinené vadami ručí 
zhotoviteľ.  

10.13 O odstránení záručnej vady zhotoviteľom spíšu objednávateľ a zhotoviteľ záznam, ktorý 
podpíšu obe zmluvné strany. 

10.14 Ak sa ukáže, že vada diela je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 15 dní 
od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. 

10.15 Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ: 
− neodstráni vady diela v termíne požadovanom objednávateľom alebo 
− nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v dohodnutom termíne alebo 
− neodstráni vady diela správne, 

je objednávateľ oprávnený uplatňovať u zhotoviteľa nároky uvedené v bode 10.16 tohto článku. 
10.16  V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 10.15 tohto článku, objednávateľ 

je oprávnený: 
odstrániť vady diela sám alebo zabezpečiť odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby, 
a to na vlastné náklady objednávateľa, pričom zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný 
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takto vynaložené náklady objednávateľovi nahradiť spôsobom uvedeným v bode 10.17 tohto 
článku. 
Práva objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

10.17  Náhradu nákladov podľa bodu 10.16 tohto článku môže objednávateľ vykonať: 
− vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodu 10.16 tohto článku, pričom takáto 

faktúra je splatná do 10 kalendárnych dní od jej doručenia zhotoviteľovi. 
10.18  Zhotoviteľ zodpovedá za vady prác vykonaných na diele v priebehu realizácie, ako aj počas 

záručnej doby. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré spôsobil objednávateľ chybným 
zaobchádzaním s dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli 
spôsobené použitím nevhodných podkladov a vecí odovzdaných objednávateľom a zhotoviteľ 
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na nevhodnosť 
písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití písomne trval. 

 
 

Xl. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
11.1  Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 

porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Túto škodu je povinný zhotoviteľ 
nahradiť na vlastné náklady.  

11.2  V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 
zmluvnej strane, má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

 
 

XII. 
VYŠŠIA MOC 

 
12.1  Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania 

zmluvných strán a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo 
ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, 
karantény alebo existencia prekážky v zmysle § 374 . Obchodného zákonníka a pod.  

12.2 Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá počas doby pôsobenia 
vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany 
dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť, právo od zmluvy odstúpiť. 

 
 

XIII. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
13.1  Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 
 Kúpna cena týchto vecí je súčasťou dohodnutej ceny diela podľa čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich odovzdania a prevzatia diela 
objednávateľom. 

13.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom 
ku dňu podpisu tejto zmluvy preukázateľne poskytnuté (zadanie, výkaz výmer). 

13.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné 
pre zhotovenie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov 
a technických noriem Slovenskej republiky a že tieto povolenia a licencie sú postačujúce na to, 
aby mohol začať riadne a včas vykonávať dielo. 
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13.4 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb. 

13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepostúpi tretej osobe žiadne svoje záväzky alebo práva a/alebo 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, a to ani úplne, ani čiastočne. 

 
 

XIV. 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
14.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ majú právo od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia zmluvných 

povinnosti zakotvených v tejto zmluve alebo v prípade porušenia povinností stanovených 
Obchodným zákonníkom.  

14.2 Odstúpenie musí mať písomnú formu s tým, že je účinné od jeho preukázateľného doručenia 
druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň 
po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany. 

14.3 Podstatným porušením zmluvy je porušenie záväzkov tejto zmluvy: 
a) omeškanie objednávateľa s odovzdaním staveniska, 
b) neoprávnené zastavenie alebo prerušenie prác zo strany zhotoviteľa, 
c) omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela spôsobom dohodnutým touto zmluvou, 
d) omeškanie zhotoviteľa alebo objednávateľa s plnením úloh z kontrolných porád stavby 

prijatých zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán dlhšie ako 3 dni, 
e) vykonávanie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou alebo touto zmluvou, 
f) omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy viac ako 3 

dni, 
g) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa, resp. zastavenie 

konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo vstup zhotoviteľa do likvidácie. 
14.4 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 14.2 tohto článku je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky 

odoslania oznámenia. 
14.5  Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá 

alebo, ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 14.1 tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od 
zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného 
zákonníka. 

14.6 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1 tohto článku stanoví 
na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.2 tohto článku. 

14.7 Odstúpením od zmluvy zaniká zmluva dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 
zmluvnej strane. 

14.8 V prípade odstúpenia od zmluvy zmluvné strany vykonajú bez zbytočného odkladu inventúru 
a vyúčtovanie dovtedy vykonaných prác na diele. 

14.9 V prípade odstúpenia od zmluvy alebo jej časti, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie 
nedokončeného diela v rozsahu požadovanom objednávateľom. 

14.10 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov 
na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť 
diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná. 

14.11  Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa, 
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b) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní 
od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi. 

14.12 V prípade zániku tejto zmluvy z dôvodu odstúpenia, je zhotoviteľ povinný do 10 dní odo dňa 
zániku zmluvy vypratať stavenisko. 

 
 

XV. 
OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

 
15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 

sa dozvedia pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením, ako aj o všetkých 
informáciách, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného 
tajomstva druhej zmluvnej strany alebo inej tretej osoby („dôverné informácie“). Zmluvné strany 
sa zaväzujú dôverné informácie používať výlučne na účely plnenia tejto zmluvy, prijať všetky 
potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie dôverných informácií pred ich zverejnením alebo 
poskytnutím tretej osobe a nesprístupniť dôverné informácie žiadnej inej osobe. 

15.2 Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku zmluvy môže zmluvnú stranu zbaviť 
jedine súd alebo štatutárny orgán druhej zmluvnej strany formou predchádzajúceho písomného 
súhlasu.  

15.3 Týmto záväzkom mlčanlivosti nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako povinne 
zverejňovanej zmluvy. 

15.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok mlčanlivosti podľa tejto zmluvy ostane v platnosti aj 
po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, a to minimálne 5 rokov 
od ukončenia jej účinnosti. 

 
 

XVI. 
DORUČOVANIE 

 
16.1 Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 

v súvislosti so zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“) musia byť urobené v písomnej 
forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy alebo na inú 
adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo 
adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena 
nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej 
poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie. Pokiaľ sa z dôvodu 
oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta doručenia nepodarí včas 
a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň neúspešného pokusu 
o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane 
so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu. 

16.2 Písomnosť možno doručiť i jej odovzdaním osobe oprávnenej prijímať písomnosti v mene 
príslušnej zmluvnej strany.  

16.3 Písomnosť doručovaná prostredníctvom pošty alebo zasielateľskej služby sa považuje 
za doručenú: 

− v deň prevzatia zásielky zmluvnou stranou, ktorá je adresátom, 
− v deň, kedy zmluvná strana, ktorá je adresátom, odmietne zásielku prevziať, 
− najneskôr však v tretí pracovný deň po preukázateľnom odoslaní písomnosti 

doporučenou zásielkou na adresu zmluvnej strany, ktorá je adresátom zásielky. 
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XVII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
17.1  Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 
v Slovenskej republike. 

17.2  Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy a jeho príloh je možné len formou písomných dodatkov 
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; 
bod 17.10 tohto článku platí takisto. 

17.3  Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu diela, môžu zmluvné 
strany robiť zápisom v stavebnom denníku, ak sa v konkrétnom prípade nedohodnú inak. 

17.4 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo 
i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, 
ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej 
strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody 
z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná 
strana. 

17.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligatórne formou 
zmieru prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov.  

17.6 V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných 
ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu 
po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo 
nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude 
v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy. 

17.7 V prípade rozhodnutia zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, o predaji podniku 
alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa, jeho 
vstupe do likvidácie, je zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť objednávateľovi uskutočnenie 
takejto zmeny, a to do 5 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky 
škody z toho vyplývajúce. 

17.8 Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia uplynutím 
toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne 
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. 
Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť 
ho doručiť. 

17.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Spracovateľ súhlasí s rozsahom 
zverejňovaných údajov obsiahnutých v tejto zmluve, pričom táto zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony 
(konkrétne § 47a Občianskeho zákonníka) v Centrálnom registri zmlúv. Predmetom zverejnenia 
nie sú údaje týkajúce sa samotných podpisov fyzických osôb konajúcich v mene oboch 
zmluvných strán, ktoré sa pokladajú za prejav osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka. 
Platnosť zmluvy končí splnením záväzkov v nej uvedených, ak sa zmluvné strany nedohodli 
inak. 
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17.10 Vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

17.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie 
je obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 
ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  

17.12 Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ 
a tri rovnopisy dostane zhotoviteľ. 

17.13 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 
Príloha č. 1:  Ocenený výkaz výmer 
Príloha č. 2:  Časový, vecný a finančný harmonogram prác,  
Príloha č. 3: Kópia registrácie zhotoviteľa – Výpis z obchodného registra, 
Príloha č. 4:  Zmluva o poistení zhotoviteľa (po termíne dohodnutom v zmluve). 
 
 
Bratislava dňa .........................                                    Čereňany dňa ......................... 
 
 
 

............................................                 .......................................... 
objednávateľ                                                                           zhotoviteľ 

     prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.     Ing. Slavomír Cifrík 
    rektor                   konateľ 
 
 
 



Stavba:   Stavebno technické riešenie - Laboratória fakulty architektúry
Objekt:   01 Stavebnotechnické riešenie laboratórii

Časť: Odstránenie havarijného stavu laboratórií Fakulty architektúry

Objednávateľ:   Slovenská technická univerzita v Bratislave

Dátum:   3. 10. 2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   470,369 2 203,276 2 673,645 15,197

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   470,369 174,659 645,028 15,197

1 011 612467201
Vnútorný sanačný systém stien CEMIX, prednástrek pre systém WTA, 
ozn. 044, hr. 4 mm   

m2 6,000 2,104 7,098 5,526 12,624 0,038

2 011 612467211
Vnútorný sanačný systém stien CEMIX, sanačná omietka hrubá pre 
systém Supersan , ozn. 084, hr. 25 mm   

m2 6,000 16,505 75,348 23,682 99,030 0,195

3 011 612467213
Vnútorný sanačný systém stien CEMIX, sanačná omietka jemná pre 
systém Supersan , ozn. 084j, hr. 2,5 mm   

m2 6,000 5,163 7,554 23,424 30,978 0,019

4 011 631313611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm   m3 6,753 74,396 380,369 122,027 502,396 14,945

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,000 1 812,459 1 812,459 0,000

5 013 965082930
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm,  -
1,40000t - zavlhnutá škvara   

m3 13,506 6,144 0,000 82,981 82,981 0,000

6 013 978011191
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v 
rozsahu do 100 %,  -0,05000t   

m2 6,000 1,793 0,000 10,758 10,758 0,000

7 R 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod 
základným podlažím   

t 20,424 6,040 0,000 123,361 123,361 0,000

8 R 979011121 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie   t 20,424 4,232 0,000 86,434 86,434 0,000

9 R 979011131 Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m   t 20,424 13,504 0,000 275,806 275,806 0,000

10 R 979011141 Príplatok za každých ďalších 3.5 m   t 20,424 4,239 0,000 86,577 86,577 0,000

11 R 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 20,424 9,348 0,000 190,924 190,924 0,000

12 R 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km   t 388,056 0,330 0,000 128,058 128,058 0,000

13 R 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m   t 20,424 6,094 0,000 124,464 124,464 0,000

14 R 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m   

t 102,120 0,685 0,000 69,952 69,952 0,000

15 R 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné   t 20,424 31,000 0,000 633,144 633,144 0,000

ROZPOČET  

Zhotoviteľ:   UNIPRASTAV s.r.o. Spracoval:   Erik Kytka

Miesto:   Bratislava
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom

99 Presun hmôt HSV   0,000 216,158 216,158 0,000

16 R 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m   

t 7,726 27,978 0,000 216,158 216,158 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   1 092,251 136,932 1 229,183 0,213

713 Izolácie tepelné   1 092,251 43,876 1 136,127 0,213

17 713 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej 
vrstve   

m2 67,530 0,498 0,000 33,630 33,630 0,000

18 283 2837650060 Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm   ISOVER   m2 70,907 15,404 1 092,251 0,000 1 092,251 0,213

19 713 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   % 11,259 0,910 0,000 10,246 10,246 0,000

762 Konštrukcie tesárske   0,000 93,056 93,056 0,000

20 762 762522811 Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm,  -0.01800t   m2 67,530 1,378 0,000 93,056 93,056 0,000

D2 Základný materiál   723,580 0,000 723,580 0,000

21 Pol Zásuvka 230V,16A, IP20, niko Original biela   ks 16,000 5,150 82,400 0,000 82,400 0,000

22 Pol Krabica KP67/2   ks 4,000 0,270 1,080 0,000 1,080 0,000

23 Pol CXKE-R 3O x 1,5   m 127,000 0,638 81,026 0,000 81,026 0,000

24 Pol CXKE-R 3J x 2,5   m 148,000 0,913 135,124 0,000 135,124 0,000

25 Pol plechový žlab 110x300 + veko žlabu   m 5,000 8,150 40,750 0,000 40,750 0,000

26 Pol nosník žlabu NP350   ks 5,000 68,990 344,950 0,000 344,950 0,000

27 Pol Hmoždina HM10   ks 50,000 0,350 17,500 0,000 17,500 0,000

28 Pol Spínač sériový -5, IP20 niko Original biely   ks 5,000 4,150 20,750 0,000 20,750 0,000

D3 Svietidlá   415,000 0,000 415,000 0,000

29 Pol B-sv. žiarivkové 230V, 1x36W, IP20 prisadené   ks 10,000 41,500 415,000 0,000 415,000 0,000

M Práce a dodávky M   5,584 451,834 457,418 0,000

21-M Elektromontáže   5,584 451,834 457,418 0,000

30 921 210010118 Lišta elektroinšt. oblá z PVC bez príslušenstva, uložená pevne  LE 40   m 4,000 1,034 0,000 4,136 4,136 0,000

31 9H2

859505762080

3 Lišta elegant 40  HC -  LE 40 HC   m 4,000 1,396 5,584 0,000 5,584 0,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom

32 921 210040701
Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku 
alebo kábel do D 29 mm   

m 41,000 4,742 0,000 194,422 194,422 0,000

33 R pc3 Montáž svietidiel   ks 10,000 9,880 0,000 98,800 98,800 0,000

34 R pc4 montáž a stavebné úpravy   kpl 1,000 154,476 0,000 154,476 154,476 0,000

Celkom   2 706,784 2 792,042 5 498,826 15,410
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Harmonogram naviac prác  a finančný harmonogram" Laboratória fakulty architektúry Bratislava"

Práce 1deň 2deň 3deň 4deň 5deň 6deň 7deň 8deň 9deň 10deń Cena celkom (Eur bez DPH)

Otlčenie vnút. omietok 10,758

Demontáž podláh z dosiek 82,981

Mazanina z prostého betónu 502,396

Omietanie vnút. stien sanačnou omietkou 142,632

Izolácia poláh extr. polystyrénom 1136,127

Elektroištalačné rozvody 1590,254

Montáž svietidiel 98,8

Odvoz odpadu 1934,878

5498,826












