

Druhá časť

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH :

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava

doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor UCM

36078913

SK2021385861

Štátna pokladnica

7000333077/8180 pre projekt *Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave*; ITMS kód 26250120007

7000273342/8180 pre projekt *Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave*; ITMS kód 2625010015

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

Email:

(ďalej len "zhotoviteľ")

EURO – BUILDING, a.s.

Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva

Bratislava I., odd. Sa, vl.č.1009/B

35 683 066

SK2020339211

VÚB, a.s.

3633646112/0200

02/52 444 517

02/52 444 518

eurobuil@netax.sk

**Článok II.
PREAMBULA**

- 2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany zhotoviteľa podľa tejto zmluvy budú financované objednávatelom z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ Operačný program Výskum a vývoj, opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia s cieľom zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov objednávatel'a. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je realizácia:
Stavebný objekt č. 2
Rekonštrukcia vybraných sociálnych zariadení, výmena vybraných oceľových okien a výmena vstupných dverí v budove UCM na Hajdóczyho ul. 2 v Trnave. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1. tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to v rozsahu, cenách uvedených v prílohe č. 2 k tejto zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy tak, aby nemal vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný dokladovať vykonané práce, od začiatku po odovzdanie jednotlivých častí predmetu zmluvy, dokumentmi (napr.):
- a) Zápismi v stavebnom denníku
 - b) doklady o odovzdaní a preberaní jednotlivých dodávok,
 - c) výkazy výmery prác na mesačnej báze,
 - d) záručné listy, atesty výrobkov tvoriacich súčastí Projektu, certifikáty,
 - e) doklady o odstránení prípadných väd a vadných plnení,
- 4.3 Zmluvné strany sa pri realizácii predmetu zmluvy zaväzujú poskytovať si vzájomne súčinnosť, ktorou sa pre účely tejto zmluvy rozumie taká súčinnosť zmluvných strán, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre riadne plnenie tejto zmluvy, a ktorá spočíva najmä v:
- a) poskytnutí všetkých potrebných údajov zo strany objednávateľa, ktoré môžu byť oprávnené požadované zo strany zhotoviteľa za účelom riadneho plnenia predmetu tejto zmluvy,
 - b) zo strany objednávateľa v zabezpečení stavebnej pripravenosti príslušných priestorov, vrátane ich uvoľnenia a sprístupnenia, zabezpečení funkčných prípojných miest na elektrickú energiu v zmysle príslušných STN resp. EN, zabezpečení prístupu zamestnancov zhotoviteľa, resp. ním určených osôb do príslušných priestorov v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy v požadovanom rozsahu.
 - c) určení kontaktných osôb, ktoré sú oprávnené jednať za jednotlivé zmluvné strany a to v rozsahu predmetu tejto zmluvy,
 - d) ďalšej súčinnosti, ktorá sa preukáže ako účelná pre plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 4.4 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 4.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 4.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela kedykoľvek počas realizácie diela.
- 4.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
- 4.8 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.

- 4.9 Zhotoviteľ bude realizovať stavebné práce v existujúcom objekte tak, že v priebehu prác nedôjde k obmedzeniu riadneho a bezpečného užívania tých častí objektu, ktoré nie sú zahrnuté do projektovej dokumentácie stavebných prác.
- 4.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 4.11 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 4.12 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 4.13 Preberanie častí diela alebo diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných platných technických noriem. O prevzatí budú vykonané záznamy v stavebnom denníku
- 4.14 Najneskôr 10 dní pred termínom preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, výkresy - schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer. Odo dňa odovzdania týchto podkladov sa bude odvíjať termín preberacieho konania.
- 4.15 Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 4.16 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 4.17 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy za dohodnutých podmienok vo výške:

42.823,64 EUR

(slovom: štyridsaťvatisícosemstodvadsaťtri eur šesťdesiatštyri centov),

Cena spolu bez DPH	42.823,64 EUR
DPH 20 %	8.564,73 EUR
Cena celkom s DPH	51.388,37 EUR

- 5.2 Ocenený výkaz výmer – rozpočet diela tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy a opis predmetu zákazky je v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy včas platiť cenu za dodané tovary a služby, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohou č. 2 k tejto zmluve.
- 5.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa použiť kvalitatívne iné materiály resp. zariadenia ako sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude cenu fakturovať každý mesiac, a to na základe vykonaných, prác resp. služieb dodaných/vykonaných v príslušnom období, pričom zhotoviteľ

- vystaví a doručí faktúru do 16.-teho dňa nasledujúceho mesiaca. Prílohou faktúry budú dodacie listy, odovzdávacie a preberacie protokoly, hodinové výkazy prác, zápisy v stavebnom denníku resp. iné podklady dokumentujúce plnenie zhotoviteľa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.6 Faktúry sú splatné do 90 dní od ich doručenia objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Faktúry budú vystavené podľa jednotlivých projektov v zmysle ITMS kódov.
- 5.7 Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení:
- a) obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, zhotoviteľa a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (DPH),
 - b) meno a adresu sídla objednávateľa, jeho identifikačné číslo pre DPH,
 - c) poradové číslo faktúry,
 - d) deň vystavenia faktúry,
 - e) predmet fakturácie,
 - f) základ DPH, jednotková cena bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - g) sadzbu DPH alebo údaj o oslobodení od DPH,
 - h) výšku DPH spolu v EUR,
- 5.8 Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) kód ITMS na základe podkladov od objednávateľa
 - c) termín splatnosti faktúry,
 - d) forma úhrady,
 - e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - f) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
- 5.9 Prílohou faktúry budú dodací list a odovzdávací a preberací protokol.
- 5.10 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.
- 5.11 Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia objednávateľovi podľa ods. 5.6 tohto článku zmluvy.
- 5.12 Zhotoviteľ preukazuje svoju odbornú spôsobilosť predložením certifikátov a zoznamom technikov v prílohe č.3 tejto zmluvy v zmysle požiadaviek objednávateľa na predmet zákazky.

Článok VI.

ČAS PLNENIA A OMEŠKANIE

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenia (vykonať práce) uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve, najneskôr však do 31.7.2011.
- 6.2 Dodržiavanie termínu podľa bodu 6.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa (poskytnutím súčinnosti objednávateľa) dohodnutým v tejto zmluve.
- 6.3 V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto zmluvy z dôvodov nie na strane objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

- 6.4 O dodaní tovarov tvoriacich predmet zmluvy spíšu zmluvné strany Dodací list. V Dodacom liste je objednávateľ oprávnený poznamenať svoje pripomienky k dodávke. V prípade, že objednávateľ nevyznačí svoje pripomienky, dodávka sa považuje za splnenú riadne a včas.
- 6.5 Po poskytnutí prác a služieb, spíšu obe strany Odovzdávací a preberací protokol o vykonaní týchto prác a služieb. Zhotoviteľ sa zaväzuje na mesačnej báze viesť hodinový výkaz prác, v ktorom bude zaznamenávať kedy a aké práce/služby na diele vykonal a trvanie ich výkonu v hodinách.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu zmluvy, ak jej realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť podľa bodu 14.4 tejto zmluvy, a to po dobu trvania týchto okolností. V takom prípade sa doba realizácie predlžuje minimálne o dobu trvania prekážky, ktorá bráni zhotoviteľovi realizovať predmet zmluvy.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a jej súčasti podľa podmienok špecifikovaných v súťažných podkladoch:
Hlavné miesto dodania: Hajdóczyho 2, Trnava
NUTS kód SK021, Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Trnava

Článok VIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2 Plnenie má vady ak:
- a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom dohodnutom rozsahu,
 - c) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je zaťažené inými právami tretích osôb.
- 8.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 8.4 Záručná lehota na plnenia poskytované zhotoviteľom na základe tejto zmluvy, je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela do užívania objednávateľovi a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka sa neposkytuje na spotrebný a laboratórny materiál, okrem prípadov, ak takúto záruku zhotoviteľovi poskytol výrobca, pričom v týchto prípadoch sa záruka poskytuje v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok aké poskytol výrobca zhotoviteľovi.
- 8.5 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnou manipuláciou s predmetom zmluvy, resp. jeho časťami, nedodržaním prevádzkových podmienok výrobcu, živelnou pohromou alebo vyššou mocou.
- 8.6 Objednávateľ je povinný reklamáciu vady diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení najneskôr do 7 dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú objednávateľ zašle zhotoviteľovi faxom alebo mailom a zároveň listovou zásielkou.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela dňom doručenej reklamácie v sídle zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní.
- 8.8 Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom ani po lehote uvedenej v bode 8.7 tohto článku, je objednávateľ oprávnený požadovať zníženie ceny.
- 8.9 Uplatnením práva zo zodpovednosti za vady prác nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

Článok IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcim v nedodržaní schváleného harmonogramu prác má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 0,02% z dohodnutej ceny, t.j. z ceny danej rozsahom plnenia za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 9.3 V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.
- 9.4 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok stanovených všeobecne záväznými predpismi a technickými normami môže byť uplatnená zľava z ceny diela do výšky 5% za každý nedostatok alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku.

Článok X. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA A PRÁVNE VZŤAHY

- 10.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a nižšie uvedené zodpovedné osoby:

a) za zhotoviteľa:

riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

Meno: Ing. Adriana Laciaková

Tel: 02/52 444 517

Faxu: 02/52 444 518

Email: eurobuil@netax.sk

pre riešenie technických záležitostí:

Meno: Ing. Adriana Laciaková

Tel: 02/52 444 517

Faxu: 02/52 444 518

Email: eurobuil@netax.sk

b) za objednávateľa:

riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

Ing. Eva Čapošová

Tel: +421 33 5565 103

Fax: +421 33 5565 120

Email: eva.caposova@ucm.sk

pre riešenie technických záležitostí:

Ing. Ján Miklánek

Tel: 0903 714276

Faxu: +421 33 5502097

Email: skuben@ttonline.sk

Mgr. Matej Lackovič

Tel: +421 33 5565 192

Fax: +421 33 5565 120

Email: matej.lackovic@ucm.sk

- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 10.5 Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.
- 10.6 Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne formou dodatkov k tejto zmluve po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s vykonávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy č. 005/2008/5.1/OPVaV ITMS 26250120007 a zmluvy č. 015/2009/5.1/OPVaV ITMS 26250120015, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 10.8 Zhotoviteľ si je vedomý, že objednávateľ môže v prípade predfinancovania vykonať platbu až po prijatí finančných prostriedkov z Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Článok XI.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ÚHRADA NÁKLADOV

- 11.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.
- 11.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, objednávateľ vysporiada pohľadávky zhotoviteľa podľa bodu 11.8 tejto zmluvy.
- 11.3 Od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia zmluvy.
- 11.4 Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;

- b) opakované porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie predmetu zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie diela nie je z dôvodov na strane objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa alebo objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) neuhradenie faktúry zo strany objednávateľa po splnení podmienok uvedených v bode 5.6 zmluvy;
 - f) opakované dodanie tovaru od zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami.
- 11.5 V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie zmluvy.
- 11.6 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 11.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí diela, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 11.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotovená a uhradená objednávateľom zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) objednávateľ je ďalej povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí diela, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy,
 - c) objednávateľ uhradí zhotoviteľovi i cenu tých plnení, ktoré zhotoviteľ riadne objednal pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia od zmluvy u svojich subdodávateľov a ktorých zrušenie objednávky by bolo spojené s uplatnením si sankcií zo strany takýchto tretích osôb voči zhotoviteľovi.
- 11.9 Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave .
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 12.4 Zhotoviteľ a objednávateľ budú pri výkone prác postupovať v zmysle projektového plánu a harmonogramu ktorý bude vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami.
- 12.5 Zmena ceny diela nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. Cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny alebo preukázateľnou zmenou výrobných cien, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z.z.

12.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.


12.8 Zoznam príloh: príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
 príloha č. 2 Ocenený výkaz výmer – rozpočet diela
 príloha č. 3 Certifikát OHSAS 18001 v oblasti občianskych stavieb.

V Trnave dňa 8. 4. 2011

V Bratislave, dňa 8. 4. 2011


doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
rektorát
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
-1-


Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva EURO-BUILDING, a.s.

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①


Predmetom zákazky je rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena stúpačiek zdravotníckej, komplexná rekonštrukcia silnoprádovej elektroinštalácie pre kabeláž a optické prepojenie dátových rozvádzačov Nám. J. Herdu 2, Trnava. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v budove UCM Kino OKO - Trnava, Hajdóczyho 2. Stavebná úprava vnútorných priestorov 1. NP (Špačince). Stavebné úpravy vnútorných priestorov budovy FMK v Trnave na Skladovej ulici, aby bolo možné vybudovať v jej priestoroch multimedialne laboratórium. Rekonštrukcie troch výťahov v hlavnej budove na Nám. J. Herdu 2 v Trnave, rekonštrukcia učební na Filozofickej fakulte UCM v Trnave - podlahy, klimatizácia. Špačince - nadstavba 2. NP UCM - búracie práce, bežné stavebné práce na vybudovanie priestorov pre vyučovací proces. Budova UCM Trnava, Hajdóczyho 2 - výmena oceľových okien na časti prízemí a na 1. poschodí, výmena vstupných dverí. Rekonštrukcia budovy Rázusova 14, Piešťany (fasáda, okná, dvere, balkónové zábradlia, vnútorná elektroinštalácia) na pamiatkovej budove. Rekonštrukcia budovy UCM, Skladová ul. 3 - zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien a dverí.

Druhá časť

Názov: Rekonštrukcia budovy na Hajdóczyho ul. 2 v Trnave

Objekt: Stavebný objekt č. 2

Popis: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC - budova UCM Kino OKO - Trnava, Hajdóczyho 2 Výmena oceľových okien na časti prízemí a na 1. poschodí, výmena vstupných dverí.





CERTICOM

akreditovaný pre certifikáciu systémov manažérstva

vydáva

C E R T I F I K Á T

ktorým potvrdzuje, že organizácia



EURO-BUILDING, a.s.[®]
Bratislava

EURO-BUILDING, a.s.

Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Slovenská republika

zaviedla a aplikuje systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa

STN OHSAS 18001: 2008

v oblasti vykonávania bytových, inžinierskych, občianskych, priemyselných
a dopravných stavieb, vrátane ich zmien.

Certifikačným auditom bolo preukázané, že systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci spĺňa požiadavky vyššie uvedeného štandardu.

Registračné číslo: OHSAS0240509/1

Dátum platnosti: 01.05.2012

Dátum vydania: 02.05.2009



Ing. Slavomir Juráček
riaditeľ certifikačného orgánu
CERTICOM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

v stavby/
v objektu

Rekonštrukcia vybraných budov verejného obstarávateľa
ÚCM HAYDÓCZYHO

JKSO
EČO
Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
EURO-BUILDING, a.s.

37989855

35683066

SK 20 20 33 92 11

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

31.1.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
ISV	Dodávky	65,28	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
	Montáž	4 639,45	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 946,51	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
	Montáž	35 186,89	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
	Montáž	985,51				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (r. 1-6)		42 823,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
HVS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	42 823,64
24	DPH 19,00 % z 42 823,64	8 136,49
25	DPH 20,00 % z 42 823,64	8 564,73
26	Cena s DPH (r. 23+25)	51 388,37

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia vybraných budov verejného obstarávateľa

Dátum: 31. 1. 2011

Objekt: ÚCM HAYDÓCZYHO

Objednávateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Projektant:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Spracoval: Zsemlyeová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH 20 %	DPH 19 %	Cena s DPH 19 %
SO 02	ÚCM HAYDÓCZYHO	42 823,64	8 564,73	51 388,37	8 136,49	50 960,13
02.1	A2. 1až3 Rekonštrukcia kino OKO	7 869,44	1 573,89	9 443,33	1 495,19	9 364,63
02.1.1	A2-1 Rekonštr. kino OKO, Stavebná časť	5 413,06	1 082,61	6 495,67	1 028,48	6 441,54
02.1.2	A2-2 ZTI	1 470,87	294,17	1 765,04	279,47	1 750,34
02.1.3	A2-3 Elektroinštalácia	985,51	197,10	1 182,61	187,25	1 172,76
02.4	A2-4 Výmena okien	34 954,20	6 990,84	41 945,04	6 641,30	41 595,50
<u>Celkom</u>		<u>42 823,64</u>	<u>8 564,73</u>	<u>51 388,37</u>	<u>8 136,49</u>	<u>50 960,13</u>

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : Budova UCM Trnava,Hajdoczyho 2

Objekt : Rekonštr.socialných zariadení a WC-kino OKO

Objednávateľ : Univerzita Cyrila a Metoda, Nám. J.Herdu 2,Trnava

Zhotoviteľ : EURO-BUILDING, a.s.

JKSO : 801

EČO :

Spracoval :

Dátum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				

Práce a dodávky HSV

3		Zvislé a kompletne konštrukcie					
1	011	342251310	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RBI 12.5 mm, hrúbka priečky 75mm	m2	19,550	17,16	335,48
			"včetne povrchovej úpravy				
			(1,25*2+1,75)*2,3*2		19,550		
3		Zvislé a kompletne konštrukcie					
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
2	011	612451121	Vnútrohá cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva hladká pod obklad	m2	81,680	2,66	217,27
			(1,4+2,875)*2*2,3-0,8*1,97*2+(2*2,1+1,2)*0,15		17,323		
			(1,25+1,3+2,875)*2*2,3-0,8*1,97-2,65*1,7+(2,65+2*1,7)*0,15		19,782		
			(4,2+2,75)*2*2,3-0,8*1,97-2,65*1,7+(2,65+2*1,7)*0,15		26,797		
			(1,8+2,75)*2*2,3-0,8*1,97*2		17,778		
			Súčet		81,680		
3	011	642952470	Osadenie zárubní do sadrokart.priečky	kus	4,000	5,00	20,00
			"pol.1				
			2+2		4,000		
4	MAT	55331940007	Zárubeň pre jednokridlové dvere do sadrokartonu	kus	4,000	16,32	65,28
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
5	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	27,856	1,17	32,59
			1,4*2,875		4,025		
			(1,25+1,3)*2,875		7,331		
			4,2*2,75		11,550		
			1,8*2,75		4,950		
			Súčet		27,856		
6	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	27,856	1,14	31,76
			1,4*2,875		4,025		
			(1,25+1,3)*2,875		7,331		

			4,2*2,75		11,550		
			1,8*2,75		4,950		
			Súčet		27,856		
7	013	965081813	Búranie dlažieb z kamenín., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	27,856	1,04	28,97
			1,4*2,875		4,025		
			(1,25+1,3)*2,875		7,331		
			4,2*2,75		11,550		
			1,8*2,75		4,950		
			Súčet		27,856		
8	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídiel dverí do 2 m2	kus	4,000	0,21	0,84
9	013	968071125	Vyvesenie kovových krídiel a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien dverí, pl. do 2,00 m2	kus	4,000	0,50	2,00
10	013	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 %	m2	27,609	0,88	24,30
			"pre nový obklad				
			81,68-54,071		27,609		
11	013	978059521	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2 -0,068 t	m2	54,071	1,85	100,03
			(1,4+1,9)*2,05		6,765		
			(1,25+1,3+2,875)*2*2,05-0,8*1,97-2,65*1,45+(2,65+2*1,45)*0,15		17,657		
			(4,2+2,75)*2*2,05-0,8*1,97-2,65*1,45+(2,65+2*1,45)*0,15		23,909		
			(0,9+1,9)*2,05		5,740		
			Súčet		54,071		
12	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,265	4,31	31,31
13	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,796	0,16	3,49
14	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,265	2,58	18,74
15	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,530	0,29	4,21
16	013	979990007	-Poplatok za skládku	t	7,265	9,00	65,39
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				343,63
99			Presun hmôt HSV				
17	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	4,636	3,37	15,62
99			Presun hmôt HSV				15,62
			HSV Celkom				997,28
			Práce a dodávky PSV				
720			Zdravotechnika				
18		720-001	Zdravotechnika	kompl	1,000	1 470,87	1 470,87
720			Zdravotechnika				1 470,87
766			Konštrukcie stolárske				
19	766	766661112	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	kus	8,000	7,15	57,20
			"pol.1,2,3				

			4+2+2	8,000			
20	MAT	6116011900	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 s polodrážkou,kovanie	kus	4,000	52,00	208,00
			"pol.1				
			"záмок obyčajný,do oc.zárubne				
			"ľavé+pravé				
			2+2	4,000			
21	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 s polodrážkou+ kovanie	kus	2,000	55,25	110,50
			"pol.2				
			"záмок obyčajný,do pôvodnej oc.zárubne				
			"ľavé+pravé				
			1+1	2,000			
22	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 s polodrážkou+ kovanie	kus	2,000	55,25	110,50
			"pol.3				
			"záмок vložkový,do pôvodnej oc.zárubne,s prahom				
			"ľavé				
			2	2,000			
23	766	766662811	Demontáž prahu u dverí jednokridlových	kus	2,000	0,33	0,66
24	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových šírky do 100 mm	kus	2,000	1,35	2,70
25	MAT	6118715600	Prah dubový dl 82 šír 10	kus	2,000	3,90	7,80
26	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	4,97	2,98
766			Konštrukcie stolárske	500,34			
767			Konštrukcie doplnkové kovové				
27	767	767132812	Demontáž stien a priečok z plechu zváraných	m2	18,700	4,34	81,16
			(1,25*4+1,75*2)*2,2	18,700			
28	767	767581802	Demontáž podhládov lamiel	m2	27,856	2,00	55,71
			"demontáž podhľadu AL- strop				
			1,4*2,875	4,025			
			(1,25+1,3)*2,875	7,331			
			4,2*2,75	11,550			
			1,8*2,75	4,950			
			Súčet	27,856			
29	767	767582800	Demontáž podhládov roštov	m2	27,856	0,49	13,65
30	767	767584643.1	Dod.+mont.podhľadu -Sadrokartón ,vč.roštu,kazetový 600/600 s polozapustenými lištami	M2	27,856	29,25	814,79
31	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	9,65	9,65
767			Konštrukcie doplnkové kovové	974,96			
771			Podlahy z dlaždíc				
32	771	771575207	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 200x200 mm	M2	27,856	7,80	217,28
			1,4*2,875	4,025			

			(1,25+1,3)*2,875		7,331		
			4,2*2,75		11,550		
			1,8*2,75		4,950		
			Súčet		27,856		
33	MAT	5976457101	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 200x200x11 3	m2	28,413	11,70	332,43
			27,856 * 1,02		28,413		
34	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	%	4,100	5,50	22,55
	771		Podlahy z dlaždíc				572,26
	777		Podlahy syntetické				
35	773	777557203	Vyrovnanie nulových podláh zo stropných panelov a dosiek vrátane vyhladenia Teralitom R	m2	27,856	2,24	62,40
			1,4*2,875		4,025		
			(1,25+1,3)*2,875		7,331		
			4,2*2,75		11,550		
			1,8*2,75		4,950		
			Súčet		27,856		
36	773	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	0,600	0,62	0,37
	777		Podlahy syntetické				62,77
	781		Dokončovacie práce a obklady				
37	771	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	110,980	7,80	865,64
			(1,4+2,875)*2*2,3-0,8*1,97*2+(2*2,1+1,2)*0,15		17,323		
			(1,25+1,3+2,875)*2*2,3-0,8*1,97-2,65*1,7+(2,65+2*1,7)*0,15		19,782		
			(1,325+1,75+1,25*3+0,8*2)*2,3-0,6*1,97*4		14,650		
			(4,2+2,75)*2*2,3-0,8*1,97-2,65*1,7+(2,65+2*1,7)*0,15		26,797		
			(1,325+1,75+1,25*3+0,8*2)*2,3-0,6*1,97*4		14,650		
			(1,8+2,75)*2*2,3-0,8*1,97*2		17,778		
			Súčet		110,980		
38	MAT	597678200	Obkladačky 200*200	m2	113,200	10,40	1 177,28
			110,98 * 1,02		113,200		
39	771	781469715	Dod + osad rohové, kútové a ukončujúce lišty, 1 m2 je 1 mb	M	110,980	0,98	108,76
40	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,300	21,52	49,50
	781		Dokončovacie práce a obklady				2 201,18
	783		Dokončovacie práce - nátery				
41	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	4,171	0,36	1,50
			"pôvodné zárubne-pol.2,3				
			(2*1,97+0,8)*0,22*(2+2)		4,171		
42	783	783225400	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením	m2	8,166	2,46	20,09
			"pôvodné zárubne-pol.2,3				

			(2*1,97+0,8)*0,22*(2+2)		4,171		
			"nové zárubne-pol.1				
			(2*1,97+0,6)*0,22*4		3,995		
			Súčet		8,166		
	783		Dokončovacie práce - nátery				21,59
	784		Dokončovacie práce - maľby				
43	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	55,120	0,52	28,66
			(1,4+2,875)*2*(3,6-2,3)		11,115		
			(1,25+1,3+2,875)*2*1,3		14,105		
			(4,2+2,75)*2*1,3		18,070		
			(1,8+2,75)*2*1,3		11,830		
			Súčet		55,120		
44	784	784452200.2	Maľba Jupoľ stien a stropov	M2	55,120	0,98	54,02
	784		Dokončovacie práce - maľby				82,68
			<i>PSV Celkom</i>				<i>5 886,65</i>
			Práce a dodávky M				
	21-M		Elektroinštalácia				
45		21-M-001	Elektroinštalácia	kompl	1,000	985,51	985,51
	21-M		Elektroinštalácia				985,51
			<i>M Celkom</i>				<i>985,51</i>
			<u>Celkom</u>				<u>7 869,44</u>

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :REKONŠTRUKCIA WC KINA OKO, TRNAVA, HAJDOCYHO č.2

Miesto:

Objekt :ZDRAVOTECHNIKA

JKSO :

Rozpočet:

Zmluva č.:

Spracoval:

Dňa: 05.05.2008

Odberateľ:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: EURO-BUILDING, a.s.

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

M3 OP	1 765 Sk	1 M	1 765 Sk
M2 ZP	1 765 Sk		
M2 UP	1 765 Sk		

ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
HSV:				6	Práce nadčas
PSV:	954,95	515,92	1 470,87	7	Murárske výpomoc
MCE:				8	Bez pevnej podlahy
iné:				9	
Súčet:	954,95	515,92	1 470,87	10	Súčet riadkov 6 až 9:

NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
Sťažené podmienky				18	Projektové práce
				19	Kompletizačná činnosť
				20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 1 470,87
dátum:		22	DPH 19% z: 1 470,87 279,47
		23	DPH 20% z: 1 470,87 294,17
		24	Súčet riadkov 21 a 23: 1 765,04
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka:

Operateľ:
Projektant:
Staviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Návrh: REKONŠTRUKCIA WC KINA OKO, TRNAVA, HAJDOCYHO č.2
Projekt: ZDRAVOTECHNIKA

KOPLYN Trnava

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
- Zariadenie predmety	954,95	515,92	1 470,87	0,25937	0,280
CE A DODÁVKY PSV spolu:	954,95	515,92	1 470,87	0,25937	0,280
 rozpočet celkom	 954,95	 515,92	 1 470,87	 0,25937	 0,280

atel':
tant':
atel': EURO-BUILDING, a.s.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

:REKONŠTRUKCIA WC KINA OKO, TRNAVA, HAJDOCYHO č.2
:ZDRAVOTECHNIKA

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
----------------	-------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

725 - Zariadenie predmety

721	72511-0814	Demontáž záchodov kombinovaných	4,000	súbor	3,24	12,96	
721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	4,000	súbor	118,11	472,44	
721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	4,000	súbor	20,93	83,72	
721	72512-2813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	4,000	súbor	2,81	11,24	
721	72512-9201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach. nádr	3,000	súbor	20,49	61,47	
MAT	642 509060	Mušľa pisoárová biela 360x340x535mm GOLEM 4306.0 V	3,000	kus	81,88	245,64	
721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	4,000	súbor	5,79	23,16	
721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	4,000	súbor	16,97	67,88	
MAT	642 121300	Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V	4,000	kus	33,64	134,56	
721	72521-9601	Montáž stĺpa keramick k umývadlu	4,000	súbor	2,18	8,72	
MAT	642 1A0802	Polostĺp k umývadlu	4,000	kus	26,00	104,00	
MAT	642 1B9001	Sifón k umývadlu	4,000	kus	7,93	31,72	
721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	4,000	kus	47,09	188,36	
721	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	4,000	kus	6,25	25,00	

Celkom 1 470,87

VÝKAZ ZARIADENÍ

Stavba: REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ A WC BUDOVA UCM - KINO OKO

Časť: Silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Dodávka cena celkom	Montáž cena celkom
Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači, v krabiciach.									
1.	921	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 2x1,5	25,000	m	0,43	0,69	10,75	17,25
2.	921	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 3x1,5	10,000	m	0,70	0,69	7,00	6,90
3.	921	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x1,5	110,000	m	0,70	0,69	77,00	75,90
4.	921	21081-0058	Štítok označovací na kábel	2,000	ks	0,25	0,09	0,50	0,18
Vodiče, šnúry, káble medené spolu :								95,25	100,23
Svietidlá so svetelnými zdrojmi a montážou									
5.	921	21081-0058	C - Žiarivkové svietidlo stropné 1x18W, 230V, 50Hz, IP20	15,000	ks	11,94	4,90	179,10	73,50
6.	921	21081-0058	D - Žiarivkové svietidlo nástenné 1x18W, 230V, 50Hz, IP20, TR.IZ. II.	4,000	ks	9,95	4,90	39,80	19,60
7.	921	21081-0058	F - Svietidlo Downlight prisadené FCH146 2xPL-C/2P18W IC 230V WH, 230V, 50Hz, IP20	3,000	ks	78,62	6,11	235,86	18,33
Svietidlá spolu :								454,76	111,43
Spínače, zásuvky . . .									
8.	921	21011-0001	Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP20	6,000	ks	3,820	0,98	22,92	5,88
9.	921	21011-0004	Spínač rad.5B , 10A, 250V, IP20	2,000	ks	5,750	2,56	11,50	5,12
10.	921	21011-1011	Krabica prístrojová TYP 6400-40	8,000	ks	0,300	0,69	2,40	5,52
11.	921	21011-1011	Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom a svorkovnicou	8,000	ks	0,85	2,97	6,80	23,76
12.	921	21011-1011	Škatulová rozvodka plastová TYP 6455	2,000	ks	1,94	5,15	3,88	10,30
Spínače, zásuvky . . . spolu :								47,50	50,58
Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie									
14.	921	21022-0321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	2,000	ks	0,930	2,01	1,86	4,02
15.	921	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4mm2, pevne uložené bezhal.	40,000	m	0,420	0,43	16,80	17,20
Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie spolu :								18,66	21,22
Sekacie práce pre elektro									
16.	921	21329-0150	Vysekanie drážky	20,000	m	0,000	1,44	0,00	28,80
17.	921	21329-0150	Sádra	10,000	kg	0,380	0,00	3,80	0,00
Sekacie práce pre elektro spolu :								3,80	28,80
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby									
18.	921	21329-9910	Komplexné skúšky elektro	2,000	hod	0,000	7,00	0,00	14,00
19.	921	21329-9910	PD realizačná a skutkového stavu	2,000	hod	0,000	9,82	0,00	19,64
20.	921	21329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	2,000	hod	0,000	9,82	0,00	19,64
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu :								0,00	53,28
CENA SPOLU								619,97	365,54
DPH								123,99	73,11
CENA S DPH								743,96	438,65
CENA SPOLU MONTÁŽ + DODÁVKA s DPH									1 182,61

P.č.	Kód KS, JKSO,	Názov položky	MJ	Množstvo	cena za MJ	Cena celkom
Stavba : Budova UCM Trnava,Hajdozcyho 2						
Objekt : Výmena okien						
		Práce a dodávky HSV				
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	887,898	1,41	1 251,94
		(1,15+0,25+18,825+0,375+1,25+0,85+2,7)*7,6		193,040		
		(0,75+2,4+1,54)*5,2		24,388		
		(2*1,2+24,5)*4,3		115,670		
		(2*1,2+16,1)*7,6		140,600		
		54,5*7,6		414,200		
		Súčet		887,898		
2	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	887,898	0,45	399,55
3	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	887,898	0,58	514,98
4	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90	m2	335,840	1,17	392,93
		"spätná montáž podhl'adu				
		3,85*7,6		29,260		
		(11,85+12,0+5,9+6,0)*6,4		228,800		
		6,0*9,0		54,000		
		2,4*4,5		10,800		
		2,95*4,4		12,980		
		Súčet		335,840		
5	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	129,990	1,14	148,19
		(1,15+0,25+18,825+0,375+1,25+0,85+2,7)*1,0		25,400		
		(0,75+2,4+1,54)*1,0		4,690		
		(2*1,2+24,5)*1,0		26,900		
		(2*1,2+16,1)*1,0		18,500		
		54,5*1,0		54,500		
		Súčet		129,990		
6	968071113	Vyvesenie kovových krídiel a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien okien, pl. nad 1,50 m2	kus	61,000	0,24	14,64
		"pol.1,3,7,8,9,15				

		4+33+1+3+19+1		61,000		
7	968071137	Vyvesenie kovových kridiel a opätovné zavesenie po vykonaní stavebných zmien vrát, pl. nad 4,00 m2	kus	1,000	1,20	1,20
		"pol.14				
		1		1,000		
8	968072356	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojených, plochy do 4 m2 -	m2	20,160	2,06	41,53
		"pol.1,8				
		2,4*1,2*4		11,520		
		1,2*2,4*3		8,640		
		Súčet		20,160		
9	968072357	Vybúranie a vybratie kovových okenných rámov zdvojených, plochy nad 4 m2 - 0,050 t	m2	262,080	1,69	442,92
		"pol.3,7,9,15				
		2,4*1,8*33		142,560		
		2,4*1,8*1		4,320		
		2,4*2,4*19		109,440		
		2,4*2,4*1		5,760		
		Súčet		262,080		
10	968072559	Vybúranie a vybratie kovových vrát, mimo posuvných a skladacích, plochy nad 5 m2 -0,066 t	m2	6,750	2,00	13,50
		"pol.14				
		2,5*2,7*1		6,750		
11	968072641	Vybúranie a vybratie kovových stien akýchkoľvek, okrem výkladných akejkoľvek plochy -0,025 t	m2	76,650	1,22	93,51
		"medziokenné hliníkové vložky				
		"pol.2,4,5,6,10,11,12,13				
		0,6*1,2*3		2,160		
		0,6*1,8*30		32,400		
		0,625*1,8*4		4,500		
		0,55*1,8*5		4,950		
		0,3*2,4*1		0,720		
		0,6*2,4*17		24,480		
		0,6*2,4*1		1,440		
		0,625*2,4*4		6,000		
		Súčet		76,650		
12	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,238	2,56	46,69
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,238	4,31	78,61

14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,715	0,16	8,75
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,238	2,58	47,05
16	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	145,907	0,29	42,31
17	979990007	-Poplatok za skládku	t	18,238	9,00	164,14
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 702,44
99		Presun hmôt HSV				
18	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	1,582	3,17	5,01
99		Presun hmôt HSV				5,01
		HSV Celkom				3 707,45
		Práce a dodávky PSV				
764		Konštrukcie klampiarske				
19	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm 0,00287t	m	120,250	0,47	56,52
		"1poschodie				
		"pol.1-7				
		2,45*4+0,65*3+2,45*33+0,65*30+0,675*4+0,6*5+2,45*1		120,250		
764		Konštrukcie klampiarske				56,52
766		Konštrukcie stolárske				
20	766-001	Dod+mont+osad.- pol.1-Plastové dvojkrídlové okno 2400/1200	kus	4,000	237,60	950,40
		"sklápacie,so stredným stĺpikom s pákovou uzáverou				
		"mikroventilácia				
		"izolačné dvojsklo				
		"súčasťou dodávky je poplat.paraprt.plech				
		"okno osadiť na vnútornú hranu parapetu				
		"kus" 4		4,000		
21	766-002	Dod+mont+osad.- pol.2-Plast.plná zateplená medziok.vložka 600/1200	kus	3,000	39,60	118,80
		"pevná				
		"detto pol.1				
		"kus" 3		3,000		
22	766-003	Dod+mont+osad.- pol.3-Plastové dvojkrídlové okno 2400/1800	kus	33,000	356,40	11 761,20
		"otváracé, so stredným stĺpikom				
		"mikroventilácia				
		"izolačné dvojsklo				
		"parapet-detto pol.1				
		"kus" 33		33,000		

23	766-004	Dod+mont+osad.- pol.4-Plast.plná medziok.zateplená vložka 600/1800	kus	30,000	59,40	1 782,00
		"pevná				
		"detto pol.1				
		"kus" 30		30,000		
24	766-005	Dod+mont+osad.- pol.5-Plast.plná medziok.zateplená vložka 625/1800	kus	4,000	61,88	247,52
		"pevná				
		"detto pol.1				
		"kus" 4		4,000		
25	766-006	Dod+mont+osad.- pol.6-Plast.plná medziok.zateplená vložka 550/1800	kus	5,000	54,45	272,25
		"pevná				
		"detto pol.1				
		"kus" 5		5,000		
26	766-007	Dod+mont+osad.- pol.7-Plastové dvojkrídlové okno 2400/1800	kus	1,000	356,40	356,40
		"otváracé so stredným stĺpikom,s vykrývacím profilom				
		"mikroventilácia				
		"izolačné dvojsklo				
		"parapet-detto pol.1				
		"kus" 1		1,000		
27	766-008	Dod+mont+osad.- pol.8-Plastové dvojkrídlové okno 1200/2400	kus	3,000	237,60	712,80
		"otváracé-sklápacie s vodorovným priečnikom				
		"mikroventilácia				
		"izolačné dvojsklo				
		"parapet-detto pol.1				
		"kus" 3		3,000		
28	766-009	Dod+mont+osad.- pol.9-Plastové štvorkrídlové okno 2400/2400	kus	19,000	475,20	9 028,80
		"otváracé-sklápacie s vodorovným priečnikom				
		" stredným stĺpikom				
		"mikroventilácia				
		"izolačné dvojsklo				
		"parapet-detto pol.1				
		"kus" 19		19,000		
29	766-010	Dod+mont+osad.- pol.10-Plast.plná medziok.zateplená vložka 300/2400	kus	1,000	39,60	39,60
		"pevná				
		"detto pol.1				
		"kus" 1		1,000		
30	766-011	Dod+mont+osad.- pol.11-Plast.plná medziok.zateplená vložka 600/2400	kus	17,000	79,20	1 346,40
		"pevná				

		"detto pol.1				
		"kus" 17		17,000		
31	766-012	Dod+mont+osad.- pol.12-Plast.plná medziok.zateplená vložka 750/2400	kus	1,000	99,00	99,00
		"pevná				
		"detto pol.1				
		"kus" 1		1,000		
32	766-013	Dod+mont+osad.- pol.13-Plast.plná medziok.zateplená vložka 625/2400	kus	4,000	82,50	330,00
		"pevná				
		"detto pol.1				
		"kus" 4		4,000		
33	766-014	Dod+mont+osad.- pol.14-Plast.celozasklená stena 2500/2700	kus	1,000	556,88	556,88
		"s dvojkrídlovými dnu otváracími ľavými dverami 1600/2100				
		"izolačné dvojsklo				
		"bezpečnostný zámok				
		"vykrývací profil v podlahe				
		"kus" 1		1,000		
34	766-015	Dod+mont+osad.- pol.15-Plastové štvorkrídlové okno 2400/2400	kus	1,000	475,20	475,20
		"otvárací-sklápacie s vodorovným priečnikom				
		"stredným stĺpikom a vykrývacím profilom				
		"mikroventilácia				
		"izolačné dvojsklo				
		"parapet-detto pol.1				
		"kus" 1		1,000		
35	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	280,78	224,62
	766	Konštrukcie stolárske				28 301,87
	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
36	767581802	Demontáž podhládov lamiel	m2	335,840	2,00	671,68
37	767583141	Montáž podhládov lamelových, systém AL-STROP, s plochou do 10 m2	m2	335,840	6,49	2 179,60
		"spätná montáž podhládu				
		3,85*7,6		29,260		
		(11,85+12,0+5,9+6,0)*6,4		228,800		
		6,0*9,0		54,000		
		2,4*4,5		10,800		
		2,95*4,4		12,980		
		Súčet		335,840		
38	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300	28,52	37,08

767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 888,36
	PSV Celkom				31 246,75
	Celkový súčet v Sk (bez DPH)				
	DPH v Sk				
	Celkový súčet v Sk (s DPH)				
	Celkový súčet v EUR (bez DPH)				34 954,20
	DPH v EUR				6 990,84
	Celkový súčet v EUR (s DPH)				41 945,04