

Štvrtá časť

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY****1.1 Objednávateľ:**

Názov: **Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave**
Sídlo: **Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava**
Štatutárny orgán: **doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor UCM**
IČO: **36078913**
IČ DPH: **SK2021385861**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000333077/8180 pre projekt Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave; ITMS kód 26250120007**
7000273342/8180 pre projekt Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave; ITMS kód 2625010015

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **EURO – BUILDING, a.s.**
Sídlo: **Družstevná 2, 831 04 Bratislava**
Štatutárny orgán: **Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva**
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl.č.1009/B
IČO: **35 683 066**
IČ DPH: **SK2020339211**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
Číslo účtu: **3633646112/0200**
Číslo telefónu: **02/52 444 517**
Číslo faxu: **02/52 444 518**
Email: **eurobuil@netax.sk**

(ďalej len "zhotoviteľ")

**Článok II.
PREAMBULA**

- 2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany zhotoviteľa podľa tejto zmluvy budú financované objednávateľom z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ Operačný program Výskum a vývoj, opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia s cieľom zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je realizácia:
Stavebný objekt č. 4
Rekonštrukcia vybraných častí budovy (zaplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien a dverí), stavebné úpravy vnútorných priestorov, vybudovanie multimediálneho laboratória v budove UCM na Skladovej ul. 3 v Trnave. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1. tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, a to v rozsahu, cenách uvedených v prílohe č. 2 k tejto zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy tak, aby nemal vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný dokladovať vykonané práce, od začiatku po odovzdanie jednotlivých častí predmetu zmluvy, dokumentmi (napr.):
- a) Zápismi v stavebnom denníku
 - b) doklady o odovzdaní a preberaní jednotlivých dodávok,
 - c) výkazy výmery prác na mesačnej báze,
 - d) záručné listy, atesty výrobkov tvoriacich súčastí Projektu, certifikáty,
 - e) doklady o odstránení prípadných väd a vadných plnení,
- 4.3 Zmluvné strany sa pri realizácii predmetu zmluvy zaväzujú poskytovať si vzájomne súčinnosť, ktorou sa pre účely tejto zmluvy rozumie taká súčinnosť zmluvných strán, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre riadne plnenie tejto zmluvy, a ktorá spočíva najmä v:
- a) poskytnutí všetkých potrebných údajov zo strany objednávateľa, ktoré môžu byť oprávnené požadované zo strany zhotoviteľa za účelom riadneho plnenia predmetu tejto zmluvy,
 - b) zo strany objednávateľa v zabezpečení stavebnej pripravenosti príslušných priestorov, vrátane ich uvoľnenia a sprístupnenia, zabezpečení funkčných prípojných miest na elektrickú energiu v zmysle príslušných STN resp. EN, zabezpečení prístupu zamestnancov zhotoviteľa, resp. ním určených osôb do príslušných priestorov v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy v požadovanom rozsahu.
 - c) určení kontaktných osôb, ktoré sú oprávnené jednať za jednotlivé zmluvné strany a to v rozsahu predmetu tejto zmluvy,
 - d) ďalšej súčinnosti, ktorá sa preukáže ako účelná pre plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 4.4 Pred začatím prác zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 4.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom výstavby a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 4.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela kedykoľvek počas realizácie diela.
- 4.7 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.

- 4.8 V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 4.9 Zhotoviteľ bude realizovať stavebné práce v existujúcom objekte tak, že v priebehu prác nedôjde k obmedzeniu riadneho a bezpečného užívania tých častí objektu, ktoré nie sú zahrnuté do projektovej dokumentácie stavebných prác.
- 4.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách vyplývajúce zo zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 4.11 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 4.12 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 4.13 Preberanie častí diela alebo diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných platných technických noriem. O prevzatí budú vykonané záznamy v stavebnom denníku
- 4.14 Najneskôr 10 dní pred termínom preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality, stavebný denník, výkresy - schémy skutočného vyhotovenia s rekapituláciou výmer. Odo dňa odovzdania týchto podkladov sa bude odvíjať termín preberacieho konania.
- 4.15 Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím konania.
- 4.16 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych podmienok v zmysle súťažných podkladov a technických noriem.
- 4.17 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy za dohodnutých podmienok vo výške:

191.741,72 EUR

(slovom: jednotodeväťdesiatjedentisícšesťdesiatštyridsaťjeden eur a sedemdesiatdva centov),

Cena spolu bez DPH	191.741,72 EUR
DPH 20 %	38.348,34 EUR
Cena celkom s DPH	230.090,06 EUR

- 5.2 Ocenený výkaz výmer – rozpočet diela tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy a opis predmetu zákazky je v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto zmluvy včas platiť cenu za dodané tovary a služby, ktorá je vypočítaná v súlade s prílohou č.1 k tejto zmluve.

- 5.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa použiť kvalitatívne iné materiály resp. zariadenia ako sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude cenu fakturovať každý mesiac, a to na základe vykonaných, prác resp. služieb dodaných/vykonaných v príslušnom období, pričom zhotoviteľ vystaví a doručí faktúru do 16.-teho dňa nasledujúceho mesiaca. Prílohou faktúry budú dodacie listy, odovzdávacie a preberacie protokoly, hodinové výkazy prác, zápisy v stavebnom denníku resp. iné podklady dokumentujúce plnenie zhotoviteľa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.6 Faktúry sú splatné do 90 dní od ich doručenia objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Faktúry budú vystavené podľa jednotlivých projektov v zmysle ITMS kódov.
- 5.7 Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení:
- a) obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, zhotoviteľa a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (DPH),
 - b) meno a adresu sídla objednávateľa, jeho identifikačné číslo pre DPH,
 - c) poradové číslo faktúry,
 - d) deň vystavenia faktúry,
 - e) predmet fakturácie,
 - f) základ DPH, jednotková cena bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - g) sadzbu DPH alebo údaj o oslobodení od DPH,
 - h) výšku DPH spolu v EUR,
- 5.8 Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) kód ITMS na základe podkladov od objednávateľa
 - c) termín splatnosti faktúry,
 - d) forma úhrady,
 - e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - f) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
- 5.9 Prílohou faktúry budú dodací list a odovzdávací a preberací protokol.
- 5.10 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú.
- 5.11 Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia objednávateľovi podľa ods. 5.6 tohto článku zmluvy.
- 5.12 Zhotoviteľ preukazuje svoju odbornú spôsobilosť predložením certifikátov a zoznamom technikov v prílohe č.3 tejto zmluvy v zmysle požiadaviek objednávateľa na predmet zákazky.

Článok VI.

ČAS PLNENIA A OMEŠKANIE

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenia (vykonať práce) uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve, najneskôr však do 31.7.2011.
- 6.2 Dodržiavanie termínu podľa bodu 6.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa (poskytnutím súčinnosti objednávateľa) dohodnutým v tejto zmluve.
- 6.3 V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto zmluvy z dôvodov nie na strane objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody,

pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

- 6.4 O dodaní tovarov tvoriacich predmet zmluvy spíšu zmluvné strany Dodací list. V Dodacom liste je objednávateľ oprávnený poznamenať svoje pripomienky k dodávke. V prípade, že objednávateľ nevyznačí svoje pripomienky, dodávka sa považuje za splnenú riadne a včas.
- 6.5 Po poskytnutí prác a služieb, spíšu obe strany Odovzdávací a preberací protokol o vykonaní týchto prác a služieb. Zhotoviteľ sa zaväzuje na mesačnej báze viesť hodinový výkaz prác, v ktorom bude zaznamenávať kedy a aké práce/služby na diele vykonal a trvanie ich výkonu v hodinách.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu zmluvy, ak jej realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť podľa bodu 14.4 tejto zmluvy, a to po dobu trvania týchto okolností. V takom prípade sa doba realizácie predlžuje minimálne o dobu trvania prekážky, ktorá bráni zhotoviteľovi realizovať predmet zmluvy.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a jej súčasťou podľa podmienok špecifikovaných v súťažných podkladoch:
Hlavné miesto dodania: Skladová 3, Trnava
NUTS kód SK021, Trnavský kraj, okres Trnava, mesto Trnava

Článok VIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 8.2 Plnenie má vady ak:
 - a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom dohodnutom rozsahu,
 - c) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je zaťažené inými právami tretích osôb.
- 8.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 8.4 Záručná lehota na plnenia poskytované zhotoviteľom na základe tejto zmluvy, je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela do užívania objednávatelovi a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záruka sa neposkytuje na spotrebný a laboratórny materiál, okrem prípadov, ak takúto záruku zhotoviteľovi poskytol výrobca, pričom v týchto prípadoch sa záruka poskytuje v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok aké poskytol výrobca zhotoviteľovi.
- 8.5 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnou manipuláciou s predmetom zmluvy, resp. jeho časťami, nedodržaním prevádzkových podmienok výrobcu, živelnou pohromou alebo vyššou mocou.
- 8.6 Objednávateľ je povinný reklamáciu vady diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení najneskôr do 7 dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú objednávateľ zašle zhotoviteľovi faxom alebo mailom a zároveň listovou zásielkou.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela dňom doručenej reklamácie v sídle zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní.
- 8.8 Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom ani po lehote uvedenej v bode 8.7 tohto článku, je objednávateľ oprávnený požadovať zníženie ceny.

- 9.9 Uplatnením práva zo zodpovednosti za vady prác nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

Článok IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcim v nedodržaní schváleného harmonogramu prác má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 0,02% z dohodnutej ceny, t.j. z ceny danej rozsahom plnenia za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 9.3 V prípade omeškania so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.
- 9.4 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov, určených podľa technicko-kvalitatívnych podmienok stanovených všeobecne záväznými predpismi a technickými normami môže byť uplatnená zľava z ceny diela do výšky 5% za každý nedostatok alebo objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku.

Článok X. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA A PRÁVNE VZŤAHY

- 10.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a nižšie uvedené zodpovedné osoby:

a) za zhotoviteľa:

riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

Meno: Ing. Adriana Laciaková

Tel: 02/52 444 517

Faxu: 02/52 444 518

Email: eurobuil@netax.sk

pre riešenie technických záležitostí:

Meno: Ing. Adriana Laciaková

Tel: 02/52 444 517

Faxu: 02/52 444 518

Email: eurobuil@netax.sk

b) za objednávateľa:

riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

Ing. Eva Čapošová

Tel: +421 33 5565 103

Fax: +421 33 5565 120

Email: eva.caposova@ucm.sk

pre riešenie technických záležitostí:

Ing. Ján Miklánek

Mgr. Matej Lackovič

Tel: +421 33 5565 192

Fax: +421 33 5565 120

Email: matej.lackovic@ucm.sk

Tel: 0903 714276

Faxu: +421 33 5502097

Email: skuben@ttonline.sk

- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 10.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 10.5 Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.
- 10.6 Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne formou dodatkov k tejto zmluve po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 10.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s vykonávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy č. 005/2008/5.1/OPVaV ITMS 26250120007 a zmluvy č. 015/2009/5.1/OPVaV ITMS 26250120015, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 10.8 Zhotoviteľ si je vedomý, že objednávateľ môže v prípade predfinancovania vykonať platbu až po prijatí finančných prostriedkov z Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Článok XI.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ÚHRADA NÁKLADOV

- 11.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.
- 11.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, objednávateľ vysporiada pohľadávky zhotoviteľa podľa bodu 11.8 tejto zmluvy.
- 11.3 Od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia zmluvy.

1.4 Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy považuje najmä:

- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán;
- b) opakované porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy;
- c) zastavenie realizácie predmetu zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie diela nie je z dôvodov na strane objednávateľa;
- d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa alebo objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotoviteľa do likvidácie;
- e) neuhradenie faktúry zo strany objednávateľa po splnení podmienok uvedených v bode 5.6 zmluvy;
- f) opakované dodanie tovaru od zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami.

11.5 V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie zmluvy.

11.6 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

11.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedty uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí diela, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

11.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

- a) časť diela zhotovená a uhradená objednávateľom zostáva vlastníctvom objednávateľa,
- b) objednávateľ je ďalej povinný uhradiť zhotoviteľovi cenu tých častí diela, ktoré boli dodané, zhotovené, resp. poskytnuté do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy,
- c) objednávateľ uhradí zhotoviteľovi i cenu tých plnení, ktoré zhotoviteľ riadne objednal pred nadobudnutím účinnosti odstúpenia od zmluvy u svojich subdodávateľov a ktorých zrušenie objednávky by bolo spojené s uplatnením si sankcií zo strany takýchto tretích osôb voči zhotoviteľovi.

11.9 Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave .

12.3 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ .

12.4 Zhotoviteľ a objednávateľ budú pri výkone prác postupovať v zmysle projektového plánu a harmonogramu ktorý bude vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami.

12.5 Zmena ceny diela nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. Cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny alebo preukázateľnou zmenou výrobných cien, vždy len po vzájomnej dohode

zmluvných strán, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z.z.


12.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

12.8 Zoznam príloh:	príloha č. 1	Opis predmetu zákazky
	príloha č. 2	Ocenený výkaz výmer – rozpočet diela
	príloha č. 3	Certifikát OHSAS 18001 v oblasti občianskych stavieb.

V Trnave dňa 8.4.2011

V Bratislave, dňa 8.4.2011


doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
rektorát
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
-1-


Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva EURO-BUILDING, a.s.

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ①

Predmetom zákazky je rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena stúpačiek zdravotníckej, komplexná rekonštrukcia silnoprádovej elektroinštalácie pre kabeláž a optické prepojenie dátových rozvádzačov Nám. J. Herdu 2, Trnava. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v budove UCM Kino OKO - Trnava, Hajdóczyho 2. Stavebná úprava vnútorných priestorov 1. NP (Špačince). Stavebné úpravy vnútorných priestorov budovy FMK v Trnave na Skladovej ulici, aby bolo možné vybudovať v jej priestoroch multimedialne laboratórium. Rekonštrukcie troch výťahov v hlavnej budove na Nám. J. Herdu 2 v Trnave, rekonštrukcia učební na Filozofickej fakulte UCM v Trnave - podlahy, klimatizácia. Špačince - nadstavba 2. NP UCM - búracie práce, bežné stavebné práce na vybudovanie priestorov pre vyučovací proces. Budova UCM Trnava, Hajdóczyho 2 - výmena oceľových okien na časti prízemí a na 1. poschodí, výmena vstupných dverí. Rekonštrukcia budovy Rázusova 14, Piešťany (fasáda, okná, dvere, balkónové zábradlia, vnútorná elektroinštalácia) na pamiatkovej budove. Rekonštrukcia budovy UCM, Skladová ul. 3 - zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien a dverí.

Štvrtá časť

Názov: Rekonštrukcia budovy na Skladovej ul. 3 v Trnave

Objekt: Stavebný objekt č. 4

Popis: Rekonštrukcia budovy UCM v Trnave - Skladová 3 - HD štúdio. Stavebné úpravy vnútorných priestorov budovy FMK v Trnave na Skladovej ulici, aby bolo možné vybudovať v jej priestoroch multimedialne laboratórium. Rekonštrukcia budovy UCM, Skladová ul. 3 - zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien a dverí..

Ing. M. Š. ŠTOKA
predchádzajúca
a generálna
EURO-BUILDING, s.r.o.



CERTICOM

akreditovaný pre certifikáciu systémov manažérstva

vydáva

CERTIFIKÁT

ktorým potvrdzuje, že organizácia



EURO-BUILDING, a.s.[®]
Bratislava

EURO-BUILDING, a.s.

Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Slovenská republika

zaviedla a aplikuje systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa

STN OHSAS 18001: 2008


v oblasti vykonávania bytových, inžinierskych, občianskych, priemyselných
a dopravných stavieb, vrátane ich zmien.

Certifikačným auditom bolo preukázané, že systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci spĺňa požiadavky vyššie uvedeného štandardu.

Registračné číslo: OHSAS0240509/1

Dátum platnosti: 01.05.2012

Dátum vydania: 02.05.2009



.....

Ing. Slavomír Juráček
riaditeľ certifikačného orgánu
CERTICOM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia vybraných budov verejného obstarávateľa	JKSO	
Názov objektu	ÚCM SKLADOVÁ	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave	37989855	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.	35683066	SK 20 20 33 92 11
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		31.1.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
SV	Dodávky	436,55	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska			0,00
	Montáž	50 839,27	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			0,00
SV	Dodávky	38 959,78	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy			0,00
	Montáž	68 521,03	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy			0,00
I"	Dodávky	19 456,34				17	Ostatné			0,00
	Montáž	13 528,75				18	VRN z rozpočtu			0,00
SN (r. 1-6)		191 741,72	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
ZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00
Projektant						D	Celkové náklady			
						23	Súčet 7, 12, 19-22			191 741,72
na podpis			Pečiatka			24	DPH 19,00 % z 191 741,72			36 430,93
Objednávateľ						25	DPH 20,00 % z 191 741,72			38 348,34
						26	Cena s DPH (r. 23+25)			230 090,06
na podpis			Pečiatka			E	Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ						27	Dodávky objednávateľa			0,00
						28	Kízavá doložka			0,00
na podpis			Pečiatka			29	Zvýhodnenie + -			0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia vybraných budov verejného obstarávateľa

Dátum: 31. 1. 2011

Objekt: ÚCM SKLADOVÁ

Objednávateľ Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Projektant:

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Spracoval: Zsemlyeová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH 20 %	DPH 19 %	Cena s DPH 19 %
SO 04	ÚCM SKLADOVÁ	191 741,72	38 348,34	230 090,06	36 430,93	228 172,65
04.1	A4.1až3 HD štúdio	62 962,85	12 592,57	75 555,42	11 962,94	74 925,79
04.1.1	A4-1 Stavebné úpravy	32 015,44	6 403,09	38 418,53	6 082,93	38 098,37
04.1.2	A4-2 Elektroinštalácia	16 932,74	3 386,55	20 319,29	3 217,22	20 149,96
04.1.3	A4-3 Štrukturovaná kábeláž	14 014,67	2 802,93	16 817,60	2 662,79	16 677,46
04.4	A4-4 Zateplenie	128 778,87	25 755,77	154 534,64	24 467,99	153 246,86
<u>Celkom</u>		<u>191 741,72</u>	<u>38 348,34</u>	<u>230 090,06</u>	<u>36 430,93</u>	<u>228 172,65</u>

lánie s výkazom výmer

a: Trnava Rekonštrukcia budovy UCM, Skladová 3
t: Stavebné úpravy pre HD štúdio

JKSO: 801 35

Dátum:

KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV						13 000,26
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					1 194,93
011	311272118	Murivo z presných tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu hr.400 P2-600	m3	8,866	54,22	480,71
		(1,8*1,8+4,9*1,8-1,65*0,6+2,995*1,8+0,6*1,8+0,6*0,6+1,12*2,05)*0,4		8,079		
		0,8*2,05*0,48		0,787		
		Súčet		8,866		
011	342272102	Priečky z presných tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu hr.100,P3-550	m2	33,144	6,88	228,03
		0,9*2,0*3+0,6*2,0*2+0,4*2,0+(3,65+0,45+3,315)*3,31		33,144		
011	342272103	Priečky presných z tvárnic na MC-5 a tenkovrst.maltu hr.125,P3-550	m2	63,554	7,65	486,19
		(2,995+3,5+1,83*2+0,63*2+2,0+5,59+2,69)*3,31-0,8*2,0*3-0,63*1,2*2-0,81*1,2*2		63,554		
4	Vodorovné konštrukcie					367,57
012	413941011	Nosné tupé zvary nosníkov z betonárskej ocele 16mm	ks	30,000	2,23	66,90
011	413941123	Osadz. oceľ. valc. nosníkov v stropoch I alebo IE alebo U alebo UE alebo L č.14 alebo v. do 220 mm	t	0,150	114,97	17,25
133	1338434000	Tyč oceľová tvaru U 11373 160 mm	t	0,162	426,54	69,10
		0,15 * 1,08		0,162		
011	413941125	Osadz. oceľ. valc. nosníkov v stropoch I, IE, U, UE alebo L č. 24 a viac alebo v. nad 220 mm	t	0,379	105,19	39,87
134	1348331550	Tyc oceľ u 11373 oznac 26	t	0,409	426,54	174,45
		0,379*1,08		0,409		
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					6 561,81
014	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	60,000	4,26	255,60
014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov, a pod.	m	160,000	0,60	96,00
011	612465111	Príprava podkladu,prednástreky,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	238,240	1,41	335,92
		(1,8*1,8+4,9*1,8-1,35*0,3+2,995*1,8+0,6*1,8+0,6*0,6+1,12*2,05)*2		41,564		
		0,8*2,05*2		3,280		
		(0,9*2,0*3+0,6*2,0*2+0,4*2,0)*2+(3,65+0,45+3,315)*3,31*2		66,287		
		(2,995+3,5+1,83*2+0,63*2+2,0+5,59+2,69)*3,31*2-0,8*2,0*3*2-0,63*1,2*2*2-0,81*1,2*2*2		127,109		
		Súčet		238,240		
011	612465131	Vnútorná omietka stien,vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25 hr.1 cm	m2	238,240	2,45	583,69
011	631345721	Mazanina z betónu ľahkého hutného konštrukčného hr. nad 120 do 240 mm perlitového zn.80 -900	m3	22,900	89,66	2 053,21
		(23,4+10,05+58,15)*0,25		22,900		
011	632452141	Poter pieskovocementový 600kg/m3 bez prísady hr do 40	m2	253,570	3,57	905,24
		11,2+8,92+5,8+41,75+5,95+19,5+19,3+15,65+23,7+23,4+10,05+58,15+2,8+7,4		253,570		
011	632477002	Liaty samonivelačný poter KNAUF oddelený od betónovej konštrukcie vrstvou špeciálnej fólie hr.30mm	m2	243,370	8,27	2 012,67

11,2+8,92+5,8+41,75+5,95+19,5+19,3+15,65+23,7+23,4+10,05+58,15

243,370

014	642944121	Osad. oceľ. dverných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	ks	17,000	7,44	126,48
553	5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm	ks	5,000	11,00	55,00
553	5533194400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm	ks	11,000	11,50	126,50
553	5533194600	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm	ks	1,000	11,50	11,50
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						3 984,01
003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	253,570	1,17	296,68
011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	253,570	1,14	289,07
R	9600010501	Demontáž nášlapných vrstiev podláh	m2	253,570	1,04	263,71
11,2+8,92+5,8+41,75+5,95+19,5+19,3+15,65+23,7+23,4+10,05+58,15+2,8+7,4				253,570		
013	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	m2	91,042	1,23	111,98
(5,59*2+3,525*2+2,3+1,6+3,15+1,7+0,525)*3,31				91,042		
013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál na maltu vápennú a vápennocement. -1,800 t	m3	1,810	8,01	14,50
4,525*1,0*0,4				1,810		
013	965044121	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, s rabcovým pletivom - 0,090 t	m2	253,570	2,49	631,39
013	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 - 0,067 t	m2	4,988	2,12	10,57
1,0*2,2+1,36*2,05				4,988		
013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1.875 t	m3	1,062	21,72	23,07
0,45*0,6*0,4+0,4*0,6*0,4+0,5*0,6*0,4+0,9*2,05*0,4				1,062		
013	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	11,164	1,54	17,19
0,9*2,0*4+0,495*2,0+1,2*2,0+0,7*2,05*0,4				11,164		
013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	59,622	2,56	152,63
013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	119,245	1,79	213,45
013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	59,622	4,31	256,97
013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2086,782	0,16	333,89
013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	59,622	2,58	153,82
013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	536,601	0,29	155,61
013	979082129	Poplatok za uloženie sute na skládke BEMAT	t	59,622	9,00	536,60
221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	59,622	8,77	522,88
99 Presun hmôt HSV						891,94
014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	89,194	10,00	891,94
Práce a dodávky PSV						19 015,18
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						88,66
721	721173204	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	2,000	7,51	15,02
721	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	5,000	7,39	36,95
721	721194104	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	1,000	1,45	1,45

1	721	721194105	Zariadenie prípojek na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	2,000	1,61	3,22
2	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	7,000	0,45	3,15
3	R	721990501	Práce v hodinovej sadzbe	hod	3,000	9,16	27,48
4	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,575	0,88	1,39
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							164,77
5	R	722170501	Potrubie Geberit D 20	m	7,000	8,28	57,96
6	R	722180501	Izolácia potrubia D 20 - Mirellon	m	7,000	2,58	18,06
7	721	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	7,000	0,90	6,30
8	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	7,000	0,60	4,20
9	R	722990501	Práce v hodinovej sadzbe	hod	10,000	7,64	76,40
10	721	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,125	1,64	1,85
725 Zdravotechnika - zariadenia predmety							745,35
11		725010501	Pisoárový záchod - dodávka	ks	2,000	85,44	170,88
12	R	725010502	Montáž pískového záchodu	ks	2,000	21,38	42,76
13		725010503	Umývadlo z dŕaviny so zápachovou uzávierkou - dodávka	ks	1,000	35,10	35,10
14	R	725010504	Montáž umývadla	ks	1,000	17,71	17,71
15		725010505	Batéria umývadlová jednopáková - dodávka	ks	1,000	39,00	39,00
16	R	725010506	Montáž batérie umývadlovej	ks	1,000	4,77	4,77
17	R	725010508	Montáž zápachovej uzávierky D40	ks	1,000	3,02	3,02
18	R	725010509	Práce v hodinovej sadzbe	hod	5,000	7,64	38,20
19		725010507	Splachovač pískový automatický AUP-SUPRA - dodávka	ks	2,000	194,99	389,98
20	721	998725203	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,525	7,49	3,93
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							454,81
21	731	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32 0,00320	m	43,000	0,46	19,78
22	731	733111103	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	43,000	6,87	295,41
23	731	733111313	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	30,000	2,18	65,40
24	731	733191923	Opravy rozvodov potrubí privarenie odbočky do DN 15	ks	15,000	4,50	67,50
25	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	4,48	6,72
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							666,89
26	731	734200811	Demontáž armatúr závitových s jedným závitom do G 1/2 0,00045	ks	15,000	0,53	7,95
27	R	734221413.	Venill regulačný spojka 4322 A priamy	ks	15,000	8,54	128,10
28	R	734292213.	Venill regulačný závitový s hlavou termostatického ovládania V 4362 A priamy	ks	15,000	35,19	527,85
29	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,450	6,64	2,99
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							2 434,41
30	731	735000911	Vyregulovanie dvojregulačných ventilov a kohútikov s ručným ovládaním	ks	15,000	1,24	18,60
31	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových 0,02380	m2	183,000	0,60	109,80
32	731	735153216	Vykurovacie telesá dvojradové typ P 90 typ 20 1200mm 3,220m2	ks	3,000	86,43	259,29
33	731	735153218	Vykurovacie telesá dvojradové typ P 90 typ 20 1440mm 3,880m2	ks	10,000	97,01	970,10
34	731	735153221	Vykurovacie telesá dvojradové typ P 90 typ 20 1680mm 4,520m2	ks	1,000	109,28	109,28

5	731	735153222	Vykurovacie telesá dvojradové typ P 90 typ 20 1800mm 4,840m ²	ks	1,000	116,89	116,89
6	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky telies vodou VSŽ Košice dvojradových	ks	15,000	4,23	63,45
7	731	735159512	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 jednoradových bez odvzdušnenia do 2040mm	sub	33,000	11,75	387,75
8	731	735159521	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradových bez odvzdušnenia do 1200mm	sub	3,000	13,49	40,47
9	731	735159523	Montáž vykurovacích telies VSŽ P90 dvojradových s odvzdušnením do 1200 mm	sub	12,000	14,14	169,68
10	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m ²	42,000	0,25	10,50
11	R	735414811	Vypúšťanie vody z vykurovacej sústavy	m ²	183,000	0,42	76,86
12	731	735890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	1,191	35,96	42,83
13	731	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,475	23,80	58,91
736 Ústredné kúrenie, ostatné							260,69
14	783	783421710	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby bielej do DN 100 mm základný	ks	43,000	0,91	39,13
15	R	736010501	Búracie práce	hod	29,000	7,64	221,56
766 Konštrukcie stolárske							1 982,58
16	766	766661112	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	ks	16,000	7,15	114,40
17	611	6116171100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 60x197 prefa	ks	5,000	97,50	487,50
18	611	6116173100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 80x197 prefa	ks	11,000	104,00	1 144,00
19	766	766661122	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokríd. š. nad 800 mm	ks	1,000	7,15	7,15
20	611	6116174100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokrídlové plné MH 90x197 prefa	ks	1,000	104,00	104,00
21	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	ks	17,000	1,35	22,95
22	611	6118711600	Prah dubový dl 62 šír 10	ks	5,000	3,25	16,25
23	611	6118715600	Prah dubový dl 82 šír 10	ks	11,000	3,90	42,90
24	611	6118717600	Prah dubový dl 92 šír 10	ks	1,000	4,55	4,55
25	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,000	19,44	38,88
767 Konštrukcie doplnkové kovové							5 778,92
26	R	767010501	Dodávka a montáž podhľadu	m ²	195,420	29,25	5 716,04
11,2+8,92+5,8+41,75+5,95+19,5+19,3+15,65+23,7+23,4+10,05+2,8+7,4					195,420		
27	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	57,16	62,88
769 Plastové výplne otvorov							3 960,00
28	R	769010501	Okno 296x180 cm označenie: O1	ks	5,000	439,45	2 197,25
29	R	769010502	Okno 60x60 cm označenie: O2	ks	2,000	46,20	92,40
30	R	769010503	Okno 165x60 cm označenie: O3	ks	4,000	81,68	326,72
31	R	769010504	Okno 452,5x100 cm označenie: O4	ks	1,000	373,31	373,31
32	R	769010505	Okno 63,5x120 cm označenie: O5	ks	2,000	62,87	125,74
33	R	769010506	Okno 81x120 cm označenie: O6	ks	1,000	80,19	80,19
34	R	769010507	Okno 81x120 cm označenie: O7	ks	1,000	80,19	80,19
35	R	769010508	Medziokenná vložka 61,5x180 cm označenie: S1	ks	3,000	108,90	326,70
36	R	769010509	Dvere 90x220 cm s požiarou odolnosťou, označenie: D5P	ks	1,000	357,50	357,50
771 Podlahy z dlaždíc							206,60

771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	10,200	7,80	79,56
2,8+7,4				10,200		
597	5976404800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 Ila	m2	10,710	10,40	111,38
10,200*1,05				10,710		
771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,200	1,91	15,66
781 Dokončovacie práce a obklady						971,24
771	781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 200 mm	m2	49,600	7,80	386,88
"3.16" 2*(1,45*2+1,0+1,2)*2,0-0,6*2,0*3				16,800		
"3.17" 2*(1,35+1,0+2,65+3,65+0,45)*2,0-0,6*2,0*3				32,800		
Súčet				49,600		
597	5976574100	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 tr.oteruvzdornosti I Ila	m2	52,080	10,40	541,63
49,6*1,05				52,080		
771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,600	9,29	42,73
783 Dokončovacie práce - nátery						49,52
783	783225100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	20,982	2,36	49,52
"zárubne"						
(2*2,0+0,6)*0,26*5+(2*2,0+0,8)*0,26*11+(2*2,0+0,9)*0,26*1				20,982		
784 Dokončovacie práce - maľby						1 250,74
784	784434271	Maľby glejové dvoj a viacfar. s bielym strop. dvojnás. s dvojnás. pačok. výšky do 3,80 m	m2	767,324	1,63	1 250,74
"3.04,3.07" 2*(8,45+17,1+0,55+0,25)*3,31				174,437		
"3.05" 2*(3,315+2,69)*3,31				39,753		
"3.06" 2*(2,15+2,69)*3,31				32,041		
"3.08" 2*(2,15+2,65)*3,31				31,776		
"3.09" 2*(5,59+3,515)*3,31				60,275		
"3.10" 2*(5,59+3,48)*3,31				60,043		
"3.11" 2*(4,285+3,65)*3,31				52,530		
"3.12" 2*(5,59+4,24)*3,31				65,075		
"3.13" 2*(6,6+3,5)*3,31				66,862		
"3.14" 2*(2,85+3,5)*3,31				42,037		
"3.15" 2*(9,5+6,405)*3,31				105,291		
"3.16" 2*(1,45*2+1,0+1,2)*1,31				13,362		
"3.17" 2*(1,35+1,0+2,65+3,65+0,45)*1,31				23,842		
Súčet				767,324		

Práce a dodávky M

30 947,41

21-M

Elektromontáže

16 932,74

115		345000501	Dodávky elektroinštalácie	celo k	1,000	11 631,51	11 631,51
116	R	210010500	Montáž elektroinštalácie	celok	1,000	5 301,23	5 301,23
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							14 014,67
117		348010500	Dodávky štruktúrovanej kábeláže	celo k	1,000	7 824,83	7 824,83
118	R	220010500	Montáž štruktúrovanej kábeláže	celok	1,000	6 189,84	6 189,84

Celkom

62 962,85

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ÚPRAVY BUDOVY UNIVERZITY SV. CYRILA A METODA V TRNAVE, SKLADOVÁ 3 TRNAVA
Časť: Silnopráúdové rozvody, umelé osvetlenie

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Dodávka cena celkom	Montáž cena celkom
Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku drážkovaním a upevnenia, ukončenia v rozvádzači, v krabiciach.									
1.	921	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený 1-CHKE-R 4x16	110,000	m	7,69	0,75	845,90	82,50
2.	921	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený 1-CHKE-R 5x6	30,000	m	3,75	0,75	112,50	22,50
3.	921	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x1,5	25,000	m	1,05	0,69	26,25	17,25
4.	921	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 2x1,5	40,000	m	0,43	0,69	17,20	27,60
5.	921	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 3x1,5	50,000	m	0,70	0,69	35,00	34,50
6.	921	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x1,5	260,000	m	0,70	0,69	182,00	179,40
7.	921	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x2,5	630,000	m	0,93	0,70	585,90	441,00
8.	921	21081-0058	Štítok označovací na kábel	50,000	ks	0,25	0,09	12,50	4,50
Vodiče, šnúry, káble medené spolu :								1 817,25	809,25
Svietidlá so svetelnými zdrojmi a montážou									
9.	921	21081-0058	A - Žiarivkové svietidlo stropné Philips Finess TCS198 2xTL-D36W/840 HF C6,230V,50Hz,IP20	4,000	ks	90,55	9,12	362,20	36,48
10.	921	21081-0058	B - Žiarivkové svietidlo podhládové Philips IMPALA TBS160 4xTL-D18W/830 HF C6	40,000	ks	119,83	5,96	4 793,20	238,40
11.	921	21081-0058	C - Žiarivkové svietidlo prisadené Downlight FCH146 2xPL-C/2P26W IC 230V WH, 230V, 50Hz, IP20	6,000	ks	11,94	6,11	71,64	36,66
12.	921	21081-0058	D - Žiarivkové svietidlo nástenné 2x18W, 230V, 50Hz, IP20	1,000	ks	9,95	6,11	9,95	6,11
13.	921	21081-0058	N - Žiarivkové núdzové svietidlo s zab. zdrojom, 1 hod.,1x13W, 230V, 50Hz, IP20	10,000	ks	30,28	5,75	302,80	57,50
Svietidlá spolu :								5 539,79	375,15
Spínače, zásuvky . . .									
14.	921	21011-0001	Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP20	10,000	ks	3,820	0,98	38,20	9,80
15.	921	21011-0004	Spínač rad.5B , 10A, 250V, IP20	5,000	ks	5,750	2,56	28,75	12,80
16.	921	21011-0005	Spínač rad.6 , 10A, 250V, IP20	4,000	ks	3,930	1,11	15,72	4,44
17.	921	21011-0005	Spínač rad.7 , 10A, 250V, IP20	1,000	ks	5,030	1,24	5,03	1,24
18.	921	21011-1021	Zásuvka Zapustená IP20, 1-x násobná 16A/ do 250V	3,000	ks	3,380	2,07	10,14	6,21
19.	921	21011-1011	Zásuvka zapustená IP20, 2-x násobná 16A/ do 250V	110,000	ks	3,720	2,49	409,20	273,90
20.	921	21011-1011	Krabica prístrojová TYP 6400-40	20,000	ks	0,300	0,69	6,00	13,80
21.	921	21011-1011	Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom a svorkovnicou	10,000	ks	0,85	2,97	8,50	29,70
22.	921	21011-1011	Škatulová rozvodka plastová TYP 6455	15,000	ks	1,94	5,15	29,10	77,25
23.	921	21011-1011	Prístrojová krabicaOBO 2390/8T	110,000	ks	1,83	5,92	201,30	651,20
24.	921	21011-1011	Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5	10,000	ks	0,23	0,42	2,30	4,20
25.	921	21011-1011	Žlab OBO 630 s uchytением	30,000	m	16,37	4,59	491,10	137,70
26.	921	21011-1011	Elektroinštalačná lišta 60x60	110,000	m	3,52	2,08	387,20	228,80
27.	921	21011-1011	Rúrka ohybná PVC MONOFLEX pod omietkou do 16 mm	100,000	m	0,17	0,62	17,00	62,00
28.	921	21011-1011	Rúrka ohybná PVC MONOFLEX pod omietkou do 20 mm	50,000	m	0,19	0,62	9,50	31,00

29.	921	21011-1011	Rúrka ohybná PVC MONOFLEX pod omietkou do 32 mm	50,000	m	0,42	0,70	21,00	
30.	921	21011-1011	PVC prechodka do plechového žlabu	50,000	ks	0,21	0,11	10,50	5,50
31.	921	21011-1011	PVC príchytka s hmoždinkami	350,000	ks	0,25	0,41	87,50	143,50
32.	921	21011-1011	Vyvrtnutie dier pre osadenie hmoždínok	350,000	ks	0,00	0,40	0,00	140,00
Spínače, zásuvky . . . spolu :								1 778,04	1 868,04
Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie									
33.	921	21022-0321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	6,000	ks	0,930	2,01	5,58	12,06
34.	921	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4mm ² , pevne uložené bezhal.	350,000	m	0,420	0,43	147,00	150,50
35.	921	21022-0453	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 6mm ² , pevne uložené bezhal.	150,000	m	1,020	0,43	153,00	64,50
36.	921	21022-0022	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 16mm ² , pevne uložené bezhal.	110,000	m	1,200	0,43	132,00	47,30
Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie spolu :								437,58	274,36
Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .									
37.	921	21019-0003	Plastová rozvodnica bytová RMS s výplňou podľa výkresu	1,000	ks	711,890	111,05	711,89	111,05
38.	921	21019-0003	Plastová rozvodnica bytová RZ s výplňou podľa výkresu	1,000	ks	520,310	81,17	520,31	81,17
39.	921	21019-0003	Zbernica EP	2,000	ks	25,350	5,92	50,70	11,84
40.	921	21019-0003	Drobný montážny materiál	1,000	ks	37,000	5,80	37,00	5,80
41.	921	21019-0003	úprava a zapojenie rozvodnej skrine SR	1,000	ks	101,400	15,63	101,40	15,63
Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . . spolu :								1 421,30	225,49
Sekacie práce pre elektro									
42.	921	21329-0150	Drobné sekáčske a murárske práce	36,000	hod	0,000	9,82	0,00	353,52
43.	921	21329-0150	Vysekanie drážky	50,000	m	0,000	1,44	0,00	72,00
44.	921	21329-0150	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	15,000	ks	0,000	4,91	0,00	73,65
45.	921	21329-0150	Sádra	10,000	kg	0,380	0,00	3,80	0,00
46.	921	21329-0150	Požiarne utesnenie káblových prestupov	5,000	m ²	126,750	42,25	633,75	211,25
Sekacie práce pre elektro spolu :								637,55	710,42
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby									
47.	921	21329-9910	Komplexné skúšky elektro	8,000	hod	0,000	7,00	0,00	56,00
48.	921	21329-9910	PD skutkového stavu	45,000	hod	0,000	9,82	0,00	441,90
49.	921	21329-9920	Nepredvídané práce elektro	16,000	hod	0,000	6,17	0,00	98,72
50.	921	21329-99081	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	45,000	hod	0,000	9,82	0,00	441,90
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu :								0,00	1 038,52
CENA SPOLU								11 631,51	5 301,23
DPH								2 326,30	1 060,25
CENA S DPH								13 957,81	6 361,48
CENA SPOLU MONTÁŽ + DODÁVKA s DPH									20 319,29

Rozpočet

Stavba: ÚPRAVY BUDOVY UNIVERZITY SV. CYRILA A METODA V TRNAVE, SKLADOVÁ 3 TRNAVA

Časť: Slaboprúdové rozvody: Štruktúrovaná kabeľáž

Položka číslo.	Popis výkonu	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena		Cena		
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Celkom
1	2	3	4	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
1	Štruktúrovaný tienený kabeľážny systém cat 6A Brand-Rex					1 891,94	1 211,07	3 103,01
	1 Kábel F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6, LSOH bezhalogénový	m	1900	0,43	0,44	817,00	836,00	1 653,00
	2 Kábel F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6, LSOH bezhalogénový	m	100	0,43	0,44	43,00	44,00	87,00
	3 Zásuvka 2xRJ45/s, Cat6Plus, pod omietku 80x80 mm, Cat.6	ks	26	11,36	9,12	295,36	237,12	532,48
	4 Prepojovací panel 24xRJ45/s, CAT6Plus, 1U, Cat.6, čierny	ks	2	126,45	7,15	252,90	14,30	267,20
	5 Horizontálny držiak káblov 1U	ks	4	8,67	3,50	34,68	14,00	48,68
	6 Prepojovací panel 50xRJ45/u, Category3, 1U	ks	1	49,45	7,15	49,45	7,15	56,60
	7 Prepojovací kábel S-STP (S/FTP) 4P, CAT6Plus - 1m, Cat.6	ks	40	4,85	0,69	194,00	27,60	221,60
	8 Prepojovací kábel S-STP (S/FTP) 4P, CAT6Plus - 2m, Cat.6	ks	10	5,49	0,69	54,90	6,90	61,80
	9 Prepojovací kábel S-STP (S/FTP) 4P, CAT6Plus - 3m, Cat.6	ks	10	6,29	0,68	62,90	6,80	69,70
	10 Prepojovací kábel S-STP (S/FTP) 4P, CAT6Plus - 5m, Cat.6	ks	10	8,02	0,69	80,20	6,90	87,10
	11 Prepojovací kábel UTP 4P, Cat 5e, 1m	ks	5	0,44	0,68	2,20	3,40	5,60
	12 Prepojovací kábel UTP 4P, Cat 5e, 1,5m	ks	5	0,50	0,69	2,50	3,45	5,95
	13 Prepojovací kábel UTP 4P, Cat 5e, 2m	ks	5	0,57	0,69	2,85	3,45	6,30
2	Rozvádzače					523,13	110,94	634,07
	1 Datový rozvádzač 45U, 600/800, 19" stojaca skriňa IP40, 45U / 800 mm	ks	1	403,00	91,16	403,00	91,16	494,16
	2 Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepäťová ochrana	ks	1	29,39	7,15	29,39	7,15	36,54
	3 Perforovaná polica 19", 550mm, 1U, so zadnými podperami	ks	1	18,82	3,51	18,82	3,51	22,33
	4 Osvetľovacia jednotka 1U, 19", trojbodová	ks	1	71,92	9,12	71,92	9,12	81,04
3	Montážni materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i svislého					4 653,51	2 400,27	7 053,78
	1 Ohybná rúrka bezhalog. HFXP 16, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	250	1,28	0,97	320,00	242,50	562,50
	2 Ohybná rúrka bezhalog. HFXP 20, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	150	1,63	1,09	244,50	163,50	408,00
	3 Ohybná rúrka bezhalog. FXP 20, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	100	0,55	1,10	55,00	110,00	165,00
	4 Ohybná rúrka bezhalog. FXP 25, vrátane príchytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	50	0,68	1,09	34,00	54,50	88,50
	5 Kábelový žľab ocelový pozinkovaný, vrátane ocelového závesu a upevnenia na strope na závesoch na nosnom systéme budovy 60x200mm	m	50	20,89	4,58	1 044,50	229,00	1 273,50
	6 úchyt pre žľab	ks	500	1,30	0,98	650,00	490,00	1 140,00

1	2	3	4	Jednotková cena		Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Cena
				Dodávka	Montáž					
1	2	3	4	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00		
	7 Závesná tyč MP 10/1000	ks	400	2,11	1,02	844,00	408,00			1 252,00
	8 Spojovací materiál pre káblové žľaby	komplet	1	57,20	76,70	57,20	76,70			133,90
	9 PVC žľab s vekom 60x40	m	60	3,07	2,08	184,20	124,80			309,00
	10 PVC žľab s vekom GEK 70135	m	55	10,19	2,08	560,45	114,40			674,85
	11 PVC žľab veko GEK 70135	m	55	2,99	0,20	164,45	11,00			175,45
	12 Káblové príchytky oceľové OBO-GRIP M 2031 M/15	ks	110	0,36	0,70	39,60	77,00			116,60
	13 Káblové príchytky PVC OBO	ks	200	1,09	0,70	218,00	140,00			358,00
	14 PVC krabica do žľabu, vrátane vysekania lôžka	ks	28	1,82	2,22	50,96	62,16			113,12
	15 Drobný inštalačný materiál (sadra; viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)	komplet	1	186,31	92,27	186,31	92,27			278,58
	16 Krabica KU 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka v murive a upevnenia	ks	2	0,17	2,22	0,34	4,44			4,78
4	Káble a optika vrátane uloženia a upevnenia, ukončenia v rozvážačoch, v krabiciach.					615,99	446,55			1 062,54
	1 Kábel JXFE-R 20x2x0,5	m	100	4,12	0,59	412,00	59,00			471,00
	2 Optický 8-vláknový kábel MM 50/125	m	100	0,97	0,44	97,00	44,00			141,00
	3 Optický adaptér ST-ST	ks	8	0,76	0,33	6,08	2,64			8,72
	4 Optický konektor ST (pigtail)	ks	8	2,26	39,55	18,08	316,40			334,48
	5 Prepojovací panel 19", 1U, 16xST	ks	2	31,69	7,15	63,38	14,30			77,68
	6 Držiak do prepojovacieho panelu	ks	1	7,42	3,51	7,42	3,51			10,93
	7 Ochrana zvaru	ks	16	0,21	0,20	3,36	3,20			6,56
	8 Horizontálny držiak káblov 1U	ks	1	8,67	3,50	8,67	3,50			12,17
5	Ostatné montážné práce					140,26	2 021,01			2 161,27
	1 Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	1	0,00	7,01	0,00	7,01			7,01
	2 Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc	m	200	0,00	0,05	0,00	10,00			10,00
	3 Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie kábla.	ks	50	0,00	3,99	0,00	199,50			199,50
	4 Ukončenie kábla FTP v prepojovacom paneli	ks	56	0,00	3,07	0,00	171,92			171,92
	5 Ukončenie kábla FTP v dátovej zásuvke	ks	56	0,00	0,21	0,00	11,76			11,76
	6 Ukončenie 1-páru kábla SYKFY v prepojovacom paneli kat.3	ks	2	0,00	0,83	0,00	1,66			1,66
	7 Vysekanie drážky v murive do šírky 10cm a upevnenie rúrky, vyspravenie drážky	m	100	0,00	1,67	0,00	167,00			167,00
	8 Meranie a značenie obvodov systému cat. 6 vrátane vystavenia protokolu	ks	112	0,00	4,81	0,00	538,72			538,72
	9 Vyhľadavanie vývodu alebo krabice	ks	20	0,00	0,53	0,00	10,60			10,60
	10 Odviečkovanie a zaviečkovanie krabice s viečkom na zavít	ks	28	0,00	0,23	0,00	6,44			6,44

1	Položka číslo.	Popis výkonu	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena				
					Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Celkom
					6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
	11	Vysekanie drážky v murive do šírky 20cm pre vertikálnu stupačku a upevnenie rúrok	m	100	0,00	1,86	0,00	186,00	186,00
	12	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	15	0,00	3,77	0,00	56,55	56,55
	13	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	ks	5	0,00	3,77	0,00	18,85	18,85
	14	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 100x100mm	ks	5	0,00	4,91	0,00	24,55	24,55
	15	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 200x200mm	ks	2	0,00	8,02	0,00	16,04	16,04
	16	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	6	0,00	42,25	0,00	253,50	253,50
	17	Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej plošiny	komplet	1	0,00	71,96	0,00	71,96	71,96
	18	Drobné murárske a zvaračské práce	komplet	1	0,00	35,98	0,00	35,98	35,98
	19	Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1	0,00	17,09	0,00	17,09	17,09
	20	Transportná réžia (% z ceny dodávky)	komplet	1	140,26	0,00	140,26	0,00	140,26
	21	PVP (% ceny montáže)	komplet	1	0,00	215,88	0,00	215,88	215,88
		Spolu štruktúrovaná kabeláž EUR bez DPH					7 824,83	6 189,84	14 014,67
		Spolu štruktúrovaná kabeláž EUR s DPH					9 389,80	7 427,81	16 817,60

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž	Cena celkom
Stavba: T r n a v a Rekonštrukcia budovy UCM, Skladová ul.3							
Objekt: Rekonštrukcia - časť "B"							
	HSV	Práce a dodávky HSV				20 335,88	20 335,88
	4	Vodorovné konštrukcie				572,66	572,66
1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový zn. 3	m3	5,534	57,28	316,99	316,99
2	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	36,89	2,68	98,87	98,87
3	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	36,89	0,90	33,20	33,20
4	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10 505	t	0,19	650,50	123,60	123,60
	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				16 952,57	16 952,57
5	625251080	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a ometka BAUMIT GRANOLAN hr. 8cm	m2	48,263	24,01	1 158,79	1 158,79
6	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a ometka BAUMIT GRANOLAN hr. 4cm	m2	98,597	14,50	1 429,66	1 429,66
7	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a ometka BAUMIT GRANOLAN hr. 8cm	m2	869,499	16,52	14 364,12	14 364,12
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 522,12	2 522,12
8	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1030,725	1,41	1 453,32	1 453,32
9	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	1030,725	0,45	463,83	463,83
10	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1030,725	0,58	597,82	597,82
11	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,426	2,56	1,09	1,09
12	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,426	1,79	0,76	0,76
13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,426	2,58	1,10	1,10
14	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,277	0,29	0,37	0,37
15	979082129	Poplatok za uloženie sute na skládke BEMAT	t	0,426	9,00	3,83	3,83
	99	Presun hmôt HSV				288,53	288,53
16	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,853	10,00	288,53	288,53
	PSV	Práce a dodávky PSV				22 847,54	36 898,76

	712	Izolácie striech				4 165,07	9 118,48
17	712471801	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých 10-30° termoplastmi voľne položená fólia	m2	441,993	3,09	1 365,76	1 365,76
18	2833000170	FATRAFOL 790 fólia 1,50 mm	m2	495,032	7,85		3 886,00
19	712491171	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šik. 10-30° z ochrannej textílie podklad. vrstvy	m2	441,993	1,18	521,55	521,55
20	712491172	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šik. 10-30° z ochrannej textílie ochrannej vrstvy	m2	441,993	1,30	574,59	574,59
21	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 500	m2	1016,584	1,05		1 067,41
22	712491175	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šik. 10-30° pripevnenie izol. kotviacimi pásikmi	m	106	5,42	574,52	574,52
23	712491176	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šik. 10-30° pripevnenie izol. kotviacimi terčami	ks	440	1,30	572,00	572,00
24	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,245	171,54	556,65	556,65
	713	Izolácie tepelné				1 271,01	10 368,82
25	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom bez prekrytia lepenkou kladenou voľne	m2	441,993	0,49	216,58	216,58
26	2837650290	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.120mm	m2	450,833	20,18		9 097,81
27	713191125	Izolácia fóliou - parozábrana	m2	441,993	1,63	720,45	720,45
28	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,652	202,17	333,98	333,98
	764	Konštrukcie klampiarske				1 068,65	1 068,65
29	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm 0,00347t	m	27,5	0,31	8,53	8,53
30	764352203	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	27,5	4,19	115,23	115,23
31	764359212	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu doplnky žlabov kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	1	6,29	6,29	6,29
32	764359820	Demontáž žlabov kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom do 30° 0,0032t	ks	1	0,90	0,90	0,90
33	764430260	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 750 mm	m	96	8,07	774,72	774,72
34	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm 0,00337t	m	96	0,47	45,12	45,12
35	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	13	5,02	65,26	65,26
36	764454803	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	13	0,49	6,37	6,37
37	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,242	20,62	46,23	46,23
	769	Plastové výplne otvorov				14 302,08	14 302,08

38	769010101	Výmena okna 177x386 cm, označenie: O1	ks	1	666,14	666,14	666,14
39	769010102	Výmena okna 177x180 cm, označenie: O2	ks	5	310,64	1 553,20	1 553,20
40	769010103	Výmena okna 177x271 cm, označenie: O3	ks	1	467,68	467,68	467,68
41	769010105	Výmena okna 177x206,5 cm, označenie: O5	ks	1	356,37	356,37	356,37
42	769010106	Výmena okna 177x236 cm, označenie: O6	ks	1	407,28	407,28	407,28
43	769010107	Výmena okna 298x210 cm, označenie: O7	ks	6	610,16	3 660,96	3 660,96
44	769010108	Výmena okna 240x210 cm, označenie: O8	ks	1	491,40	491,40	491,40
45	769010109	Výmena okna 477x160 cm, označenie: O9	ks	1	744,12	744,12	744,12
46	769010110	Výmena okna 360x60 cm, označenie: O10	ks	1	210,60	210,60	210,60
47	769010111	Výmena okna 120x60 cm, označenie: O11	ks	4	70,20	280,80	280,80
48	769010112	Výmena okna 60x60 cm, označenie: O12	ks	1	54,60	54,60	54,60
49	769010113	Výmena okna 177x147 cm, označenie: O13	ks	1	253,69	253,69	253,69
50	769010114	Výmena okna 110x150 cm, označenie: O14	ks	1	160,88	160,88	160,88
51	769010115	Výmena okna 60x210 cm, označenie: O15	ks	2	122,85	245,70	245,70
52	769010116	Výmena okna 240x60 cm, označenie: O16	ks	1	140,40	140,40	140,40
53	769010117	Výmena okna 60x120 cm, označenie: O17	ks	1	70,20	70,20	70,20
54	769010118	Výmena okna 145x175 cm, označenie: O18	ks	2	247,41	494,82	494,82
55	769010119	Výmena okna 140x110 cm, označenie: O19	ks	1	150,15	150,15	150,15
56	769010120	Výmena okna 85x60 cm, s bezpečnostným zasklením, označenie: O20	ks	2	99,45	198,90	198,90
57	769010121	Medziokenná vložka 61,5x210 cm, označenie: S1	ks	3	83,95	251,85	251,85
58	769010122	Výmena dverí 206x223 cm, označenie: D1	ks	1	597,19	597,19	597,19
59	769010123	Výmena dverí 80x220 cm, označenie: D2	ks	1	228,80	228,80	228,80
60	769010124	Výmena dverí 148x216 cm, označenie: D3	ks	1	415,58	415,58	415,58
61	769010125	Výmena steny 457x270 cm, označenie: D4	ks	1	1 604,07	1 604,07	1 604,07
62	769010126	Výmena dverí 170x270 cm, označenie: D5	ks	1	596,70	596,70	596,70
	783	Dokončovacie práce - nátery				2 040,73	2 040,73
63	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	330	2,26	745,80	745,80
64	783225100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	330	2,36	778,80	778,80
65	783226100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	330	0,95	313,50	313,50
66	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou	m2	86,225	2,35	202,63	202,63

Objekt: Rekonštrukcia - časť "A"							
HSV	Práce a dodávky HSV					17 939,68	17 939,68
4	Vodorovné konštrukcie					488,96	488,96
1 417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový zn. 3	m3	4,743	57,28		271,68	271,68
2 417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	31,62	2,68		84,74	84,74
3 417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	31,62	0,90		28,46	28,46
4 417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10 505	t	0,16	650,50		104,08	104,08
6	Upravy povrchov, podlahy, osadenie					14 249,04	14 249,04
5 612456212	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou,	m2	229,68	1,88		431,80	431,80
6 625251080	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka BAUMIT GRANOLAN	m2	41,113	24,01		987,12	987,12
7 625991040	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT	m2	127,982	14,50		1 855,74	1 855,74
8 625991080	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT	m2	653,502	16,52		10 795,85	10 795,85
9 632452151	Poter pieskovocementový 600kg/m3 bez prísady hr do 50 mm	m2	41,909	4,26		178,53	178,53
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					2 849,49	2 849,49
10 941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	929,987	1,41		1 311,28	1 311,28
11 941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	929,987	0,45		418,49	418,49
12 941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	929,987	0,58		539,39	539,39
13 965081813	Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2	m2	41,909	1,04		43,59	43,59
14 978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 - 0,068 t	m2	229,68	0,95		218,20	218,20
15 979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	18,96	2,56		48,54	48,54
16 979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	18,96	1,79		33,94	33,94
17 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,96	2,58		48,92	48,92
18 979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	56,881	0,29		16,50	16,50
19 979082129	Poplatok za uloženie sute na skládke BEMAT	t	18,96	9,00		170,64	170,64
99	Presun hmôt HSV					352,19	352,19
20 999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	35,219	10,00		352,19	352,19
PSV	Práce a dodávky PSV					29 745,48	51 566,87
712	Izolácie striech					4 135,15	9 166,53
21 712471801	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých 10-30° termoplastmi voľne položená fólia	m2	448,95	3,09		1 387,26	1 387,26
22 2833000170	FATRAFOL 790 fólia 1,50 mm	m2	502,824	7,85			3 947,17

23	712491171	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šik. 10-30° z ochrannej textilie podklad. vrstvy	m2	448,95	1,18	529,76	529,76
24	712491172	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šik. 10-30° z ochrannej textilie ochrannej vrstvy	m2	448,95	1,30	583,64	583,64
25	6936651600	Geotextília netkané polypropylénové Tatrax pp 500	m2	1032,585	1,05		1 084,21
26	712491175	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šik. 10-30° pripevnenie izol. kotviacimi pásikmi	m	90	5,42	487,80	487,80
27	712491176	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šik. 10-30° pripevnenie izol. kotviacimi terčami	ks	440	1,30	572,00	572,00
28	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,245	177,10	574,69	574,69
	713	Izolácie tepelné				1 285,76	10 515,66
29	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom bez prekrytia lepenkou kladenou voľne	m2	448,95	0,49	219,99	219,99
30	2837650290	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.120mm	m2	457,103	20,18		9 224,34
31	2837650230	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.40mm	m2	0,826	6,73		5,56
32	713191125	Izolácia fóliou - parozábrana	m2	448,95	1,63	731,79	731,79
33	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,652	202,17	333,98	333,98
	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				3 286,48	7 880,84
34	725110814	Demontáž záchodov kombinovaných	ks	21	3,46	72,66	72,66
35	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	21	17,05	358,05	358,05
36	642300220	WC kombi Lyra biele	ks	21	77,97		1 637,37
37	551410500	ventil ROH T67 1/2	ks	21	3,64		76,44
38	551672900	sedátko záchodové T3542 biele	ks	21	18,25		383,25
39	725330820	demontáž pisoárov	ks	10	2,50	25,00	25,00
40	725122100	pisoárové záchody z diturvitu bez nádrže	ks	10	106,82	1 068,20	1 068,20
41	551470240	Splachovač pisoárov autom. AUP-SUPRA batériový	ks	10	169,00		1 690,00
42	725129208	montáž splachovača pisoára automatic.	ks	10	8,81	88,10	88,10
43	725210821	demontáž umývadiel	ks	23	2,24	51,52	51,52
44	725212200	umývadlo diturvitové so zápach.uzáv.	ks	23	35,10		807,30
45	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp.uzáv.	ks	23	14,76	339,48	339,48
46	725821400	Batéria umývadlová jednopáková	ks	23	43,77	1 006,71	1 006,71
47	725869101	Montáž zápach.uzávierok umývadlových D40	ks	23	2,52	57,96	57,96
48	725999904	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	25	7,64	191,00	191,00
49	998725202	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,354	78,53	27,80	27,80
	764	Konštrukcie klampiarske				1 085,84	1 085,84
50	764339230	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na hladkej a drážkovej krytine v ploche	m2	2,5	20,67	51,68	51,68

51	764339810	Demontáž lemovania komínov na vnútornej krytine v ploche, so sklonom do 30° 0,0072t	m2	2,5	0,72	1,80	1,80
52	764351810	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm 0,00347t	m	68	0,31	21,08	21,08
53	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 330 mm	m	68	4,19	284,92	284,92
54	764359212	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu doplnky žľabov kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	6	6,29	37,74	37,74
55	764359820	Demontáž žľabov kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom do 30° 0,0032t	ks	6	0,90	5,40	5,40
56	764430260	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muríva a nadmuroviek vrátane rohov rš 750 mm	m	26,2	8,07	211,43	211,43
57	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm 0,00337t	m	26,2	0,47	12,31	12,31
58	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	75	5,02	376,50	376,50
59	764454803	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	75	0,49	36,75	36,75
60	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,242	20,62	46,23	46,23
769		Plastové výplne otvorov				17 511,41	17 511,41
61	769010531	Výmena okna 60x47 cm, s bezpečnostným zasklením, označenie: O1	ks	2	57,53	115,06	115,06
62	769010532	Výmena okna 90x47 cm, s bezpečnostným zasklením, označenie: O2	ks	9	80,80	727,20	727,20
63	769010533	Výmena okna 207x158 cm, označenie: O3	ks	34	269,82	9 173,88	9 173,88
64	769010534	Výmena okna 60x87 cm, označenie: O4	ks	12	54,07	648,84	648,84
65	769010535	Výmena okna 210x218 cm, označenie: O5	ks	17	377,69	6 420,73	6 420,73
66	769010536	Výmena dverí 180x215 cm, označenie: D1	ks	1	425,70	425,70	425,70
771		Podlahy z dlaždíc				362,97	820,61
67	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	41,909	7,80	326,89	326,89
68	5976404800	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 IIa	m2	44,004	10,40		457,64
69	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,602	7,84	36,08	36,08
781		Dokončovacie práce a obklady				1 903,13	4 411,24
70	781415014	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 200 mm	m2	229,68	7,80	1 791,50	1 791,50
71	5976574100	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 tr. otuvzdornosti I IIa	m2	241,164	10,40		2 508,11
72	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,596	43,00	111,63	111,63
783		Dokončovacie práce - nátery				174,74	174,74
73	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou	m2	74,359	2,35	174,74	174,74

	M	Práce a dodávky M				2 037,68	2 037,68
	21-M	Elektromontáže				1 796,40	1 796,40
1	21011-1011	Demontáž bleskozvodu	hod	26	6,17	160,42	160,42
2	21011-1011.1	Montáž pôvodného a nového bleskozvodu	hod	64	7,01	448,64	448,64
3	21011-1011.2	Podpera vedenia PV21	ks	400	0,93	372,00	372,00
4	21011-1011.3	Ochranný uholník	ks	14	3,72	52,08	52,08
5	21011-1011.4	FeZn 8 mm	ks	220	0,96	211,20	211,20
6	21011-1011.5	FeZn 10 mm	ks	98	1,18	115,64	115,64
7	21011-1011.6	Inštalčná krabica pre skúšobnú svorku	ks	14	3,28	45,92	45,92
8	21011-1011.7	Zemniaca tyč ZT2	ks	28	11,74	328,72	328,72
9	21011-1011.8	Skušobná svorka	ks	14	0,89	12,46	12,46
10	21011-1011.9	Označenie skúšobnej svorky	ks	14	0,85	11,90	11,90
11	21011-1011.10	Svorka SK	ks	21	0,48	10,08	10,08
12	21011-1011.11	Svorka SP1	ks	2	0,58	1,16	1,16
13	21011-1011.12	Svorka SO	ks	14	0,75	10,50	10,50
14	21011-1011.13	Pripojovacia svorka SR3	ks	28	0,56	15,68	15,68
	D7	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				241,28	241,28
15	21329-9910	Komplexné skúšky elektro	hod	6	7,00	42,00	42,00
16	21329-99081	Projektová dokumentácia skutočného stavu	hod	6	9,82	58,92	58,92
17	21329-9920	Nepredvídané práce elektro	hod	10	6,18	61,80	61,80
18	21329-99081.1	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	8	9,82	78,56	78,56
		Celkový súčet v (bez DPH)				92 906,26	128 778,87
		DPH				18 581,25	25 755,77
		Celkový súčet (s DPH)				111 487,51	154 534,64