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SMLOUVA O DÍLO č. 18/2014 
 

uzavřená podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku 
mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
1. Objednatelem: SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince š.p. 
    Kúpeľná 107 
    962 71 Dudince 
    Slovenská republika 
 
zastoupeným:  Ing. Ľuboslav Jankovič, ředitel společnosti 
IČO:   00165506 
DIČ:   SK2020295442 

 Společnost zapsána v OR okr. súdu Banská Bystrica, vl. Č. 712/S. 
 

 
- na straně jedné -  

a 
 
 

 2. Zhotovitelem: LAURYN v.o.s. 
 Staré Čivice 255 
 530 06 Pardubice 6 
 Česká republika 

zastoupeným:  Ing. Štěpán Lauryn – společník, Ing. Radek Lauryn - společník 
IČO:   60113685 
DIČ:   CZ60113685 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem 
v Hradci Králové oddíl A, vložka 3917 

 
 

- na straně druhé -  
tuto 

 
 

smlouvu o implementaci IS L-BIS 
v souladu s ustanovením §536 a násl. obchodního zákoníku 

Smluvní strany, vědomi si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy: 
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I. Předmět plnění 
1. Implementace informačního systému IS L-BIS (dále IS L-BIS). Přehled všech 

souvisejících činností, kroků a postupů implementace IS L-BIS je uveden v přílohách této 
smlouvy: 
- příloha č. 1  - Technická a organizační specifikace implementace IS L-BIS 
- příloha č. 2  - Detailní specifikace a harmonogram implementace IS L-BIS 
- příloha č. 3  - Řešitelská dokumentace implementace IS L-BIS. 

 

II. Doba a místo plnění 
1. Implementace IS L-BIS proběhne dle harmonogramu, který je uveden v příloze č. 2 této 

smlouvy. 
2. Moduly IS L-BIS a datové struktury budou nainstalovány na počítače v místě provozovny 

Objednatele – Slovenská republika, Dudince. 
3. Implementace, nastavení a zaškolení uživatelů a dozor náběhu ostrého provozu IS L-BIS 

proběhne v místě provozovny Objednatele - Slovenská republika, Dudince. Místo 
realizace může být po dohodě změněno. 

 

III. Spln ění závazku Objednatele, předání a převzetí díla 
1. Splnění jednotlivých fází implementace IS L-BIS a jejich bodů dle článku I. této smlouvy, 

bude písemně potvrzováno v dokumentu Řešitelská dokumentace implementace IS L-BIS 
(viz. příloha č. 3 této smlouvy) oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. 
Oprávněnými zástupci Objednatele a zhotovitele jsou určení Manažeři implementace (viz. 
článekVIII. odstavec 2 a 3 této smlouvy). 

2. Celé dílo a tedy i předmět plnění dle článku I. této smlouvy je považováno za splněné a 
řádně ukončené tehdy, pokud je podepsán celý dokument Řešitelská dokumentace 
implementace IS L-BIS a pokud implementovaný IS L-BIS odpovídá specifikaci v 
dokumentu Projekt implementace (viz. příloha č. 1 a 2 této smlouvy).  

3. Po splnění celého předmětu plnění dle článku I. této smlouvy (viz. článekIII. odstavec 2 
této smlouvy) vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen řádně 
provedené dílo nebo jeho část převzít.  

4. Dokladem o převzetí díla je zápis - Předávací protokol k implementaci IS L-BIS, který 
podepíší oprávnění zástupci Objednatele a Zhotovitele (Statutární zástupci nebo Manažeři 
implementace (viz. článekVIII. odstavec 2 a 3 této smlouvy) smluvních stran). 

5. Pokud Objednatel bezdůvodně (bez písemného odůvodnění odmítnutí podepsání 
předávacího protokolu) odmítne podepsat Předávací protokol k implementaci IS L-BIS, 
považuje se dílo za řádně předané a převzaté ke dni vystavení Předávací protokol k 
implementaci IS L-BIS Zhotovitelem. Dílo se též považuje za převzaté užíváním 
informačního systému L-BIS v ostrém provozu po dobu delší než 20 pracovních dnů bez 
výskytu vad kategorie A (viz článek VI. této smlouvy). 

 
 

IV. Cena 
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1. Cena za realizaci předmětu plnění dle článku I. odstavce 1 a 2 této smlouvy je stanovena 
následujícím způsobem: 

 
Implementace Počet dní realizace Cena Cesty  

Analýza implementace 1           375 EUR  1 
Instalace 1           375 EUR    
Migrace číselníků + šablon 2           750 EUR    
Nastavení LBIS/4G 2           750 EUR    
Kontrola nastavení 1           375 EUR  1 
Školení Lékař  
Školení Sestra 

1           375 EUR  
  

Příprava na náběh + migrace klientů 1           375 EUR   
Dozor náběhu 2           750 EUR  1  
Kontrolní návštěvy 2           750 EUR  1 
Hot-line 1           375 EUR    
Celkem bez DPH 15         5 250 EUR  4 
Sleva 50% na pilotní projekt   -       2 625 EUR    
Výsledná cena projektu           2 625 EUR    
1 den = 8 hodin    
    
Licence LBIS/4G Zdravotní agenda V ceně servisu -   EUR  
    
Dopravné během implementace - cesty: 4                     350 EUR  
 
2. Cena nezahrnuje náklady na ubytování během implementace. Budou účtovány dle 

skutečnosti. Ubytování zajišťuje Objednatel.  
3. Objednatel se zavazuje za činnosti realizované nad rámec předmětu plnění dle článku I. 

odstavce 1 a 2 této smlouvy provést úhradu dle jejich skutečného rozsahu. Rozsah a cena 
činností realizovaných nad rámec předmětu plnění dle článku I. odstavce 1 a 2 této 
smlouvy musí být písemně odsouhlaseny Objednatelem a Zhotovitelem. 

 

V. Platební podmínky 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dle článku IV.  této smlouvy na základě předložených 

faktur. Faktury jsou splatné v termínech uvedených v následující tabulce: 
 
Faktura Cena bez DPH Termín splatnosti Poznámka 

Faktura 1 2 975 EUR 14 dní po podpisu předávacích protokolů Konečná faktura 

 
2. Úhrada konečné faktury ze strany Objednatele uvedené v článku V. odstavec 1 je 

podmíněna podpisem předávacího protokolů (viz. článek III. odstavec 2). 
3. V případě neuhrazení konečné faktury Objednatelem za předmět plnění dle článku I. 

odstavec 1 a 2 v termínu splatnosti má Zhotovitel právo pozastavit funkčnost IS L-BIS do 
doby než bude dlužná částka uhrazena. 

 
 

VI. Odpovědnost za vady 
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1. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí nastavení informačního systému L-BIS 
Zhotovitelem odchylně od zadání, které je uvedeno v oboustranně odsouhlaseném 
dokumentu Projektu implementace (viz. příloha č. 1 a 2 této smlouvy).  

2. V případě programových rozhraní, reportů a uživatelských modifikací počítačového 
programu realizovaných Zhotovitelem se vadou díla pro účely této smlouvy rozumí 
odchylná funkce od oboustranně odsouhlaseného písemného zadání.  

3. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality informačního systému L-BIS 
okamžitě po jejich zjištění, nejpozději do 3 pracovních dnů  průkazným způsobem. Za 
průkazný  způsob jsou považovány: 
- demonstrace, předvedení zjištěné závady pracovníkovi Zhotovitele odpovědným 

pracovníkem Objednatele. 
- na tiskárně pořízený výpis chybného výstupu programu nebo chybový výpis programu. 
- verbální sdělení odpovědného pracovníka Objednatele spolu s popisem okolností a 

dalších byť i jen subjektivně důležitých skutečností nezbytných pro lokalizaci a 
odstranění reklamované závady. 

4. Lhůty pro odstranění reklamovaných závad jsou stanoveny takto: 
 

Kategorie provozního 
problému 

Lhůty pro odstranění provozního problému 

A do 24 hodin po obdržení „Hlášení o vzniku provozního problému“.  

B do 14 pracovních dnů po obdržení “Hlášení o vzniku provozního problému“ 

C Do 6 měsíců, nejpozději v další verzi IS L-BIS 

 
Podmínkou dodržení výše uvedených lhůt ze strany Zhotovitele je zajištění funkčního 
dálkového přístupu ze strany Objednatele. 
- Kategorie A - provozní problémy znemožňující užívání IS L-BIS; tj. způsobuje 

zhroucení systému během normálního používání, způsobuje ztrátu nebo porušení dat 
během běžného užívání IS L-BIS, způsobuje, že významná část IS L-BIS je nefunkční 
a neexistuje postup pro náhradní řešení problému, přičemž tomu nemůže být 
zabráněno užitím běžných postupů v kompetenci správce systému Objednatele. 

- Kategorie B - provozní problémy omezující užívání IS L-BIS; tj. způsobuje 
významné problémy při používání, avšak je překonatelná dočasným náhradním 
postupem nebo způsobuje, že část dodaného IS L-BIS  se významně odchyluje od 
specifikace v dokumentaci, avšak neomezuje významně jeho funkčnost. 

- Kategorie C - provozní problémy, které komplikují postupy při práci se IS L-BIS, tj. 
se projevují v neshodě ovládání či výstupů s chováním popsaným v dokumentaci, 
nebo nejsou uvedeny v předchozích kategoriích. 

5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou závadu a to v záruční 
době, která činí 24 měsíců.  

 

VII. Specifikace záručního a nezáručního zásahu 
1. Záruční opravou se rozumí taková činnost , která přímo souvisí s odstraněním vzniklých 

vad v informačního systému L-BIS (viz. článekVI. této smlouvy). Záruční oprava se 
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vztahuje na vady v informačním systému L-BIS dle definice uvedené v článek VI. této 
smlouvy. 

2. Nezáručním zásahem se rozumí následující činnosti: 
- odstraňování porušení dat nevhodnou obsluhou nebo poruchy hardwaru (např. 

přeinstalování stanice, havárie stanice, serveru) 
- odstraňování problému vzniklých chybnou definicí a zadání dat uživateli systému 
- řešení problémů vzniklých chybnou obsluhou 
- odstraňování vad dat a programového kódu vzniklých v důsledku programových virů 
- další činnosti a akce realizovány na objednávku Objednatel. 
- řešení problémů vzniklých ztrátou dat. Za ztrátu dat je v tomto případě považována 

neexistence použitelná zálohy dat. Za vytváření zálohy dat je zodpovědný správce IS 
uživatele. 

 

VIII. Komunikace mezi smluvními stranami 
1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy stanovené v úvodu této 

smlouvy, nebo telefonem, elektronickou poštou či faxem nebo osobně. Detailní způsob 
komunikace smluvních strana a jejich pracovníků účastnících se implementace IS L-BIS 
je popsána v příloze č. 1 (Technická a organizační specifikace implementace IS L-BIS) 
této smlouvy. 

2. Zhotovitel a Objednatel tímto výslovně jmenují Manažera implementace za Zhotovitele a 
Objednatele: 
 

Manažer implementace za Objednatele: Ing. Radek Lauryn 

Manažer implementace za Zhotovitele: Ing. Šimek 

 
3. Manažeři implementace jsou oprávněni předkládat návrhy na změny této smlouvy 

statutárním orgánům smluvních stran a svými podpisy stvrzovat Řešitelskou dokumentaci 
implementace IS L-BIS (viz. příloha č. 3 této smlouvy) a Předávací protokoly k 
implementaci IS L-BIS. 

 

IX. Ochrana osobních údajů zpracovávaných Objednatelem 
1. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat data poskytnutá Objednatelem; při tom je povinen 

zacházet se všemi informacemi, které mu Objednatel poskytl, jako s informacemi 
důvěrnými.  

2. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této smlouvy mohou ony nebo 
jejich zaměstnanci či smluvní partneři získat přístup k důvěrným informacím druhé 
smluvní strany. Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi jako 
s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a 
technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení. Smluvní strany mohou sdělit 
tyto důvěrné informace pouze svým zaměstnancům nebo s předchozím souhlasem druhé 
Strany smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují, že osoby výše uvedené o důvěrných informacích a povinnosti 
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uchovávat je v tajnosti dostatečně poučí a že dostatečně smluvně a technicky zajistí utajení 
těchto informací, což budou smluvní strany kontrolovat. Smluvní strany si poskytnou 
vzájemně seznam osob, které představují implementační tým a v rámci kterého může 
probíhat v průběhu implementace až do jejího ukončení výměna informací včetně 
důvěrných informací v rozsahu, který se v průběhu implementace bude jevit jako nutný a 
potřebný, a to bez dalších omezení s tím, že strany jsou oprávněny kdykoliv tento seznam 
osob změnit. Změna nabývá účinnosti počínaje druhým dnem následujícím po jejím 
doručení ve formě písemného sdělení druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují, že 
se budou snažit omezit změny tohoto seznamu v průběhu procesu implementace na 
případy vyvolané nutnými provozními změnami. 

3. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy rozumí zejména avšak nikoliv jen 
veškeré informace, které se strany dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a dalšími 
jednáními s druhou stranou, a to i když se nejedná o obchodní tajemství dle obchodního 
zákoníku, jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, 
technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany, které mají 
skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu, a které nejsou v příslušných obchodních 
kruzích běžně dostupné a mají být utajeny a dále všechna data, o kterých se Zhotovitel 
dozví v souvislosti se zpracováním dat Objednatele. 

4. Ustanovení předchozích odstavců platí i po ukončení díla, a to až do doby, kdy se tyto 
informace stanou obecně známými. 

5. Pro zajištění bezpečnosti zpracovávaných dat a osobních údajů Objednatele bude dálkový 
přístup Zhotovitel realizován přes zabezpečený připojení VPN. Toto zabezpečené 
připojení VPN bude možné realizovat pouze z pevné IP adresy Zhotovitele. Přístup přes 
VPN bude chráněn definovaným heslem a loginem. 

 

X. Práva a povinnosti účastníků 
1. Úspěšné provedení díla dle provozních potřeb Objednatele je možné jen při stálé 

maximální součinnosti smluvních stran, a to zejména s ohledem na konkrétní potřeby 
součinnosti v jednotlivých fázích projektu, uvedených v příloze č.1 a č.2 této smlouvy. 
Neposkytování součinnosti (neplnění písemně odsouhlasených úkolů z implemnatce 
jednotlivými zástupci smluvních stran) je podstatným porušením smlouvy, pokud brání 
včasnému dodržení závazků z této smlouvy vyplývajících a takové poskytnutí je 
v provozních možnostech Objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje v termínech stanovených touto smlouvou, jinak v termínech 
odpovídajících postupu prací, poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména: 
- zabezpečit na svůj náklad vhodné hardwarové a softwarové vybavení pro implementaci 

předmětu plnění odpovídající specifikaci definované Dodavatelem; 
- umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup k příslušnému hardwaru a softwaru;  
- poskytovat Zhotoviteli dokumenty a informace potřebné pro provedení díla; 
- jmenovat z řad svých pracovníků daný počet odborníků do realizačního  týmu pro 

plnění projektových činností podle přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy,  vyčlenit pracovní 
kapacity těchto pracovníků pro projekt dle požadavků v příloze č. 1 ač.2 této smlouvy, 
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zajistit jejich účast na schůzkách, školeních a dalších aktivitách souvisejících 
s provedením díla, přijímat rozhodnutí ve společných  řídících orgánech projektu, plnit 
je a zajistit dostatečné pravomoci Manažeru implementace (viz. článek VIII. odstavec 
2 a 3 této smlouvy) ze strany Objednatele. 

3. Pokud bude provedení díla prováděno Zhotovitelem v prostorách Objednatele, zajistí 
Objednatel na svůj náklad předpoklady potřebné pro řádné provedení díla Zhotovitelem 
specifikované v příloze č. 1 této smlouvy. 

4. V případě, že Objednatel neposkytuje součinnost dle požadavků Zhotovitele stanovených 
touto smlouvou a příslušnými přílohami, je Zhotovitel oprávněn pozastavit projekt až do 
zabezpečení příslušné součinnosti ze strany Objednatele s tím, že Objednatel uhradí 
prokazatelné náklady Zhotovitele s tímto pozastavením spojené. 

5. Zhotovitel se zavazuje:  
- při provedení díla dle této smlouvy, postupovat dle metodiky Implementace 

informačních systémů Zhotovitele s odbornou péčí tak, aby bylo účelu této smlouvy 
dosaženo 

- zajistit pro plnění této smlouvy potřebný počet pracovníků tak, aby předmět smlouvy 
byl naplněn v odpovídající kvalitě a ve stanovených termínech 

- při plnění jednotlivých projektových činností brát na zřetel provozní potřeby 
Objednatele, postupovat podle pravidel obvyklých pro zpracování dat a v úzké 
součinnosti s Objednatelem provádět jednotlivá plnění této smlouvy 

- během provedení díla umožnit Objednateli potřebnou kontrolu dokončených částí díla, 
pokud tato kontrola je objektivně možná a nemůže způsobit žádné překážky plnění 
Zhotovitele nebo nemůže mít vliv na dodržení termínů plnění 

- informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť 
by za ně Zhotovitel neodpovídal, vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a 
uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění této smlouvy ovlivnit 

 

XI. Odpovědnost za škodu 
1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální 
úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci již vzniklých škod. 

2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany nebo v důsledku vyšší moci. Za 
vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo 
trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na 
vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou 
stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci 
požadovat. 

3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním 
závazků druhé smluvní strany. 
 

XII. Smluvní pokuty 
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1. V případě, že Zhotovitel nedodrží ze své viny nebo z důvodů, které mohl ovlivnit, dobu 
plnění sjednanou v této smlouvě, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny 
nedokončeného díla za každý den prodlení.  

2. V případě, že Objednatel nedodrží sjednanou splatnost faktur, která je úhradou plnění této 
smlouvy, zavazuje se Zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,05% z nezaplacené 
částky za každý den prodlení.  

 

XIII. Ukon čení smlouvy 
1. Ukončit smlouvu lze řádně naplněním předmětu smlouvy.  
2. Objednatel může smlouvu kdykoliv vypovědět, stane–li se smluvní plnění pro něj 

nepotřebným. Výpověď je účinná doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu za již  prokazatelně 
poskytnuté plnění smlouvy, přiměřenou náhradu za probíhající práce v rámci 
nedokončených etap projektu spolu s odstupným ve výši 30 % ceny, která by Zhotoviteli 
příslušela v případě řádného dokončení projektu. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s 
předáním díla déle než 2 (dva) měsíce a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od 
doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení. 

4. Zhotovitel má právo vypovědět tuto smlouvu s účinností k datu doručení písemné 
výpovědi Objednateli z následujících důvodů: 
- Objednatel se stane nesolventním, to jest ohlásí úpadek buď v podobě podání návrhu 

na prohlášení konkursu na svůj majetek nebo podání návrh na souhlas s vyrovnáním 
v souladu s předpisy o konkursu a vyrovnání nebo je na jeho majetek prohlášen 
konkurs. 

- Objednatel nemůže z důvodu existence okolností vylučujících odpovědnost pokračovat 
v plnění závazku podle této smlouvy po dobu delší než 12 měsíců. 

- V takovém případě má Zhotovitel právo na zaplacení části ceny odpovídající plnění 
této smlouvy poskytnutého až do okamžiku ukončení spolu s  prokázanými náklady 
vzniklými Zhotoviteli v souvislosti s ukončením smlouvy, a to včetně nákladů 
vzniklých v důsledku ukončení smluv mezi Zhotovitelem a jeho subdodavateli. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s 
placením faktur Zhotovitele a toto prodlení trvá po dobu delší než třicet (30) dní po 
písemném upozornění, a dále je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel 
je v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy déle než třicet (30) dní a 
nezjedná nápravu ani do patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 
takovém prodlení. V takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu sjednané ceny za 
dílo, sníženou o to, co neprovedením celého díla ušetřil resp. co neprovedením celého díla 
nebylo poskytnuto. 

6. Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, pokud je to výslovně 
stanoveno v této smlouvě nebo z důvodu jejího podstatného porušení druhou stranou. Za  
podstatné porušení smlouvy se kromě případů ve smlouvě výslovně uvedených považuje 
takové závažné nebo opakované porušení povinností v ní stanovených, jímž je zmařen 
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hospodářský účel této smlouvy. Odstoupit od smlouvy může smluvní strana jen, pokud 
druhá smluvní strana, která smlouvu porušila přes písemné upozornění na porušení 
smlouvy nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě k nápravě, která jí byla poskytnuta. 
Odstoupí-li z tohoto důvodu Zhotovitel, má nároky stejné jako dle předchozího odstavce 
tohoto článku smlouvy. Odstoupí-li dle tohoto ustanovení od smlouvy Objednatel, má 
Zhotovitel právo na úhradu ceny jen za ty části díla, ze kterých má Objednatel prospěch. 

 

XIV. Zm ěna a zrušení smlouvy, závěrečná ustanovení 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou a to na základě písemných dodatků, které 

budou číslovány vzestupně počínaje číslem 1. 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 

vyhotovení. 
3. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající 

obchodním zákoníkem České republiky a souvisejícími předpisy. 
4. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti podpisem obou smluvních stran. 

 
 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují pov ěření 
zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 

VDudincích dne: ………..  V Pardubicích dne: 8. 10. 2014 
 
 
 
 
 
 
 …................................................................... …............................................................ 
 razítko a podpis Objednatele razítko a podpis Zhotovitele 
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Příloha č. 1  - Technická a organizační specifikace implementace IS L-BIS 
 

1 Definice pojmů 
 

I. Pojem II. Vysvětlení pojmu 
Informační systém L-BIS 
(dále IS L-BIS) 

Soubor jednotlivých implementovaných počítačových programů. 

Implementace IS L-BIS Nastavení uživatelských parametrů dle IS L-BIS podle požadavků Objednatele 
definovaných v dokumentu Projekt implementace (viz. odstavec4.3.3 této přílohy č. 
1) a vyškolení pověřených pracovníků Objednatele tak, aby Objednatel mohl zahájit 
ostrý provoz počítačového systému. 

Implementační návštěva Osobní jednání pracovníků Objednatele a Zhotovitele o implementaci IS L-BIS. 

Ostrý provoz IS L-BIS Užívání počítačového programu s reálnými daty Objednatele pověřenými a 
vyškolenými pracovníky Objednatele. 

 

2 Materiální zajištění implementace IS L-BIS 
2.1 Objednatel zajistí na své náklady pro realizaci schůzek a jednání potřebné 

kancelářské prostory. 
2.2 Objednatel zajistí na své náklady pro pracovníky Objednatele kancelářskou místnost 

s minimálně 1 počítačem zapojenými do počítačové sítě včetně přístupu na Internet. 
Pracovníci Zhotovitele budou mít neomezený přístup k těmto počítačům během 
všech implementačních návštěv. Objednatel zajistí v této kancelářské místnosti 
telefonní linku, která bude k dispozici pracovníkům Objednatele. 

2.3 Objednatel v součinností s Zhotovitelem zajistí možnost dálkového připojení pro 
pracovníky Zhotovitele.  

2.4 Zhotovitel je plně odpovědný za možné chyby, ztráty dat a zneužití třetí osobou jež 
by mohlo být učiněno prostřednictvím tohoto dálkového připojení, které bude 
realizováno prostřednictvím přihlašovacího účtu (loginu) Zhotovitele.  

2.5 Veškeré nápravy vyplývající z odpovědnosti uvedené v předchozím bodě je povinen 
Zhotovitel odstranit neodkladně a na své náklady. 

 

3 Personální zajištění implementace IS L-BIS 
3.1 Před vlastním zahájením implementace bude ze strany Objednatele a Zhotovitel 

definován implementační tým: 
3.2 V rámci tohoto týmu budou ze strany Objednatele a Zhotovitele definování Garanti 

implementace a jejich zástupce pro jednotlivé implementované subsystémy IS L-
BIS.  
3.2.1 Požadavky na Garanty implementace ze strany Objednatele jsou následující: 
� Detailní znalost organizace provozu a problematiky, kterou bude daný 

subsystém (modul) IS L-BIS řešit. 
� Pravomoc realizovat rozhodnutí ohledně nastavení a definice daného 

subsystému (modulu) IS L-BIS. 
� Pravomoc realizovat rozhodnutí ohledně organizace práce s daným 
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subsystémem (modulem) IS L-BIS. 
� Pravomoc podepsat dokument Projekt implementace (viz. odstavec4.3.3 této 

přílohy č. 1). 
3.2.2 Přehled Garantů implementace bude uveden jako příloha dokumentu 

Řešitelská dokumentace implementace IS L-BIS (viz. příloha č. 3 této 
smlouvy). 

3.2.3 Oprávněným zástupcem Garantů implementace je Manažer implementace (viz. 
článekVIII. odstavec 3 této smlouvy). 

3.3 Objednatel zajistí během implementačních návštěv přítomnost členů 
implementačního týmu po celou dobu činnosti pracovníků Zhotovitele. 

 

4 Organizační zajištění implementace IS L-BIS 
4.1 Vedení záznamů během implementace IS L-BIS: 

4.1.1 Důsledné a průkazné vedení záznamů veškeré komunikace mezi pracovníky 
Objednatele a Zhotovitele je základním předpokladem transparentních a 
jasných úkolů a ujednání v rámci implementace IS L-BIS. 

4.1.2 Osobní jednání a implementační schůzky: Veškerá osobní jednání pracovníků 
Objednatele a Zhotovitele v rámci implementace jsou zaznamenávána do 
formuláře Záznam z jednání – implementace. Do tohoto formuláře jsou 
zaznamenávány veškeré projednávané body, úkoly ke splnění a zhodnocení 
činnosti pracovníka Zhotovitele. Vyplněný formulář Záznam z jednání – 
implementace je podepsán zástupci Objednatele a Zhotovitele, kteří tím stvrdí 
svůj souhlas s úplností a obsahem všech projednávaných bodů a stanovených 
úkolů v rámci implementace IS.  

4.1.3 Další komunikace: Veškerou další komunikaci mezi pracovníky Objednatele a 
Zhotovitele v rámci implementace IS L-BIS, která není vedená formou 
osobního jednání, je vedená písemně, faxem nebo e-mailem.  

4.2 Kontrolní mechanismy implementace IS L-BIS: 
4.2.1 Průběžné sledování plnění jednotlivých činností a kroků v rámci implementace 

IS L-BIS je základním předpokladem úspěšné realizace celého projektu 
implementace IS L-BIS. 

4.2.2 Kontrolní schůzky Manažerů implementace: Každá implementační návštěva je 
ukončena kontrolní schůzkou Manažerů implementace Objednatele a 
Zhotovitele. V rámci této kontrolní schůzky Manažeři implementace zhodnotí 
průběh implementační návštěvy. V případě potřeby definují další úkoly a 
činnosti potřebné pro zajištění úspěšné implementace IS L-BIS. V rámci 
kontrolní schůzky jsou Manažery implementace odsouhlaseny splněné body v 
dokumentu Řešitelská dokumentace implementace IS L-BIS (viz. příloha č. 3). 

4.2.3 Kontrolní schůzky Managementu: V rámci této kontrolní schůzky zástupci 
Managementu zhodnotí průběh implementace IS L-BIS. V případě potřeby 
definují další úkoly a činnosti potřebné pro zajištění úspěšné implementace IS 
L-BIS. 
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4.3 Akceptace implementace IS L-BIS: 
4.3.1 V rámci akceptačního řízení implementace IS L-BIS je hodnoceno průběžné a 

celkové plnění předmětu této smlouvy. 
4.3.2 Průběžné hodnocení implementace IS L-BIS:  
� V rámci dokumentu Řešitelská dokumentace implementace IS L-BIS 

Manažeři implementace písemně potvrzují plnění jednotlivých dílčích kroků 
implementace IS L-BIS. Tento dokument je uveden v příloze č. 3 této 
smlouvy  

4.3.3 Konečná akceptace implementace IS L-BIS: 
� Konečné akceptace implementace IS L-BIS se účastní Garanti implementace 

nebo Manažeři implementace. 
� Konečná akceptace implementace IS L-BIS je realizována v termínech 

uvedených v časovém harmonogramu implementace IS L-BIS (viz. příloha č. 
2 této smlouvy). 

� Základním dokumentem pro konečnou akceptaci implementace IS L-BIS je 
dokument Projekt implementace. Dokument Projekt implementace je 
definován v přípravné fázi implementace IS L-BIS (viz. příloha č. 2 této 
smlouvy). Dokument Projekt implementace detailně popisuje řešení 
jednotlivých procesů a činností Objednatele s využitím IS L-BIS včetně 
definice výstupů (tisky, reporty a sestavy) z IS L-BIS. Dokument Projekt 
implementace je písemně odsouhlasen Garanty implementace Objednatele a 
Zhotovitele. 

� Základem konečné akceptace implementace IS L-BIS je porovnání míry 
dosažení stavu stanoveného dokumentem Projekt implementace oproti 
reálnému ostrému provozu IS L-BIS. Zjištěné odchylky jsou kategorizovány 
následujícím způsobem: 

 
Kategorie 
odchylek 

III. Lh ůty pro odstranění provozního problému 

A 

Kategorie A - odchylka znemožňující užívání IS L-BIS; tj. způsobuje zhroucení systému během 
normálního používání, způsobuje ztrátu nebo porušení dat během běžného užívání IS L-BIS, 
způsobuje, že významná část IS L-BIS je nefunkční a neexistuje postup pro náhradní řešení 
problému, přičemž tomu nemůže být zabráněno užitím běžných postupů v kompetenci správce 
systému Objednatele. 

B 

Kategorie B - odchylka omezující užívání IS L-BIS; tj. způsobuje významné problémy při 
používání, avšak je překonatelná dočasným náhradním postupem nebo způsobuje, že část 
dodaného IS L-BIS  se významně odchyluje od specifikace v dokumentaci, avšak neomezuje 
významně jeho funkčnost. 

C 
Kategorie C - odchylka, které minimálně komplikují postupy při práci se IS L-BIS, tj. se 
projevují v částečné neshodě ovládání či výstupů s chováním popsaným v dokumentaci, nebo 
nejsou uvedeny v předchozích kategoriích. 

 
� Zjištěné odchylky jsou písemně zaznamenány ve formuláři Záznam z jednání 

– implementace. Zároveň je stanoven způsob a termín jejich vyřešení. 
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� Implementace IS L-BIS je akceptovatelná tehdy pokud se nevyskytují 
odchylky kategorie A nebo B. Akceptace implementace IS L-BIS je potvrzena 
Manažery implementace  v dokumentu Řešitelská dokumentace IS L-BIS 
(viz. příloha č. 3 této smlouvy). 
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Příloha č. 2  - Detailní specifikace a harmonogram implementace IS L-BIS 
 
Implementované moduly IS L-BIS: 
 

Modul IS L-BIS 
LBIS/4G Zdravotní agenda (ZA) 

 
 
Harmonogram implementace IS L-BIS: 
 

Činnost Termín Realizuje 
Odsouhlasení harmonogramu a podpis smluv Do 19.9.2014 LAURYN 

LÚ Diamant 
Specifikace hardware pro instalaci ZA Do 30.9.2014 LAURYN 

 
Příprava hardware pro instalaci ZA Do 24.10.2014 LÚ Diamant 
Analýza implementace ZA: 
- Analýza procesů ZA 
- Definice nastavení ZA 

24.9.2014 
Dudince – N1 

LAURYN 
LÚ Diamant 

Stažení dat DB Lékař / Sestra + zahájení 
migrace číselníků a nastavení 
 
Poznámka: Od 29.9.2014 není možné dělat 
změny v nastavení číselníků modulu Lékař / 
Sestra 

29.9.2014 – 24.10.2014 LAURYN 
 

Kontrola nastavení ZA 4.11.2014 
Dudince – N2 

LAURYN 
LÚ Diamant 

Školení uživatelů: 
 

Školení Délka 
- 8.00 – 15.00 6 h 

 
- Nutné mít k dispozici školící místnost 

5.11.2014 
Dudince – N2 

LAURYN 
LÚ Diamant 

Náběh ostrého provozu ZA: 
- Dozor ostrého provozu 

10.-11.11.2014 
Dudince – N3 

LAURYN 
LÚ Diamant 

Kontrolní dozor ZA + Uzavření implementace 24.-25.11.2014 
Dudince – N4 

LAURYN 
LÚ Diamant 

 
 
N1-N5  Implementační návštěva v Dudincích 
 
 


