

24/10/14/0468



Zmluva č. ZIO/0489/30800/0786/2014
o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií do trvalej prevádzky
uzavretá v zmysle ust. § 50a a 51 Občianskeho zákonníka
v spojení s ust. § 18 ods.9 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany

201400842

1. Budúci odovzdávajúci:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán zastúpený predstavenstvom:
Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA – podpredseda predstavenstva
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I. oddiel Sa, vložka 3518/B
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
IBAN:
SWIFT kód:
Bankové spojenie:

(ďalej len „odovzdávajúci“)

a

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

2. Budúci preberajúci: Mesto Prešov

So sídlom: Hlavná č. 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: JUDr. Pavel Hagyarí-primátor mesta
Právna forma: Právnická osoba- samostatný samosprávny územný celok SR podľa
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
IČO: 00 327 646
DIČ: 2021225679
IBAN:
SWIFT kód:
Bankové spojenie:

(ďalej len „preberajúci“)

Uzatvárajú túto zmluvu o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií do
trvalej prevádzky:

Článok II.
Všeobecné údaje o stavbe

Názov stavby: **Diaľnica D1 Prešov západ Prešov juh**

D1 Prešov západ Prešov juh; ZIO /0489/30800/0786/2014

Číslo a názov objektu

SO 801-00 Úprava krytov vozoviek prístupových jestvujúcich komunikácií k tunelu Prešov (Za Kalváriou)

SO 232-00 Úprava Malkovského potoka

Územné rozhodnutie pre stavbu „Diaľnica D1 Prešov západ- Prešov juh“ vydal Krajský stavebný úrad dňa 3.9.2009 pod č.: 2009-730/3005-11/SP-KC. Právoplatnosť nadobudlo dňa 21.11.2009. Krajský stavebný úrad vydal dňa 30.7.2012 pod č.: 2012-559/2325-14/SP-KC rozhodnutie o predĺžení platnosti predmetného územného rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2012.

Článok III. Predmet a účel zmluvy

Budúci preberajúci je vlastníkom a prevádzkovateľom objektu

SO 801-00 Úprava krytov vozoviek prístupových jestvujúcich komunikácií k tunelu Prešov (Za Kalváriou)

SO 232-00 Úprava Malkovského potoka

uvedenom v čl. II., tejto zmluvy, pričom jeho úpravou nedôjde k zmene vlastníckych práv. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetný objekt vyvolaných investícií slúžil svojmu účelu.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Článok IV. Cena

Predpokladaná obstarávacía hodnota diela - realizovaného objektu (vrátane dodatkov) uvedeného v čl. II tejto zmluvy je bez DPH nasledovná:

SO 801-00 Úprava krytov vozoviek prístupových jestvujúcich komunikácií k tunelu Prešov	1 447 454,00 €
SO 232-00 Úprava Malkovského potoka	11 734,00 €

Skutočné náklady vynaložené na vybudovanie objektov budú známe po ich vybudovaní a uvedené v zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov do trvalej prevádzky.

Predmetné objekty budú realizované na vlastné náklady budúceho odovzdávajúceho v zmysle §18 ods.13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v rozsahu vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku a to na úrovni technického riešenia v čase, keď bola úprava vyvolaná. Následne odovzdávajúci v súlade s touto zmluvou bezodplatne odovzdá tieto objekty preberajúcemu do trvalej prevádzky a preberajúci sa zaväzuje tieto objekty prevziať v súlade so zmluvou.

Článok V. Povinnosti zmluvných strán

1. Budúci odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca budúceho preberajúceho pri preberaní objektu uvedeného v čl. II. tejto zmluvy.
2. Odovzdávajúci predloží preberajúcemu na technické posúdenie dokumentáciu pre územné rozhodnutie.
3. Odovzdávajúci je povinný preberajúcemu oznamovať a odsúhlasovať s ním všetky zmeny týkajúce sa projektovej dokumentácie odovzdávaného objektu a tiež všetky zmeny pri realizácii stavby.
4. Po ukončení stavebných prác na stavebnom objekte uvedenom v čl. II. zvolá stavebný dozor preberacie konanie bezodkladne po ukončení stavebných prác na tomto objekte, pričom preberajúci je povinný tento objekt v uvedenej lehote prevziať od odovzdávajúceho, ale len v prípade, že bude bez väd a nedorobkov. V prípade, že pri preberacom konaní sa vyskytnú vady a nedorobky, preberajúci nie je povinný objekt prevziať až do doby, kým tieto vady a nedorobky nebudú odstránené. Z odovzdania a prevzatia predmetného objektu uvedeného v článku II tejto zmluvy bude spísaný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ako podklad pre rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby resp. kolaudačné rozhodnutia, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán.
5. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce bude vyhotovený v súlade so zák. NR SR 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších zmien a doplnkov, v ktorom bude okrem iného uvedené :
 - a. presné pomenovanie akcie v objektovom členení;
 - b. popis vykonaných prác v objektovom členení;
 - c. výška nákladov ku dňu preberacieho konania odovzdávajúceho – investora v objektovom členení;
 - d. podpisy účastníkov preberacieho konania.
6. Riadne ukončenie preberacieho konania v objektovom členení bude odovzdávajúcemu slúžiť ako podklad pre návrh na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby resp. kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade.
7. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží doklady, t.j. stavebné denníky, projekty skutočného realizovania stavby + CD nosič, geodetické zamerania skutočného vyhotovenia objektov, atesty zabudovaných materiálov, prevádzkové manuály, elaboráty kvality, atď.
8. Odovzdávajúci spracuje a predloží preberajúcemu prehľad technicko-ekonomických údajov o stavbe podľa objektovej skladby s vyčíslením skutočne vynaložených oprávnených nákladov – cena bez DPH.

Článok VI. Záverečné ustanovenia

1.Vlastníctvo objektu uvedeného v čl. II. tejto zmluvy sa nemení a nie je predmetom prevodu z odovzdávajúceho na preberajúceho. Prevádza sa len právo objekt prevádzkovať.

2.Zmluva o budúcom odovzdaní a prevzatí objektu vyvolanej investície do prevádzky nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.Táto zmluva je vyhotovená v 6-tich rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží odovzdávajúca strana a 3 preberajúca strana.

4.Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do prevádzky prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.

V Prešove, dňa

Preberajúci:
Mesto Prešov

V Bratislave, dňa

Odovzdávajúci:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

.....
JUDr. Pavel Hagyari
primátor

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva