

14. 10. 2014/2

Zmluva o dielo č. SPIN2-2-2014-001

1. Článok ZMLUVNÉ STRANY

**Zhotoviteľ/
Poskytovateľ:** **Asseco Solutions, a.s.**
Plynárska 7/C
821 09 Bratislava
Zastúpená:
Ing. Radoslav Balvan, prokurista
Ing. Peter Tvrdý, na základe plnej moci
IČO: 00602311
IČDPH: SK2020447990
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.81/B
IBAN: SK 58 0900 0000 0001 7799 0855
Osoba oprávnená k rokovaniu: **Bc. Filip Jurek**
Primárny telefonický kontakt: +421 2 206 77 111

**Objednávateľ/
Nadobúdateľ:** **Tlačová agentúra Slovenskej republiky**
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
Štatutárny orgán:
PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ
IČO: 31320414
IČDPH: SK2020276852
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, vložka č.37/B
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0034 2782, BIC: SPSRSKBA
Osoba oprávnená k rokovaniu: **PhDr. Jaroslav Rezník**
Primárny telefonický kontakt: +421 2 59210 401
Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Predmet tejto zmluvy je vykonávaný na základe oprávnenia Objednávateľa používať aplikačné programové vybavenie SPIN (ďalej aj ako „APV SPIN“) podľa Licenčnej zmluvy č. SPIN2-1-2014-004.

2. Článok PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Spoločnosť Asseco Solutions, a.s. a Objednávateľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli v súlade s § 536 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník na uzavretí tejto Zmluvy o dielo č. SPIN2-2-2014-001 (ďalej aj ako „Zmluva“) za nižšie uvedených podmienok.
- 2.2. Predmetom plnenia tejto Zmluvy je Implementácia APV SPIN.
 - 2.2.1. Spracovanie dokumentu s názvom Implementačný projekt v rozsahu podľa osnovy uvedenej v prílohe č.1 – Osnova dokumentu Implementačný projekt.
 - 2.2.2. Dodávka služieb uvedených v prílohe č. 2 – Služby a ich rozdelenie na etapy.
 - 2.2.2.1. Služby sú konzultácie, metodická podpora, nastavenie parametrov a

číselníkov APV SPIN, inštalácia, analýza a dodávka integračných a zákazníckych programových utilít a ďalšie práce, ktoré majú byť realizované zamestnancami Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

2.2.2.2. Konverzia údajov

2.2.2.3. Riadenie projektu implementácie

2.3. Povinnosť Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za predmet Zmluvy cenu dohodnutú podľa Čl. 4 tejto Zmluvy.

3. Článok

MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Miestom plnenia predmetu Zmluvy je sídlo Objednávateľa prípadne Zhotoviteľa.

3.1.1. Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom vykoná otvorenie projektu v termíne podľa harmonogramu Zmluvy a určí zodpovedné osoby pre jednotlivé časti predmetu Zmluvy.

3.1.1.1. Pri otvorení projektu bude vypracovaný dokument Charta projektu v ktorom budú zadané:

3.1.1.1.1. Kompetentné osoby oprávnené k podpisovaniu preberacích protokolov za jednotlivé etapy, podpisovaniu správy o akceptácii za jednotlivé moduly ako i preberacieho a akceptačného protokolu dokumentu Implementačný projekt.

3.1.1.1.2. Kompetentné osoby oprávnené k podpísaniu zmenových konaní.

3.1.1.1.3. Kompetentné osoby oprávnené k podpisu protokolu na odovzdanie diela do bežnej prevádzky, t.j. ukončenie implementácie.

3.1.1.2. Osoby oprávnené podpísať dokument „Charta projektu“ sú uvedené v prílohe č.8 Zmluvy – Osoby oprávnené podpísať dokument „Charta projektu“.

3.2. Objednávateľ zabezpečí pre zamestnancov Zhotoviteľa poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch a na zariadeniach Objednávateľa. Takto poučení pracovníci Zhotoviteľa sú povinní dodržiavať podmienky pre bezpečnosť a ochranu pri práci v zmysle poučenia ako aj všeobecne platných zásad.

3.3. Spôsob plnenia predmetu Zmluvy špecifikovaného v bode 2.2.1:

3.3.1. Zhotoviteľ v súčinnosti s Objednávateľom vypracuje dokument Implementačný projekt v termíne podľa prílohy č.4 – Harmonogram projektu. Osnova Implementačného projektu je uvedená v prílohe č.1 tejto Zmluvy – Osnova dokumentu Implementačný projekt.

3.3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní Zhotoviteľom vypracovaný a na odsúhlasenie Objednávateľovi predložený Implementačný projekt, alebo v uvedenej lehote predložiť Zhotoviteľovi navrhované úpravy dokumentu Implementačný projekt. Lehota 10 (desiatich) pracovných dní začína plynúť dňom nasledujúcim po dni podpísania preberacieho protokolu. Vzor preberacieho protokolu na Implementačný projekt tvorí prílohu č.5.1 – Preberací protokol o odovzdaní dokumentu Implementačný projekt.

3.3.2.1. V prípade neodsúhlasenia Implementačného projektu zaväzuje sa Zhotoviteľ do 10 pracovných dní doplniť požadované a odsúhlasené úpravy.

3.3.3. Plnenie predmetu Zmluvy v zmysle bodu 2.2.1. bude považované za ukončené podpísaním akceptačného protokolu. Vzor akceptačného protokolu na Implementačný projekt tvorí prílohu č.5.2 – Akceptačný protokol dokumentu Implementačný projekt. Plnenie predmetu Zmluvy v zmysle bodu 2.2.1 bude rovnako považované za ukončené nedodržaním lehoty v zmysle bodu 3.3.2.

3.3.3.1. Ak ani po opakovanom zapracovaní navrhovaných úprav v zmysle bodu

- 3.3.2 nedôjde k odsúhlaseniu Implementačného projektu a Objednávateľ Implementačný projekt opätovne neakceptuje, má Zhotoviteľ právo na úhradu 50 % ceny etapy služieb „Analýza a špecifikácia“ uvedenej v prílohe č. 3 - Kalkulácia ceny služieb
- 3.4. Spôsob plnenia predmetu Zmluvy špecifikovaného v bode 2.2.2.:
- 3.4.1. Dodávka služieb uvedených v prílohe č. 2 – Služby a ich rozdelenie na etapy bude uskutočňovaná v určených etapách, v termínoch podľa harmonogramu prác podľa prílohy č.4 – Harmonogram projektu, ak v akceptovanom Implementačnom projekte nebude uvedené inak.
- 3.4.2. Inštaláciu APV SPIN zabezpečí Zhotoviteľ v termíne podľa harmonogramu uvedeného v prílohe č.4 – Harmonogram projektu tejto Zmluvy (alebo podľa odsúhlaseného Implementačného projektu). Prípravu miesta inštalácie APV SPIN podľa pokynov Zhotoviteľa zabezpečí Objednávateľ a na výzvu Zhotoviteľa umožní prístup k zariadeniam potrebným pre túto inštaláciu. Zhotoviteľ vykoná inštaláciu predmetného aplikačného programového vybavenia alebo jeho časti na schválené technické prostriedky Objednávateľa. Technické podmienky potrebné na prevádzku predmetného APV SPIN pri inštalácii APV SPIN sú uvedené v prílohe č. 9 tejto Zmluvy – Technické podmienky na prevádzku APV SPIN.
- 3.4.3. Plnenie predmetu Zmluvy v zmysle bodu 2.2.2 bude ukončované podpísaním čiastkových preberacích protokolov. Vzor preberacieho protokolu na etapy služieb tvorí prílohu č.6 Zmluvy – Preberací protokol o ukončení etapy služieb - vzor.
- 3.4.3.1. Jednotlivé služby budú preberané samostatnými Preberacími protokolmi, z ktorých každý bude označený číslom prílohy a číslom etapy (napr. 10/1 – 10/5).
- 3.4.3.2. Objednávateľ sa zaväzuje podpísať najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní Zhotoviteľom vypracovaný a na odsúhlasenie Objednávateľovi predložený čiastkový preberací protokol, alebo v uvedenej lehote predložiť Zhotoviteľovi pripomienky k protokolu.
- 3.4.3.3. Plnenie predmetu Zmluvy v zmysle bodu 2.2.2 v rozsahu predloženého Preberacieho protokolu bude rovnako považované za ukončené nedodržaním lehoty v zmysle 3.4.3.2.
- 3.5. Odovzdanie predmetu Zmluvy
- 3.5.1. Limitné termíny harmonogramu diela sú uvedené v prílohe č.4 – Harmonogram projektu.
- 3.5.2. Dielo je odovzdané do bežnej prevádzky podpísaním Preberacieho protokolu na odovzdanie diela do bežnej prevádzky (príloha č.7). Podpis preberacieho protokolu nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti odstrániť všetky chyby plnenia v lehote stanovenej v „Správe o akceptácii“ alebo v tejto Zmluve.
- 3.5.2.1. Správa o akceptácii sa odvoláva na akceptačné kritériá uvedené v prílohe č. 11 – Akceptačné kritériá. Uvedené akceptačné kritériá platia iba v prípade, ak nie je stanovenie akceptačných kritérií súčasťou dokumentu Implementačný projekt.
- 3.5.3. Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní Zhotoviteľom vypracovaný a na odsúhlasenie Objednávateľovi predložený Preberací protokol na odovzdanie diela do bežnej prevádzky, alebo v uvedenej lehote predložiť Zhotoviteľovi pripomienky k protokolu.
- 3.5.4. Predmet Zmluvy bude rovnako považovaný za odovzdaný nedodržaním lehoty v zmysle bodu 3.5.3.
- 3.5.5. Dodržanie plnení stanovených harmonogramom je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa. Po dobu akceptácie jednotlivých častí projektu na strane Objednávateľa a omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškani s plnením povinností. Doba plnenia predmetu Zmluvy bude predĺžená o dobu poskytnutia spolupôsobenia, akceptácie a schvaľovania jednotlivých častí projektu.

4. Článok

CENA PREDMETU ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1. Cena predmetu Zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zmien a doplnkov takto:
- 4.1.1. Cena za služby - predmet Zmluvy uvedený v bode 2.2.2 je:
- 6 185,00,- Eur bez DPH**
- Slovom: **šesťtisícstoosemdesiatpäť Eur** bez DPH
- 4.1.1.1. Kalkulácia ceny je uvedená v prílohe č. 3 – Kalkulácia ceny služieb.
- 4.1.2. Všetky služby a práce vykonané nad rámec tejto Zmluvy (napr. cestovné náklady, cestovný čas a pod.) budú fakturované na základe skutočnosti a to vždy samostatne po ukončení etapy. Podkladom k fakturácii bude podpísaný preberací protokol. Tieto služby budú ocenené podľa aktuálneho cenníka služieb spoločnosti Asseco Solutions, a.s.
- 4.2. Úhrada ceny za predmet Zmluvy:
- 4.2.1. Objednávateľ uhradí cenu za plnenie predmetu Zmluvy podľa bodov 2.2.1. a 2.2.2. do 14 dní odo dňa podpísania akceptačného protokolu v zmysle bodu 3.3.3a jednotlivých preberacích protokolov v zmysle bodu 3.4.3na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom.
- 4.3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou záväzku o viac ako 15 dní môže Zhotoviteľ uplatniť sankcie v zmysle Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Asseco Solutions, a.s. (ďalej aj ako „VOP“) a zároveň môže pozastaviť činnosti súvisiace s plnením predmetu Zmluvy, alebo môže blokovať funkcionality APV SPIN do doby úhrady záväzku. Toto pozastavenie nebude považované za omeškanie plnení zo strany Zhotoviteľa.
- 4.4. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo aktualizovať pre príslušný kalendárny rok cenník služieb.

5. Článok

OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Objednávateľ prehlasuje, že sa oboznámil s VOP pred podpisom Zmluvy, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať aj v budúcnosti. Aktuálne VOP sú k nahliadnutiu na webovej stránke Zhotoviteľa www.assecosolutions.eu. Ustanovenia tejto Zmluvy odlišné od VOP majú prednosť.

6. Článok

ZMENOVÉ KONANIE

- 6.1. Pre účely tohto článku sa zmluvné strany dohodli na vymedzení pojmu „Požiadavka na zmenu“. Požiadavka na zmenu je dokument, ktorý obsahuje:
- a) opis prác, ktoré sú potrebné na realizáciu požadovanej zmeny,
 - b) opis ktorejkoľvek z plánovaných prác, ktorá už viac nebude potrebná,
 - c) časové a finančné náklady na realizáciu zmeny,
 - d) dátum, ktorým sa má začať s realizáciou zmeny a očakávaný dátum ukončenia prác a dodávky požadovanej zmeny,
 - e) účinky na všetky ďalšie stránky informačného systému, napr. na výkon, spoľahlivosť a možnosti údržby,
 - f) požiadavky na ostatné časti výpočtového systému.
- 6.2. Objednávateľ postúpi Požiadavku na zmenu Zhotoviteľovi v písomnej forme.
- 6.3. Objednávateľ do maximálne desiatich (10) pracovných dní po obdržaní Požiadavky na zmenu buď poverí Zhotoviteľa realizáciou zmeny podľa predloženej Požiadavky

na zmenu, alebo ho upovedomí o tom, že si neželá v tom pokračovať, alebo požiada o nové vypracovanie Požiadavky na zmenu pre nové zadanie požadovanej zmeny.

- 6.4. Zhotoviteľ zrealizuje zmenu podľa Objednávateľom schválenej Požiadavky na zmenu.
- 6.5. Zhotoviteľ zabezpečí, že zmeny ním robené do informačného systému budú vykonané takým spôsobom, aby bola zabezpečená kompatibilita údajov za sebou nasledujúcich verzií informačného systému.
- 6.6. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného meškania zabezpečiť plnenie záverov odsúhlaseného dokumentu „Požiadavky na zmenu“ formou dodatku k tejto Zmluve.
- 6.7. Ustanovenia bodov 6.1 až 6.6 platia v prípade, ak nie je postup vykonávania zmenových konaní upravený v dokumente Charta projektu.

7. Článok

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 7.2. Túto Zmluvu je možné meniť, dopĺňať len písomnými dodatkami a prílohami potvrdenými zástupcami zmluvných strán.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný počas výpovednej lehoty poskytovať Objednávateľovi plnenie podľa tejto Zmluvy len a len do výšky splneného peňažného záväzku zo strany Objednávateľa vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
- 7.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 7.5. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a autorským zákonom v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením tejto Zmluvy a zmluvné strany ich nevyriešia vzájomnou dohodou, budú prejednané príslušným okresným súdom Slovenskej republiky.
- 7.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
 - a) Príloha č. 1 Osnova dokumentu Implementačný projekt
 - b) Príloha č. 2 Služby a ich rozdelenie na etapy
 - c) Príloha č. 3 Kalkulácia ceny služieb
 - d) Príloha č. 4 Harmonogram projektu
 - e) Príloha č. 5.1 Preberací protokol o odovzdaní dokumentu Implementačný projekt - VZOR
 - f) Príloha č. 5.2 Akceptačný protokol dokumentu Implementačný projekt - VZOR
 - g) Príloha č. 6 Preberací protokol o ukončení etapy služieb - VZOR
 - h) Príloha č. 7 Preberací protokol na odovzдание diela do bežnej prevádzky - VZOR
 - i) Príloha č. 8 Členovia Riadiacej komisie, Projektový manažér, Koordinátor
Osoby oprávnené podpísať dokument „Charta projektu“
 - j) Príloha č. 9 Technické podmienky na prevádzku APV SPIN
 - k) Príloha č. 10 Správa o akceptácii - VZOR
 - l) Príloha č. 11 Akceptačné kritériá - VZOR
 - m) Príloha č. 12.1 Požiadavka na zmenu - VZOR
 - n) Príloha č. 12.2 Požiadavka na zmenu - Upravený harmonogram - VZOR
 - o) Príloha č. 12.3 Požiadavka na zmenu - Navýšenie rozsahu implementácie - VZOR
- 7.7. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 1 vyhotovenie.
- 7.8. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa s ustanoveniami Zmluvy podrobne oboznámili, súhlasia s jej obsahom, čo vyjadrujú svojimi podpismi.

V dňa

.....
Zhotoviteľ
Ing. Radoslav Balvan
prokurista
Asseco Solutions, a.s.

.....
Objednávateľ
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Tlačová agentúra Slovenskej republiky

.....
Zhotoviteľ
Ing. Peter Tvrďý
na základe plnej moci
Asseco Solutions, a.s.

Príloha č.1: Osnova dokumentu Implementačný projekt

1. Úvod
2. Zhrnutie súčasného stavu
3. Analýza a návrh riešení APV SPIN
4. Ostatné

Príloha č. 2: Služby a ich rozdelenie na etapy

Druh výkonu	Počet hodín
Etapa Analýza a špecifikácia	8
Etapa Inštalácia servera a klientov	10
Etapa Nastavenie parametrov systému	16
Etapa Testovacia prevádzka	8
Etapa Ostrá prevádzka	8
Etapa Programovanie	32
Etapa Migrácia databázy	16
Celkový počet hodín	98

Príloha č. 3: Kalkulácia ceny služieb

Druh výkonu	Počet hodín	Cena výkonu na 1 hodinu	Cena výkonov
Etapa Analýza a špecifikácie	8	56,50	452,00 €
Etapa Inštalácia servera a klientov	10	56,50	565,00 €
Etapa Nastavenie parametrov systému	16	56,50	904,00 €
Etapa Testovacia prevádzka	8	56,50	452,00 €
Etapa Ostré prevádzka	8	56,50	452,00 €
Etapa Programovanie	16	70,00	1 120,00 €
Etapa Migrácia databázy	32	70,00	2 240,00 €
Celkové náklady na implementáciu			6 185,00 €

Príloha č. 4: Harmonogram projektu


Plánovaný podpis Zmluvy:

ID	Etapa	Začiatok	Koniec	Kontrolný termín
1.	Analýza a špecifikácia			
2.	Inštalácia servera a klientov			
3.	Nastavenie parametrov systému			
4.	Školenie			
5.	Testovacia prevádzka			
6.	Ostrá prevádzka			
7.	Konverzia údajov			
8.	Programovanie			
9.	Riadenie projektov			
10.	Akceptácia modulov			

V prípade dlhšej implementačnej časti bude kontrolných termínov viac. Všetky termíny je možné po vzájomnej písomnej dohode zmeniť.

Všetky termíny sa odvíjajú od plánovaného podpisu Zmluvy. Posun reálneho podpisu Zmluvy znamená posuny termínov implementácie.

Príloha č. 5.1: Preberací protokol o odovzdaní dokumentu Implementačný projekt - VZOR

	Preberací protokol o odovzdaní dokumentu Implementačný projekt	Číslo zmluvy:
		Strana 1/1

Zhotoviteľ:	Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/ C 821 09 Bratislava
Objednávateľ:	

**Preberací protokol o odovzdaní dokumentu
Implementačný projekt**

Zhotoviteľ a Objednávateľ prehlasujú, že Zhotoviteľom spracovaný dokument „Implementačný projekt“ bol odovzdaný Objednávateľovi.


Dátum odovzdania dokumentu:

Potvrdenie protokolu	Meno	Podpis
za Zhotoviteľa		
za Objednávateľa		

Tento protokol sa vyhotovuje v 2 exemplároch:
1 exemplár pre Zhotoviteľa
1 exemplár pre Objednávateľa

V našom záujme je zabezpečiť maximálnu spokojnosť zákazníkov a skvalitňovať naše služby. Prosíme Vás, aby ste v prípade nespokojnosti s našimi produktami, aktivitami a prácou našich zamestnancov oznámili Vaše stanovisko na e-mailovú adresu kvalita@AssecoSol.eu. Ďakujeme.

Príloha č. 5.2: Akceptačný protokol dokumentu Implementačný projekt - VZOR

	Akceptačný protokol dokumentu Implementačný projekt	Číslo zmluvy:
		Strana 1/1
Zhotoviteľ:	Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/ C 821 09 Bratislava	
Objednávateľ:		

**Akceptačný protokol dokumentu
Implementačný projekt**

Zhotoviteľ a Objednávateľ prehlasujú, že Zhotoviteľom spracovaný dokument „Implementačný projekt“ bol akceptovaný Objednávateľom a obidve strany vyjadrujú nesporný súhlas s obsahom dokumentu.


Dátum akceptácie dokumentu:

Potvrdenie protokolu	Meno	Podpis
za Zhotoviteľa		
za Objednávateľa		

*Tento protokol sa vyhotovuje v 2 exemplároch:
1 exemplár pre Zhotoviteľa
1 exemplár pre Objednávateľa*

V našom záujme je zabezpečiť maximálnu spokojnosť zákazníkov a skvalitňovať naše služby. Prosíme Vás, aby ste v prípade nespokojnosti s našimi produktami, aktivitami a prácou našich zamestnancov oznámili Vaše stanovisko na e-mailovú adresu kvalita@AssecoSol.eu. Ďakujeme.

Príloha č. 6: Preberací protokol o ukončení etapy služieb - VZOR

	Preberací protokol o ukončení etapy služieb	Číslo zmluvy:
		Strana 1/1

Zhotoviteľ:	Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/ C 821 09 Bratislava
Objednávateľ:	

Preberací protokol o ukončení etapy služieb

Zhotoviteľ a Objednávateľ prehlasujú, že etapa služieb [Click here to enter text.](#) bola ukončená.

Dátum odovzdania protokolu:


Dátum akceptácie etapy:

Potvrdenie protokolu	Meno	Podpis
za Zhotoviteľa		
za Objednávateľa		

*Tento protokol sa vyhotovuje v 2 exemplároch:
1 exemplár pre Zhotoviteľa
1 exemplár pre Objednávateľa*

V našom záujme je zabezpečiť maximálnu spokojnosť zákazníkov a skvalitňovať naše služby. Prosíme Vás, aby ste v prípade nespokojnosti s našimi produktami, aktivitami a prácou našich zamestnancov oznámili Vaše stanovisko na e-mailovú adresu kvalita@AssecoSol.eu. Ďakujeme.

Príloha č. 7: Preberací protokol na odovzdanie diela do bežnej prevádzky - VZOR

	Preberací protokol na odovzdanie diela do bežnej prevádzky	Číslo zmluvy:
		Strana 1/1
Zhotoviteľ:	Asseco Solutions, a.s. Plynárska 7/ C 821 09 Bratislava	
Objednávateľ:		

Preberací protokol na odovzdanie diela do bežnej prevádzky

Ostrá prevádzka informačného systému SPIN vo firme Objednávateľa bola zahájená k dátumu [Click here to enter text.](#) na nasledovných moduloch:

- a) ...
- b) ...
- c) ...

Dátum odovzdania protokolu:

Dátum potvrdenia protokolu:

Potvrdenie protokolu	Meno	Podpis
za Zhotoviteľa		
za Objednávateľa		

Tento protokol sa vyhotovuje vo 2 exemplároch:

1 exemplár pre Zhotoviteľa

1 exemplár pre Objednávateľa

V našom záujme je zabezpečiť maximálnu spokojnosť zákazníkov a skvalitňovať naše služby. Prosíme Vás, aby ste v prípade nespokojnosti s našimi produktami, aktivitami a prácou našich zamestnancov oznámili Vaše stanovisko na e-mailovú adresu kvalita@AssecoSol.eu. Ďakujeme.

Príloha č. 8

Členovia Riadiacej komisie, Projektový manažér, Koordinátor, Osoby oprávnené podpísať dokument „Charta projektu“

Členovia riadiacej komisie:

Projektový manažér za Zhotoviteľa:

Koordinátor - Projektový manažér za Objednávateľa:

**Osoby oprávnené podpísať dokument „Charta projektu“
Za Zhotoviteľa:**

Za Objednávateľa:

Príloha č. 9: Technické podmienky na prevádzku APV SPIN

Popis technologického prostredia	dvojrvtvová architektúra klient / server
Pracovná stanica	
Podporované operačné systémy pracovnej stanice	Microsoft Windows XP (Professional Edition) SP3 a vyšší Microsoft Windows Vista Business SP1 a vyšší, 32-bit aj 64-bit Microsoft Windows 7 Professional a vyšší, 32-bit aj 64-bit
Odporúčané technické požiadavky na pracovnú stanicu	CPU Intel / AMD minimálne 2 GHz minimálne 1GB RAM pre OS Windows XP a 1GB RAM pro aplikacie minimálne 2GB RAM pre OS Windows Vista a Windows 7 a 1GB RAM pro aplikacie sieťová karta Ethernet 100 Mbps minimálne 10GB voľného diskového priestoru pre klient aplikácie
Požiadavky na ďalší softvér	Microsoft .NET Framework v3.5 SP1 Adobe Reader verzia 8 a vyšší
Databázový server	
Podporované operačné systémy databázového servera	Certifikované operačné systémy pre databázu Oracle (32 a 64 bit) na platforme x86 a AMD 64/EM64T: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Red Hat Enterprise Linux 5, Linux 6 ▪ Oracle Enterprise Linux 5, Linux 6 ▪ Microsoft Windows Server 2003 a vyšší ▪ Microsoft Windows Server 2008, Server 2008 R2
Podporované platformy databázového systému (od verzie)	Oracle 11g R2 * Asseco Solutions odporúča pri používaní databázy Oracle10g verziu patche 10.2.0.4 a vyššie

	Kategorizácia konfigurácií			
	Kategória a ďalšie technické detaily budú určené až na základe vstupnej analýzy zákazky (napríklad podľa predpokladaného zaťaženia, počtu používateľov, počtu databáz, nastavbových modulov a podobne).			
Odporúčané technické požiadavky na databázový server	kategória 1	kategória 2	kategória 3	kategória 4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ značkový jednoprosesorový server (Quad Core) ▪ CPU Intel/AMD*, x86 64-bit ▪ 2GHz a viac ▪ min. 8 GB ECC RAM ▪ radič diskového poľa s cache, RAID 10 (4-6 x SAS/SATA) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ značkový dvojprocesorový server (Quad Core) ▪ CPU Intel/AMD*, x86 64-bit ▪ 2GHz a viac ▪ min. 16 GB ECC RAM ▪ radič diskového poľa s cache, RAID 10 (6-8 x SAS/SATA) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ značkový dvoj alebo štvorprocesorový server (Quad Core) ▪ CPU Intel/AMD*, x86 64-bit ▪ 2,4GHz a viac ▪ min. 32 GB ECC RAM ▪ radič diskového poľa s cache RAID 10 (4-8 x SAS/SATA) ▪ externé diskové pole s rozhraním FC (SAN) 6-16 HDD (SAS/SATA) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 a viacnodový cluster značkových serverov (uvedených parametru) ▪ Spoločné dátové úložisko <p>Poznámka: Konfiguráciu servera je potrebné konzultovať s pracovníkmi oddelenia systémových služieb. Dodporučujeme licencovať RDBMS Oracle Enterprise Edition</p>


Spoločné parametre:	<ul style="list-style-type: none">▪ 1-4 x LAN adaptér Ethernet▪ UPS dimenzovaná podľa príkonu zostavy na preklopenie výpadku minimálne 30 min.▪ Zálohovacie zariadenie s natívnou kapacitou primeranou k inštalovanej diskovej kapacite.
---------------------	--

Pozn.: Hardvérové požiadavky servera a pracovných staníc odporúča spoločnosť Asseco Solutions, a.s. ako primeraný variant riešenia vhodný pre aktuálne platnú verziu aplikačného programového vybavenia v čase podpisu Zmluvy. V opačnom prípade Zhotoviteľ neposkytuje záruku v zmysle VOP.

Server na inej platforme

Platforma musí byť certifikovaná spoločnosťou Oracle pre databázu Oracle9i Release 2 alebo novšiu a výkon servera musí byť porovnateľný s vyššie uvedenými konfiguráciami.

Príloha č. 10: Správa o akceptácii - VZOR

	SPRÁVA O AKCEPTÁCII pre modul:	Číslo projektu:
		Strana 1/1

Zhotoviteľ:	Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/ C 821 09 Bratislava
Objednávateľ:	

Zhotoviteľ a Objednávateľ prehlasujú, že modul [Click here to enter text.](#) spĺňa všetky definované kritériá v dokumente „Akceptačné kritériá pre modul [Click here to enter text.](#)“.

Dátum odovzdania protokolu:

Dátum akceptácie modulu:

	Meno	Podpis
za Zhotoviteľa		
za Objednávateľa		

Tento protokol sa vyhotovuje v 2 exemplároch:

1 exemplár pre Zhotoviteľa

1 exemplár pre Objednávateľa

V našom záujme je zabezpečiť maximálnu spokojnosť zákazníkov a skvalitňovať naše služby. Prosíme Vás, aby ste v prípade nespokojnosti s našimi produktami, aktivitami a prácou našich zamestnancov oznámili Vaše stanovisko na e-mailovú adresu kvalita@AssecoSol.eu. Ďakujeme.

Príloha č. 11: Akceptačné kritériá - VZOR

	AKCEPTAČNÉ KRITÉRIÁ pre modul:	Číslo projektu:
		Strana 1/1

Zhotoviteľ:	Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/ C 821 09 Bratislava
Objednávateľ:	

Príloha č. 12.1: Požiadavka na zmenu – VZOR

Číslo zmluvy: Click here to enter text. Číslo projektu: Click here to enter text.	Názov projektu: Firma
--	---------------------------------

Požiadavka na zmenu		Číslo požiadavky:		
Predmet zmeny				
Produkt a jeho verzia:	IS SPIN	Dokumentácia:		
Meno žiadateľa zmeny	Pracovné zaradenie	Dátum	Telefón	Email
Popis požadovanej zmeny: Navýšenie etapy				
Prílohy k požiadavke:				

Stanovisko:			
Vplyv na náklady		Vplyv na termíny	
Odhad vykonal	Pracovné zaradenie	Dátum	Podpis

Potvrdenie o akceptovaní:					
Za Zákazníka:			Za Poskytovateľa:		
Meno	Podpis	Dátum	Meno	Podpis	Dátum

Príloha č. 12.2: Požiadavka na zmenu - Upravený harmonogram – VZOR

Číslo zmluvy: Click here to enter text.

Názov projektu:

Požiadavka na zmenu	Číslo požiadavky na zmenu:	
---------------------	----------------------------	--

ID	Úloha	Začiatok	Koniec	Kontrolný termín
1.	Analýza a špecifikácia			
1.1	Zbieranie údajov			
1.2	Písanie analýzy			
1.3	Akceptácia analýzy			
1.4	Ukončenie etapy "Analýza a špecifikácia"			
2.	Inštalácia servera a klientov			
2.1	Inštalácia servera a klientov			
2.2	Ukončenie etapy "Inštalácia servera a klientov"			
3.	Nastavenie parametrov systému			
3.1	Nastavenie parametrov systému			
3.2	Ukončenie etapy "Nastavenie systému"			
4.	Školenie			
4.1	Školenie			
4.2	Ukončenie etapy "Školenie"			
5.	Konverzia			
5.1	Konverzia údajov (číselníkov)			
5.2	Konverzia údajov (počiatočných stavov)			
5.3	Ukončenie etapy "Konverzia"			
6.	Testovacia prevádzka			
6.1	Testovacia prevádzka			
6.2	Ukončenie etapy "Testovacia prevádzka"			
7.	Ostrá prevádzka			
7.1	Ostrá prevádzka			
7.2	Ukončenie etapy "Ostrá prevádzka"			
8.	Riadenie projektov			
8.1	Riadenie projektov			
8.2	Ukončenie etapy "Riadenie projektov 1"			
8.3	Ukončenie etapy "Riadenie projektov 2"			
8.4	Ukončenie etapy "Riadenie projektov 3"			
9.	Akceptácia modulov			
9.1	Akceptácia modulov			
10.	Programovanie			
10.1	Programovanie nových funkčností			

Potvrdenie o akceptovaní:					
Za Zákazníka:			Za Poskytovateľa:		
Meno	Podpis	Dátum	Meno	Podpis	Dátum

Príloha č. 12.3: Požiadavka na zmenu - Navýšenie rozsahu implementácie - VZOR

Požiadavka na zmenu	Číslo požiadavky na zmenu:	Číslo zmluvy: Click here to enter text.	Názov projektu:

Druh výkonu	Navýšené hodiny	Cena výkonu na 1 hodinu	Cena navýšených výkonov	0 €
Etapa Analýza a špecifikácia	0			0 €
Prípravné práce na Implementačný projekt	0	73,00 €		0 €
Zisťovanie podkladov	0	73,00 €		0 €
Spracovanie Implementačného projektu	0	73,00 €		0 €
Odovzdanie a obhajoba Implementačného projektu	0	73,00 €		0 €
Etapa Inštalácia servera a klientov	0			0 €
Inštalácia databázového servera	0	60,00 €		0 €
Inštalácia pracovných staníc	0	60,00 €		0 €
Inštalácia aplikačného servera	0	60,00 €		0 €
Inštalácia vzdialených pracovísk	0	60,00 €		0 €
Etapa Nastavenie parametrov systému	0			0 €
Nastavenie systému	0	56,50 €		0 €
Etapa Školenie	0			0 €
Školenia užívateľov	0	56,50 €		0 €
Etapa Testovacia prevádzka	0			0 €
Dozor pri skúšobnej prevádzke	0	56,50 €		0 €
Etapa Ostrá prevádzka	0			0 €
Dozor pri ostrej prevádzke	0	56,50 €		0 €
Etapa Konverzia údajov	0			0 €
analýza a návrh	0	60,00 €		0 €
technická a programová príprava konverzií	0	63,00 €		0 €
realizácia	0	56,50 €		0 €
Etapa Programovanie	0			0 €
analýza a návrh	0	63,00 €		0 €
návrhy nových funk. a návrh dátového modelu	0	73,00 €		0 €
programovanie v PB	0	63,00 €		0 €
testovanie a ladenie v PB	0	50,00 €		0 €
inštalovanie a nastavenie	0	56,50 €		0 €
zaškolenie a odovzdanie	0	56,50 €		0 €
Etapa Riadenie projektu	0			0 €
príprava projektu	0	73,00 €		0 €
riadenie projektu	0	73,00 €		0 €
kontrolné dni	0	73,00 €		0 €
Celkové náklady na implementáciu				0 €

Potvrdenie o akceptovaní:			Za Poskytovateľa:		
Za Zákazníka:		Dátum	Meno	Podpis	Dátum
Meno	Podpis				

VM