ZoD na realizaciu diela

- oprava a udrzba potrubia DN 300 s prisluS§enstvom v PS4 ADRIA

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

STABIL spol. s.r.o.

Priemyselna 5/B

917 01 Trnava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:
¢islo uétu:

Oosoba opravnena rokovat vo veciach

e obchodnych:
e technickych
e realizaénych:

(dalej len ,,zhotovitelP*)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO :

IC pre DPH :

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena

e Kkontrolovat zhotovovanie diela
= Vv priebehu realizacie:

e rokovat vo veciach
= obchodnych:
= technickych:

(dalej len ,,objednavatel“)

Evidencné Cislo zmluvy

Objednavatela: 4660725/2014

ZMLUVA O DIELO

v Obchodnom reg. Okresného sudu Trnava,odd.sro.Vk.¢. 786/T

Ing.Tibor Stano, konatel’

Peter Okolicanyi,prokurista

31436 161

2020391846

SK2020391846

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia , a.s.
6603647011/1111

Peter Okoli¢anyi
Ing. Marian Samak
Ing. Marian Samak

Obchodny register Okresného stdu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B

Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva
RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., ¢len predstavenstva
31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Juraj Kanta- ZHU-PS4

Ing. Michal Elias, zast. Ved. odboru KOS
Juraj Kanta- ZHU-PS4

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tato zmluvu o dielo
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1.1

1.2

ZoD na realizaciu diela
- oprava a udrzba potrubia DN 300 s prislu§enstvom v PS4 ADRIA

CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vCas vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve

Objednavatel' sa zavédzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade stouto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podrla tejto zmluvy je realizacia (zhotovenie) — oprava a adrzba potrubia DN 300 s prislusenstvom

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

v PS4 ADRIA
(dalej len ,,dielo*).
Dielo bude pozostavat’ z nasledovnych ¢asti:

-podla prilohy ¢.1

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a v sulade s vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, najmi STN, ako aj pokynmi a internymi
predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel’ oboznameny.

Dokumentaciu skutkového stavu stavby (d’alej len ,,DSSS*) bude poskytnuta objednavatelovi v troch
pisomnych a jednom digitalnom vyhotoveni ako zavdzny podklad po realizacii diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a ze disponuje takymi technickymi,
materidlnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat iba po predchadzajicom
pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo a to
prostrednictvom zmenovych listov (vid bod 3.5) ZvySenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len
na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.
Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je odsuhlaseny a riadne potvrdeny zmenovy list.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho uspesnom
kvalitativnom a technickom vyskuSani.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat dielo do 10 tyzdiov odo dna nasledujuceho po odovzdani staveniska
(pracoviska) podla bodu 5.1.1 tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' pripravi riadne ukonéené a uspe$ne odskusané zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutym casom plnenia, zavdzuje sa objednavatel’ riadne a v pozadovanej kvalite
zhotovené dielo prevziat’ aj v skorSie poniknutom termine a zaplatit’ jeho cenu dohodnutd v tejto zmluve.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 53.844,45
eur (slovom: patdesiattritisicosemsto$tyridsat’styri eur 45/100 ) vratane DPH, z toho DPH je 8974,08 eur.
Cena diela bez DPH je 44.870,37 - eur.

Dohodnutd cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela (vratane byvalych vedlajSich
rozpoétovych nakladov -VRN).

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
st vymedzené touto zmluvou. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitela od ustanoveni dohodnutych
Vv tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia (su neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit' len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:
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3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ZoD na realizaciu diela
- oprava a udrzba potrubia DN 300 s prislu§enstvom v PS4 ADRIA

a) zmenam alebo rozs§ireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

€) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku daiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo fakture DPH vo vyske
urenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku datovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materialov,
dodéavok alebo vykonavanych prac na diele, roz$irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade je zhotovitel' povinny v spoluprdci so zastupcami objednavatela vypracovat samostatne supis
naviac prac (prac a dodavok navysSe, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v ocenenom vykaze a
samostatne supis zmien (prac a dodavok navy$e - mimo oceneného vykazu). V pripade zmeny predlozi
zhotovitel na posudenie objednavatelovi podrobnt cenovi ponuku s uvedenim jednotkovych cien.
Uvedené supisy budu tvorit’ podklad ku tvorbe zmenovych listov. Po posudeni rozsahu naviac prac resp.
rozsahu a navrhovanej ceny zmien a pripadnom naslednom schvaleni zmenovych listov objednavatelom
(vid’ bod 1.8 tejto zmluvy), dohodni zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin
plnenia formou dodatku k tejto zmluve a zhotovitel je povinny zrealizovat plnenie podla takto
zmenenych podmienok. V pripade poru$enia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie
je pripustné dohodnutt cenu diela menit’ a naklady s tym spojené je povinny znasat’ zhotovitel’ (neuplatni
sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny zostavit a objednéavatelovi predlozit’ na kazdej strane podpisany stupis vykonanych
prac a dodavok (dalej len ,,VPaD*). Poradové ¢isla a nazvy poloziek v stpise VPaD sa musia zhodovat’
s poradovymi c¢islami a ndzvami poloziek v ocenenom vykaze. Stupis VPaD musi byt spracovany
v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musi byt odoslany objednavatelovi tiez
prostrednictvom elektronickej poSty resp. na CD a to v dostatoénom casovom predstihu, aby bol
primerany ¢as na jeho kontrolu a zhotovitel’ vystavil a objednavatel'ovi dorucil faktiru za vykonané prace
a dodavky v lehote podl'a bodu 4.4 tejto zmluvy.

Supis VPaD po vecnej stranke skontroluji a odstihlasia zastupcovia objednadvatela a to podpisom na
kazdej strane stpisu VPaD. Ak ma supis VPaD vady (tzn. nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym
sposobom), objednavatel’ resp. jeho zastupcovia st opravneni zhotovitelovi vratit tento supis na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis VPaD potvrdeny zastupcami objednavatela je
povinnou prilohou faktury.

Na zéklade supisu VPaD, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajuceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy, mé zhotovitel pravo vyhotovit fakturu so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel’ uhradi dohodnuti cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Ceny
prac a dodavok vo faktire musia suhlasit’ s ocenenym vykazom, resp. s prilohou prislusného dodatku
k tejto zmluve, ktorym budu dohodnuté ceny pripadnych naviac prac resp. zmien diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze lehota splatnosti faktury je do 30 dni od jej doruenia objednavatelovi. Ak posledny den
lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je poslednym diom lehoty najbliz§i nasledujuci
pracovny defi. Osoba oprdvnend rokovat za objednavatela vo veciach obchodnych je oprdvnend bez
zaplatenia vratit' zhotovitelovi faktGru, ktord neobsahuje dohodnuta prilohu alebo je vyhotovena
Vv rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje plynutie
lehoty splatnosti faktiry. Po doruceni riadne vyhotovenej faktury objednéavatelovi zacina plynit nova
lehota splatnosti faktary. Za den splnenia finanéného zavdzku sa povazuje den odpisania sumy penazného
zaviazku z G¢tu objednavatel'a v prospech uctu zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom
styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej fakture. KonsStantné symboly budu
pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Faktura za vykonané prace a dodavky ako aj vyuctovacia (konecna) faktira musia byt vyhotovené
v sulade s touto zmluvou a platnym zdkonom o DPH. Faktury vratane odsuhlasenych stupisov vykonanych
prac musia byt predlozené objednavatelovi najneskér do 10-teho diia kalendarneho mesiaca
nasledujiceho po vykonani prisluSnych prac a dodavok. Zhotovitel je povinny predlozit
objednavatelovi dva rovnopisy faktury vratane priloh.

Faktura bude zhotovitelom vyhotovend a objednavatelom uhradend az po vykonani celého diela podla
tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela a po vypratani staveniska zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pohl'adavky zhotovitela voéi objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postapit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.
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5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.25

5.2.6

5.3.1

ZoD na realizaciu diela
- oprava a udrzba potrubia DN 300 s prislu§enstvom v PS4 ADRIA

ClL VvV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

5.1 Odovzdanie staveniska (pracoviska)

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko (pracovisko) v dohodnutom rozsahu
v termine, kedy buda splnené vsetky podmienky vedice k Gspe$nému odovzdaniu staveniska (pracoviska)
zo strany objednavatela. Termin odovzdania staveniska (pracoviska) bude zhotovitelovi oznameny.
Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska (pracoviska) zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykopové prace, prace s otvorenym ohfiom a zvaraé¢ské prace mozZno
vykonavat’ len na zdklade predchadzajiceho pisomného sihlasu vediuceho preferpavacej stanice
resp. jeho opravneného zastupcu! PoruSenie tohto zavdzku zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

5.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel zabezpe¢i rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie,
ktorych potreba vznikne pocas jeho realizacie a oboznami zhotovitela s prisluSnymi internymi predpismi
objednavatela, ktoré sa na vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuju, priCom zhotovitel’ je povinny
zabezpelit na Skoleni ucast vsetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto
zmluvy, potvrdit ich pre$kolenie a zabezpedit’ dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Objednavatel’ zabezpeci na stavbe staly (obcasny) SDO, prostrednictvom ktorého je opravneny sledovat,
¢i sa prace vykonavaju, podla zmluvne dohodnutych podmienok, platnych technickych noriem, v§eobecne
zaviaznych pravnych predpisov a v stilade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky
zistené v priebehu vykonavania diela upozorni zhotovitel'a zdpisom do stavebného (montazneho) dennika.

Zastupcovia objednavatela su opravneni dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit prace ak je
ohrozena bezpecnost zmluvného diela, Zivot alebo zdravie osdb alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavenisku (pracovisku) ani inak v¢as dosiahnutel'ny.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom zastupcov objednavatela kontrolovat’ v ktoromkol'vek $tadiu
postup prac zhotovitel'a a sledovat obsah stavebného (montazneho) dennika, vyjadrovat sa k vykonanym
zaznamom a zapisovat’ svoje stanoviska.

Zastupcom objednavatel'a musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maji pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel’ je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou, a v sulade s prislusnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN, ak sa po
jeho uspeSnom kvalitativnom a technickom vyskuSani preukazali parametre diela, predpisané touto
zmluvou, PD a prislu§nymi platnymi STN.

5.3 Povinnosti zhotovitelPa

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym V zmysle prislusnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavidzuje, Ze
zabezpeci trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych pric a inych ¢innosti na
stavbe a vich priebehu bude zabezpetovat vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok,
v8eobecne zavdznych pravnych predpisov, prislusnych platnych STN, pokynov a internych predpisov
objednavatela. Pocas vykonu zmluvnych prac musi byt na stavenisku stdle pritomny zodpovedny
zastupca zhotovitela —(vediici montidZnych prac), ktory musi byt odborne spoésobilou 0sobou
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5.3.2

5.3.3

5.34

5.3.5
5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

ZoD na realizaciu diela
- oprava a udrzba potrubia DN 300 s prislu§enstvom v PS4 ADRIA

opravnenou na vykonavanie prislusnych vybranych ¢innosti vo vystavbe (v zmysle § 45 stavebného
zakona). Funkciu(vediceho montaznych prac) bude vykonavat Stibrany Juraj (reg. ¢. 058.2013.WIS).

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik (montazny dennik), do ktorého je povinny_c¢itateI’ne
zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujiuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v§eobecne zavidznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika
(montazneho dennika) a neodkladne sa vyjadrit’ k jednotlivym zapisom zastupcov objednavatela a taktiez
je povinny okamzite upozornit zastupcov objednavatela na zdvazné zdapisy v stavebnom denniku
(montaznom denniku). Objednavatel alebo jeho zdstupcovia maju pravo poznalit ich suhlas pripadne
nesuhlas s obsahom zdznamu s uvedenim dévodu nesuhlasu. Zapismi do stavebného dennika (montdzneho
dennika), ani odsthlasenim zdznamu zhotovitel'a SDO alebo zastupcami objednavatel'a nevznikaju naroky
zhotovitel'a na zvySenie zmluvnej ceny diela.

Pri schvalovani zapisu v stavebnom (montdaznom) denniku, ktory bude mat charakter zmeny diela alebo
roz§irenia rozsahu predmetu zmluvy s ndslednym zvySenim zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo
predizenim zmluvne dohodnutého &asu plnenia je potrebné postupovat’ v sulade s bodom 1.8 tejto zmluvy;
vV opacnom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prace v stavebnom (montdznom) denniku
nezavézuje objednavatela a je neplatné.

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady zriadit', prevadzkovat, udrziavat, opravovat' a po ukoncéeni prac
odstranit’ zariadenie staveniska (montdzneho pracoviska).

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zastupcov tykajtce sa dicla.

Zhotovitel je povinny pred zadatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spésobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel’a na nevhodnti povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatel’a.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti resp. Casti diela, alebo tieto
sa maju stat’ nepristupnymi, je zhotovitel’ povinny vyzvat zastupcov objednavatela na kontrolu realizacie
tejto casti diela a to pisomnou formou V stavebnom denniku (montdznom denniku) tri pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

5.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost’ a ochranu zdravia os6b v priestore staveniska

(montazneho pracoviska). Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, ktori maju prislu§nt kvalifikdciu, odbornt spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto
prac. Zhotovitel’ je povinny pri vykondvani diela zabezpecit dodrziavanie rozhodnuti prislusnych organov
Statnej spravy, platnych technickych noriem, najmd STN, prislusnych platnych vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov, zvlast o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, 0 bezpe¢nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, predpisov o ochrane pred poziarmi a poZziarnej prevencii, zadkazu
vnaSania, pozivania alkoholickych ndpojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia,
ako aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze
vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela st opravneni a spdsobili na vykon prislusnych prac,
riadne pouceni z predpisov BOZP a PO, dostato¢ne vybaveni potrebnymi vhodnymi ochrannymi
pracovnymi pomodckami, bezporuchovymi pracovnymi strojmi, pristrojmi, naradim. Zdastupca
objednavatel'a je opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti, méa tiez pravo vyzvat
pracovnikov zhotovitela resp. subdodavatela, aby sa podrobili skuske na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky alebo psychotropnej latky a tito st povinni podrobit’ sa kontrole. V pripade zistenia
nedostatkov je zhotovitel' povinny vykazat z pracoviska a vymenit’ pracovnika, ktory nespifia podmienky
uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobit’ sa kontrole alebo akékol'vek zmarenie kontroly ma
rovnaké nasledky ako zistenie nedostatkov, uvedené vysSie. PoruSenie tychto zavédzkov zhotovitela sa
povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

5.3.11 Zhotovitel sa mdze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac, zodpovedd za d{istotu

a poriadok na stavenisku (pracovisku) a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré vzniknt v ramci jeho &innosti pri re$pektovani ekologickych, hygienickych predpisov,
predpisov o nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat’ spdsob ich zne$kodnenia Vv sulade
s pravnymi predpismi a bezpodmieneéne zabezpeéi priebezné Cistenie pracoviska a mechanizmov
pred vyjazdom na verejné komunikacie.

5.3.12 Zhotovitel' sa zavidzuje na svoje naklady udrziavat odovzdané stavenisko (pracovisko) v stave

vyhovujicom predpisom na zabezpecenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj predpisom
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0 protipoZziarnej ochrane, ochrane vod, Zivotného prostredia a d’al§im predpisom, ktoré sa vztahuji na
vykondvanie zmluvného diela, zhotovitel zodpoved4d za protipoziarnu ochranu diela a dodrziavanie
uvedenych predpisov.

5.3.13 Zhotovitel' je plne zodpovedny za posSkodenie vedeni a inzinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju na

stavenisku (pracovisku).

5.3.14 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam vozidiel a menny zoznam svojich pracovnikov, resp.

pracovnikov subdodavatelov s potrebnymi osobnymi idajmi (so stthlasom dotknutych oso6b), ktoré je
objednavatel’ opravneny pouzit' k zabezpeeniu preSkolenia a vydania povoleni pre vstup na miesto
staveniska (pracoviska).

5.3.15 Zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ potrebné doklady a vykonat vSetky predpisané skusky, ktorymi

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

preukaze, ze prace vykonava v stilade s prislusnymi platnymi STN a v stlade s touto zmluvou. Zhotovitel
je povinny vcas prizvat aj zdstupcov objednavatel'a k ucasti na skuskach.

ClL VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ vykonat' dielo si zhotovitel' splni riadnym a véasnym ukonfenim a odovzdanim diela
objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak dohoda zmluvnych
stran, vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo platné technické normy urcuju vykonanie skuSok
osvedcujicich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$Sné vykonanie takychto skuSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdu zmluvnu stranu.

Zhotovitel sa zavédzuje suCasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj vSetky doklady, ktoré sa
na dielo vztahuju alebo su potrebné na jeho uzivanie, najmai:

a) dve vyhotovenia dokumentacie skutkového stavu stavby a to v_digitdlnej forme vo formate x.dgn
(verzia 8 a vyssia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vysSia).

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov a kons$trukcii;

€) zaruéné listy;

d) certifikaty materialov a vyrobkov;

e) vyhlasenie o zhode stavebnych vyrobkov;

f) licencie (§ 40 zakona ¢. 618/2003 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov);

g) zapisnice, osvedCenia a protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov;

h) zapisnice a protokoly o vyskGSani zmontovanych strojov, zariadeni a konStrukcii s vyhodnotenim
kvality podla platnych STN a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, PD a zmluvy;

i) stavebné a montaZzne denniky;

j) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni;

k) prevadzkovy predpis, uréujuci podmienky prevadzkovania diela;

I) protokol o uspesnom komplexnom vyskusani diela;

m) doklady o vykonanych skti§kach vyhradenych technickych zariadeni;

n) doklady o prerokovani vyhradenych technickych zariadeni z dovozu s Tl SR.

Neodovzdanie tychto dokladov bude povaZované za zavazné poruSenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,
braniace riadnemu uzivaniu diela s moznostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokat podl'a ¢lanku VII
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny stavenisko (pracovisko) tplne vypratat a upravit do 15 dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia ukonéeného diela.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve, najmi ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto zmluvy , vratane vzajomne
dohodnutych pripadnych uprav a doplnkov .

c) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obliga¢né prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dieclo, ktoré ma vady. Ak pri preberani dicla objednavatel zisti, ze
dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitel'om zapis o zistenych vadach,
sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po
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odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v
omeSkani s odovzdanim diela riadne a véas.

CL VIl
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavizuje zaplatit’ objednavatel'ovi na zdklade uplatnenia zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy deni omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kazdy deit omeSkania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy,

c) 16,- eur za kazdy den omeSkania zhotovitela s vypratanim staveniska (pracoviska) v lehote
dohodnutej v bode 6.3 tejto zmluvy,

d) 33,- eur za kazdé porusenie povinnosti zhotovitel'a v zmysle bodu 5.3.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel je podla bodu povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich
uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za sposobenu $kodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky spésobenej $kody.

Pre pripad omeSkania objednadvatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omeskania vo vyske 0,01 % z nezaplatenej
sumy za kazdy den omeskania.

CL VI
ZOD}’OVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s touto zmluvou,
povoleniami pre stavbu a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, bude mat kvalitativne vlastnosti
uréené touto zmluvou a platnymi STN.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel' ani pri vynalozeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatela, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 6 rokov s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel’) poskytuje dlh§iu zaru¢nt dobu - v takychto pripadoch plati zaru¢nd doba uvedend v zaru¢nom
liste alebo inom doklade vyrobcu (dodadvatela), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatelovi pri preberacom
konani. Zaru¢na doba u vziajomne odsuhlasenych vyrobkov, ktoré su sucastou diela, ale zhotovitel
nemdze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aka uvadza vyrobca tychto vyrobkov v ziruénom liste,
najmenej vSak 2 roky. Zaruéna doba zacina plynat diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze vady diela oznami zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika wuplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (0zndmenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo doporu¢enym listom. Doba
od ozndmenia vad zhotovitel'ovi az do odstranenia vad sa do zaruc¢nej doby nepocita, o tito dobu sa
zarucna doba predlzuje.

Zhotovitel' za ucelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou pozvankou
reklamacné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.
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Zhotovitel' sa zavédzuje zacat s odstraiovanim vad diela najneskér do 5 dmi od dorudenia Ziadosti
objednavatel’a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase, najneskor do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v urenom c¢ase, objednavatel je opravneny zabezpecit' odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti pohl'adavkam zhotovitel'a voc¢i objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavate'mi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zat'aZzeny pravami tretich osdb.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chrdnené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zdkona ¢. 618/2003
Z.z. 0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym prdvom (autorsky =zakon) wudeluje
objednavatelovi stthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zaroven chraneného podla
autorského zakona na ucel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
vV neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie stthlasu na pouzitie dicla
(licencie) objednavatelovi je zahrnuta v cene diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje odskodnit’
objednavatela pre pripad, ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel' sa zavédzuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, s tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajacich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat’ a zavézuje sa nahradit vzniknutu $kodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu §kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel' je povinny na poZziadanie bezodkladne poskytnat
sacinnost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit naklady spojené so
zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost’ na predchaddzanie vzniku $kod
a znizenie ich rozsahu, zabezpedit’ preventivne opatrenia, kvalifikovanu su¢innost’ vo vztahu k povinnosti
predchadzat $kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakroCovaciu povinnost pri hroziacej skode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie S$kody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajtcich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zavéazkov alebo
poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohdch, prislu§snych pravnych predpisoch a
technickych poziadavkdch na vystavbu, technickych norméch, najméd platnych STN, rozhodnutiach
prislusnych spravnych orgdnov, vSeobecne zaviaznych pravnych predpisoch suvisiacich s plnenim podla
tejto zmluvy alebo zabezpecujiacich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdus$ia, vod, pody, lesov, prirody,
zivotného prostredia, archeologickych nalezov, pamiatok, predpisov o nakladani s odpadmi alebo
zaobchadzani s nebezpecnymi latkami a i.) dojde k vzniku $kody, strate, zniceniu, kradezi, posSkodeniu
alebo inému znehodnoteniu majetku, poskodeniu zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného
ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel povinny takto
sposobenu Skodu nahradit’.

Cl. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpeuje zhotovitel. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je stic¢astou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
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s vynimkou veci uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim (montdZou, spracovanim), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stava objednavatel.

Nebezpeéenstvo §kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel’ az do
¢asu zavere¢ného protokolarneho prevzatia dicla objednavatel'om.

Cl Xl
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady objednavatel’a pre plnenie tejto zmluvy, skutoénosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najma skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie su vSeobecne zndme alebo
bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuji za déverné, nesmu byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez sthlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat ustanovenia Organizaénej Smernice
¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavidzok sa zmluvné strany zavidzuji dodrziavat bez ¢asového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocas realizacie dicla budu objednavatelom odovzdané jednotlivé vyhotovenia
PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym
pracovnikom zhotovitela. Zhotovitel je oprdvneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za rovnakych
podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnua ¢ast’ PD svojim subdodavatel'om.

Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zadkonnika za podstatné porusSenie zmluvy, mdZe opravnend strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 30 dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum
dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, moéze od zmluvy odstlpit’ len
sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstapenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a ndhradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najmé nesplnenie zavizku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo platnymi STN, neodstranenie objednavatelom
reklamovanych vad diela v zmluvne ur¢enych lehotach, porusenie povinnosti stanovenych vSeobecne
zavdaznymi alebo internymi predpismi, najmad =z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpeénosti pri
praci, ochrany zivotného prostredia alebo predpisov o nakladani s odpadmi.

ClL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo dopinky tejto zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
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13.3 Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druhG zmluvnua
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla uctu, na ktory maju byt poukdzané platby a inych
skutoénostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

13.4 Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

13.5 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a u¢innost diom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zadkonnika a § Sa zakona ¢. 211/2000
Z.z. 0 slobode informacii zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri zmlav.

13.6 Zmluvné strany si tGto zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodna a vaznu volu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:

e Priloha ¢.1 Zoznam dasti diela
e Priloha ¢.2 Oceneny vykaz vymer (ponuka zhotovitela)
e Priloha ¢.3 Doklady potvrdzujlice pravnu subjektivitu zhotovitel'a a opravnenie na vykon ¢innosti
V Trnave dia .........cooeevvennnenn. V Bratislave dna ...........c.........
zhotovitel : objednavatel :
Ing. Tibor Stano Ing. Ivan Krivosudsky
konatel predseda predstavenstva
STABIL spol. s.r.o. TRANSPETROL, a.s.
Peter Okolic¢anyi RNDr. Martin RuZinsky, PhD.
prokurista ¢len predstavenstva
STABIL spol. s.r.o. TRANSPETROL, a.s.
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