ZMLUVA O DIELO

¢. 9070/2014

na zaklade dohody ucastnikov o volbe pravneho predpisu uzatvorend v zmysle ustanoveni § 536
a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/91 Zb. v platnom zneni nasledovne :

1.1

1.2

Objednavatel:
Sidlo:
Zastupeny :
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

¢islo uctu:

Zhotovitel"
Sidlo :
Zastupeny:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Tel.:
Fax:
E-mail:

ZoD ¢ 9070/2014

ZMLUVNE STRANY

Urad prace, socialnych veci a rodiny Banska Stiavnica
A. T. Sytnianskeho 1180, 969 59 Banska Stiavnica

Ing. Stefan Sulek, riaditel

37949 624

2021773072

Statna pokladnica
7000125729/8180
IBAN: SK 55 8180 0000 0070 0012 5729 SWIFT: SPSRSKBA

SimKor s.r.o.

Trate mladeze 9/A, 969 01 Banska Stiavnica
Milo$ Simek — konatel, Ing. Milan Korgo — konatel
36014354

2020066180

SK2020066180

VUB banka a.s. B. Stiavnica
1811293059/0200

SK60 0200 0000 0018 1129 3059
045/6949111

045/6949115

simkor@simkor.sk
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Il.
Predmet zmluvy

1. Realizacia stavebnych prac a dodavok pre stavbu :
»Oprava strechy na Urade prace socialnych veci a rodiny - pracovisko Zarnovica“

v rozsahu PD a oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zari dohodnuti cenu.
1l.
Spo6sob zhotovenia predmetu zmluvy.
1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
2. Objednavatel pocas realizacie prac ma pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materidlov
a zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
3. Osoby opravnené konat za zmluvné strany , poverené vedenim stavby , kontrolou vykonanych
prac, vedenim stavebného dennika, vykonanim OBP aPO vlastnych zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov, odovzdanim a prevzatim diela :
Za objedndvatela : stavebny dozor : Ing. Gregan 0918 993 319
za zhotovitela : Lubomir Buci 0914 320 284
4. Zhotovitel' uréuje ako stavbyvediceho s povinnostou viest stavebny dennik pana Lubomira
Buciho. Objednavatel urcuje ako obcasny stavebny dozor ..............ccccueeeennnne , poveruje ho tiez

zapisovanim do stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych prac, odovzdanim
a prevzatim ukonéenych Casti diela resp. celého diela.

5. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrziavaju
v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej
zhotovitel sa zavazuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit stavbu z hladiska bezpelnosti
prace, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto povinnosti zhotovitel nemd v pripade,
pokial 'z dovodov na strane objednavatela déjde k preruseniu vykonavania diela.

6. Vsetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu.
7. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vsetky STN a bezpecnostné predpisy, vietky

zakony aich vykondvacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov Statnej sprdvy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej casti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel a dotykaju sa jeho Cinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje v zaujme dosiahnutia poZzadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotovenie
len stavebné vyrobky splfiajice podmienky zak. €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov resp. vyhl. ¢. 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov v zneni neskorsich
predpisov. Prislusné doklady k tymto vyrobkom predlozi zhotovitel objednavatelovi ku kontrole
pred ich zabudovanim, suhrnne pri odovzdani a prevzati diela.

8. Zhotovitel je povinny vyzvat objednédvatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe
budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi
stavebny dozor objednévatela. Vyzva musi byt doru¢ena najmenej 5 dnivopred.

9. Zodpovednost za pripadnu $kodu, ktord vznikne na diele ¢innostou zhotovitela alebo vysSou
mocou Vv priebehu realizacie znasa zhotovitel. Objednavatel Skody na diele znasa v pripade,
pokial' doslo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

10. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou

realizaciou prac. Zhotovitel odovzdd dielo objedndvatelovi a objednavatel je povinny riadne
ZoD €. 9070/2014 Strana 2z 10



11.

12.

13.

14.

15.

16.

ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel moze prevziat idielo, ktoré ma
drobné vady a nedorobky, nebrdniace jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednévatelovi najneskdr 7 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objedndvatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného
zhotovitelom, zacat preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.
Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit objednavatelovi pred zacatim preberacieho konania
potrebné doklady, najma :

a) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su sucéastou odovzdavanej dodavky, vratane

atestov, certifikatov a vyhlaseni o zhode

b) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skidskach pouzitych materialov

c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac zakrytych

d) ostatné doklady podla prislusnych STN

e) stavebné denniky

f) potvrdenia o uloZeni odpadov
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude
podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zépisnici musi objednavatel vyslovne prehlasit, ¢i dielo
preberd alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.
Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budld uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom case :

e termin zacatia prac: do 2 dni od prevzatia staveniska

e termin ukonéenia vykonavania diela : do 30.12.2014
Cas plnenia sa predizi o ¢as prekdzok na strane objednavatela, uvedenych v daldich
ustanoveniach tejto zmluvy. Cas plnenia tejto zmluvy sa rovnako predizi o ¢as takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania vykonavaniu diela beinym projektom
predpokladanym alebo pre vykondvané prace obvyklym technologickym postupom.
Predpokladom pre spocivanie lehoty plnenia je najmenej zaznam opravneného zastupcu
ktorejkolvek zmluvnej strany, osvedcujuci existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok
v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podla tejto zmluvy.
Dokonéenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost diela pre Uspesné ukoncenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujicich kvalitu a technické
parametre diela (revizne sprdvy, atesty a certifikdty, doklady o likvidacii odpadov, doklady
o zhode zabudovanych vyrobkov).
V pripade omeskania objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajucich zo zmluvy z dovodov
nevyhnutnosti vykondvania prac, ktoré neboli uvedené vo vykaze vymer resp. zmenil sa ich
rozsah, zmluvné strany dodatkom k zmluve dohodnu novy termin dokoncenia predmetu zmluvy.
Po ¢as omeskania objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia, ktorym sa rozumie aj riadne
financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.
Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
sthlasom objednavatela.

ZoD €. 9070/2014 Strana 3z 10



6. V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela, alebo z dovodu p6sobenia vyssej
moci, zmluvné strany dohodnu novy termin dokoncéenia predmetu zmluvy, pricom predlZenie
lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo treba vykonavanie prac prerusit.

V.
Spolupdsobenie objednavatela a zhotovitela.

1. Objedndvatel odovzda stavenisko zhotovitelovi zapisni¢ne, priestorovo vymedzené.
Zhotovitel zodpovedad za stavenisko a vSetky stavebné konstrukcie a rozvody inZinierskych sieti
prevzaté od objedndvatela pri preberani staveniska po cell dobu realizacie stavby, az do jej
zapisni¢ného odovzdania.
3. Priodovzdani staveniska objednavatel zhotovitelovi odovzda
e Stavebné povolenie
e prislichajuce rozhodnutia orgdnov Statnej sprdvy tykajuce sa Cinnosti na predmetnom
diele
4. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute azeminy zabezpecCuje objednavatel, pricom
zhotovitel sa zavazuje stavebnu sut na takuto skladku ukladat a materidly vhodné na recyklaciu
odovzdat do zbernych surovin.
5. Stavebny dennik bude vedeny podla § 46 d/ Stavebného zédkona ¢. 237/2000 Z. z. v platnom
zneni.
6. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dria odovzdania staveniska a mat ho trvale
dostupny na stavbe pocdas pracovného casu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
a zapisovat v iom vsetky nalezitosti podstatné pre vykonavanie diela.
7. Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimdlne vsak 1x tyzdenne na zdpisy v stavebnom
denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat naleZitosti v zmysle
stavebného zakona.

VI.
Cena plnenia a platobné podmienky

1. Cena za dielo je v sulade s vysledkom verejnej obchodnej sutaze stanovena dohodou zmluvnych
stran podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a platnd pri splneni kvalitativnych a dodacich
podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych postupov

a bezpecnostnych predpisov, materidlov a technologickych casti v I. kvalitativnej triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : 24 922,14 €
DPH 20 % : 4984,43 €
Spolu cena diela s DPH : 29 906,57 €

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je doloZzena podrobnou kalkulaciou
zhotovitela (polozkovitym rozpoétom) aje uloZzend 2x u objedndvatela a2x u zhotovitela.
Polozkovity rozpocet tvori ako priloha ¢.1 k tejto zmluve jej nedelitelnd sucast.

2. V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac,
ktoré v povodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méze zhotovitel tieto préace
realizovat a Uctovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil objednavatel pisomne vratane ceny a to
minimalne zapisom v stavebnom denniku.  Zhotovitel takéto investorom pozZadované, pripadne
vyvolané naviac prdce odsuhlasené projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte, av pripade potreby vzniku novych poloziek,
zhotovitel ich oceni do vysky ekonomicky opravnenych nakladov.
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3. Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poZiadaviek objednavatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané a to v rozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpoctu.

4. Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu () su zmluvné strany
povinné premietnut do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.

5. Zhotovitel je povinny raz mesacne vyhotovit sUpis vykonanych prac a predlozit ho
objednavatelovi na odsuthlasenie. Odsuhlaseny supis bude stcastou faktury.

Splatnost faktury bude do 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

Celkova suma finanénych Uhrad za ¢iastkové mesacné plnenia nesmie prevysit 90 % dohodnute;j
ceny podla ¢l. VI. tejto zmluvy, Ciastka 10 % bude uhradend po odstraneni zavad z preberacieho
konania.

6. Drobné zmeny a doplnky vyplyvajuice z operativnych potrieb pri realizacii diela budu dojednavané
formou zdpisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budud podkladom pre fakturdciu
po odsuhlaseni objedndvatelom a projektantom a dodatku k ZoD.

7. Faktura — origindlny pisomny doklad musi splfiat naleZitosti dafiového a tétovného dokladu
v jednom a musi obsahovat originalny podpis vystavujicej strany s tymito Udajmi :

a) oznacenie, Ze ide o fakturu

b) 1€CO oboch zmluvnych stran

c) naleZitosti podla § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov
d) cislo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

e) den vystavenia faktury

f) den odoslania faktury

g) termin splatnosti faktury

h) konstantny symbol

i) formu Ghrady

j)  vysku plnenia celkom

k) sumu k dhrade

I)  meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela
m) peciatku vystavovatela faktiry

n) miesto vykonu prac

8. Vpripade, Ze dojde kzruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy zdbévodu na strane
objednavatela, budl zmluvné strany postupovat spésobom dojednanym v dalSich ustanoveniach
tejto zmluvy.

9. Obe zmluvné strany vyluc€uju postupenie pohladdvky bez predchadzajucej pisomnej dohody a ak
sa zmluvné strany na moznosti postipenia dohodnu, je moZné toto postlpenie vykonat len do
vysky zékladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zavazuju vysporiadat v zmysle zak.
¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov a uhradit ju priamo. Pre pripad postipenia
pohladavky bez predchadzajlcej pisomnej dohody sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute
rovnajlcej sa suctu 100 % sumy postupenej pohladavky a jej prislusenstva, existujiceho alebo
Uctovatelného ku dnu takéhoto postupenia.

10. Faktdra musi byt vystavena v originali.

VII.
Zarucna doba za zrealizované dielo.

1. Zaruéna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov a zacina plynut odovzdanim
a prevzatim diela. Zaru¢na lehota vsak neplynie v ¢ase, pocas ktorého objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady diela, za ktoré zodpovedd zhotovitel. Zaru¢na lehota na materidl ana
vyrobky, ktoré su sucastou diela, ale zhotovitel nemoze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podla
lehoty uvedenej vyrobcom na zaru¢nom liste, najmenej vSak 24 mesiacov.
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2. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela objednavatelom
resp. uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

VIIl.
Zodpovednost za vady, sankcie

1. Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati diela vrozsahu § 560 — 562
Obchodného zdkonnika a ktoré vznikli z dovodu porusenia povinnosti zhotovitela.

2. Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit bez
zbytoéného odkladu po uplatneni opravnenej reklamdcie objedndvatelom resp. budicim
uzivatelom diela v dohodnutych lehotdach.

3. V pripade vzniku Skody budid zmluvné strany postupovat pri je ndhrade v stlade s ustanoveniami
§ 373 — 386 Obchodného zakonnika.

4. Pokial sa pocas zdrucnej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele, objednavatel
je povinny bez zbytoéného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklamaciu u zhotovitela.
V reklamacii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

5. Objednavatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované
vady odstranovat. O presnom ¢asovom postupe odstrariovania zaruénych vad sa zmluvné strany
dohodnu pisomne.

6. Ak sa preukaZe, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na nu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu
spbsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel alebo uZivatel, je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vSetky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

7. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spb6sobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednévatela upozornil a ten na ich poufZiti
trval.

8. Ak zhotovitel nenastupi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine, je
objednavatel opravneny poverit odstranenim vady inG odbornu organizaciu —firmu. VSetky takto
vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednévatelovi uhradit ato do wvysky ceny
porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval zhotovitel.

IX.
Ostatné ustanovenia.

1. Miestom dodania predmetu obstaravania je Urad prace socidlnych veci a rodiny v Zarnovici.

2. Objednavatel sa zavizuje zabezpecit pre zhotovitela :

Poskytnut miesto napojenia vody amiesto napojenia elektrickej energie. Za spotrebovanu
elektrickl energiu avodu bude objednavatel pozadovat uUhradu od zhotovitela na zaklade
skutocne spotrebovaného mnoZstva evidovaného v stavebnom denniku — odsuhlaseného
zodpovednymi pracovnikmi zmluvnych stran ( na meranie spotreby energii budu zriadené
samostatné merania zhotovitela )

3. Objednavatel osobitne uhradi zhotovitelovi vSetky preukazatelné naklady suvisiace
s odstranenim nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytnu na stavenisku, okrem prekazok, ktoré
zavinil zhotovitel. Sucasne budi dodatkom kzmluve upravené vsetky ustanovenia zmluvy
suvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekazky vopred odsuhlasenej stavebnym
dozorom objednavatela
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4. Ak objedndvatel alebo orgdn na to opravneny dd prikaz na prerusenie prac, suvisiacich s plnenim
zévazku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vsetko, ¢o pripravil na plnenie
zavazku.

5. Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi naklady uGéelne wvynaloZzené v suvislosti
s prerusenim, ktoré bolo spésobené z dévodov mimo zhotovitela.

6. Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemo6zu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vys$siu moc sa
povazuju aj poveternostné podmienky znemoznujuce riadne plnenie zmluvy bezinym
technologickym sp6sobom.

7. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poZiada druht stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. U&inky odstupenia nastant dfiom doruéenia ozndmenia.

8. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, moZe oprdvnend strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

9. Pre urcéenie lehoty je rozhodujuci ddtum postove]j peciatky odoslania oznamenia.

10. Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstulpit, mdze od zmluvy odstlpit len spésobom pre
nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.

11. Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla ¢l.X./7. stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nd lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy rovnakym spésobom ako je
uvedeny v ¢l.X./7. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodatocnej lehoty na plnenie.

12. Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

13. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti strdn zo zmluvy, okrem ndrokov na
nahradu sposobenej Skody (vyjmuc pripad ndrokov zhotovitela na ndhradu skody, pokial
k odstupeniu od zmluvy doslo z dévodov na strane zhotovitela) a ndrokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou
a zhotovitel odovzda objedndvatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku diiu odstupenia od
zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda objedndvatelovi spolu s rozostavanym dielom aj :

a) atesty, osvedcenia, zarucné listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej Casti diela
b) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
14. O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat tieto naleZitosti :

a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej casti zmluvného diela

b) supis odovzdavanych dokladov

c) zoznam casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi

d) zaruku a diZku jej trvania

e) datum a podpisy opravnenych zastupcov

f) ocenenie vykonanych prac a doddvok, ztoho osobitne sa uvedie zaplatend ciastka
a zostatok k uhrade

15. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :

a) Ccast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostéva vlastnictvom objednavatela

b) pripadné preddavky poskytnuté do odstlpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou,
ktord bude mat nalezitosti dariového dokladu do 14 dni od obdrZania odstlUpenia od
zmluvy. Pre fakturdciu platia ustanovenia €. V. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrZania faktury objedndvatelom

16. V pripade ukonlenia zmluvy objednavatelom ziného dbévodu neZ je poruSenie zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitela, objedndvatel uhradi zhotovitelovi vietky preukazatelné naklady
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17.

spojené so véasnym plnenim predmetu tejto zmluvy od datumu jej podpisania, a to aj naklady
uskutocnené este pred zacatim plynutia terminu plnenia.

Zhotovitel ma pravo na nahradu predpokladanej straty a uslého zisku, plynuceho z riadneho
plnenia zmluvy v pripade ukoncenia zo strany objedndavatela podla ¢l. X./ods.15, minimalne vsak
100 € na kazdy den dohodnutej doby realizacie.

X.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi ¢as plnenia dohodnuty v tejto zmluve, objednavatel ma pravo
Uétovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,03 % z ceny nezrealizovanej Casti predmetu
plnenia za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel nebude dodrziavat ani ndhradné dieléie terminy realizacie diela uvedené
v harmonograme postupu prac zaplati objednavatelovi zmluvnd pokutu 16,60 € za kazdy den
omeskania az do doby vyrovnania ¢asového sklzu.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi lehotu dojednand podla ¢l. X./2. tejto zmluvy na odstranenie
opravnene reklamovanych vad diela objedndvatelom alebo uZivatefom, je objednavatel
opravneny pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 16,60 € za kazdy dert omeskania.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinnd strana nezavisle na tom, i a v akej
vyske vznikne v tejto stvislosti Skoda, ktoru je mozné vymahat samostatne.

Xl.

Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je moziné zmenit alebo zrusit len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovsetkym pripadov obmedzenia
rozsahu diela alebo jeho rozSirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajuca
zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je mozné pozadovat zmenu
ceny.
V pripade, Ze obstaravatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaliatok stavby a ukoncenie stavby.
Tato zmluva je doverna. Jej Ucastnici sa zavazuju nezverejfiovat ani inym spbsobom nespristupnit
skutocnosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej strane ato
minimalne po ¢as 5 rokov odo diia ukonéenia diela.
Tato zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych objedndvatel dostane 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.
Pokial nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyplyvajuce a vznikajuce obchodnym zakonnikom.
Zmluva nadobuda platnost dohodou stran o celom jej obsahu, U¢innou sa stane podpisanim
oboma ucastnikmi.
V tejto zmluve nie su vykonavané Ziadne opravy Ci uz prepisovanim alebo skrtanim.
Nedelitelnou stic¢astou zmluvy o dielo je :

» priloha ¢.1 ponukovy rozpocet (oceneny vykaz vymer)

V Banskej Stiavnici, diia: 28.11.2014 V Banskej Stiavnici dfia : 28.11.2014

objednavatel zhotovitel
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