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Ev. č. obstarávateľa:  Z1/2014/175/04                                                                                                    Ev. č.. práv.: 400/14/CEZ 
 

Zmluva o dielo 
Zhotovenie stavby: Zvolen, rekonštrukcia asfaltových plôch II. Etapa. 
 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

v znení neskorších právnych predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

ďalej len „objednávateľ“ 
a 
 

Zhotoviteľ Doprastav, a.s. 
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava 
  
 

Splnomocnený zástupca: Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva 
Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen 

IČO: 31 333 320 
IČ DPH SK2020372497 
DIČ: 2020372497 
Bankové spojenie : Komerční banka a.s. pobočka zahr. banky 
Číslo účtu: 107-0118720257/8100 
SWIFT (BIC): KOMBSKBA 
IBAN: SK04 8100 0001 0701 1872 0257 
Osoba oprávnená jednať vo veciach 
zmluvných: 

Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen 
Ing. Pavel Straka, zástupca riaditeľa závodu Zvolen 

Osoba oprávnená jednať vo veciach 
technických: Ing. Martin Mráz, vedúci výrobného strediska 

tel. e-mail:               045/5305201, zvolen@doprastav.sk 
ďalej len „zhotoviteľ“ 

 

 

Objednávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel Sa, vložka 2749/B 
 
Splnomocnený zástupca: Mgr. Adriana Khandlová, vedúca útvaru obstarávania 

IČO 35 815 256 
IČ DPH SK2020259802 
DIČ 2020259802 
Bankové spojenie I. VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 31100012/0200 
SWIFT (BIC) SUBASKBX 
IBAN SK85 0200 0000 0000 3110 0012 
Bankové spojenie II. Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2647000019/1100 
SWIFT (BIC) TATRSKBX 
IBAN SK55 1100 0000 0026 4700 0019 
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných Ing.  Jana Kozakovičová, strategický nákupca - senior 
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických Ing. Silvia Mráziková    - team leader manažmentu 

projektov 
Pavol Ďurica – technik pre investície 
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Preambula 

 

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, 

ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejné obstarávanie bolo 

zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 162/2014. 

I. 

Účel zmluvy 

 
Táto zmluva sa uzatvára za účelom realizácie stavby: Zvolen, rekonštrukcia asfaltových plôch II. Etapa. 
 (ďalej len „dielo“)  a upravuje práva a povinností zmluvných strán pri jeho vykonávaní.  

II. 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať (zhotoviť) pre objednávateľa dielo: 
Zhotovenie stavby „Zvolen, rekonštrukcia asfaltových plôch II. Etapa.“ 
Predmetom zmluvy sú práce a dodávky potrebné pre zhotovenie diela  v rozsahu podľa projektovej 
dokumentácie vypracovanej spoločnosťou A3A  atelier s. r. o., Hradné údolie 9/A, 811 01 Bratislava 
v 05/2013. 

2. Účelom zhotovenia stavby je vykonanie stavebných prác a dodávok: 
SO 01 – Komunikácie a spevnené plochy - predmetom riešenia je návrh rekonštrukcie krytu existujúcich 
spevnených plôch s asfaltobetónovým krytom (ďalej len AB) a úprava nevyhovujúceho spádovania časti 
spevnených plôch. Návrh zohľadňuje existujúci stav. Má za úlohu zlepšiť povrchovú úpravu komunikácií a 
spevnených plôch, zabrániť degradácii a rozpadu jestvujúceho krytu a upchávania kanalizácie obrúseným a 
uvoľneným materiálom, ako aj zlepšiť odtokové pomery na spevnených plochách. Pôvodný kryt plôch a 
komunikácií, sa v nutnej miere odfrézuje. Z dôvodu zabezpečenia odvodu dažďových vôd sa v ploche osadia 
kryté žľaby BGZ-S 100. V rámci rekonštrukcie sa v nevyhnutnej miere vymenia poškodené úseky cestných 
obrubníkov ABO1-15 a vybudujú sa nové vrstvy z asfaltobetónu. 

3. Okrem vykonania (zhotovenia) diela v rozsahu definovanom v bode 1 a 2 tohto článku zmluvy je zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť:  
- ochranu podzemných  a nadzemných inžinierskych sietí počas vykonávania stavby, 
- nakladanie s odpadmi vzniknutými počas realizácie diela a ich odovzdávanie oprávnenej osobe na ich 
zneškodnenie alebo zhodnotenie a vedenie „Evidenčných listov odpadov" podľa Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č.283/2001 Z. z. v platnom znení, vyplnený zhotoviteľom a potvrdený 
objednávateľom. Výzisk dosiahnutý z prípadného zhodnotenia odpadu, resp. z prípadného predaja odpadu 
ako druhotnej suroviny je majetkom objednávateľa. Objednávateľ splnomocní zhotoviteľa na prevzatie 
dokladu o odovzdaní kovového odpadu resp. iného odpadu vystaveného v  mene a na účet objednávateľa. 
Zhotoviteľ bude povinný odovzdať tento doklad objednávateľovi.  
- vykonávanie kompletizačnej činnosti v rámci realizácie celej stavby, 
- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela vo výkresovej aj elektronickej forme v dvoch  
exemplároch, 
- vykonanie komplexných funkčných skúšok diela v rozsahu požiadaviek platných právnych predpisov a 
STN, odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentácie k stavbe a sprievodnej technickej dokumentácie, t.j. 
atestov a certifikátov jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov, karty bezpečnostných údajov, 
osvedčení o skúškach použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu zabudovaných zariadení v 
slovenskom jazyku, revíznych správ, prevádzkových poriadkov, záručných listov atď.  
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-vybudovanie a demontáž objektov zariadenia staveniska.  

4. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie zhotovenie stavby definovanej v bodoch 1, 2 a 3 tohto článku 
zmluvy, vrátane vykonania kompletných stavebných prác, montážnych prác a dodávok materiálu, 
predpísaných skúšok, zapracovania zmien do  projektovej dokumentácie diela v elektronickej aj papierovej 
podobe, ako aj splnenie všetkých ostatných činností podľa bodu 3 tohto článku zmluvy.  

5. Objednávateľ požaduje, aby počas realizácie stavby rekonštrukčné práce žiadnym spôsobom nenarušili 
jestvujúcu prevádzku v budove,   t.j. hlučné práce, odstávky vody a elektriny a pod. je potrebné realizovať po 
pracovnej dobe, resp. v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja a počas sviatkov. Zhotoviteľ je povinný 
vykonávať stavebné práce v rozsahu a termínoch uvedených v harmonograme vykonávania diela, 
odsúhlaseným objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný harmonogram vykonávania diela predložiť 
objednávateľovi na odsúhlasenie najneskoršie do 5 pracovných dní po podpise zmluvy.   

6. Za riadne vykonané, odovzdané a prevzaté dielo, sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu, 
dohodnutú v zmysle čl. III tejto zmluvy.  

 
III. 

Cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona 
č. 18/1996 Z. z. v platnom znení. 

2. Zmluvná cena za vykonanie diela v rozsahu špecifikovanom v článku II. tejto zmluvy je stanovená ako 
celková dohodnutá suma: 

27 900,00 ,- EUR bez DPH  

slovom: dvadsaťsedemtisíc deväťsto EUR bez DPH 

Celková cena za dielo zahŕňa: 
a) Cena za dielo (bez rozpočtovej rezervy) bez DPH .......................................... 27 352,94               EUR 
b) Rozpočtová rezerva   2 % bez DPH ........................................................................547,06             EUR     

        K cene podľa tohto článku bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela uvedená v bode 2 tohto článku je stanovená v zmysle    
rozsahu diela definovaného touto zmluvou a projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou A3A   
atelier s. r. o., Hradné údolie 9/A, 811 01 Bratislava v 05/2013. 
Cena podľa bodu 2 tohto článku zmluvy je stanovená na základe rozpočtu diela, ktorý je pre obe Zmluvné 
strany záväzný. Rozpočet diela je zostavený v súlade s touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1.  

4. Cena za dielo zahŕňa cenu za všetky práce, dodaný materiál a ďalšie plnenia potrebné pre vykonanie diela v 
definovanom rozsahu, a to aj za také, ktoré nie sú definované v rozpočte diela, alebo v niektorej časti 
projektovej dokumentácie (napr. výkresová časť, technická správa), ale ich vykonanie je potrebné pre riadne 
ukončenie a odovzdanie diela.  

5. Súčasťou celkovej ceny za dielo je rozpočtová rezerva stanovená vo výške  3 % z ceny za dielo uvedenej 
v čl. III. bod 2 a) tejto zmluvy. Jej použitie sa viaže len na prípady dohodnuté písomnou formou v stavebnom 
denníku, jeho prílohách, špecifikované v Dôvodovej správe k naviac prácam a následne formou tzv. „Dohody 
o čerpaní rozpočtovej rezervy“, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dohoda o čerpaní rozpočtovej 
rezervy je pre zmluvné strany záväzná. Dohodu o čerpaní rozpočtovej rezervy sú oprávnené podpisovať 
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a schvaľovať osoby v tejto zmluve určené v zmysle podmienky, uvedenej v čl. XVII. bod 2.5 tejto zmluvy. 

6. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodov uvedených v čl. XVII.  bod 2. tejto zmluvy zmenami 
vyvolanými zo stany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. III. bod 2 a) tejto zmluvy, 
budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované a odsúhlasené medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom formou Dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy k tejto zmluve. Dohoda o čerpaní rozpočtovej 
rezervy môže byť do maximálneho finančného limitu  rozpočtovej rezervy podľa čl. III. bod 2 b) tejto zmluvy. 

7. V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku rozpočtovej rezervy podľa čl. III. 
bod 2 b) tejto zmluvy, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní nasledovne: 

a)  v prípade riešenia naviac prác podľa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, dodatok k špecifikácii ceny 
spracuje zhotoviteľ podľa čl. XVII. tejto zmluvy. 

b)   v prípade riešenia naviac prác podľa § 58 ods. 1 písm. i)  zákona o verejnom obstarávaní  zabezpečí 
spracovanie výkazu výmer objednávateľ. Pre ocenenie výkazu výmer bude zhotoviteľ postupovať podľa  čl. 
XVII. tejto zmluvy. 

8. V prípade, že nedôjde k vzniku naviac prác, resp. cena vzniknutých naviac prác bude nižšia ako výška 
rozpočtovej rezervy podľa čl. III. bod 2 b)  tejto zmluvy nevzniká zhotoviteľovi žiadny právny nárok na  
čerpanie rozpočtovej rezervy, prípadne jej časti, s výnimkou čerpania rozpočtovej rezervy na základe 
Dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy podľa bodu 6 tohto článku.    

9. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na: 

a) vybudovanie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska a prípadné stráženie staveniska 
zhotoviteľom počas realizácie diela, 

b)  činnosti uvedené v čl. II. bod 3. a  6. tejto zmluvy, 

c) úhrada spotrebovaných energií podľa čl. IX. bod 24. tejto zmluvy, 

d) poistenie stavby. 

IV. 
Čas plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase nasledovne: 

 
a) Termín odovzdania staveniska: ....................................   do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
b)    Termín začatia stavby: .............................................................................    dňom odovzdania staveniska. 
c)    Termín ukončenia stavby: do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska ( do uvedeného termínu musí 

byť podpísaný zmluvnými stranami protokol o odovzdaní a  prevzatí stavby). 

2. V prípade, ak zhotoviteľ dokončí dielo skôr ako je uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy, objednávateľ sa 
zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať v skoršom termíne. 

3. Dodržanie dohodnutých termínov dokončenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym a 
včasným plnením záväzkov objednávateľa. To neplatí vtedy, ak v konkrétnom prípade neplnenie záväzkov 
objednávateľa nebráni zhotoviteľovi vo vykonávaní diela. 
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4. V prípade ak dôjde k posunu termínov dokončenia, odovzdania a prevzatia diela z dôvodu neplnenia 
záväzkov objednávateľa, dohodnú zmluvné strany nový termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela, 
bez sankčných dopadov pre zhotoviteľa. 

5. Ak zhotoviteľ požiada o prerušenie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré majú 
vplyv na realizáciu diela, objednávateľ bude toto prerušenie akceptovať a lehota výstavby bude predĺžená a 
dĺžku prerušenia spôsobenú nepriaznivými poveternostnými podmienkami. 

V.  
Miesto vykonania diela 

Miestom vykonania diela je areál objednávateľa, Regionálne centrum Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, Zvolen. 
Miesto vykonania diela je aj miestom odovzdania diela. 

VI. 
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom 

1. Vlastnícke právo k materiálom, prvkom, strojom, zariadeniam a konštrukciám alebo inému hmotnému 
majetku, ktoré zhotoviteľ použije pri vykonávaní diela  prechádza na Objednávateľa ich zabudovaním do diela 
a zaplatením ceny diela. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (strata, poškodenie a zničenie) na 
vykonávanom diele, ako aj k materiálom, prvkom, strojom , zariadeniam a konštrukciám alebo inému 
hmotnému majetku, ktoré boli zabudované do diela až do jeho prevzatia objednávateľom. Nebezpečenstvo 
škody na diele prechádza na objednávateľa dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.  

VII.  
Platobné, fakturačné a daňové podmienky 

1. Úhrada ceny vykonaného diela alebo jej časti, bude vykonaná prevodným príkazom, bez preddavkov, na 
základe čiastkových faktúr, ktoré bude zhotoviteľ vystavovať mesačne do 15 dní po skončení kalendárneho 
mesiaca.  

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela na základe vystavených faktúr. Každá faktúra musí 
byť vystavená v zmysle platných právnych predpisov. Súčasťou každej faktúry bude súpis vykonaných prác 
potvrdený objednávateľom. Prílohou poslednej faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok za posledné 
fakturačné obdobie, protokol o odovzdaní a prevzatí diela (celej stavby) prehľad fakturácie celej stavby 
v členení a vyčíslení celkovej hodnoty stavby podľa jednotlivých častí stavby podľa prílohy č.1 tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ má právo fakturovať skutočne vykonané práce za príslušné obdobie a len tie dodávky materiálu,  
práce a služby s nimi súvisiace, ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 tejto zmluvy a sú skutočne zabudované 
do zhotovovaného diela. 

4. V prípade fakturácie nákladov súvisiacich s nakladaním s odpadmi prílohou k faktúre bude Evidenčný list 
odpadu podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.283/2001 Z. z. v platnom znení, vyplnený 
zhotoviteľom a potvrdený objednávateľom. Evidenčný list odpadu sa týmto stáva nevyhnutnou súčasťou 
dokladov pre uhradenie nákladov na nakladanie s odpadmi objednávateľom. Výzisk dosiahnutý z 
prípadného zhodnotenia odpadu, resp. z prípadného predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom 
objednávateľa. Objednávateľ týmto splnomocňuje zhotoviteľa na prevzatie dokladu o odovzdaní kovového 
prípadne iného odpadu vystaveného v  mene a na účet objednávateľa. Zhotoviteľ následne bezodkladne 
odovzdá tento doklad objednávateľovi. Zhotoviteľ a objednávateľ sa následne  dohodnú na spôsobe jeho 
vysporiadania. 
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5. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane pričom za deň splnenia 
peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa. Pokiaľ 
posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo 
sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových 
a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň. 

6. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a súčasne nasledovné: 
-   označenie, že ide o faktúru; 
- IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie oboch zmluvných strán; 
- obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý 

uskutočňuje plnenie; 
- obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech 

ktorého sa plnenie uskutočňuje; 
- poradové číslo faktúry; 
- názov a množstvo plnenia (množstvo a druh dodaného tovaru, resp. rozsah a druh dodanej 

služby); 
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov); 
- číslo objednávky vystavenej objednávateľom 
- deň vystavenia faktúry; 
- termín splatnosti faktúry; 
- dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná 
- formu úhrady prevodným príkazom; 
- základ DPH, jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej 

cene; 
- sadzbu DPH alebo údaj o oslobodení od DPH 
- výšku DPH  v EURO 
- výšku plnenia celkom; 
- sumu k úhrade; 
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa; 
- pečiatku vystavovateľa faktúry; 
- miesto plnenia zmluvy; 
- bankové spojenie zhotoviteľa vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC). 

Bankové spojenie veriteľa vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktúre musí byť zhodné 
s bankovým spojením dohodnutým v zmluve. V opačnom prípade je dlžník oprávnený uhradiť fakturovanú 
sumu na bankové spojenie uvedené na faktúre. 

V prípade uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho 
bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve a vo faktúre zo strany veriteľa, dlžník 
nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže v dôsledku takto nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť; v 
prípade, ak z takéhoto dôvodu škoda vznikla na ťarchu dlžníka, dlžník má právo uplatniť si náhradu škody u 
veriteľa, ktorý škodu spôsobil, a to v plnej výške formou vystavenej faktúry. 

7. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju bez 
zaplatenia späť zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začína plynúť odznova odo dňa 
doručenia novej, opravenej faktúry. 

8.   Bankové poplatky: 
Ak má zhotoviteľ bankový účet v tuzemsku: Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky 
veriteľa znáša veriteľ. 



 
7 

Ak má zhotoviteľ bankový účet v zahraničí: Bankové poplatky na území SR bude znášať objednávateľ, 
bankové poplatky v zahraničí bude znášať zhotoviteľ. V prípade porušenia zmluvnej podmienky súvisiacej 
s úhradou znáša všetky bankové poplatky tá zmluvná strana, ktorá porušenie zavinila.   

9. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zadržať z časti ceny diela fakturovanej v poslednej 
faktúre sumu vo výške  10 % zo zmluvnej  ceny za vykonanie diela bez DPH (ďalej len „zádržné“), pričom 
prípadný zvyšok časti ceny diela fakturovanej v poslednej čiastkovej faktúre zaplatí v lehote jej splatnosti. Ak 
suma časti ceny diela fakturovanej v poslednej faktúre nebude kryť celú výšku zádržného, je objednávateľ 
oprávnený rovnakým spôsobom zadržať nekrytý zvyšok zádržného z časti ceny diela bez DPH fakturovanej 
v  predchádzajúcej faktúre,  resp. v ďalších predchádzajúcich faktúrach, tak, aby zádržné bolo zrazené 
v plnej výške zo súm časti ceny diela fakturovaných v posledných faktúrach.  Zhotoviteľ je povinný vyčísliť vo 
faktúrach výšku zádržného v zmysle vyššie uvedeného.  

10. Zádržné vo výške  10 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi do 
7 pracovných dní od dátumu podpísania Zápisu o odstránení všetkých vád, ktoré sú uvedené v protokole o 
odovzdaní a prevzatí diela. 

11. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie akejkoľvek pohľadávky, ktorá vznikne z tejto zmluvy, bez 
predchádzajúcej písomnej dohody oboch zmluvných strán. 

12.  Faktúry vystavené na základe tejto zmluvy budú vystavené a uhradené v mene euro. 

13.  Zhotoviteľ je povinný zasielať faktúry na adresu: 

 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava. 

14. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní daní v zmysle právnych predpisov platných v Slovenskej republike, 
bez možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera. 

 
VIII . 

Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi najneskôr v deň odovzdania staveniska  dve paré 
projektovej dokumentácie, a oznámenie stavebného úradu k ohláseným stavebným úpravám. 

2. Objednávateľ je oprávnený podľa čl. XVI. tejto zmluvy kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania a 
priebežne zhotoviteľa upozorňovať na vzniknuté vady s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote 
bez toho, aby bol zhotoviteľ objednávateľa povinný na kontrolu vyzvať. Zamestnanci objednávateľa sú 
oprávnení vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou 
a dozornou činnosťou. Poverenie zamestnancov výkonom technického dozoru alebo inou kontrolnou a 
dozornou činnosťou je objednávateľ povinný zhotoviteľovi písomne oznámiť. 

3. Objednávateľ zabezpečí preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa pred začatím plnenia predmetu 
zmluvy a v jej súvislosti 

a) s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP a  PO,  

b) s existujúcimi a predvídateľnými nebezpečenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s ochranou pred nimi,  

c) so zákazom vstupovať do priestorov, zdržovať sa v priestoroch a vykonávať činnosti, ktoré by mohli 
bezprostredne ohroziť život alebo zdravie osôb, participujúcich na plnení predmetu zmluvy, 

d) so zásadami bezpečnej práce a zásadami bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa,  

e) so súvisiacimi internými pokynmi objednávateľa, 
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f) s opatreniami a postupmi v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o 
opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie 

g) s osobitnými predpismi a internými predpismi, platnými v prevádzkach objednávateľa.  

Pracovníci zhotoviteľa sú povinní požiadavky, s ktorými boli oboznámení dodržiavať v plnom rozsahu. Za 
pracovníkov zhotoviteľa sa považujú zamestnanci zhotoviteľa a tretie osoby, ktoré zhotoviteľ použije na 
realizáciu diela podľa tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ v zastúpení bezpečnostného technika, koordinátora bezpečnosti, koordinátora projektovej 
dokumentácie a stavebného dozoru investora má právomoc kontroly plnenia minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadaviek na stavenisku. Prípadné nedostatky písomne zaevidujú do stavebného denníka a 
obratom písomne vyzvú zhotoviteľa k ich odstráneniu. 

5. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi, na jeho žiadosť doklady a listiny potrebné na riadne 
splnenie záväzku zhotoviteľa (ďalej len „dokumentácia"). Musí sa jednať o takú dokumentáciu, ktorú nie je 
zhotoviteľ schopný zaobstarať bez spolupôsobenia objednávateľa. 

6. Objednávateľ zabezpečí na žiadosť zhotoviteľa potrebnú súčinnosť tak, aby zhotoviteľovi umožnil bezpečné 
a nerušené vykonávanie diela. 

7. Objednávateľ umožní vstup pracovníkov zhotoviteľa a vjazd ich dopravných prostriedkov na miesto 
vykonávania diela za účelom dovozu materiálu a vykonávania diela. 

8. Objednávateľ poskytne súčinnosť na žiadosť zhotoviteľa (na základe zápisu v stavebnom resp. montážnom 
denníku) k vykonaniu potrebných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných 
pracovníkov a tretích osôb, ktoré majú prístup na stavenisko, prípadne zabezpečí aby určité osoby mali 
zamedzený prístup na stavenisko počas zhotoviteľom požadovanej doby. 

9. Objednávateľ požaduje, aby počas realizácie stavby rekonštrukčné práce žiadnym spôsobom nenarušili 
jestvujúcu prevádzku v budove,   t.j. hlučné práce, odstávky vody a elektriny a pod. je potrebné realizovať po 
pracovnej dobe, resp. v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja a počas sviatkov. Zhotoviteľ je 
povinný vykonávať stavebné práce v rozsahu a termínoch uvedených v harmonograme vykonávania diela, 
odsúhlaseným objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný harmonogram vykonávania diela predložiť 
objednávateľovi na odsúhlasenie najneskoršie do 5 pracovných dní po podpise zmluvy.  

IX. 
Práva a povinnosti zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy, podľa dohodnutého 
harmonogramu vykonávania diela, tejto zmluvy a  podľa požiadaviek objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, ako aj ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, prevádzkovať pracovné prostriedky a  používať pracovné postupy, 
ktoré sa týkajú jeho činnosti.  

3. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť objednávateľa s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplývajú 
z činnosti zhotoviteľa pre zamestnancov objednávateľa alebo iné osoby, ktoré sa dôvodne zdržujú v mieste 
plnenia predmetu zmluvy. 

4. Zhotoviteľ je povinný umožniť určeným zamestnancom objednávateľa výkon kontroly plnenia záväzkov, 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené tretím osobám, ktoré vznikli pri vykonávaní diela. 
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Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za pracovné úrazy vlastných zamestnancov a za ich registráciu, 
evidenciu a hlásenie, vrátane zamestnancov subdodávateľa. 

6. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonávať len prostredníctvom pracovníkov spôsobilých na vykonanie predmetu 
tejto zmluvy. 

7. Zhotoviteľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečiť ochranné a pracovné prostriedky a náradie. 

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie / zneškodnenie vzniknutého odpadu v súvislosti s 
vykonávanými prácami. Zhotoviteľ preberá na seba všetky povinnosti držiteľa odpadov v zmysle zákona č. 
223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a je aj pôvodcom týchto odpadov. S odpadmi, ktoré 
vzniknú v súvislosti s vykonávaním diela, je zhotoviteľ povinný nakladať v súlade s predpismi o nakladaní s 
odpadmi, najmä: zaradiť odpad v zmysle Katalógu odpadov; viesť evidenciu odpadov na Evidenčných listoch 
odpadu (množstvo, dátum vzniku, spôsob nakladania s nimi), konečného zhodnocovateľa resp. 
zneškodňovateľa, triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť prednostne jeho zhodnotenie alebo 
zneškodnenie u oprávnenej organizácie na vlastné náklady a na základe vlastných oprávnení, povolení a 
súhlasov, zabezpečiť si vlastné vhodné nádoby a kontajnery, označiť ich v súlade s platnou legislatívou. 
Miesto na dočasné zhromažďovanie odpadov dohodnú zástupcovia zmluvných strán. Kompletnú 
dokumentáciu o nakladaní s odpadmi je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

9. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu zmluvy vykonávať práce v súlade s platnými právnymi 
predpismi v oblasti ochrany životného prostredia, v súlade s podmienkami orgánov verejnej správy v oblasti 
životného prostredia a internými predpismi na ochranu životného prostredia objednávateľa. 

10. Povinnosťou zhotoviteľa je bezodkladne informovať objednávateľa o možných ohrozeniach jednotlivých 
zložiek životného prostredia a o preventívnych  opatreniach v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. 

11. V prípade vzniku havarijnej situácie, zhotoviteľ o mimoriadnej situácii bezodkladne informuje objednávateľa. 
Zhotoviteľ sa v tejto súvislosti považuje za pôvodcu a je povinný vykonať bezprostredne nevyhnutné 
opatrenia na zabránenie šíreniu havárie a na odstránenie škodlivých následkov mimoriadnej udalosti.  

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov na úseku odpadového 
hospodárstva. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov vzniknutých v súvislosti s vykonaním diela, 
zabezpečuje v plnej miere zhotoviteľ v zmysle platného zákona o odpadoch. Kompletnú dokumentáciu o 
nakladaní s odpadmi je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pri odovzdaní diela. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela plniť povinnosti na úseku ochrany ovzdušia, vrátane povinností 
vyplývajúcich zo zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch 
v platnom znení. 

14. Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa umožniť povereným zamestnancom objednávateľa 
vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie riadenia procesov, ktoré majú vplyv na 
environment a audit zameraný na dodržiavanie environmentálnych požiadaviek. 

15. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný pre danú stavbu 
v zmysle ustanovení nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko a akceptovať usmernenia objednávateľom ustanoveného koordinátora 
bezpečnosti. 

16. Zhotoviteľ je povinný viesť o priebehu vykonaných prác stavebný denník. Vedenie náležitosti a spôsob 
zápisov do stavebného denníka sú upravené v čl. X. tejto zmluvy. 

17. V prípade, ak objednávateľ neposkytne včas spolupôsobenie (súčinnosť), ku ktorému sa zaviazal v tejto 
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zmluve a omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia je dlhšie ako 7 dní, má zhotoviteľ právo 
dočasne prerušiť vykonávanie diela a to do doby, kým dôvod prerušenia neodpadne. To platí len v prípade, 
ak neposkytnutie spolupôsobenia (súčinnosti) má za následok omeškanie zhotoviteľa s vykonávaním diela. 

18. Akékoľvek prekážky brániace zhotoviteľovi vo vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi 
prostredníctvom zápisu do stavebného denníka bez zbytočného odkladu po ich zistení. 

19. Zhotoviteľ zabezpečí počas vykonávania prác na diele prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu 
(stavbyvedúceho) na stavenisku, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy vzniknuté počas 
vykonávania diela. Zodpovedný zástupca (stavbyvedúci) musí byť odborne spôsobilá osoba, ktorú zhotoviteľ 
uviedol v rámci výberového konania v dokladoch doložených v  súťaži.   

20. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri vykonávaní diela odváža výkopok, stavebný a 
komunálny odpad a nepotrebné materiály alebo konštrukcie, alebo po ktorých zhotoviteľ dováža materiály, 
stroje, zariadenia a konštrukcie alebo prepravuje mechanizmy. 

21. Zhotoviteľ zodpovedá za odborné ošetrenie a ochranu zelene na stavenisku až do odovzdania a prevzatia 
diela a po ukončení diela je povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu. 

22. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť s objednávateľom zmluvu na dodávku odobratých energií a vody. Spotreba 
elektrickej energie na stavenisku bude meraná samostatne podružnými určenými meradlami v zmysle 
zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, ktoré zriadi zhotoviteľ na vlastné náklady. Zhotoviteľ odovzdá 
dokumentáciu o metrologickom overení a montáži určených meradiel odborne spôsobilou osobou 
objednávateľovi. Spotreba vody bude meraná určeným meradlom vody, ktoré je majetkom vodárenskej 
spoločnosti BVS, a.s. 

23. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné 
oplotenie, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté objednávateľovi či tretím osobám 
porušením svojich povinností, v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

24. Zhotoviteľ preberá dňom prevzatia staveniska plnú právnu a materiálnu zodpovednosť za stavenisko 
a činnosti vykonávané na stavenisku. 

25. Zhotoviteľ zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a ochrany pred požiarmi, koordináciu činností a informovanosť svojich zamestnancov a osôb 
konajúcich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednávateľa na mieste výkonu predmetu zmluvy, keď 
v súvislosti s jej plnením môže dôjsť k ohrozeniu oprávnených záujmov objednávateľa. 

26. Zhotoviteľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho 
vedomím na mieste plnenia predmetu zmluvy.  

27. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil na pracovisku v rozsahu predmetu zmluvy 
a v súvislosti s jej plnením bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov objednávateľa a osôb, ktoré sa 
s vedomím objednávateľa zdržujú v mieste plnenia predmetu zmluvy.   

 
X. 

Stavebný denník 

1. Zhotoviteľ je povinný počas celej realizácie diela viesť o priebehu vykonaných prác stavebný denník. 

2. Stavebný denník má charakter evidenčný a zapisujú sa doň podstatné udalosti, ktoré sa udiali, alebo majú 
udiať na stavenisku, súpisy vykonaných prác a dodaného tovaru. Zápis v stavebnom denníku odráža 
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priebeh prác vykonávaných na stavbe. Zo strany  objednávateľa však neznamená prípadné odsúhlasenie 
naviac prác, ani odsúhlasenie ich ceny.  

3. Stavebný denník musí byť na mieste realizácie diela trvalo prístupný oprávneným zástupcom oboch 
zmluvných strán. 

4. Objednávateľ bude zápisy zhotoviteľa v stavebnom denníku pravidelne kontrolovať a pripájať k nim svoje 
stanoviská. 

5. Denné záznamy do stavebného denníka zapisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci, resp. ním poverený 
zamestnanec zhotoviteľa. Za objednávateľa technik bezpečnosti práce, koordinátor bezpečnosti, koordinátor 
projektovej dokumentácie a technický dozor objednávateľa. Denné záznamy do stavebného denníka má 
právo zapisovať aj projektant poverený výkonom autorského dozoru, geodet stavby ako i pracovník 
vykonávajúci štátny stavebný dohľad. 

6. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy, najmä: 

a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa uskutočňovania stavby, najmä údaje o odchýlkach od realizačnej 
projektovej dokumentácie, alebo od podmienok určených v stavebnom povolení alebo v inom 
rozhodnutí či opatrení, vydaných pre stavbu, o zistených nedostatkoch v oblasti BOZP a uložených 
opatreniach na ich odstránenie,  

b) časový postup prác, 

c) zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely fakturácie, 

d) prerušenie stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, 
ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav 
rozpracovanosti diela, 

e) údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky), 

f) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny 
stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor, 

g) zápisy projektanta a autora architektonického diela, 

h) zápisy geodeta stavby, 

i) zápisy poverených zamestnancov objednávateľa, 

j) zápisy osoby vykonávajúcej stavebný dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktorá vedie uskutočňovanie 
stavby, zhotoviteľa (dodávateľa) stavby, 

k) údaje o odstránení stavebných vád a nedorobkov, 

l) záznamy vzťahujúce sa k plneniu povinností pri ochrane životného prostredia. 

Ak ide o technicky jednoduchú stavbu alebo o stavebné práce malého rozsahu, pri ktorých tak určil 
stavebný úrad v podmienkach stavebného povolenia, denné záznamy môžu byť nahradené jedným 
záznamom za obdobie najviac siedmich dní. 

7. Každý zápis v stavebnom denníku podpisujú zástupcovia oboch zmluvných strán. 

8. Zhotoviteľ určí pred začatím vykonávania diela (stavebných prác) úvodným zápisom do stavebného denníka 
zamestnanca, ktorý bude zhotoviteľa zastupovať na mieste stavby a jeho meno oznámi objednávateľovi. 
Zodpovedný zástupca (stavbyvedúci) musí byť odborne spôsobilá osoba, ktorú zhotoviteľ uviedol v rámci 
výberového konania v dokladoch doložených v  súťaži.   
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XI. 
Subdodávky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vykonať čiastkové úkony pri vykonávaní diela aj 
prostredníctvom subdodávateľov, pričom Zhotoviteľ zodpovedá voči Objednávateľovi v plnom rozsahu aj za 
výkony realizované subdodávateľmi. 

2. Podiel subdodávok a subdodávatelia: 

Subdodávateľ – názov a adresa Druh vykonávaných stavebných  prác Podiel plnenia zo zmluvy vo finančnom 
vyjadrení 

TS Construct, s.r.o. 
Neresnícka 12, Zvolen 960 01 

búracie práce, vodorovná doprava sutí, 
osadenie obrubníkov, osadenie 

odvodňovacích žľabov 
1 900 € 

HEX – STAV, s.r.o. 
Hronská 1, Zvolen 960 01 

búracie práce, vodorovná doprava sutí, 
osadenie obrubníkov, osadenie 

odvodňovacích žľabov 
1 900 € 

3. V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonávanie časti diela subdodávateľovi inému ako je uvedené v bode 2. 
Tohto článku zmluvy je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať (10) 
kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky 
uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením 
o zmene subdodávateľa predloží doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od 
subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov. Náklady 
spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. 
Objednávateľ má právo odmietnuť takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným 
do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade: 

a) nepredloženia dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

b) nesplnenia podmienok uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 

c) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií. 

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. 
V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela  bez súhlasu objednávateľa alebo napriek 
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne 
žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času 
plnenia podľa čl. IV. bod 1 tejto zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za odstránenie týchto 
prác. 

4. Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zvýšiť podiel subdodávok   uvedených v bode 2. tohto článku 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi dôvod zabezpečenie časti prác novým 
subdodávateľom desať (10) kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela spolu s popisom prác 
ním vykonávaných. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží 
doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení 
alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov 
znáša zhotoviteľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ má právo odmietnuť takéhoto 
subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi zaslaným do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa 
doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade: 

 a) nepredloženia dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

 b) nesplnenia podmienok uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 

 c) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií. 
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Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V 
prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela  bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu 
subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich 
odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia 
podľa čl. IV. bod 1 tejto zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za odstránenie týchto prác. 

5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný preukázať spôsobilosť subdodávateľa na vykonávanie 
príslušných činností (napr. osvedčením o zavedení systému manažmentu kvality; dokladom o oprávnení na 
vykonávanie odbornej činnosti a záznamov z predchádzajúcich podobných projektov realizovaných 
subdodávateľom). 

6. Pri realizácii časti predmetu tejto zmluvy subdodávateľom, má objednávateľ voči subdodávateľovi rovnaké 
príkazové a kontrolné oprávnenia, aké má z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi. K rešpektovaniu týchto 
príkazových a kontrolných oprávnení objednávateľa subdodávateľom a zamestnancami subdodávateľa, je 
zhotoviteľ povinný výslovne zaviazať subdodávateľa vo svojej zmluve so subdodávateľom. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že je vylúčené, aby subdodávateľ alebo subdodávatelia spoločne v plnom 
rozsahu vykonal/i činnosti a/alebo výkony, ktoré má podľa tejto zmluvy vykonať zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesmie 
stavbu ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Porušenie tejto povinnosti predstavuje podstatné 
porušenie zmluvných povinností a zakladá právo objednávateľa okamžite odstúpiť od zmluvy. 

8. Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého subdodávateľa, jeho splnomocnencov, alebo 
zamestnancov, tak ako keby išlo o konanie, alebo chyby samotného zhotoviteľa.  

XII. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym ukončením a 
odovzdaním objednávateľovi v termíne podľa čl. IV bod 1. tejto zmluvy na mieste dojednanom touto 
zmluvou. Objednávateľ je povinný dielo, riadne vykonané v súlade s podmienkami tejto zmluvy, prevziať. 
Dielo sa považuje za prevzaté dňom podpisu záverečného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 
zmluvnými stranami. 

2. Za riadne vykonané sa považuje dielo bez vád, na ktorom budú vykonané všetky skúšky preukazujúce 
kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov, dohodnutých v tejto zmluve, vo vyjadreniach, 
stanoviskách a rozhodnutiach orgánov verejnej správy a v parametroch predpísaných v realizačnej 
projektovej dokumentácii, podľa ktorej je zhotoviteľ povinný dielo v zmysle tejto zmluvy realizovať. 

3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené 
na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom začať 
odovzdávacie konanie a ukončiť ho do 10 dní odo dňa začatia odovzdávacieho konania. 

4. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím odovzdávacieho konania  doklady 
uvedené v prílohe č. 12 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych 
činností UNIKA pre rok 2014, vrátane dokladov v elektronickej podobe ( na CD-R) a projektovej 
dokumentácie skutočného prevedenia diela najmä: 

a)    projekt stavby so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v  dvoch exemplároch 
v papierovej forme a 1x na CD nosiči vo formáte PDF a DWG. 

b)     zoznam materiálu a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, vrátane atestov, návodov na 
používanie zariadení, karty bezpečnostných údajov, ak sú vyžadované osobitným právnym 
predpisom, 

c)     zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
d)     zápisnicu o funkčných a prevádzkových skúškach, 
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           e)      ostatné doklady podľa platných právnych predpisov a príslušných STN, 
 f)      stavebné denníky atď., 
g)     dokumentáciu o plnení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov na úseku ochrany životného 

prostredia, 
h)      vyhodnotenie plnenia povinností, ktoré boli uložené v rozhodnutiach, súhlasoch a stanoviskách 

orgánov ochrany životného prostredia potrebných k vykonávaniu prác podľa tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany pri odovzdaní diela spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný 
zástupcami oboch zmluvných strán. Súčasťou protokolu budú aj výsledky vykonania skúšok, atestov a 
revízne správy. 

6. Vady diela, zjavné už pri jeho preberaní, je objednávateľ povinný reklamovať už v protokole o odovzdaní a 
prevzatí diela a určiť lehotu na ich odstránenie. 

7. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať, okrem iného, vyjadrenie objednávateľa k dielu 
predloženému na prevzatie. 

8. V závislosti od situácie, zmluvné strany v protokole o odovzdaní a prevzatí diela  uvedú alternatívne jednu z 
nasledujúcich skutočností: 

 

a) Ak sa zistí, že dielo nemá vady, objednávateľ vyhlási jeho bezvýhradné prevzatie. 

b) Ak sa zistí, že dielo má menšie vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojení s inými nebránia plynulej a 
bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela a neznižujú jeho hodnotu, objednávateľ vyhlási 
prevzatie diela s výhradou. 

     V protokole o odovzdaní a prevzatí diela bude v tomto prípade uvedené o aké vady sa jedná, a tiež lehota, 
v ktorej je zhotoviteľ povinný vykonať odstránenie jednotlivých vád. Ak zhotoviteľ zistené vady odstráni, 
objednávateľ vyhlási zrušenie výhrady. 

c)   Ak sa zistí, že dielo má vady, ktoré v podstatnej miere znižujú  jeho hodnotu alebo spôsobilosť použitia 
na stanovený účel, objednávateľ dielo neprevezme. V takom prípade je zhotoviteľ povinný všetky vady 
a nedostatky v stanovenej lehote odstrániť, a do tej doby je aj naďalej zaviazaný odovzdať 
objednávateľovi riadne vykonané dielo v zmysle podmienok tejto zmluvy. 

 

XIII. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou, 
realizačnou projektovou dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a 
že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve a dokumentoch, tvoriacich jej 
neoddeliteľnú súčasť. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotoviteľ zodpovedá za 
vady diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zodpovedá 
počas záručnej doby aj za vady diela v rozsahu záruky za akosť. Pre záruku za akosť diela platia v zmysle § 
563 ods. 2 primerane ustanovenia § 429 až 431 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

3. Vadou sa rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela,  stanovených v tejto zmluve, 
v realizačnej projektovej dokumentácii, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických 
normách, platných v Slovenskej republike. Za vady diela sa považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, 
ktoré je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi spolu s dielom. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre dielo v trvaní 60 mesiacov. Táto záručná doba neplatí na 
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použité materiály, výrobky, prvky a technologické zariadenia, pri ktorých Zhotoviteľ poskytuje záruku v dĺžke 
poskytovanej ich výrobcom, resp. dodávateľom, minimálne však v dĺžke 24 mesiacov. Zhotoviteľ je povinný 
pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi zoznam použitých materiálov, výrobkov, prvkov 
a technologických zariadení, spolu s uvedením dĺžky záručnej doby poskytovanej výrobcom pri každom z 
nich.  Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela ako celku podľa čl. XII. tejto zmluvy. 

5. Ak sa na diele vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich objednávateľ oprávnený u zhotoviteľa reklamovať. 
Reklamácia musí byť vykonaná písomne a musí byť doručená zhotoviteľovi na adresu jeho sídla, inak sa 
reklamácia nebude považovať za doručenú. 

6. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi umožniť, na základe riadne doručenej reklamácie, odstrániť vadu jej 
opravou, prípadne dodaním chýbajúcich alebo náhradných častí diela. Ak sa ukáže, že vada je 
neodstrániteľná spôsobom uvedeným v prvej vete tohto odseku má objednávateľ právo požadovať zľavu 
z ceny diela. 

7. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť, pričom všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s 
odstránením vád znáša zhotoviteľ. 

8. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní a 
navrhnúť objednávateľovi spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
odstrániť reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od jej oznámenia, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Ak ide o vady zistené v kolaudačnom konaní brániace vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním 
do 48 hodín od ich oznámenia objednávateľom. Ak ide o nedostatky zistené v kolaudačnom konaní brániace 
vydaniu kolaudačného rozhodnutia, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá, je zhotoviteľ povinný začať s ich 
odstraňovaním do 24 hodín odo dňa uzavretia dohody zmluvných strán o cene za odstránenie týchto 
nedostatkov. 

9. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote uvedenej v zmluve alebo dohodnutej v zmysle tejto zmluvy a 
v naliehavých prípadoch aj vtedy, ak hrozí bezprostredné riziko vzniku škôd a nie je možné čakať na 
odstránenie vád priamo zhotoviteľom, má objednávateľ právo odstrániť tieto vady samostatne, alebo poveriť 
odstránením vád niekoho iného. Objednávateľ je oprávnený fakturovať takto vzniknuté náklady zhotoviteľovi 
formou vystavenia osobitnej faktúry na zhotoviteľa a zhotoviteľovi vzniká povinnosť tieto náklady 
objednávateľovi uhradiť. Zároveň je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 
výške  10% z ceny nákladov vynaložených na odstránenie reklamovanej vady v prípade odstránenia vád 
treťou stranou a zmluvnú pokutu v zmysle čl. XXIV bod 2.  

10. Zhotoviteľ vyhotoví súpis skutočne vykonaných prác a v prípade potreby aj revíznu správu a vykoná všetky 
potrebné ďalšie úkony tak, aby dielo bolo plne funkčné. 

11. Ak objednávateľ požaduje zľavu z ceny, má objednávateľ nárok na zľavu zodpovedajúcu rozdielu medzi 
hodnotou, ktorú by malo dielo bez vád, a hodnotou, ktorú má dielo dodané s vadami, pričom pre určenie 
hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. 

12. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých 
popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto 
vád, bude dohodnutá zmluvnými stranami. 

13. Po odstránení vád a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných 
skrytých vád, pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia oboch zmluvných strán. 

14. Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej objednávateľ nemohol dielo alebo akúkoľvek jeho časť  užívať 
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pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V takom prípade sa plynutie záručnej doby na dielo alebo na 
príslušnú časť diela preruší dňom uplatnenia nároku objednávateľa zo zodpovednosti za vady (dňom 
doručenia písomnej reklamácie zhotoviteľovi), v dôsledku ktorej nemožno dielo užívať ako celok alebo  jeho 
časť. Za užívanie sa považuje plynulá a kompletná bezpečná prevádzka. 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom 
objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia vád, a to vždy po uplynutí prvých 12, 36 a 59 
mesiacov záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. 
O možnosť a termín vykonania záručnej prehliadky diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní 
pred navrhovaným termínom prehliadky. 

XIV. 
Správy o postupe 

1. Zhotoviteľ je povinný podávať objednávateľovi písomné správy alebo výkazy o priebehu a postupe prác na 
diele, v prípade ak o to objednávateľ písomne požiada. Objednávateľ má právo požiadať o poskytnutie správ 
alebo výkazov kedykoľvek, nie však častejšie ako jedenkrát za mesiac. Vo výnimočných prípadoch podá 
zhotoviteľ správu objednávateľovi na jeho žiadosť i v kratšom intervale. 

2. Každá správa alebo výkaz musí obsahovať minimálne nasledujúce informácie: 

- stav   diela   s   aktualizovaným   termínovým   plánom   vrátane   porovnania 
požadované - uskutočnené s vysvetlivkami pri odchýlkach, 
- rozsah už vykonaných výkonov, 
- rozsah nákladov vrátane porovnania požadované / uskutočnené s vysvetlivkami pri odchýlkach, 
- prognózu nákladov, 
- dosiahnutý stav kvality, 
- otvorené body, 
- nevybavené rozhodnutia, 
- špeciálne opatrenia, 
- všetky logické súvislosti medzi vyššie uvedenými skutočnosťami. 

3. Ak dôjde k akýmkoľvek odchýlkam od časového harmonogramu vykonávania diela dohodnutého medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom na začiatku realizácie diela, je zhotoviteľ povinný tieto odchýlky  v správe o 
postupe kvantifikovať a vysvetliť možné dôsledky. 

4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých nehodách, ktoré sa týkajú plnenia 
poskytovaného podľa tejto zmluvy a majú za následok: 

škody na životnom prostredí, alebo znečistenie životného prostredia 
smrť, 
ambulantné ošetrenie, 
pracovnú neschopnosť dlhšiu ako tri kalendárne dni jednej osoby, 
prerušenie práce na dobu minimálne jedného dňa. 
 

XV. 
Porady 

1. Pre zabezpečenie úspešného a časovo presného plnenia tejto zmluvy, sa na základe písomnej výzvy 
objednávateľa uskutočnia porady medzi zmluvnými stranami. Objednávateľ určí miesto a termín porady, 
pričom porady sa budú konať vždy priamo na stavenisku za účasti kompetentných a oprávnených zástupcov 
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zmluvných strán, generálneho projektanta a príslušných zodpovedných projektantov (profesistov), ktorých 
účasť zabezpečí objednávateľ, resp. ním poverená osoba. 

2. Cyklus porád sa riadi podľa fázy vykonávania diela a rozsahu aktivít, pričom môže byť zredukovaný až na 
týždenný cyklus. Z porád vyhotovuje zhotoviteľ písomné protokoly. Tieto musia byť odsúhlasené oboma 
zmluvnými stranami a podpísané ich oprávnenými zástupcami. Podpisom sa obsah protokolov stáva 
záväzným. Protokoly sú zásadne doručené do troch dní po dátume porady všetkým v rozdeľovníku 
menovaným osobám. 

XVI.  

Vykonávanie kontroly 

1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy kontrolovať činnosť zhotoviteľa. Kontrola 
vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za realizované činnosti a/alebo výkony. 

2. Objednávateľ má právo vyslať vlastných kvalifikovaných zamestnancov kedykoľvek na miesto vykonávania 
diela, aby skontrolovali súlad rozpracovanosti s dohodnutým časovým harmonogramom vykonávania diela, 
alebo s ustanoveniami tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ má právo poveriť výkonom kontroly aj tretie osoby, ktoré budú konať v jeho mene. Zoznam 
osôb poverených kontrolou oznámi zhotoviteľovi písomne. 

XVII.  

Zmeny rozsahu diela 

1.   Zníženie rozsahu plnenia diela: 

1.1  Ak zo strany objednávateľa vznikne  požiadavka na zníženie rozsahu plnenia predmetu tejto zmluvy 
(odpočet stavebných prác a materiálov ), objednávateľ sa zaväzuje túto skutočnosť zhotoviteľovi písomne 
oznámiť a súčasne ho požiada ho o predloženie úpravy cenovej ponuky podľa bodu 1.2 tohto článku. 
Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavky objednávateľa  na zníženie (odpočet) rozsahu plnenia 
predmetu zmluvy.  

1.2  Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi cenovú ponuku na zníženie rozsahu plnenia predmetu zmluvy 
(odpočet stavebných prác a materiálov) spolu so všetkými podkladmi, ktoré sú potrebné pre jej 
vyhodnotenie, a to najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia objednávateľa podľa bodu 1.1 
tohto článku zmluvy.   

1.3  Po doručení cenovej ponuky prerokujú zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa a ak je to účelné, prizve 
objednávateľ k rokovaniu aj zástupcu generálneho projektanta a zástupcov subdodávateľov.  

2.    Zvýšenie rozsahu plnenia diela: 
 
2.1 Ak sa pri plnení zmluvy dodatočne zistí potreba vykonať Naviac práce, ktoré sú spôsobené zmenou 

špecifikácie diela zo strany Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi návrh cenovej 
ponuky za vykonanie Naviac prác, vrátane presnej špecifikácie jednotlivých položiek Naviac prác, a to 
najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ, na základe zmien špecifikácie diela zo 
strany Objednávateľa, dozvie o skutočnosti, ktorá môže mať za následok potrebu vykonania Naviac prác 
podľa tohto bodu. 
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2.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť návrh cenovej ponuky na vykonanie Naviac prác vypracovaný v súlade 
s nasledujúcimi podmienkami a v nasledovnej štruktúre: 

a) v prípade, že oceňované položky sa nachádzajú v rozpočte diela, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy, 
budú ocenené cenami nachádzajúcimi sa v rozpočte diela; 

b) v prípade,  že oceňované položky sa nenachádzajú v rozpočte diela, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy, 
budú ocenené podľa platného cenníka ODIS v čase uskutočnenia cenovej ponuky na Naviac práce; 

c) v prípade, že oceňované položky sa nenachádzajú v rozpočte diela, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy 
a ani v cenníku ODIS, budú ocenené ponukovou cenou Zhotoviteľa. 

2.3  V návrhu cenovej ponuky je Zhotoviteľ zároveň povinný špecifikovať termín plnenia Naviac prác a ich vplyv 
na schválený harmonogram vykonávania diela. 

2.4  Zmeny v rozsahu plnenia diela podľa tohto článku zmluvy budú riešené formou “Dohody o čerpaní 
rozpočtovej rezervy“, podpísanej zástupcami oboch zmluvných strán. 

2.5  Kompetencie pracovníkov objednávateľa vo veci odsúhlasovania naviac prác v priebehu uskutočňovania 
stavby sa stanovujú nasledovne:  

a)  Osoba splnomocnená podpísať zmluvu a osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných za 
objednávateľa odsúhlasuje navýšenie ceny za dielo v dôsledku vzniku naviac prác ak ich súhrnná 
čiastka neprekročí výšku rozpočtovej  rezervy podľa čl. III. bod 2b) tejto zmluvy a tiež v prípade, že 
súhrnná čiastka naviac prác prekročí výšku rozpočtovej rezervy podľa čl. III. bod 2b) tejto zmluvy. 

b)  Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických za objednávateľa: 
-  odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia zmluvnú cenu za dielo, 
- predkladá objednávateľovi uvedenom v bode 2.5.a) tohto článku zmluvy ním odsúhlasený návrh 
(rozpočet) zmien a naviac prác, ktoré zvýšia cenu za dielo. 
 

XVIII. 
Dočasné prerušenie vykonávania diela 

1. V prípade, ak z dôvodu mimoriadnych neodvrátiteľných a nepredvídateľných vonkajších okolností 
nezavinených zhotoviteľom, bude nevyhnutné dočasne, minimálne však na obdobie 2 dní, prerušiť 
vykonávanie diela, je zhotoviteľ povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa. 

2. Objednávateľ môže písomne požiadať, aby zhotoviteľ na určenú dobu prerušil vykonávanie diela alebo jeho 
časti. V takom prípade je zhotoviteľ povinný vykonať také opatrenia, aby sa náklady spojené s dočasným 
prerušením vykonávania diela, alebo jeho časti obmedzili na minimálnu úroveň. 

3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v takomto prípade sa termíny, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve 
a harmonograme vykonávania diela, upravia primerane o dobu prerušenia vykonávania diela. 

 
 

XIX. 
Omeškanie zhotoviteľa 

1. V prípade, ak dôjde k akémukoľvek omeškaniu zhotoviteľa s vykonávaním diela oproti dohodnutému 
harmonogramu vykonávania diela a termínom uvedeným v čl. IV. tejto zmluvy , je zhotoviteľ povinný bez 
zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o okolnostiach, dôvodoch a predpokladanej dĺžke 
omeškania.  

2. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o predpokladaných dôsledkoch omeškania na plnenie 
ostatných zmluvných povinností.  
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XX. 
Poistenie 

 
1.    Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť dielo (stavebno-montážne poistenie) na celú dobu výstavby/realizácie tak, aby 

poistná suma kryla zmluvnú hodnotu rozostavanej stavby, pričom poistením budú kryté škody spôsobené na 
diele a škody spôsobené tretím osobám na ich majetku, živote a zdraví činnosťou zhotoviteľa súvisiacou s 
realizáciou diela. Náklady na toto poistenie hradí zhotoviteľ. Doklad o uzatvorení poistnej zmluvy odovzdá 
objednávateľovi do 10 dní od podpisu tejto zmluvy.  
 

XXI. 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade ak druhá zmluvná strana podstatne 
poruší svoje zmluvné povinnosti. 

2. Za podstatné porušenie zmluvy sa pre účely tejto zmluvy rozumie porušenie povinností, ktoré je v zmluve 
takto výslovne definované, zakladajúce nárok na okamžité odstúpenie od zmluvy, bez nutnosti poskytnutia 
dodatočnej lehoty alebo porušenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti, ak k náprave nedôjde ani po uplynutí 
dodatočnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia.  

3. Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať písomne a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpenie 
od zmluvy nadobúda právne účinky dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 
strane a týmto dňom zároveň zmluva zaniká. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov, ktoré sa týkajú činností alebo 
výkonov, ktoré boli vykonané alebo poskytnuté zhotoviteľom a prevzaté objednávateľom do dňa odstúpenia 
od zmluvy. 

5. Výdavky alebo náklady, ktoré vznikli zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy do dňa odstúpenia od zmluvy, je 
objednávateľ povinný uhradiť len v prípade, ak boli činnosti alebo výkony, na ktoré sa tieto výdavky alebo 
náklady viažu, poskytnuté objednávateľovi do dňa odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ uhradí tieto výdavky, 
alebo náklady do výšky účelne vynaložených nákladov, pričom výšku týchto nákladov musí zhotoviteľ 
preukázať. Zhotoviteľ musí svoj nárok na úhradu týchto výdavkov alebo nákladov preukázať do 1 mesiaca 
odo dňa skončenia platnosti tejto zmluvy, v opačnom prípade tento nárok zaniká. To sa netýka ceny časti 
diela vykonanej zhotoviteľom a prevzatej objednávateľom do odstúpenia od zmluvy, ktorú uhradí 
objednávateľ zhotoviteľovi v alikvótnej výške v zmysle podmienok tejto zmluvy. 

6. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením povinností tejto zmluvy, 
nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi 
zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu 
majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy. 

XXII.  

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť 

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany 
a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku 
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola už v omeškaní s 
plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 
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3. Zmluvná strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, ak 
preukáže, že: 

 
- nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvrátiteľných 

udalostí, a 
- prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, a 
- prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať. 

 

4. Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných 
povolení, licencií alebo podobných oprávnení povinnej strane. 

5. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší 
svoju povinnosť vyplývajúcu zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou, je povinná oznámiť druhej 
zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti. Správa sa musí 
podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo pri náležitej 
starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, 
ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. 

6. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 
tieto účinky spojené. 

7. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú 
stranu prijateľný. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od 
zmluvy. 

8. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo zmluvných strán je 
oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť. 

 

XXIII. 

Spolupôsobenie Objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi spolupôsobenie, nevyhnutne potrebné na riadne a včasné 
splnenie predmetu zmluvy. Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie ktorejkoľvek povinnosti 
objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, 
najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému 
odstráneniu prípadných vád diela zhotoviteľom. 

2. Spolupôsobenie objednávateľa zahŕňa najmä 

a)  odovzdanie projektovej dokumentácie v dvoch vyhotoveniach podľa čl. VIII. ods. 1 tejto zmluvy, 
b) odovzdanie staveniska najneskôr do 7 dni od účinnosti zmluvy,  
c)  odovzdanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zhotoviteľovi v jednom vyhotovení 
najneskôr ku dňu odovzdania staveniska,  
d) odovzdanie  oznámenia k ohláseným stavebným úpravám, 
e) určení a plnení funkcie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti podľa NV č. 396/2006 
Z. z. v platnom znení najneskôr ku dňu odovzdania staveniska, 
f) oznámenie mien osôb vykonávajúcich stavebný dozor objednávateľa vrátane ich kontaktných údajov 
(telefón, fax, mail, ...) najneskôr ku dňu odovzdania staveniska. 

3. V prípade, ak objednávateľ neposkytne včas spolupôsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a 
omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia je dlhšie ako 7 dní, má zhotoviteľ právo prerušiť 
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dočasne vykonávanie diela, a to do doby, kým dôvod prerušenia neodpadne. 
 

XXIV. 
Zmluvné sankcie, náhrada škody  

1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termíny realizácie diela uvedené v tejto zmluve alebo dohodnuté 
zmluvnými stranami v harmonograme plnenia a/alebo v termíne uvedenom v čl. IV bod 1c) nedokončí a 
neodovzdá objednávateľovi dielo ako celok, potvrdenom protokolom o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle 
čl. XII, je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny 
diela v zmysle čl. III bod 2 za každý, aj začatý deň omeškania.  

2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením akejkoľvek reklamovanej vady podľa čl. XIII. bod 8 tejto zmluvy, 
má objednávateľ právo uplatniť nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,-EUR (slovom jednosto 
eur) za každý deň omeškania, a to za každú neodstránenú vadu zvlášť. Svoje rozhodnutie bude uplatňovať 
vo forme  faktúry. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti existujúce vady odstrániť. 

3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať dlžníkovi úrok z 
omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

4. V prípade akéhokoľvek vecného neplnenia alebo porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa, uvedených 
v čl.  IX., X., XI., XII., XIV., XVII tejto zmluvy, má Objednávateľ právo fakturovať Zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 1 000,– EUR (slovom jedentisíc eur) za každé vecné neplnenie alebo porušenie zmluvnej 
povinnosti samostatne, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 

5. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu  škody, ktorá vznikne 
druhej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené. 

6. V prípade vzniku škody budú pri jej náhrade zmluvné strany postupovať podľa §§ 373 -386 Obchodného 
zákonníka. Nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. 

 

XXV. 
Ochrana dokumentov, podkladov a dôverných informácií 

1. Podklady a dokumenty poskytnuté objednávateľom (napr. schémy postupov, popisy  prevádzky, ponukové 
zoznamy, ponuky ostatných dodávateľov, cenové hladiny) je zhotoviteľ povinný primerane označiť a 
uchovávať ich oddelene od svojich vlastných podkladov a dokumentov. 

2. Všetky podklady, dokumenty a informácie poskytnuté objednávateľom pre účely realizácie diela je zhotoviteľ 
povinný starostlivo uschovať ako dôverné informácie a zabrániť tretím osobám, ktoré sa nepodieľajú na 
plnení tejto zmluvy, v prístupe k týmto podkladom a dokumentom. V prípade porušenia tejto povinnosti má 
objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 Eur za každé porušenie.  

3. Ak sa príslušné podklady a dokumenty dostanú do dispozície tretej osoby, zhotoviteľ je povinný o tom 
okamžite informovať objednávateľa a vykonať opatrenia nevyhnutné k tomu, aby sa zabránilo zneužitiu týchto 
podkladov a dokumentov. V prípade nedržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený postupovať podľa 
bodu 2.tohto článku. 

4. Záväzky zhotoviteľa, uvedené v tomto článku trvajú počas celej doby platnosti zmluvy, ako aj 1 rok  po 
odovzdaní a prevzatí diela ako celku.   
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XXVI. 

Garancia kapacity 
 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má zabezpečené dostatočné personálne a technické kapacity na riadne a včasné 
plnenie zmluvných záväzkov. Ak dôjde k poklesu kapacity, ktorá môže ohroziť alebo obmedziť plnenie tejto 
zmluvy je Zhotoviteľ povinný okamžite vynaložiť všetko potrebné úsilie, smerujúce k odstráneniu tohto stavu 
a o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať Objednávateľa. 

2. Ak pokles kapacity aj napriek prijatým opatreniam predstavuje ohrozenie alebo obmedzenie plnenia 
záväzkov, alebo ak je pokles kapacity spôsobený zavinením Zhotoviteľa, predstavuje to podstatné porušenie 
povinností a zakladá právo Objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 

 

XXVII. 
Zverejnenie a reklama 

Články, filmy, fotografie alebo reklamné materiály, vrátane tlačových správ, v ktorých sú použité informácie alebo 
zobrazenia súvisiace s plnením, činnosťou alebo výkonmi poskytovanými podľa tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo 
vyhotovovať a zverejňovať iba so súhlasom objednávateľa.  

 

XXVIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. V prípade, ak zhotoviteľ počas platnosti zmluvy vykoná dielo (časť diela) prostredníctvom chránenej dielne / 

chráneného pracoviska / alebo samostatne ako občan so zdravotným postihnutím, zaväzuje sa túto 
skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi, najneskôr však do 10 dní odo dňa, kedy došlo k tejto 
skutočnosti. 

2. Zmluvu je možné zmeniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou  písomných 
dodatkov, okrem prípadov uzavretia „Dohody o čerpaní rozpočtovej rezervy“, ktorá sa stane neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory, súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy, prednostne rokovaním 
oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo 
zmluvných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky. 

4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok 
objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto zmluvy, alebo príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týkajúcimi sa 
plnenia predmetu zmluvy. V prípade sporného alebo rozdielneho výkladu ustanovení tejto zmluvy 
a Všeobecných obchodných podmienok objednávateľa, tvoriacich Prílohu č. 2, majú prednosť ustanovenia 
tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy zároveň súhlasí s tým, že objednávateľ bude pre účely 
vyhotovenia referencií v zmysle § 9a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vyhodnocovať plnenie dodané podľa tejto Zmluvy (t.j. znaky kvality) v zmysle prílohy č. 3 
tejto zmluvy. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Zmluvu 
zverejní objednávateľ. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. Táto zmluva nadobúda platnosť 
dňom jej  podpísania oboma zmluvnými stranami. 
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7. Táto zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých 4 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1: Rozpočet diela spracovaný podľa projektovej dokumentácie. 

Príloha č. 2: Všeobecné obchodné podmienky objednávateľa 

Príloha č. 3: Hodnotenie kvality 

 

V Bratislave dňa:                                                                  Vo Zvolene dňa: 

 

za objednávateľa:  za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

  

Ing. Jana Kozakovičová 
strategický nákupca - senior 

 

 

 

 

 

 
Ing. Juraj Androvič 

predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ 

 

 

 

 

__________________________________________ 
 

Mgr. Adriana Khandlová 
vedúca útvaru obstarávania 

 
Ing. Marek Očenáš 

riaditeľ závodu Zvolen 

 

 


