Zmluva o dielo

¢. 49/190104/2014-0D
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami:

Néazov: Technicka univerzita v Kosiciach

Sidlo: Letnd 9/A, 042 00 KoSice

Statutdrny zastupca:  Dr. h. c. prof. Ing. Anton Cizmar, CSc., rektor

ICO: 00397 610

DIC: 2020486710

IC DPH: SK2020486710

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

IBAN: SK82 8180 0000 0070 0015 1433

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Registrovana: verejna vysoka skola v zmysle zdk. ¢. 131/2002 Z.z. o vysokych Skolach

a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
(v dalSom texte iba ,, Zhotovitel”)

a
Nazov: ELCOM, spoloénost s ruéenim obmedzenym, PreSov

Sidlo: Jesenna 2695/26, 080 01 Presov

Statutarny zastupca:  Ing. Miloslav Karaffa, konatel

ICO: 00 695 599

IC DPH: SK2020517895

Bankové spojenie: VSeobecna Uverova banka, a.s.

IBAN: SK87 0200 0000 0030 2000 7051

SWIFT: SUBASKBX

Registrovana: Obchodny register Okresného stdu Presov., oddiel: Sro, vlozka ¢.: 29/P

(v dalSom texte iba ,Objednavatel”)
Cl. 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je zdvazok Zhotovitela realizovat pre Objednavatela inovacny projekt
v rozsahu uvedenom v Prilohe €. 1 k Zmluve.

CLu
Cas riesenia inovaéného projektu

2.1 Inovacny projekt ako predmet plnenia, resp. dielo, podla bodu 1.1 tejto Zmluvy odovzda
Zhotovitel Objednavatelovi najneskér do 31.12.2014.
2.2 Sucastou prevzatia diela ako predmetu plnenia Objednavatelom je podpisanie preberacieho

protokolu a zaverecnej spravy obidvoma zmluvnymi stranami.



Cl.m
Cena a jej splatnost

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za dodany inovacny projekt ako predmete plnenia podla
bodu 1.1 tejto Zmluvy vo vyske 5.000,- Eur, (slovom péttisic eur), bez DPH, so splatnostou do 30.11.
2014 po prevzati inovacného vouchra za predmet plnenia Objedndvatelom.

3.2 Po prideleni vouchera Objednavatel realizuje so Zhotovitefom inovacny projekt.
Objednavatel uhradi Zhotovitelovi projektu voucherom zmluvne dohodnutl éast nakladov riesenia
projektu, maximalne vSak do vysky nominalnej hodnoty vouchera.

3.3 Zhotovitel predlozi vykonavatelovi (Slovenska inovacna a energetickd agentura) Ziadost o
preplatenie vouchera najneskor do terminu stanovenom vo vyzve spolu s overenou kdpiou zmluvy
medzi Objednavatelom a Zhotovitelom projektu, na ktorej Statutdrny organ Objedndvatela potvrdi
opravnenost vydavkov, ktoré boli vynaloZené na riesenie projektu.

(o M\
Autorské prava

4.1 Ak Zhotovitel v priebehu realizacie inovacného projektu podla tejto Zmluvy alebo v priamej
suvislosti s realizaciou inovacného projektu podla tejto Zmluvy vytvori predmet dusevného
vlastnictva, bude k nemu vykondavat prava dusevného vlastnictva len Zhotovitel projektu, ktory
tymto udeluje Objednavatelovi nevyhradny bezodplatny suhlas na pouzitie takéhoto predmetu
dusSevného vlastnictva vSetkymi zndmymi sp6sobmi pouzitia, v neobmedzenom rozsahu a na cely ¢as
trvania zakonnej ochrany takéhoto predmetu ochrany.

4.2 Zhotovitel' projektu, pokial nie je sdm autorom, je povinny zabezpedit suhlas autora na
pouzivanie autorského diela ako sucasti Diela Objedndvatelom v rozsahu formou nevyhradnej
licencie.

CLv
Ochrana dévernych informacii

5.1 Vsetky informacie, ktord jedna Strana ziska od druhej Strany v suvislosti s uzavretim a
plnenim tejto zmluvy sa povazuju za doverné, podliehaju utajeniu a su predmetom obchodného
tajomstva, ato bez ohladu na druh informacie, formu informacie, sp6sob jej dorucenia alebo jej
oznacenie. Obchodnym tajomstvom sa rozumeju vsetky skutocnosti obchodnej, vyrobnej, alebo
technickej povahy, suvisiace so zhotovenim Diela pre Objednavatela, ktoré maju skutocnd, alebo
aspon potencidlnu materidlnu, alebo nemateridlnu hodnotu a ktorych vlastnikom je Zhotovitel
projektu alebo Objednavatel.

Cl.vi
Zaverecné ustanovenia

6.1 Vztahy Zmluvnych stran zaloZené touto Zmluvou zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov a ostatnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

6.2 Kazda zmena alebo doplnenie tejto Zmluvy sa musi vykonat formou ocislovanych pisomnych
dodatkov, ktoré musia byt podpisané oboma Zmluvnymi stranami.

6.3 Tato Zmluva je vyhotovena v troch originalnych vyhotoveniach, pricom Objednavatel obdrzi
po podpise Zmluvy jedno vyhotovenie a Zhotovitel obdrzi po podpise Zmluvy jedno vyhotovenie
a jedno vyhotovenie sllzZi pre Ucely preplatenia vouchra.

6.4 Tato Zmluva nadobulda platnost driom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a Gc¢innost
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.



6.5 V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy sa stane neplatnym, zostidva platnost
ostatnych ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato situacia, Zmluvné strany sa pisomne dohodnu
na rieSeni, ktoré zachova kontext a ucel daného ustanovenia.

6.7 Zmluvné strany vyhlasuju, zZe tato Zmluva predstavuje slobodny a vazny prejav ich vole, je pre
ne urcitd a zrozumitelnd, neuzatvorena v tiesni za ndpadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju
vlastnorucne podpisuju.

Dr. h . c. prof. Ing. Anton Cizmar, CSc. Ing. Miloslav Karaffa
rektor konatel
V Kosiciach, dna 28.11.2014 V PresSove, dna 14.11.2014



Priloha €. 1 k Zmluve o dielo

1. Ciele rieSenia

Cielom projektu je inovacia HW rieSenia fiskalnej kontrolnej jednotky (FCU) pre registracné
pokladnice  za uUcelom miniaturizacie, znizenia vyrobnych nakladov a univerzalnosti vyuZitia
v roznych fiskalnych krajinach.

2. Zakladné parametre rieSenia

FCU musi obsahovat moderny 32 bitovy mikrokontrolér, 16GB uloZisko dat, komunika¢ny 3G modem,
USB rozhranie, UART alebo SPI pre komunikaciu s nadstavbovym systémom. Mikrokontrolér musi byt
schopny zasifrovat data asymetrickym Sifrovacim algoritmom RSA, pouZit hashovacie funkcie
a pripravit data na bezdrétovi komunikaciu cez 3G modem. V 16GB ulozZisku dat budid uchovavané
fiskalne data, ku ktorym musi byt pristup cez Hi -speed USB 2.0. DPS navrhovaného HW riesenia
nesmie presiahnut rozmery 50 x 80 mm.

3. Charakteristika projektu, postup rieSenia

V projekte inovacie HW rieSenia fiskalnej kontrolnej jednotky (FCU / Fiscal Control Unit) bude riesena
univerzalnost jednotky, tak aby ju bolo mozné pouzit pre krajiny s roznymi fiskalnymi poZziadavkami.
Hardvér FCU bude koncepéne vychadzat z existujiceho rieSenia fiskalnej kontrolnej jednotky
navrhnutej podla poZiadaviek madarského fiskdlneho zdkona. Z hardvérového hladiska bude
potrebné navrhnut nové univerzalne rozhranie pre jednoduchsie pripojenie jednotky k fiskalnemu
zariadeniu. Dalej bude potrebné minimalizovat fyzické rozmery jednotky, optimalizovat vyber
pouzitych komponentov vzhladom na ich vlastnosti a cenu. FCU jednotka musi obsahovat
mikrokontrolér (napr. STM32, LPC18xx, K66), velkokapacitné datové uloZisko (16GB eMMC), 3G
komunikacny modem. Jednotka bude poskytovat USB Mass Storage rozhranie pre pristup k
uloZzenym fiskdlnym datam. Komunikdcia s externym fiskalnym zariadenim bude moZna cez rozhranie
typu UART alebo SPI.

Prinos rieSenia spociva najma vo zvyseni konkurencieschopnosti vyrobkov spolo¢nosti ELCOM, najma
kvoli zlepseniu technickych parametrov FCU, ako aj zvySovaniu efektivnosti vyroby a zniZzovaniu
vyrobnych nakladov na FCU, ¢o mdze viest kzniZzovaniu vyrobnych nakladov vdaka vacsej
univerzalnosti produktu a unifikacii vyrobného procesu. KedZe v sucasnosti sledujeme trend
zvySovania kontroly evidencie trZieb a boja proti Uniku na DPH, o¢akdvame zavadzanie tychto rieSeni
vo viacerych Statoch EU. Vdaka vysSej konkurencieschopnosti predpokladdame ndrast predaja
fiskalnych zariadeni, ¢o bude mat nasledny pozitivny vplyv aj na tvorbu pracovnych miest
v PreSovskom regione.

4. Realizaéné vystupy

Realiza¢nym vystupom projektu je osadeny prototyp DPS z pozadovanymi vlastnostami popisanymi
v bode 2 s podkladmi pre vyrobny proces (podklady na vyrobu Sablény pre cinovi pastu, osadzovacie
prdpisy, zoznam komponentov, podklady na vyrobu DPS)

Predpokladanym vysledkom rieSenia projektu je nové HW rieSenie dosky ploSnych spojov pre fiskalnu
jednotku, ktord bude vykazovat lepsie vlastnosti oproti sticasnej z hladiska pouzitych komponentov,
komunikacnych technolégii, rozmerov a vyrobnych nakladov..

Vystupy projektu planujeme implementovat do vyrobkov — registraénych pokladnic spolo¢nosti
Elcom v roku 2015.




5. Harmonogram rieSenia

Etapa Termin realizacie Ocakavany vystup

Analyza HW rieSenia, vyber 11/2014 Zoznam navrhnutych komponentov
komponentov

Navrh schémy zapojenia 11/2014 Navrhnuta schéma zapojenia

Navrh a wvyroba DPS 12/2014 Osadeny prototyp DPS

prototypu

Priprava podkladov, 12/2014 Podklady pre vyrobny proces
odovzdanie projektu




