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 Evidenčné číslo zmluvy  

 

Zhotoviteľa: 01_01_00378_2014 Objednávateľa:    4630128/2014 

  

 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

 

 

Zmluvné strany: 

 

 

 

bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. 

Priemyselná 6 

824 90 Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 

12138/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Jana Klimentová, konateľka  

IČO:  35 70 28 77 

IČ pre DPH: SK20 20 34 10 48 

DIČ: 20 20 34 10 48 

bankové spojenie:  Tatra banka, a.s., Bratislava 

číslo účtu: 2627029535/1100 

osoba  oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Richard Karaffa, obchodný riaditeľ  

 technických a realizačných: Milan Paštrnák, CTO 

 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

 

 

a 

 

 

 

TRANSPETROL, a. s.  

Šumavská 38  

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa,  vl. č. 507/B  

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský , predseda predstavenstva 

 RNDr. Martin Ružinský, PhD., člen predstavenstva  

IČO: 31341977 

IČ pre DPH: SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

osoba oprávnená  

 kontrolovať zhotovovanie diela 

v priebehu realizácie:  Stanislav Mankovický  

 rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. Monika Vilimová  

 technických: Stanislav Mankovický  

 

(ďalej len  ,,objednávateľ“) 

 

 

 
uzatvárajú  podľa § 536 a  nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov  túto zmluvu o dielo  
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a  na svoje nebezpečenstvo riadne a  včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v  tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu a 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a prílohe. 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a  včas zhotovené dielo v súlade s touto ZoD prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto zmluvy je Upgrade WiFi siete na GR Bratislava (ďalej len „dielo“). 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo  bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy v rozsahu podľa 

tejto zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými no rmami  ako 

aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s  ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne oboznámený. 

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v rozsahu informácií uvedených v rámci procesu obstarania diela zoznámil 

s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické  a iné podmienky k realizácii diela a  že disponuje 

takými technickými, materiálnymi a  personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.  

1.6 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po predchádzaj úcom 

písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k  podpisu dodatku k zmluve o dielo. 

Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe  písomného dodatku k ZoD, ktorý musí 

byť podpísaný osobami oprávnenými k  podpisu ZoD.  

1.7 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté v po častiach v zmysle bodu 1.3 tejto 

zmluvy, a to po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní .  

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy . 

2.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o  vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s  dôsledkom omeškania času plnenia, uvedeného v bode 2.1 

tejto zmluvy.  

 

2.3 Objednávateľ je povinný riadne a  včas zhotovené dielo prevzať bez zbytočného odkladu po tom, ako bol 

na jeho prevzatie vyzvaný zhotoviteľom. V prípade neprevzatia diela objednávateľom  ani do 3 dní od 

doručenia výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela sa má za to, že dielo bolo objednávateľovi riadne a  bez 

vád dodané uplynutím  tretieho dňa od doručenia výzvy zhotoviteľa.    

 
 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR  SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v  znení neskorších predpisov 

sa zmluvné strany dohodli na cene  za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 119 868,00 

eur (slovom: Jednostodevätnásťtisícosemstošesťdesiatosem eur) vrátane DPH, z toho DPH je 19 978,00 

eur. Cena diela bez DPH 99 890,00 eur. V prípade, ak by počas platnosti a  účinnosti zmluvy došlo 

k zmene výšky sadzby DPH, bude zhotoviteľom faktúrovaná suma DPH vo výške  sadzby platnej ku dňu 

poskytnutia zdaniteľného plnenia.  

3.2 Dohodnutá cena diela obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa.  

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a  iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, 

sú vymedzené touto zmluvou a  jej prílohami. Odchylné ustanovenia v  ponuke zhotoviteľa od ustanovení 

dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v prípadoch, ak počas realizácie diela  príde k: 

a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,   

b) zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 

c) zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške 

určenej platným právnym predpisom v  čase vzniku daňovej povinnosti. 
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3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto 

prípade zmluvné strany dohodnú zmenu diela a  jej vplyv na cenu,  prípadne aj termín plnenia dodatkom 

k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V  prípade 

porušenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela 

meniť a náklady s tým spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný 

súpis vykonaných prác a  dodávok podľa položiek  uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Súpis 

vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia objednávateľa a to 

podpisom predloženého  Akceptačného protokolu (ďalej len „súpis prác a dodávok“). Ak má súpis prác 

a dodávok vady (nie je vyhotovený zmluvne dohodnutým spôsobom),  zástupcovia objednávateľa sú 

oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie s  presným zadefinovaním vád  súpisu prác a 

dodávok. V prípade, ak zástupcovia objednávateľa neuvedú presné vady súpisu prác a dodávok alebo 

neodsúhlasia zaslaný súpis prác a dodávok ani do 10 dní od jeho doručenia, bude sa mať pre účely tejto 

zmluvy za to, že súpis prác a  dodávok bol objednávateľom bez výhrady odsúhlasený posledným dňom 10 -

dňovej lehoty. Súpis vykonaných prác a  dodávok potvrdený zástupcami objednávateľa  je povinnou 

prílohou faktúry.  

4.2 Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto 

článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami.  

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve po 

riadnom vykonaní diela na základe faktúry zhotoviteľa. Faktúra musí byť vy hotovená v súlade s touto 

zmluvou a platným zákonom o  DPH a zákonom č.431/2002 Z.z. o  účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi 2 rovnopisy faktúry vrátane príloh. Zmluvné 

strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný 

deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo  sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 

pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez 

zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vy hotovená 

v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie 

lehoty splatnosti faktúry. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi, je objednávateľ alebo osoba 

oprávnená konať v mene objednávateľa uviesť konkrétne nedostatky a  vady faktúry zhotoviteľa, pre ktoré 

je faktúra zhotoviteľovi vrátená.  Po doručení riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť 

nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy 

peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa , ktorý je uvedený v tejto zmluve. 

V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné 

symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel.  

4.3 Faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po vykonaní celého diela podľa 

tejto zmluvy, po odstránení všetkých vád a  nedorobkov diela, ak nebude zmluvnými stranami dohodnuté 

inak. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z  tejto zmluvy, 

nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa.  

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 
 

5.1 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 

 
5.1.1 Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi  objednávateľa, ktoré sa na 

vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť  na školení účasť 

všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto zmluvy , potvrdiť ich preškolenie  

a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 
5.1.2 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak 

pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil 

vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v 

primeranej lehote nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy. 
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5.1.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zás tupcov sledovať obsah vykonaných prác a 

dodávok, vyjadrovať sa k vykonaným prácam.  
5.1.4 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce , ak je 

ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozi a iné vážne škody a 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný.  
5.1.5 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a  včas zhotovené dielo, alebo jeho časť, v rozsahu dohodnutom 

v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi . 

 

5.2 Povinnosti zhotoviteľa 

 
5.2.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prác a iných činností na pracovisku a 

v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne dohodnutých  podmienok,  všeobecne 

záväzných právnych predpisov, pokynov a interných predpisov objednávateľa.  
5.2.2 V prípade zmeny diela alebo rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s  následným zvýšením zmluvne 

dohodnutej ceny diela a/alebo predĺžením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať 

v súlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac prác 

nezaväzuje objednávateľa a je neplatné.  
5.2.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela, ktorú sú 

v súlade s platnými právnym predpismi SR . 

5.2.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu diela a zistiť 

prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.2.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady 

vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.2.6 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť,  ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela.  

5.2.7 Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú  

príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný  

pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie  platných technických noriem, príslušných platných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, predpisov týkajúcich sa BOZP a PO, zákazu vnášania, 

požívania alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia , ako 

aj interných predpisov objednávateľa, s  ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci 

pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení, spôsobilí a poučení na výkon príslušných 

prác. Zástupca objednávateľa je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností . Zavinené 

porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.2.8 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác. 

5.2.9 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie majetku TRANSPETROLU, a.s., ktorý sa nachádza na 

mieste výkonu diela ak mu tento majetok bol  odovzdaný zhotoviteľovi na zhotovenie diela. 

5.2.10 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na požiadanie menný zoznam svojich pracovníkov, resp. 

pracovníkov subdodávateľov s potrebnými  osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), ktoré je 

objednávateľ oprávnený použiť k  vydaniu povolení pre vstup do priestorov spoločnosti TRANPETROL, 

a.s.. 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo, alebo jeho časť si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a 

odovzdaním diela, alebo jeho časti objednávateľovi na základe Akceptačného protokolu o odovzdaní a 

prevzatí diela, alebo jeho časti. Ak dohoda zmluvných strán alebo všeobecne záväzné právne predpisy 

určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto 

skúšok, v rozsahu dohodnutom zmluvnými stranami alebo stanovenom právnym predpisom, predchádzať 

odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací prot okol v 4 

vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.  

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj všetky doklady, ktoré sa 

na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä:  

a) zoznamy zariadení ktoré sú súčasťou odovzdaného diela manuály, návody na montáž, údržbu 

a obsluhu; 

b) záručné listy; 
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c) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela;  

Neodovzdanie týchto dokladov, napriek písomnej výzve objednávateľa doručenej zhotoviteľovi,  bude 

považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, brániace riadnemu užívaniu diela 

s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku VII tejto zmluvy.  

6.3 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v  zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite;  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy; 

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z  priemyselného alebo iného  duševného vlastníctva alebo je zaťažené 

inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.4 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že 

dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 

spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po 

odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v 

omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.  

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 33,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy alebo 

jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy, 

b) 16,- eur za každý deň omeškania  zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej v bode 8.7 tejto 

zmluvy, 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14  dní od ich 

uplatnenia objednávateľom  prevodom na bankový účet objednávateľa . 

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá 

vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti uhradiť ju v plnom 

rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s  úhradou ceny diela na základe  riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania.  

7.5 Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že maximálna výška zmluvných  pokút , ktorá môže 

vzniknúť za jeden a  všetky prípady bude  maximálne do výšky 10% zo zmluvnej ceny za predmet plnenia 

podľa tejto zmluvy. 

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou  

a prílohou k tejto zmluve, všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude mať kvalitatívne vlastnosti 

určené touto zmluvou. 

8.2 Zhotoviteľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov 

alebo vecí prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení 

maximálnej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne 

upozornil objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s výnimkou dodávok, kde výrobca 

(dodávateľ) poskytuje inú záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená v  záručnom 

liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri preberacom 

konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela, a le zhotoviteľ 

nemôže ovplyvniť jej dĺžku trvania je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v  záručnom liste. 

Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela o bjednávateľom. Záručná doba neplynie 

v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať  pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na 

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a 

v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za písomne uplatnenú 

reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo faxom. Doba od 
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oznámenia vád zhotoviteľovi  až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o  túto dobu sa záručná 

doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od doručenia žiadosti 

objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní  

od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.  

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni 

v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie  vád na náklady zhotoviteľa a má 

právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z  ceny, prípadne vzniknuté škody a  zmluvné 

pokuty proti pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi  v rovnakom 

rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám.  

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľoviv dôsledku porušenia povinností 

zhotoviteľa, vyplývajúcich z  tohto zmluvného vzťahu. O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa 

neodkladne informovať a  zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k  odstráneniu 

škôd bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť 

potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a  jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním 

rozsahu škody a jej uplatnením.  

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd 

a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k  povinnosti 

predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na 

odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie svojich povinností  

vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa  podľa tejto ZoD  (napr. omeškaním, 

nesplnením záväzkov alebo porušením podmienok stanovených v  tejto zmluve a jej prílohách, príslušných 

právnych predpisoch ai.)  dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu alebo inému 

znehodnoteniu majetku objednávateľa, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného 

ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto 

spôsobenú škodu nahradiť.  

9.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy, úhrnná 

predvídateľná škoda, ktorá by mohla byť predmetom náhrady zo strany dodávateľa predstavuje v zmysle 

predpokladu zmluvných strán maximálne 30 % z celkovej ceny diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.  

Objednávateľ a zhotoviteľ  vyhlasujú, že vyššie uvedený predpoklad výšky škody predstavuje súhrnné 

predvídateľné sumy odškodného podľa tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany môžu očakávať počas uzavretia 

zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy rozdeľujú riziká medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Takéto 

usporiadanie vzťahov v zmluve je premietnuté aj do zmluvnej ceny.  

 

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela, alebo jeho časti  je objednávateľ a to okamžite po uhradení zmluvnej 

ceny diela, alebo jeho príslušnej časti . 

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných 

na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí 

potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania  do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním  (montážou, aplikáciou), ktorých 

vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na  vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do 

času záverečného protokolárneho prevzatia diela, alebo jeho časti  objednávateľom.  

 

 

Čl. XI 
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OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ  
 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré 

sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia 

(najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo 

bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, 

poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú byť použité na iný 

účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z  tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať ustanovenia  Organizačnej smernice 

č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol preukázateľne 

oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez 

časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané dokumenty potrebné na 

realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 

oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 

tejto zmluvy, potrebnú časť dokumentov svojim subdodávateľom.  

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v  prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle 

§345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, 

pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu  po tom, ako sa o porušení 

dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.  

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

nevyužije v lehote  podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len 

spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.  

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy.  

12.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku odovzdať 

dielo v dohodnutom zmluvnom termíne,  neplnenie technických podmienok určených touto zmluvou,  alebo 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, neodstránenie objednávateľom reklamovaných vád diela 

v zmluvne určených lehotách, porušenie povinností stanovených všeobecne záväznými alebo internými 

predpismi, najmä z oblasti protipožiarnej ochrany,  bezpečnosti pri práci. 

 

. 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a  čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby  a iných 

skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy . 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z  ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 

nasledujúcim po  dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 

zverejnením tejto zmluvy súhlasia . 
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13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s  jej obsahom a toho, že 

ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a  vážnu vôľu.  

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o  dielo sú nasledovné prílohy:  

 Príloha č. 1      Špecifikácia diela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave  dňa 04.12.2014 V  Bratislave  dňa .........................  

        

 

 zhotoviteľ objednávateľ  

 

 

 

................................................. ..................................................      

Ing. Jana Klimentová Ing. Ivan Krivosudský  

       konateľka spoločnosti  predseda predstavenstva 

  bit-STUDIO Bratislava, s.r.o. TRANSPETROL, a.s. 

 

 

 

 .................................................. 

 RNDr. Martin Ružinský, PhD. 

   člen predstavenstva 

   TRANSPETROL, a.s. 
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Príloha č.1 k Zmluve o dielo 

                                                     Špecifikácia diela   

 

1. Úvod 

Cieľom prílohy č.1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako „príloha č.1)  je popísať cieľový stav a z toho 
vyplývajúce technické požiadavky pre projekt Upgrade ACS a wifi zariadení v budove Generálneho 
riaditeľstva  spoločnosti Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31341977 (ďalej ako 
„Generálne riaditeľstvo Transpetrol, a.s.“ alebo „GR“)  

2. Predmet diela 

Predmetom diela je obnova autentifikačných a wifi zariadení slúžiacich pre pokrytie bezdrôtovou 
sieťovou konektivitou v budove Generálneho riaditeľstva Transpetrolu, a. s. v Bratislave, vrátane 
zapracovania zmien do existujúcej projektovej dokumentácie.  

Ako podklad slúži: 

 Existujúca projektová dokumentácia popisujúca rozmiestnenie AP zariadení vrátane pripojenia 
do infraštruktúry – Príloha č.1 tohto Zadania  

 

 Presná špecifikácia požadovaných zariadení  - súčasť Prílohy č.1 
 

1. Upgrade ACS a wifi zariadení 

Požiadavky na wifi a ACS 

Obstarávateľ požaduje:  

 výmenu pôvodnej WiFi technológie podporujúcej zastaralé normy 802.11 b/g za novú 
generáciu zariadení podporujúcich nový wifi štandard 802.11ac pre zvýšenie priepustnosti a 
bezpečnosti bezdrôtovej siete na GR  

 konfiguráciu a pripojenie do LAN infraštruktúry zhodnú s pôvodnou konfiguráciou  

 umiestnenie AP bodov na identické miesta ako pôvodné AP na identickú káblovú infraštruktúru  

 centralizáciu správy a nastavenia wifi siete nasadením wifi kontrolérov  

 nasadenie nového centrálneho nástroja na správu  a nastavenie wifi siete CISCO Prime  

 upgrade existujúcich autentifikačných nástrojov CISCO ACS na aktuálnu verziu, implementáciu 
ACS do virtualizačného prostredia Transpetrolu  

 
Obstarávateľ zabezpečí:  
 

 fyzickú konektivitu do LAN siete  

 napájanie AP prostredníctvom PoE portov na existujúcich PoE prepínačoch  

 virtuálne prostredie VMware – v konfigurácii/k dispozícii 500GB HDD, 16GB RAM , 2x 2,4 GHz 
minimum, 1x eth. 10/100/1000  
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WLAN infraštruktúra. 
 
Navrhované riešenie bude postavené a pripojené k pôvodnej LAN infraštruktúre od výrobcu CISCO Systems, tak 
ako ostatná LAN štruktúra Transpetrolu. Riešenie bude obsahovať kontroléry, čiže manažment a komplet 
konfiguráciu a správu AP bodov zabezpečí kontrolér. Pri tomto upgrade sa prevedie výmena pôvodných AP bodov 
(18 ks) za nové. Použije sa pôvodná infraštruktúra (LAN, switche a umiestnenie bodov). Pôvodný kontrolér sa 
nahradí novším modelom a doplní sa redundancia kontrolérov, čiže záložný kontrolér (v pôvodnom existujúcom 
zapojení nie je riešená redundancia). Všetky AP  budú zapojené a nakonfigurované podľa pôvodnej existujúcej 
konfigurácie (IP adresy, porty atď.). Nezmení sa ani počet a rozmiestnenie AP bodov. AP budú umiestnené na 
rovnakých miestach, ako boli pôvodné AP. Nové AP už budú disponovať technológiou MIME a štandardom 
802.11ac a Clean AIR technológiou, kde nie je potrebné smerovať signál do určitého priestoru (zákazník chce mať 
tieto AP skryté nad podhľadom). 
 
Cisco Prime. 
 
Cisco Prime bude slúžiť pre kompletný manažment všetkých zariadení v sieti. Skladá sa z jednotlivých modulov, 
kde sa prikupujú licencie na počet devices (čiže zariadení ako switch, router,  AP).Pre manažment kontroléra a AP 
je potrebné zakúpiť licenciu na 25 devices (rozšírenie licencie je po 25 devices) a licenciu produktu Cisco Prime 
Infrastructure 2.1. Tento manažment umožní priamy prístup na jednotlivé AP a kontroléry bez potreby priameho 
prístupu na samotný devices.(router, switch, AP) a umožní aktívne meniť konfigurácia zariadení skupinovo, resp. 
po segmentoch. 

 
     AP Cisco AIR-CAP2702E-E-K9 802.11ac 
 

 
      Cisco 2504 kontrolér 
 



Zmluva o dielo na realizáciu  diela „Upgrade WiFi na GR Bratislava“  

 

             

 11/18 

Popis požadovaných prác a služieb 

 Súčasťou inštalačných a implementačných prác bude doplnenie existujúcej projektovej 
dokumentácie o stav po realizácii požadovaného diela.  
 Súčasťou dodávky je inštalácia AP, kontrolérov a ACS do VMware prostredia a zaškolenie 
obsluhy. Zhotoviteľ deklaruje, že má viacročné skúsenosti s wifi a Prime dohľadovými 
systémami a implementáciou wifi technológií. Od zhotoviteľa je požadovaná znalosť wifi 
prostredia v Transpetrole, a to ako v indoor tak v outdoor prostredí.  
 Pri implementácii ACS do VMware prostredia bude ACS inštalované na WIN OS. Pri 
inštalácii budú zhotoviteľom nakonfigurované  tieto služby: 

 autentifikácia VPN pripojení, 

 autentifikácia wifi pripojení, 

 autentifikácia prístupu na aktívne sieť ové prvky  

 

Rozsah realizácie 

 Cena za kompletné riešenie požiadaviek uvedených v  tejto prílohe č.1 je stanovená 
v článku III  ZoD.  
 

Súpis uzlov pre projekt Upgrade ACS a wifi zariadení v Transpetrol, a.s., 
kontaktné osoby obstarávateľa 

 

 Budova Generálneho riaditeľstva Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 01 Bratislava  
 
Zodpovedná osoba Obstarávateľa:  
 

 Ing. Marek Šimko, marek.simko@transpetrol.sk, tel. 0915/833116  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presná špecifikácia požadovaných zariadení HW a SW 

 

Pôdorysy a rozmiestnenie existujúcich AP 

 

 
 

AIR-CT2504-25-K9 1 ks

AIR-CAP2702E-E-K9 18 ks

AIR-CT2504-HA-K9 1 ks

AIR-AP-T-RAIL-R Montážna sada pre inštaláciu na strop 18 ks

Cisco Prime 1 ks

1 ks

AIR-ANT2524DW-R 72 ks

2504 Wireless Controller with 25 AP Licenses 

802.11ac CAP w/CleanAir, 3x4:3 int. AP

2504 Wireless Controller for High Availability 

Cisco Prime 2.1 vmware instalation

Prime infrastructure Licencia Prime infrastructure 25 devices

2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., White, RP-TNC
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      1 poschodie AB 
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      2 poschodie AB  

      3 poschodie AB 
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      4 poschodie AB 
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      5 poschodie AB 
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      prízemie AB 
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      2 poschodie stará AB 
 
 
 
 
 
 

 
      3 poschodie stará AB 
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      4 poschodie stará AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


