Zmluva o dielo €. 26/2014

» Stavebné upravy elektrickvch rozvodov pavilon F «

Objednavatel:

Statutarny organ:
Zastupca na rokovanie
vo veciach zmluvnych:
Zastupca na rokovanie
vo veciach technickych:
ICO:

Bankové spojenie:
Zriadeny:

(dalej len ,,objednavatel”)
Zhotovitel:

Statutarny organ:
Zastupca na rokovanie
vo veciach zmluvnych:
ICO:

Bankové spojenie:

zapisany v Obch. registri:

(dalej len zhotovitel)

uzavreta podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Cl.1
Zmluvné strany

Ustredny kontrolny a sku$obny ustav polnohospodarsky v Bratislave
Matuskova 21, 833 16, Bratislava
Ing. Bohumil Krajmer, generalny riaditel

Mgr. Adam Farka$

Ing. Takacs

00 156 582

Statna pokladnica, &islo G&tu: SK29 8180 0000 0070 0007 7309
Rozhodnutim Ministerstva zemédélstvi a vyzivy v Prahe ¢&. j.. ll/4-
1178/68/23 zo dna 17.12.1968 v zneni Rozhodnuti Ministerstva
pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava ¢. 2228/2014-250 zo
dfia 6. marca 2014

a
TREND SLOVAKIA, s.r.o.
Rumancéekova 28, 821 01 Bratislava
Ing. Miroslav Horvath, konatel spolo¢nosti

Ing. Miroslav Horvath, konatel spolo¢nosti
35787 414

VUB &.u.: 1523754156/0200

Okr. sudu BA |., Oddiel: sro, VloZzka €. 21642/B

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je projektova dokumentacia
z 12/2014 a tvori Prilohu B tejto zmluvy a cenova ponuka zhotovitela na zaklade vlastného zamerania,
predlozena objednavatelovi v ramci zadavania tvori Prilohu A tejto zmluvy.

CL
Predmet zmluvy

21 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné upravy elektrickych rozvodov pavilon F v areali
UKSUP v Bratislave., MatuSkova 21, 833 16 Bratislava (dalej len ,dielo“ alebo ,stavba“) na

zaklade projektovej dokumentacie,

zmluve.

cenovej ponuky aza podmienok stanovenych v tejto

2.2 Predmetom zmluvy je dodavka diela na zaklade podkladov a vlastného zamerania,

221

2211
2212
2.2.13
2214
2.2.15

Revizne spravy.

Podrobné vymedzenie predmetu zmluvy:
Realizacia diela podla predlozenej dokumentacie.

Certifikaty, atesty v slovenskom jazyku, projekt skuto€ného vyhotovenia.
Vedenie stavebného dennika.
VSetky ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy.

2.3  Stavba musi byt vyhotovena podla skutoéného zamerania, projektovej dokumentacie a cenovej
ponuky a pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecénostnych

predpisov.



2.4 VSetky materialy a technolégie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt platne
certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody vyrobkov.

2.5 Zhotovitel mbze pouzit ekvivalentné rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych
kvalitativnych, technickych a estetickych parametrov ako v pdvodnom navrhu. V takom pripade
musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby vopred odsuhlasené
objednavatelom. Navrh ekvivalentného rieSenia zo strany zhotovitela neméze byt dévodom na
zvySenie zmluvnej ceny a na prediZenie terminu dodania predmetu zmluvy.

2.6 Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni s odpadom. Naklady
na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy, podla €l. IV. V pripade, ak zo
strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voéi objednavatelovi,
z dévodu pochybenia na strane zhotovitela v tejto veci, tito znasa a uhradi v uréenej lehote
zhotovitel.

2.7 Predmet zmluvy bude povazovany za splneny odovzdanim stavby a podpisanim preberacieho
protokolu po dodani nasledujucej dokumentéacie zo strany zhotovitela:

2.7.1 Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

2.7.2 Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

2.7.3 Zapisy o kontrole prac na ¢astiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho realizacie.
Nedodanie uvedenej dokumentacie zhotovitefom je dévodom neprevzatia predmetu zmluvy.

2.8 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze s mu zname technické, kvalitativhe a iné podmienky potrebné k realizacii predmetu
zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu
predmetu zmluvy potrebné.

2.9 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku objednavatela realizovat prace tak, aby €o
najmenej obmedzil prevadzku uzivatela budovy. Zhotovitel akceptuje tiez poziadavku
objednavatela na désledné denné upratanie pracoviska po ukon&eni prac.

2.10 Zhotovitel vyhlasuje, ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody spésobené pri plneni
pracovnych uloh vo vySke minimalne 50 000,- € po celu dobu trvania tejto zmluvy.

2.11 Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitefa predmet zmluvy a uhradit cenu za jeho
vykonanie v sulade s ¢&l. Il a&l. V tejto zmluvy. Sa€astou plnenia je aj odovzdanie vsetkych
dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

2.12 Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

2.12.1 zapisni¢ne odovzdat stavenisko,
2.12.2 prevziat dokonleny predmet zmluvy, doklady a prislusni dokumentaciu skuto&ného
vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela v dohodnutom termine,

2.13 Zhotovitel sa zavazuje:

2.13.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat
vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre stavebné a montazne prace,

2.13.2 dodrziavat pokyny dané objednavatelom poc¢as plnenia predmetu zmluvy,

2.13.3 dodrzat predpisané parametre stavby.

cLm
Termin a miesto dodania

3.1 Zhotovitel doda predmet zmluvy, Specifikovany v €l. Il najneskdér do 16.2.2015. Objednavatel
stavenisko odovzda najneskdér do 3 pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit
Ziadne vazne prekazky, ktoré by znemoznovali zacatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, ak
zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, mdze objednavatel jednostranne odstupit
od zmluvy. Za zaciatok plynutia terminu zhotovenia a dodania predmetu zmluvy sa povazuje
den odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapise z tohto konania.

3.2 Miestom dodania predmetu zmluvy je:

areal Ustredného kontrolného a skusobného ustavu polnohospodarskeho v Bratislave, na
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Matuskovej ul. 21, 833 16 Bratislava, podla projektovej dokumentacie.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisnicné odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisni¢né prevzatie predmetu zmluvy
min. 7 dni vopred.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo
predizenia ¢asu plnenia podla bodu 3.1 a 3.3.

Objednavatel bude opravneny od zmluvy odstupit, ak bude zhotovitel v omesSkani s plnenim
predmetu zmluvy o viac ako 7 dni v porovnani s terminom dodania. Takéto omeskanie sa bude
povazovat za podstatné poruSenie zmluvy a zhotovitelovi vznika narok na uhradu len skutoéne
vynalozenych nakladov odsuhlasenych objednavatelom, zniZzenych o vySku zmluvnej pokuty.

V pripade zmeny rieSenia, pozadovaného objednavatelom, ktoré si bude vyzadovat zmenu
predmetu zmluvy, sa lehota vystavby predlzi tmerne o dobu potrebnul na realizaciu tejto zmeny.
Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou pisomného dodatku k zmluve.

V pripade, ak zhotovitel dokonc&i predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve,
objednavatel je povinny, po vzajomnej dohode, predmet zmluvy zapisni¢ne prevziat.

Cl.Iv
Cena za predmet zmluvy

Cena predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran

cena v € bez DPH 25 696,46
sadzba DPH 20 % v € 5139,29
celkova cena v € s DPH 30 835,75

(slovom tridsattisicosemstotridsatpat eur, 75 centov)

Cena bola stanovena podfa zakona Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov, s moznostou jej Upravy len v pripade:

zmien, vyplyvajucich zo vS§eobecne zavaznych pravnych predpisov, alebo

znizenim rozsahu prac pozadovanych objednavatelom, alebo

zmeny materialov odsuhlasenych objednavatefom.

Zmluvna cena je vyjadrena v €.

Zmluvna cena zahffia vSetky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najma
kompletni dodavku materidlov, prac a technologii, ako aj naklady na dopravu, odvoz
na skladku stavebného odpadu, vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia
staveniska, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, pri reSpektovani autorskych prav.

Kalkulacia ceny (cenova ponuka) tvori prilohu A k zmluve a je vysledkom ocenenia jednotlivych
poloziek. Jej sucCastou su tiez vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu
predmetu zmluvy.

V pripade, ak objednavatel uplatni u zhotovitela prace, ktoré nie su obsiahnuté v cenovej
ponuke, zhotovitel ich oceni podla cennikov, ktoré pouzil pre ocehovanie poloziek pri
vypracovani svojej ponuky.

V pripade, ak skuto&ne vykonany rozsah prac bude niZ8i ako rozsah prac uvedeny v kalkulacii
ceny (cenova ponuka), zhotovitel si tieto nerealizované prace nezapocita do zmluvnej ceny.

Obdobne sa budu stanovovat ceny aj v pripade zameny materialov vyvolanych objednavatelom
alebo zhotovitelom. Ceny v pripade zmeny materialov zo strany zhotovitela nesmu byt vysSie
ako ceny uvedené v kalkulacii ceny.

Pri aprave ceny sa bude postupovat’ nasledovne: vSetky zmeny a naviac prace alebo zniZzeny
rozsah prac je zhotovitel povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
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nesmu mat vplyv na kvalitu predmetu zmluvy (mézu len zvysit kvalitu predmetu zmluvy). Zapisy
v stavebného denniku, obojstranne odsuhlasené zastupcom objednavatela a zhotovitela,
nemaju charakter zmeny zmluvy, slizia, po odsuhlaseni objednavatelom ako podklad pre
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. V3etky odsuhlasené zmeny prac, dodavok
ako iprace naviac anavrh dodatku k uzavretej zmluve musi zhotovitel predlozit
objednavatelovi eSte pred za€atim ich realizacie.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze si preveril spravnost vypoc&tu vykazu vymer na zéklade predlozenej
projektovej dokumentacie a vlastného zamerania skutkového stavu . Zistené pripadné kladné
alebo minusové odchylky vykazu vymer od projektovej dokumentacie predlozenej
objednavatefom su zahrnuté v ocenenom vykaze vymer. V pripade, ze odchylky vo vykaze
vymer zisti zhotovitel aZz po€as realizacie stavby, je zhotovitel povinny ich vykonat na svoje
naklady.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa budu
povazZovat za zahrnuté v inych cenach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo znizit zmluvnu cenu o hodnotu zmluvnej
pokuty, uplatnenej objednavatefom voci zhotovitelovi podla ¢&l. X.

CLV
Platobné podmienky

Objednavatel po odovzdani a prevzati diela uhradi zhotovitelovi cenu za vykonané prace na
zaklade faktury vystavenej zhotovitefom. VySka ceny faktury bude vecne a financéne
zodpovedat’ objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budud uvedené
v supise vykonanych prac, potvrdenych opravnenou osobou objednavatela.

DPH sa bude uc&tovat podla platnych predpisov v ase fakturacie.

Zhotovitefom predlozena faktara ako danovy doklad, musi byt vyhotovena v sulade
s ustanovenim § 71a § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. V opa¢nom pripade bude mat objednavatel pravo vratit ju zhotovitelovi
na doplnenie s tym, Ze prestane plynut lehota splatnosti faktury a nova lehota splatnosti za¢ne
plynut doru€enim doplnenej a opravenej faktury. Neoddelitelnou prilohou faktury bude supis
vykonanych prac a dodavok podpisany zastupcom objednavatela a preberaci protokol

podpisany zastupcami zmluvnych stran.
Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dria ich doru¢enia do podatelne objednavatela.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok na realizaciu predmetu zmluvy.

CL Vi
Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami § 43i zakona
€.50/1976 Zb. (stavebny =zakon) v zneni neskorSich predpisov - stavebny z&kon
a ustanoveniami § 13 vyhladky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
€. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach
na vystavbu a v8eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientéacie.

Zhotovitel vybuduje v pripade potreby zariadenie staveniska. Uhrady za vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su suéastou zmluvnej
ceny.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti  uhradi
zhotovitel.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov.

Vstup zamestnancov zhotovitela do uzatvorenych priestorov realizacie bude zabezpeceny
prostrednictvom veduceho hospodarskej spravy Ing. Takacsa, na zaklade predloZzeného
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6.6

7.1
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7.5

7.6
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7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

zoznamu zamestnancov zhotovitela, s uvedenim Cisla ob€ianskeho preukazu a miesta trvalého
pobytu.

Vstup do arealu objednavatela pre auta zhotovitela bude umozneny na zaklade zoznamu
evidenc¢nych Cisiel, predlozenych zhotovitefom pri odovzdavani staveniska.

Cl. vii
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto&nosti
rozhodujlce pre zhotovenie predmetu zmluvy, najma v zmysle &l. lll. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vo
vykonanych pracach, udaje o polte zamestnancov a mnozZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik skonéi driom zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby urli zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim staveniska a
poveri ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa bude nachadzat na stavbe abude vzdy pristupny zastupcom
objednavatela a dotknutym organom Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika bude Citatefne zapisovat a podpisovat’ stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt olislované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho
bude méct do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba zastupca objednavatela
alebo prisluSné organy statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nebude suhlasit so zapisom, ktory vykona objednavatel, musi k tomuto
zapisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskdér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak
nestane, bude sa mat za to, Ze suhlasi so zapisom objednavatefla.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Cinnosti, ktoré budu dalS§im postupom
prac zakryté a to pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred a po predchadzajucom
overitelnom upozorneni objednavatefa. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny
umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoCnej kontroly a znasat naklady stym spojené.
V pripade, ak sa objednavatel nedostavi na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, mbze
zhotovitel pokracovat v realizacii predmetu zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a zastupcom
objednavatela sa nepovaZuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a rozsah
predmetu zmluvy su podkladom pre vypracovanie dodatkov.

Zhotovitel je povinny najmenej raz do tyZdfia preukazatelne dorudit objednavatelovi prvy prepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zaznamu nebude suhlasit, je
povinny preukazatelne dorucit svoje pripomienky zhotovitefovi do 1 tyzdfia od dorucenia
zaznamu, inak sa bude predpokladat, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit druhy prepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade straty alebo zni€enia originalu.

CL Vil
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

Zhotovitel splni svoju povinnost' realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podla bodu ¢€l. I, jeho
riadnym dokonéenim a zapisniénym odovzdanim.

Objednavatel ma pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykonavanie prac a
priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel da na vyhotovenie predmetu zmluvy. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu
nebude zhotovitel v omeskani.
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NebezpecCenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmluvy, bude znasSat zhotovitel az do Casu zapisnicného prevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpecnost a ochranu zdravia pri praci v zmysle
Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych €innosti.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedo$lo vplyvom jeho
Cinnosti k 8kodam. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze vedenim uskutoriovania stavby poveril odborne spésobilu
osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpelnost prace, ochranu zdravia
zamestnancov, bezpecénost technickych zariadeni pri montaznych pracach, za dodrziavanie
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa cinnosti pri vykonavani
predmetu zmluvy a ochrany zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela
vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, naklady spojené s odstranenim
tejto Skody bude znasat' zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny zucCasthovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie predmetu zmluvy zvolavat objednavatel, a to minimalne v osobe
stavbyveduceho. V pripade, Ze sa stavbyveduci nemdze na kontrolnom dni zuc¢astnit, méze ho
zastupit’ vyluéne Statutarny organ zhotovitela (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne), ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V opa&nom pripade méze objednavatel odlozit' kontrolny deri
na iny termin tak, aby bola za zhotovitela zabezpe€ena uc€ast niektorej z uvedenych oséb.
Zhotovitel je na tento uc€el povinny v dostatoénom ¢asovom predstihu, minimalne vSak 1
pracovny den vopred, informovat objednavatela o pripadnej neuc¢asti na kontrolnom dni a jej
dovodoch, ktoré musia byt opodstatnené ateda objektivne nezlucitefné so zabezpelenim
ucasti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat a tieto
podpisovat’ stavbyveduci, alebo Statutarny organ (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne), ak sa
na kontrolnom dni zu&astnil. V pripade, ze sa k zapisu do 3 pracovnych dni od dorucenia (aj
mailovou formou) stavbyveduci (resp. Statutarny organ, resp. fyzickd osoba podnikatel osobne)
nevyjadri, bude sa uvedené povazZovat za vyjadrenie suhlasu so zdpisom. Termin konania
pracovnych porad a kontrol na stavbe oznami objednavatel zhotovitelovi minimalne 3 pracovné
dni vopred.

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokon&enim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je UspesSné vykonanie vSetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi a zavaznymi normami. Nesplnenie tejto podmienky ku driu
terminu dodania predmetu zmluvy podla ¢&l. lll bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeskani
s dodanim predmetu zmluvy.

Zhotovitel zapisniéne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatel ukoncéeny
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit riadnemu uzivaniu
predmetu zmluvy.

Pripravenost’ na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatefovi oznamit
pisomne doporuéenym listom najneskdr 3 kalendarne dni vopred, alebo zapisom v Zapise
Z kontrolného dna.

Objednavatel pozve na preberacie konanie zhotovitela a pripadne ostatnych dotknutych
ucastnikov.

Zhotovitel bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy odstranit zvySny material a odpad na
stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat a pouzivat.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit’

8.14.1 Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany

opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné udaje dokonéeného predmetu
zmluvy, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit
uzivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude
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povinny nedorobky a vady odstranit bezplatne v dohodnutej lehote.

Sucastou zapisu budu:

8.14.2.1 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

8.14.2.2 stavebny dennik,

8.14.2.3 revizne spravy, certifikaty a atesty,

8.14.2.4 doklad o ulozeni odpadu na skladku,

8.14.2.5 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy.

Ak objednavatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spiSu zmluvné strany zapis,
v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Drobné odchylky , ktoré nebudu menit prijaté rieSenie, ani nebudu zvySovat cenu prac,
nebudu vadami, ak budu dohodnuté aspori suhlasnym zapisom v stavebnom denniku.

Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné ojedinelé drobné nedorobky a nedostatky,
ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy, nebudu dévodom neprevzatia
hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel musi na stavbe pouzit' len vyrobky a materialy, ktoré maju také vlastnosti, aby po
dobu predpokladanej Zzivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe zaru€ena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpe&nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia ako i bezpecnost pri uzivani. Zhotovitel bude méct pouzit ekvivalentné
rieSenie pri dodrzani platnych STN a vSetkych kvalitativnych, technickych a estetickych
parametrov. V takom pripade musi byt ekvivalentné rieSenie pred zabudovanim do stavby
vopred odsuhlasené objednavatefom. Pouzitie ekvivalentného rieSenia neméze byt dovodom
prediZzenia lehoty realizacie predmetu zmluvy.

Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uzivatel uzivat
predmet zmluvy, resp. jeho €asti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté.

Zhotovitel nebude zodpovedat za Skody, ktoré vzniknu pri pred€asnom uzivani stavby
¢innostou objednavatefa, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Zhotovitel ich na zaklade
vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska a upravi stavenisko do 5 dni po odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy.

Cl. IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok zmluvy a Ze
pocas celej zaruénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy vzmysle § 560 anasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel preberie zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, resp. §
429 az § 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na
zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel na
ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady, spbsobené dodrziavanim
nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto pokynov
upozornil a objednavatel na ich dodrZani pisomne trval, alebo ak zhotovitel' tito nevhodnost
nemohol zistit'.

Zarucna doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynut’ odo dina odovzdania a
zapisniéného prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Presny termin ukondenia
zaruénej doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
Zaru¢na doba sa nevtahuje na vyrobky, kde vyrobca deklaruje inG zaru¢nu lehotu potvrdena v
zarucnom liste, minimalne vSak 24 mesiacov.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby predmetu
zmluvy objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady néasilného poskodenia predmetu
zmluvy, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel sa zavazuje za€at' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zmluvy bezodkladne
od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstrani v €o najkratSom
moznom Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude vada predmetu
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zmluvy neopravitelna, zhotovitel sa zavazuje urlit do 5 dni od zistenia tejto skutoCnosti
nahradnu ¢ast predmetu zmluvy. Odstrafiovanie zaru¢nych vad je bezplatné.

Objednavatef je povinny umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa budu zaruéné vady
odstranovat'.

Objednavatel ma pravo zabezpedit odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitefa
len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine
vady neodstrani.

Ak sa preukaze, ze vada bola spOsobena nevhodnym uzivanim predmetu zmluvy, je
objednavatel povinny uhradit’ zhotovitelovi vSetky naklady, vzniknuté v suvislosti s odstranenim
vady.

Ak pbdjde o vadu, ktora by mohla spdOsobit, alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad do 24 h od ich
oznamenia objednavatelom, ktoré vtomto pripade mbéze byt telefonické na Cisle.+421
905607673, faxovou spravou na Cisle+t421 2 44256008., alebo prostrednictvom e-mailu
miroslav@trend-slovakia.sk .

CL X
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine, si moze
objednavatel uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % zo zmluvnej ceny za kazdy den
omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri
prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych po€as zaru€nej doby, objednavatel si moze uplatnit
zmluvnu pokutu vo vySke 170.- € za kazdy deri omeskania a za kazdu vadu, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim staveniska si méze objednavatel uplatnit’ narok
na zmluvnu pokutu vo vySke 200,- € za kazdy dert omeSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, si zhotovitel méze
uplatnit Urok z omeskania vo vyske 0,1 % z dlznej sumy za kazdy den omeSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitefom, nezanikne narok objednavatela na nahradu Skody,
ktora prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

CL Xl
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej zmluvnej strane zavazné
skutoCnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a slvisia s predmetom zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze zabezpecil poistenie zamestnancov pre pripad Urazu v priestoroch
staveniska.

Ak objednavatel, alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitelovi pisomny prikaz na
docCasné zastavenie vsetkych Cinnosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat vSetky dodavky na plnenie zavazku.

Prikazom na doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota na
splnenie povinnosti podrla &l. Ill. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy dany
v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitela, lehota na splnenie povinnosti podla &l. IlI
plynie bez preruSenia.

Ak objednavatel d& prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy, ktora bude trvat dlhSie
ako 1 mesiac, bude povinny vSetko, ¢o bolo dovtedy pripravené na pinenie odobrat a zaplatit,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak doCasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy bude trvat dlhSie ako 3 mesiace, alebo ak
uz uplynul pévodne dohodnuty €as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.



11.7 Ak zhotovitel pocas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynalozeni vSetkého Usilia
nebude méct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty zabezpedit, bude s objednavatelom
rokovat o pouziti ndhradnych hmot, materidlov alebo vyrobkov, pricom budd musiet byt
dodrzané parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu objednavatelom
a zhotovitefom.

11.8 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy budd zmluvné strany
postupovat v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

11.9 Pod vy38ou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanu po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatefnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost bude branit v plneni povinnosti podla zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za CiastoCné, alebo uUpIné nesplnenie zavazkov
podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktoru pésobili tieto okolnosti. Ak sa
plnenie zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, ktora
sa bude chciet odvolat’ na vy38iu moc, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy dodatkom. Ak
nedbjde k dohode, bude mat strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc, pravo odstupit od
zmluvy.

11.10 Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podfa zmluvy dostane do sudneho konania
s tretou osobou, alebo by takéto sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie
objednavatela. Objednavatel bude povinny na poziadanie zhotovitefa dat’ ihned k dispozicii
zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost vznikne prislusnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit’ reciproéne aj pre zhotovitela, pokial by sa do
takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak
nedo$lo k poruSeniu vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v suvislosti s predmetom
zmluvy podla zmluvy.

11.11 Zmluvné strany su povinné zachovat v tajnosti vSetky doéverné informacie, ktoré im boli
poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so zmluvou o dielo, alebo s ktorymi sa
oboznamili po€as plnenia zmluvy o dielo, resp. ktoré suvisia s predmetom jej plnenia, s
vynimkou nasledujucich pripadov :

11.11.1 ak je poskytnutie informéacie vyzadované od dotknutej zmluvnej strany pravnymi predpismi
(napr. zakon €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov;

11.11.2 ak je informécia verejne dostupna z iného ddévodu ako je poruSenie povinnosti mianlivosti
dotknutou zmluvnou stranou;

11.11.3 ak je informacia poskytnutda odbornym poradcom dotknutej strany (vratane pravnych,
uctovnych, darnovych a inych poradcov), ktori su bud viazani vSeobecnou profesionalnou
povinnostou mi€anlivosti alebo ak sa vo€i dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnostou
mliéanlivosti;

11.11.4 pre ucely akéhokolvek sudneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného konania, ktorého je
dotknuta zmluvna strana ucastnikom.

11.12 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakolvek z nich bude opravnena odstupit od zmluvy v pripade,
Ze druha strana podstatne poruSi podmienky v nej zakotvené. Za podstatné poruSenie sa
povazuje nedodrziavanie zmluvne dohodnutych terminov, nespolupésobenie zmluvnych stran
v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne neodborny a preukazatelne
nekvalitny postup zhotovitela pri zhotovovani predmetu zmluvy, na ktory bude zhotovitel
opakovane pisomne upozorneny zastupcom objednavatela. Na uclely tohto ustanovenia sa
pojmom ,opakovane“ mysli 2-krat a viac.

11.13 V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy podla bodu 11.13 je tento povinny zaplatit
objednavatelovi naklady spojené so zabezpelenim konzervacie rozpracovaného predmetu
zmluvy, ak je nutna, jeho strazenie a ostatné sulvisiace naklady. Objednavatel je povinny
v pripade jeho odstupenia od zmluvy nahradit zhotovitelovi vynalozené naklady spojené so
zacCatim a realizaciou predmetu zmluvy podla stavu rozpracovanosti predmetu zmluvy. Narok
na nahradu Skody opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v désledku poruSenia
zmluvy druhou stranou, nie je tymto dotknuty.

CL Xl
Zaverecné ustanovenia
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Ostatné obchodné podmienky prava a povinnosti st upravené Obchodnym zakonnikom a riadia
sa nimi obe zmluvné strany.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
v zmysle § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb., Obciansky zakonnik, dfiom, ktory nasleduje po
dni jej zverejnenia v centralnom registri zmluv

Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a su neoddelitelnou sucastou zmluvy.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote 14
kalendarnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zruSenia
zavazku vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poziada o rozhodnutie sud.

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha A, v ktorej je uvedeny oceneny vykaz vymer
predmetu obstaravania.

Obe zmluvné strany sa zavézuju ohlasit vSetky zmeny udajov (zmena odbernych miest,
bankového u¢tu, ICO, DIC apod.) dblezitych pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej
zmluvnej strane.

Zmluva je vyhotovena v piatich exemplaroch, z ktorych zhotovitel obdrzi jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu preditali, s jej obsahom bez vyhrad suhlasia, na znak
¢oho ju vlastnoruéne podpisali.

12.10 Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim zmluvy vjej plnom rozsahu vratane jej priloh

a dodatkov na centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.

Prilohy : priloha A — oceneny vykaz vymer predmetu obstaravania (rozpocet diela)

priloha B — projektova dokumentacia

V dia ..o, V Bratislave dfia ...................
Za zhotovitefla: Za objednéavatela:
Ing. Miroslav Horvath Ing. Bohumil Krajmer
konatel spolo¢nosti generalny riaditel
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Priloha A
Vykaz vymer
ELEKTROINSTALACIA
Umelé osvetlenie a vnitorné silnoprudové a slaboprudové rozvody
[ks,
. Jednot. cena
Mnoz. M, | pez DPH €] Spolu [€]
hod]
Montaz bez dodavok :
Demontaz existujucich rozvodov elektro, zruSenych svietidiel,
vypinacov, zasuviek a Uprava existujucich podruznych 80| hod 14,00 1120,00
1 |rozvadzacov NN
Vysekanie drazok pre kable v stenach a podlahe + otvorov pre 920m m 055 506.00
2 | krabice KP67/2 do betdnu a tehly bez zacistenia @J29| mm ' '
Zapojenie ohrievaca TUV napajaného z exist. Rozvadzaca NN 1| ks 35.00 35,00
3 |[na 1.N.P.
Zapojenie exist. zasuvkového jadra s 3 resp. 4 zasuvkami
4 | 250V/16A 14| ks 25,00 350,00
Montaz vratane dodavok:
L/melé osvetlenie a vnutorné silnoprudové rozvody
Uprava hlavného rozvadza¢ RH podla vykresovej dokumentacie
5 | €.03 a 04, vratane novych istic¢ov DPX 100/3P/80A a DPX 1| ks 2094,00 2094,00
125/3P/100A, Ik=25KA a krycieho plechu IP20
6 Rozvadzac RS2.1 a RS2.2 vratane vyzbroje podfla vykresovej > RS2.1| 1207,00 3105.00
dokumentacie ¢€.03 a 04 RS2.2| 1898,00 '
7 Trubka FXF’[ [125 v podlahe, na streche, resp. pod omietkou — 23| m 8.40 361,20
UV stabilna
Kanal (PVC) DLP do 195x65 s krytom a priehradkou, zlab: 104
8 |53; kryt: 105 26 (22); vnutorna priehradka: 104 73, vratane 92|m 39,00 3588,00
spojok, variabilnych rohov a ost.prisl., Legrand
Kabel CYKY-J(0) 3x1,5 mm2, 360m m 1,65 594,00
5x1,5 mm2, 280m m 2,01 562,80
3x2,5 mm2, 950m m 2,00 1900,00
9 5x2.5 mm2. 403m | m 2,40 9967,20
pevne nad podhlfadom, v PVC kandly resp. pod omietkou a v 2=1993| m 2=4024,00
rurke podlahe
10 Kabgl CYKY-J(5C) 4x25+16mm2 pevne nad podhladom, v PVC 25 m 13,50 337,50
kanaly, resp. na povrchu
11 Kabe! CYKY-J(5C) 4x3§+16mm2 (5Cx25) pevne nad 47 m 17.18 807,46
podhladom, v PVC kanaly, resp. na povrchu
12 Vodi¢ silovy 750V, do CY4 mm2 Z/Z pevne nad podhladom, 75 | m 1,70 12750
resp. pod omietkou
13 | Svorky pre ochr.pospajanie vratane Cu pasika 32 | ks 3,10 99,90
14 Vypm?c c.’1 p_odvom|etku 230V/10A VJSPG?/Z’ IP20,_vratane krytu 5| ks 12,00 60,00
spinaca, ramik, Skatule a vysekania I16Zka a osadenia
15 Vypinag& €.5 pod omietku 230A/10A v KP67/2, IP20, vratane krytu 3| ks 13,00 39,00
spinaca, ramik, Skatule a vysekania 16zka a osadenia
Vypina¢ ¢.5B (2x¢.6) pod omietku 230A/10A v KP67/2 , IP20,
13 | vratane krytu spinaca, ramik, Skatule a vysekania 16zka a 8| ks 17,00 136,00
osadenia
Tlagidlo 230A/10A v KP67/2 , IP20, vratane krytu tlacidla, ramik, 12,00 132,00
14 | . s iax . 11 | ks ! !
Skatule a vysekania I16Zka a osadenia
Zasuvka 230V/16A v KP67/2, IP20 pod omietku, vratane krytu, 12,00 240,00
15 5., o : ) 20| ks ' '
ramik a vysekania 16Zka, inStalac. krabice KP67 a osadenia
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Priebezna 1nas. zasuvka s detskou poistkou pre instalacné
kanaly DLP, 230V/16A, IP20, 773 01 Legrand, vratane ramika
a inStalac. krabice do DLP

10

ks

14,60

146,00

17

Priebezna 2nas. zasuvka s detskou poistkou pre instalacné
kanaly DLP, 230V/16A, IP20, 773 02 Legrand, vratane ramika
a instalag. Krabice do DLP

18

ks

17,20

309,60

18

Priebezna 3nas. zasuvka s detskou poistkou pre instalacné
kanaly DLP, 230V/16A, IP20, 773 03 Legrand, vratane ramika
a inStala¢. Krabice do DLP

ks

23,00

92,00

19

Priebezna 4nas. zasuvka s detskou poistkou pre instalacné
kanaly DLP, 230V/16A, IP20, 773 04 Legrand, vratane ramika
a inStala¢. Krabice do DLP

14

ks

29,00

406,00

20

Rozbocovacia krabica KU68-1903 pod omietku vrat. svorkovnic
alebo Wago svoriek

10

ks

5,20

52,00

21

Utesnenie prestupov kablov cez steny medzi poziarnymi Usekmi
protipoziarnou penou HILTI (500mm?2)

ks

25,00

100,00

22

Nové svietildo" A" prisadené na podhlad, lin.ziarivka 2x49W, s
elektr. predrad. (EVG), s opalovym alebo prizmatickym krytom,
IP20, vratane 2ks svetelnych zdrojov

26

ks

64.00

1664,00

23

Nové svietildo"B" prisadené na stenu resp. na strop. komp.
ziarivka 2x18W, s elektr. predrad. (EVG), s opalovym alebo
prizmatickym krytom, IP20, vratane 2ks svetelnych zdrojov

ks

42,00

168,00

24

Nové svietidlo "N" na netrvalé nudzové osvetlenie uchytené na
stenu a oznacCovacia nalepky

ks

91,00

728,00

25

Ventilator VZT 230V IP20, s dobehom pre WC a sprchu s
dobehom a spat. klapkou

ks

80,00

240,00

26

Spojovaci a rezijny material

5%

1050,00

Vnutorné slabopridové rozvody

27

Datova zasuvka 2xRJ 45 / kateg.6A, pre inStalaéné kanaly DLP,
vratane ramika a inStalac. krabice do DLP

ks

30,00

210,00

28

Datova zasuvka 2xRJ 45 / kateg.6A, pod omietku, vratane ramika
a inStalac. krabice KP67 a osadenia

ks

30,00

150,00

29

Datovy kabel bezhalog. FFTP 4x2 twistovany kategorie 6A

490

1,40

686,00

30

Meranie vetvy Struktirovanej kabelaze s certifikatom

14

ks

3,00

42,00

31

Strazenie ovzduSia z hfadiska vybu$nosti vodika v miestnost’

¢. 2.05, 2.07, 2.08, 2.09. Zdroj 10 - 15V= typ JS-25-150/DIN _
1ks, vyhodnocovacia jednotka typ UA11.01 _ 1ks, snimac vodika
SZ 10.36 _ 4ks, siréna 10 -15V=, KPE 126 a svetelna vystrazna
signalizacia _ 2ks

*1

sada

1687,00

1687,00

32

Likvidacia odpadov vratane odvozu na skladku resp. recyklacia

m3

150,00

300,00

Spolu montaz vratane dodavok bez DPH

Hodinova zuctovacia sadzba

33

PD skutkového stavu a SkuSobna prevadzka

25

hod

34

Odborna prehliadka a skuska (Revizia)

24

hod

21,00

504,00

Spolu hodinova zuctovacia sadzba bez DPH

Cena celkom bez DPH

25696,46

Cena celkom s DPH

30835,75

POZNAMKY :

2.09 1 sada pozostava: 1) Zdroj 10 — 15V = typ JS-25-150/DIN

2) Vyhodnocovacej jednotky typu UA 11.01

3) Snima¢ vodika SZ 10.36
4) Siréna 10 — 15V=, KPE 126
5) Svetelna vystrazna signalizacia

- 4ks

- 1ks

- 2ks

*1 — Strazenie ovzduSia z hladiska vybusnosti vodika v miestnosti ¢. 2.05, 2.07, 2.08,
- 1ks
- 1ks
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