

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Nechajme dýchať	
Kód ITMS	24130120031	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy	
Operačný cieľ	3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT49 – Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôbovanie sa klimatickej zmene	100	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ05 – Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Ilava
Obec	Pruské
Ulica	Pruské
Číslo	293

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Ochrana ovzdušia a zmierňovanie klimatických zmien vyradením palivovej základne spaľujúcej fosílnych palív za solárnu energiu.
Špecifický cieľ projektu	Zásobovanie budovy zdravotného strediska vlastnou elektrickou energiou, ktorá bude využitá na vykurovanie objektu a v letných mesiacoch na zásobovanie zdravotného strediska elektrickou energiou.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	Aktivita	0	2008	2	2011
Dopad	Zníženie emisií PM ₁₀	t/rok	0	2011	0,0130	2016
	Zníženie emisií SO ₂	t/rok	0	2011	0,2321	2016
	Zníženie emisií NO _x	t/rok	0	2011	0,0656	2016
	Zníženie emisií skleníkových plynov prepočítaných na CO ₂	t/rok	0	2011	19,924	2016
	Zvýšenie inštalovaného príkonu zdroja na obnoviteľný zdroj energie	MW	0	2011	0,018	2016

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	Počet	0	2008	2	2011
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Memá jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Podpis zmluvy s poskytovateľom NFP	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	Aktivita	2
2	Príprava a realizácia verejného obstarávania	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	Aktivita	2
3	Projektová dokumentácia	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	Aktivita	2
4	Výstavba a rekonštrukcia	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	Aktivita	2
5	Nákup a inštalovanie technológie	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	Aktivita	2
6	Stavebný dozor	Počet aktivít zameraných na zmenu palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých je dosiahnuté znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla	Aktivita	2

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Podpis zmluvy s poskytovateľom NFP	05/2009	05/2011
Aktivita 2 Príprava a realizácia verejného obstarávania	02/2009	05/2011
Aktivita 3 Projektová dokumentácia	01/2009	05/2011
Aktivita 4 Výstavba a rekonštrukcia	06/2009	05/2011
Aktivita 5 Nákup a inštalovanie technológií	09/2009	05/2011
Aktivita 6 Stavebný dozor	06/2009	05/2011
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	02/2009	05/2011
Publicita a informovanosť	06/2009	05/2011

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Osobné náklady	0,00	0,00	0,00	Riadenie projektu
637003 Propagácia, reklama a inzercia	1 000,00	0,00	1 000,00	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	650,00	0,00	650,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	69 347,90	0,00	69 347,90	Riadenie projektu A2 Príprava a realizácia verejného obstarávania
637023 Kolkové známky	0,00	0,00	0,00	Riadenie projektu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	385 298,20	0,00	385 298,20	A5 Nákup a inštalovanie technológií
716 Prípravná a projektová dokumentácia	5 589,89	0,00	5 589,89	A3 Projektová dokumentácia
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	230 167,02	0,00	230 167,02	A4 Výstavba a rekonštrukcia A6 Stavebný dozor
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	0,00	0,00	0,00	A4 Výstavba a rekonštrukcia
CELKOVO	692 053,01	0,00	692 053,01	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Podpis zmluvy s poskytovateľom NFP	0,00	0,00	0,00
2	Príprava a realizácia verejného obstarávania	3 135,90	0,00	3 135,90
3	Projektová dokumentácia	5 589,89	0,00	5 589,89
4	Výstavba a rekonštrukcia	222 167,02	0,00	222 167,02
5	Nákup a inštalovanie technológií	385 298,20	0,00	385 298,20
6	Stavebný dozor	8 000,00	0,00	8 000,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	66 212,00	0,00	66 212,00
	Publicita a informovanosť	1 650,00	0,00	1 650,00
CELKOVO		692 053,01	0,00	692 053,01