

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Zohor	
Kód ITMS	24110110027	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu (KF) a Štátneho rozpočtu (ŠR)	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Operačný cieľ	1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT46 - Spracovanie vody (odpadová voda)	100	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 09 - Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ05 - Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Bratislavský kraj
NUTS III	Bratislavský
Okres	Malacky
Obec	Zohor
Ulica	
Číslo	

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Cieľom projektu je rozšírenie a dobudovanie kanalizačnej siete v obci Zohor.
Špecifický cieľ projektu 1	Špecifickým cieľom projektu je dobudovať kanalizačnú sieť v obci Zohor pre 3 204 obyvateľov obce Zohor.

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2008	0,875	2010
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet EO	0	2010	880	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS	počet aglomerácií	0	2010	1	2015

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

### 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek	
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Verejný obstarávanie	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0,875
2	Projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0,875
3	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0,875
4	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0,875

## 6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Verejný obstarávanie	01/2009	05/2009
Projektová dokumentácia	04/2009	07/2009
Stavebné práce	06/2009	08/2010
Stavebný dozor	06/2009	08/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	05/2009	08/2010
Publicita a informovanosť	06/2009	08/2010

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
<b>637004 Všeobecné služby</b>	<b>2 022,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022,45</b>	
	2 022,45	0,00	2 022,45	Publicita a informovanosť
<b>637005 Špeciálne služby</b>	<b>17 260,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17 260,84</b>	
	3 983,27	0,00	3 983,27	Verejný obstarávanie
	13 277,57	0,00	13 277,57	Riadenie projektu
<b>716 Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>5 908,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 908,52</b>	
	5 908,52	0,00	5 908,52	Projektová dokumentácia
<b>717001 Realizácia nových stavieb</b>	<b>500 108,85</b>	<b>0,00</b>	<b>500 108,85</b>	
	473 553,71	0,00	473 553,71	Stavebné práce
	26 555,14	0,00	26 555,14	Stavebný dozor
<b>CELKOVO</b>	<b>525 300,66</b>	<b>0,00</b>	<b>525 300,66</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Verejný obstarávanie	3 983,27	0	3 983,27
2 Projektová dokumentácia	5 908,52	0	5 908,52
3 Stavebné práce	473 553,71	0	473 553,71
4 Stavebný dozor	26 555,14	0	26 555,14
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	13 277,57	0	13 277,57
Publicita a informovanosť	2 022,45	0	2 022,45
<b>CELKOVO</b>		<b>0</b>	<b>525 300,66</b>