

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ: **Spojená škola internátna**
Svrčia ul. 6
842 11, Bratislava 4

V zastúpení: PaedDr. Jozef Šimko, riaditeľ školy

IČO: 31746632

DIČ: -----

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000095216/8180

a

2. Zhotoviteľ: **Krovbau-Slovakia spol. s r.o.**
Agátová 1
P.O.BOX 61
844 27 Bratislava

V zastúpení: Milan Hlinka, Konateľ spoločnosti
Stavbyvedúci: Miroslav Achberger

IČO: 35 757 183

IČDPH: SK2020220873

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 171506962/0900

Článok I.
Základné ustanovenia

- 1.1. Uzatvorenú zmluvu je možné meniť alebo zrušiť iba dohodou strán písomne formou dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ návrh dodatku potvrdí alebo oznámi svoje stanovisko do 4 dní od jeho doručenia.
- 1.2. Návrh zmluvy objednávateľ písomne potvrdí do 4 dní od doručenia návrhu zmluvy.

Článok II.
Predmety, lehoty plnenia a cena zmluvných strán

- 2.1. Predmet plnenia:
a) Predmetom zmluvy je realizácia diela podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou zmluvy o dielo.
- 2.2. Rozsah diela: **Výmena okien**
- 2.3. Miestom plnenia predmetu je: **Spojená škola internátna, ul. Svrčia 6, 84211, BA - triedy**
- 2.4. Lehoty plnenia
Termín začatia: 26.12.2014
Termín ukončenia: 28.02.2015

- 2.5.** Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z

Cenová kalkulácia tvorí prílohu č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Každá práca mimo rozsah špecifikovaný v prílohe č. 1 musí byť vopred odkonzultovaná so zástupcom objednávateľa a doplnená k tejto zmluve písomným dodatkom.

- 2.6.** Dohodnutá cena je
- | | |
|--------------------|-------------------|
| 29.083,33 € | bez DPH, |
| 5.816,66 € | DPH 20%, |
| 34.900,00 € | s DPH 20%. |

Článok III. Fakturovanie a plnenie

- 3.1.** Objednávateľ prehlasuje, že na dodávku zmluvných prác má zabezpečené prostriedky.
- 3.2.** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na financovanie diela finančný preddavok zálohu vo výške 100% zo zmluvnej ceny diela. Preddavok bude uhradený pri podpísaní zmluvy o dielo. Doplatok ceny diela bude uhradený po odovzdaní stavby.
- 3.3.** Podkladom pre vystavenie faktúry bude podpísaný preberací protokol zodpovednou osobou.
- 3.4.** Zhotoviteľ odošle faktúru objednávateľovi v deň odovzdania a prevzatia prác.
- 3.5.** Objednávateľ uhradí faktúru v lehote splatnosti do 14 dní od doručenia faktúry alebo ju v tejto lehote vráti zhotoviteľovi s oprávnenými pripomienkami na opravu alebo doplnenie.
- 3.6.** Na riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ faktúru, ktorá bude vyjadrovať rozdiel medzi poskytnutým preddavkom a dohodnutej ceny podľa tejto zmluvy.

Článok IV. Stavenisko

- 4.1.** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko.
- 4.2.** Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie staveniska, sklad na materiál a WC po celú dobu výstavby.

Článok V. Odovzdanie a prevzatie prác

- 5.1.** O prevzatí dodávky alebo jej časti vyhotoví zhotoviteľ samostatný zápis, ktorý objednávateľ potvrdí podpisom o prevzatí.
- 5.2.** Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská.
- 5.3.** Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia prác na uvedenej stavbe podľa Obchodného zákonníka.
- 5.4.** Povinnosť dodať je splnená riadnym vykonaním dohodnutej dodávky.
- 5.5.** Povinnosť odobrať je splnená vyhlásením objednávateľa v zápisnici o prevzatí, že dodávku preberá.

**Článok VI.
Ostatné ustanovenia**

- 6.1.** Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
- a) zmluvnú pokutu za omeškanie zhotoviteľa z povinnosti dodať smie objednávatel vyúčtovať vo výške 0,05% z ceny dodávky za každý deň omeškania z pevnej ceny.
 - b) Zmluvnú pokutu za omeškanie úhrady v tejto zmluve dohodnutého zmluvného záväzku, smie zhotoviteľ vyúčtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutého peňažného záväzku za každý deň omeškania.
- 6.2.** Pokiaľ zmeny a doplnky, či navyše práce oproti projektu stavby mali vplyv na časový a vecný priebeh plnenia predmetu zmluvy, dohodnú zmluvné strany dodatkami k tejto „Zmluve o dielo“, rozšírenie alebo upravenie zmluvy vo všetkých náležitostiach. K odbornej úprave zmluvy príde pri vyskytnutí sa nepredvídaných udalostí, na ktoré nemá zhotoviteľ vplyv,...(poveternostné vplyvy a pod.).
- 6.3.** Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú realizované formou zápisov do stavebného denníka.
- 6.4.** Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie BOZ a PO na stavbe v plnom rozsahu svojej činnosti.
- 6.5.** Odberateľ poskytne zhotoviteľovi na stavenisku šatňu a WC pre pracovníkov.

V Bratislave dňa 22. 12. 2014