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Evidenčné číslo zmluvy 

 

Zhotoviteľa: Objednávateľa:     

 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

 

Zmluvné strany: 

 

ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným  

Pražská 2 

949 11 Nitra 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č.12851/N 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Jiří Magyar, konateľ spoločnosti  

IČO:  36544141 

IČ pre DPH: SK2020149263 

DIČ: 2020149263 

bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s.,  

číslo účtu: 0231609366/0900 

IBAN : SK41 0900 0000 0002 3160 9366 

osoba  oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Milan Červeň, obchodný riaditeľ  

 technických a realizačných: Jaroslav Lysý, technický riaditeľ  

 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

 

 

a 

 

 

 

TRANSPETROL, a. s.  

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl . č. 507/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský , predseda predstavenstva 

 Ing.  Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva 

IČO : 31341977 

IČ pre DPH : SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

IBAN:  SK7911000000002621021532 

osoba oprávnená 

 kontrolovať zhotovovanie diela 

v priebehu realizácie: Ing. Pavol Popálený, Ing. Anton Kocian 

 rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj 

 technických: Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií  

 

(ďalej len  ,,objednávateľ“) 

 

 
uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo  
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu a 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto ZoD prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto zmluvy je zhotovenie investičnej akcie č. 014-15 – Vybudovanie trvalej el. 

prípojky pre obytný kontajner a objekt 581 v PS 5 Bučany (ďalej len „dielo“). 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a  kvalite podľa tejto zmluvy a výkazu výmer, ktorý tvorí 

prílohu č.1 tejto zmluvy a v súlade s jej dohodnutými prípadnými zmenami a inými povoleniami 

potrebnými pre výstavbu, vyjadreniami dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami, najmä STN, ako aj pokynmi a internými 

predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený. 

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a  že disponuje takými technickými, 

materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu 

vykonaniu diela potrebné. 

1.6 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky 

a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schválenej PD. 

1.7 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po predchádzajúcom 

písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k  podpisu zmluvy o dielo a to 

prostredníctvom zmenových listov (viď bod 3.5) predkladaných objednávateľovi prostredníctvom  osôb 

oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie (ďalej len „zástupcovia 

objednávateľa“). Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe písomného dodatku 

k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie 

dodatku k ZoD je odsúhlasený a riadne potvrdený zmenový list. 

1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho úspešnom 

kvalitatívnom a  technickom vyskúšaní.  

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 12 týždňov odo dňa nasledujúceho po odovzdaní pracoviska 

podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy. 

2.2 V prípade, že zhotoviteľ pripraví riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo k odovzdaniu 

a prevzatiu aj pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ riadne a v požadovanej kvalite 

zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu dohodnutú v tejto zmluve.  

 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v  znení neskorších predpisov 

sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 8 253,60 eur 

(slovom: osemtisícdvestopäťdesiattri 60/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH je 1 375,60 eur. Cena diela 

bez DPH je  6 878,00 eur. 

3.2 Dohodnutá cena diela obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa (vrátane bývalých vedľajších 

rozpočtových nákladov -VRN). 

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, 

sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení 

dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v prípadoch, ak počas realizácie diela príde k: 

a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,  

b) zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 

c) zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške 

určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti. 
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3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto 

prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným projektantom, SDO a zástupcami 

objednávateľa vypracovať samostatne súpis naviac prác (prác a dodávok navyše, ktorých jednotkové 

ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1 tejto zmluvy) a samostatne súpis zmien (prác 

a dodávok navyše - mimo oceneného výkazu výmer). V prípade zmeny predloží zhotoviteľ na posúdenie 

objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku s uvedením jednotkových cien. Uvedené súpisy budú tvoriť 

podklad ku tvorbe zmenových listov. Po posúdení rozsahu naviac prác resp. rozsahu a navrhovanej ceny 

zmien a  prípadnom následnom schválení zmenových listov objednávateľom (viď bod 1.8 tejto zmluvy), 

dohodnú  zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia formou dodatku 

k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V  prípade 

porušenia ustanovenia bodu 1.8 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnu tú cenu diela 

meniť a náklady s tým spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný súpis vykonaných 

prác a dodávok (ďalej len „VPaD“). Poradové čísla a názvy položiek v súpise VPaD sa musia zhodovať 

s poradovými číslami a názvami položiek v ocenenom výkaze výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy). Súpis 

VPaD musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® a okrem papierovej formy musí byť odoslaný 

objednávateľovi tiež prostredníctvom elektronickej pošty resp. na CD a  to v dostatočnom časovom 

predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a zhotoviteľ vystavil a objednávateľovi doručil faktúru 

za vykonané práce a dodávky v lehote podľa bodu 4.4 tejto zmluvy.  

4.2 Súpis VPaD po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia objednávateľa a to podpisom na 

každej strane súpisu VPaD. Ak má súpis VPaD vady (tzn. nie je vyhotovený zmluvne dohodnutým 

spôsobom), objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na 

prepracovanie s presným zadefinovaním vád. Súpis VPaD potvrdený zástupcami objednávateľa je 

povinnou prílohou faktúry. 

4.3 Na základe súpisu VPaD, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku 

zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami.  

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na 

základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa dohody zmluvných 

strán) a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným 

výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny 

prípadných naviac prác resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je do 30 

dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, 

je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za 

objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá 

neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne 

vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splat nosti faktúry. Za deň splnenia 

finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z  účtu objednávateľa v prospech 

účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly 

uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel.  

4.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi dva rovnopisy faktúry vrátane príloh. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať:  

a) súpis všetkých  uhradených  mesačných čiastkových faktúr od začatia diela  s uvedením fakturovanej 

čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky; 

b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom zhotoviteľovi;  

c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo veciach 

obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia:  „Zhotoviteľ: Obchodné meno zhotoviteľa, Sídlo, IČO XXXXXXXX, 

zastúpený Meno1 Priezvisko1 prehlasujem, že investičná akcia č. 123 - Názov stavby/investičnej akcie v PS X 

Miesto bola protokolárne odovzdaná a prevzatá zo strany objednávateľa dňa DD.MM.20XX. Predmetná faktúra 

č. ABC123456789, vyhotovená dňa DD.MM.20XX na čiastku XX XXX eur vrátane DPH je poslednou faktúrou 

vyhotovenou zhotoviteľom podľa ZoD č. uviesť číslo ZoD objednávateľa zo dňa DD.MM.20XX (a jej prípadných 

dodatkov) a zhotoviteľ potvrdzuje, že už nebude uplatňovať voči objednávateľovi TRANSPETROL, a.s. ďalšie 

finančné ani iné nároky, vyplývajúce z uvedenej ZoD“.  

Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po 

vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy, po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela a  po vyprataní 

staveniska zhotoviteľom. 
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4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z  tejto zmluvy, 

nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa.  

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 
 

5.1 Odovzdanie pracoviska 
 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termíne, kedy 

budú splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu pracoviska zo strany objednávateľa. 

Termín odovzdania staveniska pracoviska bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou. Bezdôvodné 

odmietnutie prevzatia staveniska pracoviska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto 

zmluvy. 

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a zváračské práce možno 

vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho prečerpávacej stanice  
resp. jeho oprávneného zástupcu! Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
 

5.2.1 Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi objednávateľa, ktoré sa na 

vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení účasť 

všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto zmluvy, potvrdiť ich preškolenie 

a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 

5.2.2 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak je 

ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážne škody a 

zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný.  

5.2.3 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom zástupcov objednávateľa kontrolovať v ktoromkoľvek štádiu 

postup prác zhotoviteľa a sledovať obsah montážneho denníka, vyjadrovať sa k vykonaným záznamom 

a zapisovať svoje stanoviská.  

5.2.4 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak 

pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil 

vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho z hotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v 

primeranej lehote nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy. 

5.2.5 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto 

zmluvou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a  platnými STN, ak sa po 

jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní preukázali parametre diela, predpísané touto 

zmluvou a príslušnými platnými STN. 

 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa 
 

5.3.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na 

stavbe a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne dohodnutých podmienok,  

všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN, pokynov a interných predpisov 

objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na stavenisku stále prítomný zodpovedný 

zástupca zhotoviteľa – stavbyvedúci (v zmysle § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov)  (vedúci montážnych prác), ktorý 

musí byť odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vykonávanie príslušných vybraných činností vo 

výstavbe (v zmysle  § 45 stavebného zákona). Funkciu stavbyvedúceho (vedúceho montážnych prác)  

bude vykonávať: Jozef Kobza (reg. č. 16/06/2012/05.1), ktorého doklad o oprávnení tvorí prílohu č. 2 

tejto zmluvy. 

5.3.2 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (alebo ním poverenou osobou) montážny 

denník, do ktorého je povinný čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela,  
najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný 

sledovať obsah montážneho denníka a neodkladne sa vyjadriť k jednotlivým zápisom  zástupcov 

objednávateľa a taktiež je povinný okamžite upozorniť zástupcov objednávateľa na závažné zápisy 

v montážnom denníku. Objednávateľ alebo jeho zástupcovia majú právo poznačiť ich súhlas prípadne 
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nesúhlas s obsahom záznamu s uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do stavebného denníka (montážneho 

denníka), ani odsúhlasením záznamu zhotoviteľa SDO alebo zástupcami objednávateľa nevznikajú nároky 

zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej ceny diela.  

5.3.3 Pri schvaľovaní zápisu v montážnom denníku, ktorý bude mať charakter zmeny diela alebo rozšírenia 

rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predĺžením 

zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v  súlade s bodom 1.8 tejto zmluvy; v opačnom 

prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce v  montážnom denníku nezaväzuje objednávateľa 

a je neplatné. 

5.3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady zriadiť, prevádzkovať, udržiavať, opravovať a  po ukončení prác 

odstrániť zariadenie montážneho pracoviska. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela. 

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu diela a zistiť 

prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú  povahu alebo vady 

vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.3.8 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť,  ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.9 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť  k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo tieto 

sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať SDO a/alebo zástupcov objednávateľa na  

kontrolu realizácie tejto časti diela a  to písomnou formou v montážnom denníku tri pracovné dni vopred. 

Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej 

kontroly a znášať náklady s tým spojené.  

5.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore montážneho 

pracoviska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ 

je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, 

platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, zvlášť o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o bezpečnosti práce a technických zariadení 

pri stavebných prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, zákazu vnášania, 

požívania alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia, ako 

aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci 

pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne 

poučení z predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými 

pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím. Zástupca objednávateľa je 

oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, má tiež právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa  

resp. subdodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky alebo 

psychotropnej látky a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ 

povinný vykázať z pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode 

zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie kontroly má rovnaké následky ako 

zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

5.3.11 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistotu 

a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré 

vzniknú v rámci jeho činnosti pri rešpektovaní ekologických, hygienických predpisov, predpisov 

o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať spôsob ich zneškodnenia v súlade s právnymi 

predpismi a bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie pracoviska a mechanizmov pred výjazdom 

na verejné komunikácie . 

5.3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané pracovisko v stave vyhovujúcom 

predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a  bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom o protipožiarnej 

ochrane, ochrane vôd, životného prostredia a  ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie 

zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela a  dodržiavanie uvedených 

predpisov. 

5.3.13 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na 

pracovisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi.  

5.3.14 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a  menný zoznam svojich pracovníkov, resp. 

pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých osôb), ktoré je 
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objednávateľ oprávnený použiť k zabezpečeniu preškolenia a vydania povolení pre vstup na miesto 

pracoviska. 

5.3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, ktorými 

preukáže, že práce vykonáva v súlade s príslušnými platnými STN a v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ 

je povinný včas prizvať aj zástupcov objednávateľa k  účasti na skúškach. 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných 

strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 

odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4 

vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.  

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj všetky doklady, ktoré sa 

na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä:  

a) dve vyhotovenia PD skutočného zhotovenia diela  a to vo forme zakreslenia zmien do predloženej  

PD, dve vyhotovenia v digitálnej forme vo formáte x.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo x.dwg (verzia 

2000 a vyššia) a dve vyhotovenia porealizačného geodetického zamerania  stavby v písomnej forme 

a dve v digitálnej forme vo formáte z.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo z.dwg (verzia 2000 a vyššia); 

b) dve vyhotovenia kompletnej (celkovej) schémy zapojenia predmetného elektrického zariadenia  

v digitálnej forme, ktorá bude obsahovať zapojenie existujúcich súvisiacich zariadení (neboli 

predmetom diela podľa tejto zmluvy) s včlenením zapojenia (schémy) elektrického zariadenia resp. 

zariadení, ktoré sú predmetom diela podľa tejto zmluvy. Podmienkou splnenia tohto bodu zmluvy je 

poskytnutie schémy zapojenia existujúcich elektrických zariadení v  digitálnej forme pred zahájením 

prípravy resp. vlastnej realizácie diela zo strany objednávateľa.  

c) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby a  pre všetky stroje a zariadenia 

v slovenskom alebo českom jazyku: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, 

pasporty, návody na montáž, údržbu a obsluhu;  

d) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií; 

e) záručné listy; 

f) certifikáty materiálov a výrobkov;  

g) vyhlásenie o zhode stavebných výrobkov; 

h) licencie (§ 40 zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov); 

i) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov;  

j) zápisnice a  protokoly o  vyskúšaní zmontovaných strojov, zariadení a  konštrukcií s vyhodnotením 

kvality podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov, PD a zmluvy; 

k) stavebné a montážne denníky; 

l) revízne správy u vyhradených technických zariadení;  

m) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela;  

n) rekapituláciu všetkých faktúr za dielo a stanovisko k  skutočnému stavu platieb; 

o) protokol o úspešnom komplexnom vyskúšaní diela;  

p) doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení ;  

q) doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z  dovozu  s TI SR. 

Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, 

brániace riadnemu užívaniu stavby s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku 

VII tejto zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný pracovisko úplne vypratať do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania 

a prevzatia ukončeného diela. 

6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v  zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite;  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy, vrátane vzájomne 

dohodnutých prípadných úprav a doplnkov ; 

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené 

inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že 

dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 
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spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po 

odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v 

omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.  

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 33,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy alebo 

jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy, 

b) 16,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej v bode 8.7 tejto 

zmluvy, 

c) 16,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska (pracoviska) v lehote 

dohodnutej v bode 6.3 tejto zmluvy, 

d) 33,- eur za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu  5.3.10 tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14  dní od ich 

uplatnenia objednávateľom.  

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá 

vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti uhradiť ju v plnom 

rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 0,01 % z nezaplatenej 

sumy za každý deň omeškania.  

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou, 

povoleniami pre stavbu a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti 

určené touto zmluvou, PD a  platnými STN.  

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých 

od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil objednávateľa, a 

ten na ich použití písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 6 rokov s výnimkou dodávok, kde výrobca 

(dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená v záručnom 

liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri preberacom 

konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela, a le zhotoviteľ 

nemôže ovplyvniť jej dĺžku trvania je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v záručnom liste, 

najmenej však 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol  dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 

zhotoviteľ. 

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na 

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a 

v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za písomne uplatnenú 

reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo doporučeným listom. Doba 

od oznámenia vád zhotoviteľovi  až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o  túto dobu sa 

záručná doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 2 dní od doručenia žiadosti 

objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 dní 

od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.  

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni 

v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád  na náklady zhotoviteľa a má 
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právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z  ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné 

pokuty proti pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi v rovnakom 

rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám.  

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.  

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je 

oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v  zmysle § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 

Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) udeľuje 

objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a zároveň chráneného podľa 

autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy, spôsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zákona,   

v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela 

(licencie) objednávateľovi je zahrnutá v cene diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť 

objednávateľa pre prípad, že dielo má právne vady.   

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a  znášania nákladov.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím osobám v 

dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, všeobecne 

záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O  škodách bude zhotoviteľ 

objednávateľa neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia 

k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť 

súčinnosť potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a  jej výšky a uhradiť náklady spojené so 

zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd 

a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k  povinnosti 

predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť  pri hroziacej škode, opatrenia na 

odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie svojich povinností  

vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením záväzkov alebo 

porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch a 

technických požiadavkách na výstavbu, technických normách, najmä platných STN, rozhodnutiach 

príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s plnením podľa 

tejto zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdušia, vôd, pôdy, lesov, prírody, 

životného prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní s odpadmi alebo 

zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu 

alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného 

ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednáva teľa, je zhotoviteľ povinný takto 

spôsobenú škodu nahradiť.  

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných 

na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí 

potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montážou, spracovaním), ktorých 

vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na  vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do 

času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré 

sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia 
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(najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo 

bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, 

poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú byť použité na iný 

účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice 

č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise 

tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po 

zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané jedn otlivé vyhotovenia 

PD ako aj ostatné dokumenty potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným 

pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovn akých 

podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú časť PD svojim subdodávateľom. 

 

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 

345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, 

pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po 

tom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum 

doručenia oznámenia. 

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

nevyužije v lehote  podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť l en 

spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.  

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy.  

12.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku odovzdať 

dielo v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno -technických podmienok určených touto 

zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo  platnými STN, neodstránenie objednávateľom 

reklamovaných vád diela v zmluvne určených lehotách, porušenie povinností stanovených všeobecne 

záväznými alebo internými predpismi, najmä z oblasti protipožiarnej ochrany, bezpečnosti pri 

práci, ochrany životného prostredia alebo predpisov o nakladaní s odpadmi. 

 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve 

obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a  čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných 

skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 

zverejnením tejto zmluvy súhlasia.  
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13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že 

ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa) 

 Príloha č.2 Doklady potvrdzujúce právnu subjektivitu zhotoviteľa  a oprávnenie na výkon činnosti 

podľa tejto zmluvy : 

 výpis z obchodného (živnostenského) registra 

 doklad o odbornej spôsobilosti a oprávnení poverených osôb  

 

V Nitre dňa .....................  V Bratislave  dňa .....................  

 

 zhotoviteľ :       objednávateľ : 

 

................................................. .....................................................      

   Jiří Magyar Ing. Ivan Krivosudský 

 konateľ predseda predstavenstva 

ELCOMP, spoločnosť s ručením  TRANSPETROL, a.s.  

obmedzeným 

  ......................................................... 

  Ing. Martin Šustr, PhD.  

   člen predstavenstva  

    TRANSPETROL, a.s. 

 

 


