ZMLUVA O DIELO

€. objednavatela: 1100046757/2015/5400/023

€. zhotovitela: 01/15/01501

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. a § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

1. Objednavatel:

Sidlo:
Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

s,

Osoby opravnené rokovat:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT:

Objednavatel je platcom DPH.

Clanok |
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskgj republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

In& pravnicka osoba

Zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava | odd. Po, vl. €. 312/B

Ing. Dusan Sef&ik, generalny riaditel

Ing. Regina Vitekova, riaditelka ZSR — Centrum
logistiky a obstaravania

Ing. Stefan Sedlagek, riaditel Odboru investorského
(dalej len ,GR 0220%)

31 364 501

SK 2020480121

2020480121

VUB, a.s.

35-4700012/0200

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(dalej ako ,objednavatel” alebo aj ,ZSR*)

a

2. Zhotovitel:

Sidlo/Miesto podnikania:
Pravna forma:
Registracia:

Statutérny organ:
Zastupené:

ICQ.'

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:
IBAN:

REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

akciova spolo¢nost

Zapisana v Obchodnom registri: Okresného sudu
Bratislava |, v oddieli Sa, VloZzka Cislo 1532/B
Predstavenstvo

Ing. Slavomir Podmanicky, predseda predstavenstva
Ing. Slavomir Podmanicky ml., ¢len predstavenstva
Ing. Branislav Hudak, Clen predstavenstva

35729 023

2020250958

SK 2020250958

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pobocCka zahrani¢nej banky

6616131006/1111

SK54 1111 0000 0066 1613 1006



SWIFT: UNCRSKBX
Zhotovitel je platcom DPH.

(dalej ako ,zhotovitel”)

Clanok Ii
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo, ktoré pozostava z nasledovnych Casti:

1.1. vykonanie geodetického zamerania (dalej len ,GZ"),

1.2. vypracovanie adodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realizaciu stavby (dalej len ,PD*“ alebo ,DSPRS*),

1.3. inzinierska ginnost (dalej len ,IC*) pre zabezpe&enie stavebného povolenia,

1.4. majetkopravne vysporiadanie (dalej len ,MPV*),

1.5. vykonanie autorského dohfadu (dalej len ,AD),

stavby s ndzvom: ,Zriadenie zabezpeéeného priechodu pre pesich trate Kosice — Zilina
zkm 131,253“ — projektova dokumentacia, ktora je podrobne Specifikovana v Prilohe &. 1 -
InvestiCné zadanie pre zabezpecenie projektovej dokumentacie a inzinierskej Cinnosti k tejto
zmluve (dalej v texte aj len ,dielo” alebo ,,predmet pinenia®).

2. Zhotovitel sa zavazuje pri vykonani diela postupovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov
a noriem platnych v EU a SR, platnych technickych noriem EN STN EN, technickych noriem
Zeleznic (TNZ), platnej vyhlagky &. 205/2010 o urgenych technickych zariadeniach a uréenych
ginnostiach a &innostiach na uréenych technickych zariadeniach a predpisov platnych pre ZSR.

3. Objednavatel sa zavazuje riadne a v€asne vykonané dielo prevziat a zaplatit za takéto dielo
cenu v zmysle Clanku IV. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela
bez vad a nedorobkov spiSu zmluvné strany preberaci protokol v zmysle Clanku VI. bod 4.2.
tejto zmluvy.

} Clanok Ill
Cas plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach dodania predmetu zmluvy:

1.1 Lehota dodania DSPRS vratane GZ: do 3 mesiacov odo dfia ucinnosti tejto zmluvy,

1.2 Zabezpedlenie pravoplatného stavebného povolenia, vratane MPV (na predpokladany
pocet max. 50 vlastnikov) do 6 mesiacov od schvalenia DSPRS. V pripade, Ze nebude
potrebné zabezpedit MPV, doba zabezpec€enia pravoplatného stavebného povolenia sa
skrati na: do 3 mesiacov od schvalenia DSPRS,

1.3 Zabezpelenie kone€éného MPV najneskér do kolaudacie stavby,

1.4 AD pocas realizacie stavby.

2. Lehota vykonania MPV adodania IC bude v pripade vysSieho poétu vlastnikov ako 50
primerane upravena, a to dodatkom k tejto zmluve.

3. Miestom dodania vystupov predmetu plnenia tejto zmluvy je: ZSR, Generalne riaditelstvo,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika.

4. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze obdrzal od objednavatela vSetky podklady a
dokumenty potrebné na riadne vykonanie predmetu pinenia tejto zmluvy.



Clanok IV
Zmluvna cena

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktora je stanovena v sulade so zakonom NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a povazuje sa za cenu maximalnu
platni po€as doby trvania zmluvy. Maximalna celkova cena nemusi byt po€as platnosti tejto
zmluvy vyCerpana.

Maximalna zmluvna cena je stanovena vo vySke: 43750,00 eur bez DPH (slovom:
Styridsattritisicsedemstopatdesiat eur bez DPH. DPH bude fakturovana v zmysle platnych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli na cenach jednotlivych poloziek predmetu pinenia tejto zmluvy,
Z ktorych max. zmluvna cena pozostava. Tieto ceny jednotlivych poloziek predmetu plnenia
vratane jednotkovej ceny za plnenie v zmysle bodu 1.4 €lanku Il. tejto zmluvy (t.j. za vykonanie
MPV s 1 vlastnikom) su uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy s nazvom: ,Oceneny zoznam
poloziek® a povazuju sa za ceny pevné, nemenné a platné pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

V pripade vzniku potreby majetkopravne vysporiadat vaési poclet vlastnikov ako
(predpokladanych) 50, tj. od poctu vlastnikov 51 a vysSie, bude zhotovitel opravneny
objednavatelovi vyucétovat MPV za 1 vlastnika v cene podla Prilohy ¢. 2 tejto zmluvy, ale
maximalne vS8ak vo vysSke ceny obvyklej za takéto plnenie v danom Case a mieste. Dohoda
o takejto cene bude predmetom dodatku k tejto zmluve, rovnako ako primerané prediZenie
lehoty na vykonanie MPV v zmysle ¢lanku Ill. bodu 2 tejto zmluvy.

Spravne poplatky a platby, ktoré zhotovitel uhradi v suvislosti so zabezpecenim MPV podfa tejto
zmluvy ako napriklad: spravne poplatky, platby za znalecké posudky, notarske osved&enia,
overovania podpisov, platby za vyhotovenie elaboratov a pod., bude zhotovitel opravneny
refakturovat objednavatefovi az po ich zdokladovani a odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel
je povinny pri vynakladani finanénych prostriedkov na uhradu takychto poplatkov, platieb a uhrad
byt efektivny a hospodarny. Pri platbach a uhradach, ktorych vyska nie je limitovana vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom (ako je to napr. pri spravnych poplatkoch), ale je zavisla od
dohody zmluvnych stran, je zhotovitel povinny zabezpeéit, aby vySka takto vynalozenych
finanEnych prostriedkov bola nie vySSia ako je cena obvykla za takéto plnenie v danom Case
a mieste. Tieto poplatky a platby nie su su€astou maximalnej ceny diela.

V cenach poloziek diela &. 1., 2., 3. a 5., uvedenych v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, su zahrnuté
vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri vykonavani tychto ¢asti predmetu plnenia diela
v zmysle tejto zmluvy a v suvislosti s uvedenym dielom.

Dielo vypracované vramci predmetu tejto zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela
okamihom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela v sulade s touto zmluvou.

Tymto nie su obmedzené prava zhotovitela, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni zakona ¢&.
618/2003 z. z. o0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon)
v zneni neskorsich predpisov.

V pripade nevykonania niektorych poloZiek uvedenych v Prilohe €. 2 — Oceneny zoznam
poloZiek, prip. ich vykonania v rozsahu menSom ako je uvedeny v Prilohe €. 2 (to sa tyka iba
polozky €. 4 - MPV) sa maximalna celkova cena diela uvedena v bode 1. tohto ¢&lanku
automaticky znizuje o finanénu hodnotu dotknutych nevykonanych poloZiek resp. hodnotu Casti
nevykonanej polozky.



Clanok V
Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

Cenu za vykonané dielo v zmysle Clanku IV. tejto zmluvy uhradi objednavatel zhotovitelovi
postupne na zaklade faktur vystavenych podla skuto¢ne vykonanych €innosti z Prilohy &. 2 —
Oceneny zoznam poloziek tejto zmluvy odsuhlasenych objednavatefom. Zhotovitel je opravneny
vystavit fakturu len za skutoCne zrealizované a dodané dielo/Casti predmetu plnenia tejto
zmluvy. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu diela.

Lehota splatnosti kazdej faktury je 30 dni od dorucenia faktury objednavatelovi.

Zhotovitel vystavi kone¢nu fakturu az na zaklade preberacieho protokolu ( v zneni ,bez vad
a nedorobkov“) podpisaného objednavatelom najneskdér do 5 pracovnych dni od odovzdania
diela.

V sulade s platnymi danovymi zakonmi a vySkou finan¢ného limitu zo Statneho rozpoctu ma
zhotovitel, po dohode s objednavatelom, pravo vystavit’ fakturu na rozpracovanost projektovej
dokumentacie ku 30.11. prislusného kalendarneho roka. Podkladom pre vystavenie faktury bude
vzajomne odsuhlaseny supis skutoéne vykonanych €innosti.

Zhotovitel vystavi faktiru v troch vyhotoveniach nasledovne:

Ako objednavatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Ako koneéného prijemcu objednavatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Kontaktna osoba: Ing. Michal Surman, tel.: 02 2029 7171

A zaSle ju na nasledovnu adresu pre doruéovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spésobe fakturacie:

6.1. Vo vyske 100% z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla ¢&l. II. bodu 1.1. je opravneny
zhotovitel fakturovat najskér po dodani elaboratu z geodetického zamerania.

6.2. Vo vySke 100 % z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla €&l. Il. bodu 1.2. je opravneny
zhotovitel' fakturovat najskor v den protokolarneho odovzdania a prevzatia PD zastupcom
objednavatela.

6.3. Vo vySke 100 % z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla €l. Il. bodu 1.3. je opravneny
zhotovitel fakturovat najskér v defi nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia;



10.

11.

12.

13.

6.4. Zhotovitel je opravneny za vykonané MPV fakturovat az po vysporiadani vSetkych
vlastnikov pozemkov dotknutych stavbou a to najskér v defi nadobudnutia pravoplatnosti
posledného povolenia vkladu prava objednavatela k prislusnym nehnutelnostiam do Spravy
katastra resp. dfiom vykonania posledného zaznamu o vzniku prava objednavatela
k prislusnym nehnutefnostiam. V pripade vykonania MPV formou uzatvorenia zmluv
0 buducich zmluvach je zhotovitel opravneny vystavit faktiru az drfiom nadobudnutia
pravoplatnosti posledného povolenia vkladu buducej zmluvy do katastra nehnutelnosti
zaviazanej strany v prospech objednavatefla.

Fakturovana cena za vykonané MPV bude suc¢inom jednotkovej ceny za MPV uvedenegj
v Prilohe €. 2 — Oceneny zoznam poloziek a kone¢ného podtu vysporiadanych viastnikov.

6.5. Vo vysSke 100% z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla €&l. Il. bodu 1.5. je opravneny
zhotovitel fakturovat najskor v defi nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podla ¢&l. IV bod. 2. tejto zmluvy bude
zhotovitel fakturovat objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu
MPV podla tejto zmluvy. Povinnou sucCastou takejto faktury bude/u vSetky dokument/-y,
preukazujuce dévodnost a skutoéné pouzitie vynaloZzenych finanénych prostriedkov na spravne
a iné poplatky, ktoré bol zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s
riadnym vykonanim tejto Casti predmetu plnenia - diela.

Faktira musi obsahovat musi spifat predpisané nalezitosti v zmysle zakona &islo 222/2004
Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov.

Okrem toho musi obsahovat

- nazov diela

- predmet uhrady

- 1CO zhotovitel'a, nazov zhotovitela

- Cislo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podfa evidencie objednavatela

- Ciastku k uhrade spolu

- splatnost faktary

Kone€na faktura musi obsahovat nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov a vyrazné oznadenie ,KONECNA FAKTURA®.

Prilohou kazdej faktury bude odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac zo strany
objednavatela. Ustanovenie bodu 7. tohto ¢lanku tymto nie je dotknuté.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo prilohy, objednavatel je
opravneny ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota
splatnosti za€ne plynut dfiom dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktary.

Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel
uhradi zhotovitelovi sumu zniZzenu o Ciastku rovnajucu sa vySke DPH uvedenu na fakture. Tuto
nezaplatend sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH
danovému uradu za prislusny mesiac/stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture
pre objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena darfovému uradu, fotokdpiou darfového
priznania a fotoképiou vypisu o zaplateni DPH.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeSkania
v zmysle ustanoveni Obchodného zékonnika.

Za nedodrzanie terminu plnenia uvedeného vzmluve je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z celkovej ceny poloZzky predmetu plnenia,

5



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

uvedenej v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, s ktorou je v ome8kani za kazdy defi omeskania. Pravo
objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske

10 % z celkovej ceny reklamovanej polozky za kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme,
ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, v8ak zhotovitel nie je povinny zaplatit, ak
zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. élanku VIII. tejto zmluvy
ma objednavatel popri naroku na uhradu preukazanej Skody i narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 15 % zo sumy uvedenejv €l. IV. bod 1.

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z ceny poloZky €. 2 uvedenej
v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy (za Projektovd dokumentaciu) v pripade, ak zvySenie obstaravacich
nakladov realizaénych prac presiahne v désledku nedostatkov projektu 5 %.

Zhotovitel je povinny, na vyzvu zhotovitela, bezodkladne a bezplatne odstranit vady resp. iné
nedostatky Projektovej dokumentacie, za ktoré je zodpovedny.

V pripade, ak pri realizacii diela vzniknu zhotovitelovi, ktory bude realizovat dielo podla PD
opodstatnené naviac naklady v dosledku nedostatku PD, ktoré si vo&i objednavatelovi uplatni,
znaSat tieto dodatocné ndaklady zhotovitel podla tejto zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa
zhotovitel zavazuje, Ze tieto dodato¢né naklady objednavatefovi uhradi do 10 dni odo dna
dorucenia vyzvy na ich uhradu.

Zhotovitel je povinny objednavatefovi nahradit v plnej vySke Skodu spésobenu nutnostou
opakovane realizovat stavebné prace z dévodu vady projektu; rovnako v lehote do 10 dni odo
dna dorucenia vyzvy na ich uhradu od objednavatela.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akékolvek jeho pohladavky alebo
zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy voci objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohfadavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude
inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto
dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z
hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je
dotknutd neplatnost takéhoto ukonu. Pravo objednavatefa na nahradu Skody tym nie je
dotknuté.

Clanok Vi
Prava a povinnosti zmluvnych stran, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo
a svoje naklady v Case a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela
dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa
vykonania diela, ktoré st stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch platnych v SR a EU,
internych predpisoch objednavatefa avtejto zmluve. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, ze sU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom.



1.1 Zhotovitel' je povinny zabezpe it pre plnenie zmluvy osoby s osvedCenim o vykonani
odbornych sku$ok podfa zakona SNR ¢€. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisoch, v zneni zakona
€. 236/2000 Z. z. (opravnenie splnomocriujuce vykonovat vybrané Cinnosti vo vystavbe
podla § 45 zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov) a to v rozsahu:

- komplexné architektonické a inzZinierske sluzby (A2), komplexné architektonické
a inzinierske sluzby a suvisiace technické poradenstvo (vykonavanie komplexnych
sluzieb a suvisiaceho technického poradenstva s vynimkou architektonickych sluzieb),

- konstrukcie inzinierskych stavieb (12).

1.2 Zhotovitel je povinny zabezpelit pre plnenie zmluvy osoby osved&enim o odbornej
spbsobilosti udelenym bezpecnostnym organom fyzickym osobam na projektovanie
a konstruovanie elektrickych zariadeni v zmysle §27 vyhlasky Ministerstva dopravy post
a telekomunikacii (dalej len ,MDPT“)SR €. 205/2010 Z. z. o ur&enych technickych
zariadeniach aurCenych ¢innostiach a Cinnostiach na ur€enych technickych
zariadeniach.

OsvedcCenie — elektrotechnik Specialista na projektovanie a konstruovanie elektrickych

zariadeni, podla Prilohy 1, &asti 5 Vyhlasky &. 205/2010 Z. z., ozna&enie zariadenia:

e E2 — Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 VAC a 1500 V DC
vratane

e E7 — Elektrické drahové zabezpecovacie oznamovacie zariadenia

1.3 Zhotovitel je povinny zabezpedit pre plnenie zmluvy osoby s opravnenim na vykon
¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa vydané podla §5 zakona ¢&. 216/1995 Z.z.
o0 komore geodetov a kartografov v zneni neskorsich predpisov. Opravnenie musi
splnomochovat autorizovaného geodeta a kartografa autorizaCne overit vybrané
geodetické Cinnosti uvedené v §6 ods. pism. a), b), c) d), e), f), g), h), i) a j) zakona ¢&.
215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.1 Ze po uzavreti tejto zmluvy zvola bez zbyto€ného odkladu vstupnu poradu v mieste
realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych prac
a vyber staveniska,

2.2 v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podfa potreby,

2.3 prizvat objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

2.4 predlozit objednavatelovi (v kopii) vdetky vyjadrenia a stanoviska prisludnych spravcov a
prislusnych odbornych zloZiek objednavatela k spracovavanej PD.

Objednavatel si podmiefiuje ucast na prerokovani PD v $tadiu rozpracovanosti, pri zavereCnom
a konferenénom prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tym suvisiace povinnosti zmluvnych
stran:

4.1 Predmet plnenia tejto zmluvy je splneny riadnym dodanim jeho jednotlivych €asti podla
tejto zmluvy, o ¢om vzdy spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, v ktorom
objednavatel pisomne potvrdi riadne dodanie ¢asti predmetu plnenia a uskutoCnenie
vSetkych dohodnutych zmluvnych prac,

4.1.1 Za plnenie predmetu zmluvy podfa €l. Il. bodu 1.1. sa poklada dodanie vystupu z
geodetického zamerania,



4.2

4.3

4.1.2 Za plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. Il. bodu 1.2. sa poklada dodanie DSPRS, (jej
protokolarne prevzatie objednavateflom), ktorému predchadzalo jej prerokovanie
a odsuhlasenie objednavatelom na vyrobnych poradach, a prerokovanie
rozpracovanej dokumentacie s dotknutymi organmi Statnej spravy a objednavatela,
vratane zapracovania pripomienok z tychto prerokovani,

4.1.3 Za plnenie predmetu zmluvy podla ¢l. Il. bodu 1.3. sa poklada dodanie
pravoplatného stavebného povolenia,

4.1.4 Za plnenie predmetu zmluvy podla €l. Il. bodu 1.4. sa poklada MPV vsetkych
dotknutych nehnutelnosti, ukoncené:

4.1.4.1 povolenim vkladu vlastnickeho prava do katastra nehnutelnosti,
alebo

4.1.4.2 zaznamom v katastri nehnutelnosti o zmene vlastnictva, alebo

4.1.4.3inou zmluvou, ktora nie je predmetom zapisu do katastra
nehnutelnosti a zhotovitel ju podpisanu odovzda objednavatelovi,
inak ma plnenie zhotovitela v tejto asti predmetu plnenia zmluvy
vady.

415 Za plnenie predmetu zmluvy podfa ¢&l. Il. bodu 1.5. sa poklada vykonavanie
autorského dohladu od momentu prevzatia staveniska zhotovitelom stavebnych prac
do momentu nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia k stavbe
realizovanej podlfa PD v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude kolaudacnych
rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudaéného
rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).

Predmet plnenia tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a osobnym odovzdanim
diela bez vad a nedorobkov v lehote podla bodu 1. €lanku lll. tejto zmluvy a v rozsahu
a obsahu dohodnutom v tejto zmluve osobe opravnenej konat v mene objednavatela.
Preberaci protokol podpiSu opravneni zastupcovia za kazdu zo zmluvnych stran. Za den
dodania sa povaZzuje defi uvedeny v preberacom protokole.

Prevzatie Casti predmetu plnenia tejto zmluvy resp. ich vystupov je objednavatel
opravneny odmietnut, ak jednotlivé vystupy €asti predmetu pinenia tejto zmluvy maju vady
a to az do ich odstranenia.

Vykonanie autorského dohladu

5.1

5.2

5.3

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vrozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene ana vlastnu
zodpovednost vykona pre objednavatefa odborny autorsky dohlfad nad uskutocriovanim
stavby podfa projektovej dokumentacie overenej stavebnym dradom v uzemnom
a/alebo stavebnom konani.

Autorsky dohlad sa zavazuje zhotovitel vykonavat od okamihu odovzdania staveniska az
do ukoncenia vSetkych prac a nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia k
stavbe realizovanej podlfa PD v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych
rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudacného rozhodnutia k touto
zmluvou dotknutej stavbe).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zédkladnymi povinnostami zhotovitela pri vykone autorského
dohfadu, pri vykone ktorého sa zavazuje postupovat’ s potrebnou odbornou starostlivostou,
su okrem iného najma:

5.3.1 vykonavat kvalitativhu kontrolu vyhotovenia jednotlivych Casti stavby, v suvislosti
s ¢im sa okrem iného zhotovitel zavazuje zuc€asthovat sa pri preberani/odovzdani
vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,

5.3.2 kontrolovat kvalitativnu uroven aj zhladiska poziadaviek a predpokladov
stanovenych  overenou  projektovou dokumentaciou s vynimkou  &innosti
vykonavanych stavebnym dozorom stavby,
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5.3.3 zucastnovat sa na kontrolnych dnoch a za tymto uCelom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou
dokumentaciou a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

5.3.4 sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej
Casti myslienok tvorcu projektovej dokumentacie uCastnikom realizacie stavby,
s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej dokumentacie, t.j.
poskytovat objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentacie potrebné pre plynulost a optimalnost’ vystavby,

5.3.5 akukolvek odchylku skutoénej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit
objednavatelovi a to formou zaznamu zhotovitela do stavebného dennika, pripadne
v zapise z kontrolnych dni.

5.4 Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu
uskutoCriovana podpismi v prezencnej listine na kontrolnych dhoch stavby alebo podpisom
(potvrdenim) dohodnutého pisomného dokumentu stavebnym dozorom stavby. Predmetné
dokumenty zhotovitel pripoji k fakture.

5.5 Zhotovitel je povinny informovat objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke
dotknutych organov, ktora si vyZzaduje doplfiujuce riedenie PD.

Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho Casti mdze byt odmietnuté pre vady ato az do ich
odstranenia.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku v inKe trvania 60 mesiacov, ktora zacina plynut odo dna
odovzdania objednavatelovi, alebo v diZzke trvania do momentu nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda&ného rozhodnutia, rozhodujuca je skuto€nost, ktora nastane neskor.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe, musi objednavatel bez zbytoéného odkladu po
zisteni vady reklamovat pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny
pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat' jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitef
povinny odstranit’ bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 30 dni odo dria uplatnenia
reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady
zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatefa na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu
Skody.

Objednavatel sa zavazuje:

9.1 spolupésobit pri vykonavani diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy

9.2 ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit
v primeranom ¢ase ich odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto
zmluvy zmenia vychodiskové podklady alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatefla.
Zhotovitel mdéze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Clanok Vi
Dodacie podmienky
Zhotovitel sa zavazuje:
1.1. vypracovat a dodat geodetické zameranie: 2x v tlacenej forme a 1x v elektronickej forme
(format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),

1.2. vypracovat DSPRS v zmysle prilohy & 2. a3. Sadzobnika UNIKA (platnej v Case
spracovania DSPRS) spolu s geometrickym planom a vykupovym elaboratom a dodat
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DSPRS: 6 x vtextovej forme, 2 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v
neuzamknutom tvare), vykaz vymer vo formate *xls v neuzamknutom tvare, al X
v elektronickej forme (format *pdf v uzamknutom tvare s Ocenenym zoznam poloziek a v
*xIs v neuzamknutom tvare — CD do sutaZe na vyber zhotovitela stavby. DSPRS pre
inziniersku ¢innost si zhotovitel zabezpeci sam,

1.3. zabezpecit inziniersku ¢innost a dodat objednavatelovi (dokladova cast) originaly
vSetkych dokladov suvisiacich s dielom, vratane pravoplatného stavebného povolenia,

1.4. vykonanie MPV - dodat képie listov vlastnictva so zapisom prav objednavatela
k dotknutym nehnutelnostiam a zmluvy podfa €l. VI. bod 4.1.4.3.

1.5. vykonavat autorsky dohlad — priebezne pocas realizacie stavby (odo dfia odovzdania
staveniska zhotovitefovi do doby vydania pravoplatného kolaudacného rozhodnutia).

Clanok VIl
Ukonéenie zmluvy

Zmluva mbze zaniknut

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je ivysporiadanie vzajomnych zavazkov
a pohladavok,

b) odstupenim od zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika aj v nasledovnych pripadoch:

a) zhotovitel sa dostal do omeSkania s vykonanim diela o viac ako 30 pracovnych dni ,

b) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativho-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnymi slovenskymi
technickymi normami a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

c) zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane objednavatela alebo z dévodov skutoCnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat
v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZzeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktord mozno
od neho pozadovat,

d) zhotovitel bol zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona o DPH ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

e) v pripade zmeny majetkovych pomerov zhotovitela alebo akéhokolvek ukonu zhotovitela,
ktoré by mohli spésobit’ zhorSenie vymozitelnosti aj nesplatnych zavazkov zhotovitela alebo
by ohrozil vykonanie diela,

f) ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel v priebehu bezprostredne predchadzajucich 12-tich
mesiacov, vzmysle § 9a zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, dostal tri referencie
s vyslednou hodnotiacou znamkou rovnou alebo niZzSou nez 50,

g) ak objednavatel zisti, Ze zhotovitelovi bola pravoplatnym rozhodnutim organu aplikacie
prava ulozena sankcia alebo povinnost z dbévodu, ze si riadne avCas, vObec alebo
v podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
uzavretej s osobou, ktora mu bola subdodavatelom; vo vztahu k akémukolvek predmetu
plnenia zhotovitela.

Objednavatefl je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 2 tohto ¢lanku odstupit’ od tejto
zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel porudi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Objednavatel je v tomto pripade
opravneny odstupit od zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany
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zhotovitela, pricom objednavatel po prvom porudeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitefa na
poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri
dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od tejto zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika aj v pripade ak sa objednavatel dostane do omeskania s uhradou
faktury vystavenej podla ¢lanku V. zmluvy o viac ako 60 dni.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit aj v pripade, ak objednavatel opakovane zavaznym
spésobom porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z
ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto pripade opravneny odstupit od
zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany objednavatela, priCom
zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatela na porusenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom
poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu
na napravu, ak sa vyZaduije.

Odstupenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy
s vynimkou naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy
vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omes$kania, narokov vyplyvajucich z
ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast predmetu
zmluvy, ktora bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti
suvisiacich s odovzdanim a prevzatim CcCasti predmetu zmluvy vykonanej do momentu
odstupenia, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného
zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vble stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana do
momentu odstupenia, bude vyhradnym majetkom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy bude uc€inné odo dia jeho dorucenia druhe;j
zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Clanok IX
Autorské prava zhotovitela, vlastnicke pravo
k veci prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast’ (pricom pod
dielom sa na Ggely tohto &lanku rozumie PD), méZe spifiat’ aj pojmové znaky autorského diela
podla prisluSnych ustanoveni zakona €. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich
s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej v texte len ,autorsky
zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho ¢ast (PD alebo niektora jej ast) spifia pojmové znaky
autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu
zhotovitela vyjadreného podpisom tejto zmluvy, pouzivat’ dielo a jeho €ast v zmysle tejto zmluvy
podfa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 anasl. autorského zakona (dalej len ,licencia®)
v neobmedzenom rozsahu, najma, nie vdak vylune na:

2.1. vyhotovenie rozmnozenin diela, jeho Casti (v akomkolvek pocte),
2.2. verejné rozSirovanie originalu diela, jeho €asti alebo jeho rozmnozeniny,
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2.3. pouzitie originalu diela, jeho Casti alebo rozmnoZeniny na propagacné alebo marketingové
Ucely,

2.4. spristupniovanie diela, jeho ¢asti verejnosti,

2.5. verejné vykonanie diela, jeho Casti vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
alebo jeho Casti (t.j. podla PD a/alebo jej ¢asti),

2.6. na odstranenie vad diela, jeho Casti (vykonanie zmeny, upravy PD alebo jej Casti) v sulade
s poslednou vetou bodu 8. &lanku VI. tejto zmluvy,

2.7. pouzitie celého diela alebo ktorejkolvek jednotlivej €asti diela, podliehajucej ochrane
v zmysle autorského zakona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

2.8. na akékolvek iné Cinnosti (akékolvek iné pouzitie diela alebo jeho €asti, najma suvisiace
s dosiahnutim uc€elu tejto zmluvy), ktoré je v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej
republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto €lanku tejto zmluvy je v plnom rozsahu
obsiahnuta v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené sa stava vlastnictvom objednavatela momentom
jeho protokolarneho prevzatia od zhotovitela.

Clanok X
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika
a prisluSnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym
poriadkom plathym na uzemi Slovenskej republiky a na riedenie sporov je prislusny slovensky
sud.

Tato zmluva mdze byt menena a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doru€ené postou na adresu adresata sa povazuju za
dorucené priamo do ich vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka
adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to diom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia;
ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak diom, kedy bude pisomnost’ vratena
druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel v zmysle zakona ¢&. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorSich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dhom nasledujucim po dni
jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi 3
exemplare a zhotovitel obdrzi 1 exemplar.
Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha &. 1 - Investicné zadanie pre zabezpeCenie projektovej dokumentacie a inzinierskej
¢innosti
Priloha €. 2 - Oceneny zoznam poloziek
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6. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom
a povahou diela, ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

7. Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, ze bola uzavreta
slobodne, vazne, urCite a zrozumitefne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne
podpisuju.

V Bratislave, dha ..........ccc..c....... V Bratislave, dha ..........ccooeevvviinnnnnns
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Ing. Rastislav Glasa Ing. Slavomir Podmanicky
namestnik GR ZSR pre ekonomiku predseda predstavenstva

a generalny riaditel
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Priloha €. 1 — Investi¢né zadanie pre zabezpecenie projektovej dokumentacie a inZinierskej
€innosti

A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby: Zriadenie zabezpeeného priechodu pre pesich trate KoSice —
Zilina zkm 131,253
Miesto stavby: Margecany zastavka
Okres: Gelnica
Kraj: KoSicky
Katastralne uzemie : Margecany
Odvetvie : Oznamovacia a zabezpecovacia technika
Charakter stavby: Novostavba PZZ a suvisiaca uprava infrastruktury
1.2 Stavebnik
Nazov stavebnika: ZSR, Klemensova ¢. 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predlozenia zadania stavby:
Termin predlozenia PD:
Termin realizacie:

1.4 Projektant
Generalny projektant:
Zodpovedny projektant stavby:
Stupen PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby — DSP a DRS

1.5 Spravca objektu
Spravca: OR KoSice

2. Prehrad pouzitych podkladov ]
Platné predpisy a normy pouzivané na ZSR.

3. Zdbévodnenie stavby a jej cielov
Na zaklade uznesenia ( €. 448 z 21.08.2013) vlady SR je prijaty material , Komplexny program
rieSenia problematiky ZelezniCnych priecesti“, ktorého naplfiou je odstranenie nevyhovujuceho
stavu na uroviiovych krizovaniach so zelezni¢nou tratou. Mimo iného na Zelezni¢nom priechode
zkm 131,253, trate Kosice - Zilina. Cielom stavby je vybudovanie priecestného
zabezpeCovacieho zariadenia (PZZ) a stym suvisiace SO a PS &im dojde k zvySeniu bezpeénosti
uzivatelov urovriového krizovania cez zel. trat.

4. Suvisiace stavby 3
Stavba A14053, Komplexna rekonstrukcia KO s kolajovym prijimacom s WSSB ZST Margecany
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5. Clenenie stavby
Prevadzkové subory: PS 01 PZZ v Zkm 131,253

PS 02 Vazba PZZ v zkm 131,253 na SZZ

Stavebné objekty: SO 01 Elektricka pripojka NN

SO 02 Priecestné konstrukcie
SO 03 Dopravné znacenie

Presny rozsah (objektova skladba) SO aPS bude 3pecifikovany na zaklade navrhu
spracovatela PD a podla poziadaviek jednotlivych spravcov zariadeni.

B. Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1. Vychodiskovy a ciefovy stav vratane SirSich suvislosti stavby
Cez zelezni¢nu trat vedie nezabezpeCeny priechod pre peSich. Z dévodu zvySenia
bezpecnosti sa vybuduje nové priecestné zariadenie 2. kategoérie v zmysle STN P 34 2651.

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej Urovne stavby
Priamy ekonomicky efekt zrealizacie stavby sa neprejavi, hlavnym cielom stavby je
zvySenie bezpec€nosti.

1.3. Analyzarizik a neistét
Z hladiska technického rieSenia stavba nepredstavuje a neprinasa so sebou ziadne rizika
a neistoty. Vramci stavby sa predpokladd pouzitie najmodernejSieho technického
zariadenia, zabudovaného a odskusaného aj na inych zabezpec€enych priecestiach.

2. Suhrnna technicka sprava.
2.1 Zakladné udaje o stavbe

211

2.1.2

2.1.3

214

Charakter stavby
Navrhovana stavba je charakteru nevyrobného.

Strucny opis stavby z hladiska uc¢elu a funkcie.
Na zastavke Margecany v zkm 131,253 bude vybudované priecestné zariadenie 2.
kategdrie s celymi zavorami bez aktivnej signalizacie. Zariadenie ma sluzit na
zvysenie bezpec€nosti na priechode pre pesich.

Charakteristika Uzemia, zaClenenie stavby do Uzemia, dotknuté ochranné pasma
Stavba sa bude vykonavat na drahe a v jej ochrannom pasme. V zmysle zakona ¢.
513/2009 Zb. je ochranné pasmo pre Zelezni¢nu drahu 60 metrov od osi krajnej
kolaje, najmenej vSak 30 metrov od vonkajSej hranice obvodu drahy.

Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Pri uvedenej akcii nevznikne nebezpecny odpad. Po prevedeni zemnych prac sa
prebyto€na zemina rozhrnie na mieste vykopov. Vzniknuty ostatny odpad bude
mozné likvidovat v zmysle metodického usmernenia ZSR.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
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Stavba sa nachadza v KoSickom kraji v okrese Gelnica na trati Kosice - Zilina. Stavba sa
vykona na pozemkoch ZSR podla platnych prevadzkovych a technickych predpisov
a noriem.

3. Popis prevadzkovych suborov a stavebnych objektov

3.1. PSO01PZZvzkm 131,253
3.1.1 Jestvujuci stav

Margecany zastavka sa nachadza na dvojkolajnej trati KoSice — Zilina. V blizkosti
uvazovaného zabezpeleného priechodu sa nachadza dvojita kolajova spojka. Tratové
zabezpeCovacie zariadenie v medzistanichom useku Mald Lodina - Margecany je
automaticky blok obojsmerny.

3.1.2 Navrhovany stav

Priechod sa nachadza na dvojkolajnej trati, bude vybaveny priecestnym zariadenim
2 kategorie v zmysle predpisu Z12 a normy STN P 34 2651, svetelnym s celymi zavorami a
bez aktivnej signalizacie. Ovladacie useky pre aktivovanie vystrahy na priecesti budu
realizované pomocou pocitaCov osi (alternativa kolajové slu¢ky KS), vyhodnotenie prejazdu
vlaku zelezniénym priecestim bude realizované pocitaémi osi alt. KS. Priecestné
zabezpeCovacie zariadenie a spustaci obvod zo smeru Kralovany budud zasahovat
do obvodu ZST Margecany, preto je nutny zasah do staniéného zabezped&ovacieho
zariadenia. Priecestie bude umiestnene na konci nastupistia. Kontrolné a ovladacie prvky od
priecestného zab. zar. budu v DK Margecany. Indtalané rozvody sa uloZia pod omietku
s naslednym vyspravenim omietok a naterom stien pripadne fasady budovy.
Vnutorna Cast zariadenia bude umiestnena v novom betonovom domcéeku a bude
umiestneny v blizkosti priecestia, tak aby sa vyhovelo poziadavke predpisu ZSR Z 12,
priloha .5 obr.8. Objekt musi byt zabezpec€eny proti nasilnému vniknutiu. Technolégia musi
obsahovat aj zaznamové, diagnostické a GSM zariadenie pre informovanie udrzujucich
zamestnancov o zavaznych stavoch na priecesti. V ramci PD je potrebné pripravit
miesta so Zelezniénou datovou sietou. Vystrazniky budu vybavené LED svietidlami
nastavitefnymi v horizontalnom i vertikdlnom smere. Nahradné napgjanie bude v zmysle
STN P 34 2651 na dobu 8 hodin zaistené z vlastnej bez udrzbovej batérie. Nabijacie
zariadenie, ktoré bude pouZité na nabijanie batérie musi mat povolovaci list na ZSR. Je
potrebné naprojektovat PZZ s platnym povolovacim listom alebo schvalenymi technickymi
podmienkami pripadne inou schvalenou dokumentaciou GR ZSR.

3.2. PS 02 Véazba PZZ v zZkm 131,253 na SZZ

3.2.3 Jestvujuci stav

ZST Margecany sa nachadza na dvojkolajnej trati KoSice — Zilina. ZST Margecany je
vybavena reléovym staniénym zabezpe&ovacim zariadenim cestového systému typu AZD
71, ktoré je v zmysle TNZ 34 2620 staniénym zabezpedovacim zariadenim 3. kategorie.
Kolajové obvody st jednopasové 50 Hz s NMVS2 — 1000/1000 (V1-3, V2-4, V10-13, V11-
14) a dvojpasové KO 275 Hz s WSSB.
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3.2.4 Navrhovany stav

Priecestné zabezpedovacie zariadenie a spustaci obvod zo smeru Zilina budl zasahovat
do obvodu stanice ZST Margecany, preto je nutny zasah do staniéného zabezpe&ovacieho
zariadenia.

3.3. SO 01 Elektricka pripojka NN
3.3.1. Jestvujuci stav

V zaujmovej oblasti zastavka Margecany sa nachadzaju podzemné vedenia v sprave
SMSU EE SZ (napajacie kable pre vonkajSie osvetlenie). Priechod pre peSich je bez
pripojky (v zadani nie je pozadovany prikon).

3.3.2. Navrhovany stav

Zakladné napajanie bude z elektrickej pripojky, verejnej alebo Zzeleznitnej siete. Ako
nahradné napajanie bude pouzita akumulatorova batéria.

Pripojku navrhujeme riesit' z jestvujuceho rozvodu ZSR ako mozny bod napojenia uréujeme
rozvadza¢ RH, ktory je umiestneny na budove zast. Margecany (tato siet nie je
zalohovand). Vzhladom na vacSie vzdialenosti a obmedzenu vykonovu kapacitu rozvodu
6kV nie je mozné napajanie z rozvodu 6kV (moznost pripojenia preveri projektant).

V pripade napojenia zo siete ZSR alebo verejnej siete do projektu pozadujeme zahrnut
samostatné meranie a samostatny vyvod v novom reléovom domceku pri PZZ pre napojenie
NZE v pripade dlhSieho vypadku a potreby napajania z NZE v zmysle normy STN P 34
2651.

V dalSom je potrebné vykonat nevyhnutnu uUpravu vonkajSieho osvetlenia nastupist
z dévodu Uprav dizky nastupist.

3.4. SO 02 Priecestné konstrukcie

3.4.1. Jestvujuci stav SO 02

Priechod pre peSich na zastavke Margecany je v km 131,253, Siroky 1,5 m, je
zriadeny beténovych panelov. Tvar Zelezniného zvrSku v km 131,253 kolaj €.1 je R65,
drevené podvaly, kolaj €.2 je R65, drevené podvaly.

3.4.2 Navrhovany stav SO 02

Priechod na zastavke Margecany pozadujeme zriadit v km 131,253, priecestna
konstrukcia celopryZzova, minimalna Sirka priechodu pre chodcov musi byt 1,5 m
zvacSena o bezpeclnostny pas 0,5 m z kazdej strany. Celkova minimalna Sirka priechodu
pre chodcov je 2,5 m (predpis Z12), vybudovanie pristupového chodnika k novo
navrhovanému zabezpe&enému priechodu v km 131,253. Uprava nastupist -
plynulé vyskové prepojenie priecestnej konstrukcie s nastupistom nabehovou rampou. Tvar
Zelezniéného

zvrSku v mieste priechodu je kolaj €.1 R65, drevené podvaly , uprava rozdelenia
podvalov na 600 mm a kolaj ¢.2 je R65, uprava rozdelenia podvalov na 600 mm, uprava
nastupist ( ruSenie ) pri kolaji €. 1 a kofaji €.2 ( ruSenie pri kolaji ¢.1 je od km 131,268 do
km 131,253, ruSenie pri kolaji €. 2 je od km 131,268 do km 131,253 ). V dalSom je potrebné
navrhnut navadzacie zabradlie pre navedenie cestujucich pred PZZ. Pre nevidiacich
a slabozrakych sa musi hmatovo vyznacit hranica nebezpeéného pasma asmer
prechadzania. Na pristupovej komunikacii k priechodu musia byt vhodne osadené
bezpecnostné prvky, aby bolo zabranené zneuzivaniu priechodu motocyklistami a menSimi
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polnohospodarskymi strojmi pripadne osobnymi autami. To vyZaduje dopravné znacenie
a osadenie zelezni¢nych piktogramov.

3.5. SO 03 Dopravné znacenie

3.5.1 Navrhovany stav
Z ddévodu vybudovania nového zabezpeCovacieho zariadenia, bude potrebné na tomto
priechode pre peSich spracovat navrh dopravného znacenia v zmysle platnych noriem a
predpisov. PD dopravného znacenia musi byt prerokovany na ODI.

3.6. VS8eobecné informacie k vypracovaniu PD

Pripadne prechody popod komunikacie, alebo popod Zelezni¢né teleso je potrebné
navrhnat pretlakmi a kabelizaciu ulozit do chraniCiek. Pri prechode popod cestnu
komunikaciu (piechod) uloZit rezervnu chrani¢ku. V ramci projektovej pripravy je potrebné
vykonat geodetické zameranie priechodu.

Pred vystraznikmi je potrebné zriadit spevnenu rozoberatelnu plochu dostatocnej velkosti
(podrla obvyklého poctu cestujucich) pre zhromazdovanie cestujucich.

Projektova dokumentacia musi mimo iného obsahovat aj podrobny popis obsluhy v bezZnej
prevadzke ako aj pri mimoriadnostiach, plan organizacie vystavby v ktorom bude uvedené
akym spdsobom budu zabezpecfované vyluky toto musi byt prerokované s 0410 a SRD
OR. Naklady, ktoré vyplynu z potreby napr. stréZenia priecestia pripadne obchadzkovych
tras musia byt zahrnuté do rozpoctu samostatnymi poloZzkami. PD musi obsahovat’ Cast
demontaz vonkajSich, a vnutornych prvkov zariadenia. Vykresova dokumentacia do ktorej
sa v ramci stavby bude zasahovat musi byt v celom rozsahu prevedena do elektronického
editovatelného formatu.

Pri odovzdani PD pozadujeme dokumentaciu v digitalnej, editovatelnej a neuzamknutej
podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlaCenej podobe:

* 6 suprav v tlacenej papierovej podobe

* 1 xcdv elektronickej editovatelnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf)

* 1 xcdv elektronickom formate pdf.

Spracovatel PD doda do suprav €.1 a 2 rozpoéty PS, SO + suhrny rozpocet stavby. V
ramci stavby je mozné pouzit iba prvky, ktoré su povolené na ZSR.

Vramci PD je potrebné navrhnat doCasnu konStrukciu pre prechod cestujucich
k druhému nastupistu.

4. Postup vystavby
a) Vypracovanie projektovej dokumentacie podla poziadaviek.
b) Odsuhlasenie PD

c)

Inzinierska dinnost

C. Vykresova cast’

1.
2.

Situacéna schéma
Fotodokumentacia
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Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

MJ ST 227 Cena bez Vyska et
P. Ry - 2 n Pocet | MJ bez Sadzba y vratane
. | Skrateny popis - vykon | (Merna DPH v DPH v
C. . MJ DPH v DPH DPH v
jednotka) EUR EUR EUR EUR
1 | Vykonanie geodetického 4340,00 | 20% | 868,00 | 5208,00
zamerania
Vypracovanie a dodanie
projektovej
p | dokumentacie pre 20770,00| 20% | 4 154,00 |24 924,00
stavebné povolenie v
podrobnostiach pre
realizaciu stavby
InZinierska ¢innost pre
3 | zabezpeclenie 2 790,00 20% 558,00 | 3 348,00
stavebného povolenia
4 |Majetkopravne Pocet 50 | 25500 |12750,00 | 20% | 2550,00 |15 300,00
vysporiadanie vlastnikov
5 | Vykonanie autorskeho 3100,00 | 20% | 620,00 | 3720,00
dohladu
Cena celkom za predmet
zakazky: 43 750,00 8 750,00 |52 500,00
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