

**ZMLUVA O DIELO č. objednávateľa: 1100046741/2015/5400/035
č. zhotoviteľa: 03/15/1503**

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Článok I
Zmluvné strany**

1. Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Objednávateľ je platcom DPH.

(ďalej ako „objednávateľ“ alebo aj „ŽSR“)

a

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme „ŽSR“**

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iná právnická osoba

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava I odd. Po, vl. č. 312/B

Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ

Ing. Regina Víteková, riaditeľka ŽSR – Centrum
logistiky a obstarávania

Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ Odboru investorského
(ďalej len „GR O220“)

31 364 501

SK 2020480121

2020480121

VÚB, a.s.

35-4700012/0200

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

2. Zhotoviteľ:

Sídlo/Miesto podnikania:

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

Zastúpené:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

REMING CONSULT a.s.

Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava

akciová spoločnosť

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1532/B

Predstavenstvo a.s.

Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva

Ing. Slavomír Podmanický ml., člen predstavenstva

Ing. Branislav Hudák, člen predstavenstva

35 729 023

2020250958

SK2020250958

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pobočka zahraničnej banky

6616131006/1111

SK 54 1111 0000 0066 1613 1006

SWIFT:

UNCRSKBX

Zhotoviteľ ja platcom DPH.

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo, ktoré pozostáva z nasledovných častí:
 - 1.1. vykonanie geodetického zamerania (ďalej len „GZ“),
 - 1.2. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „PD“ alebo „DSPRS“),
 - 1.3. inžinierska činnosť (ďalej len „IČ“) pre zabezpečenie stavebného povolenia,
 - 1.4. majetkoprávne vysporiadanie (ďalej len „MPV“),
 - 1.5. vykonanie autorského dohľadu (ďalej len „AD“),stavby s názvom: **„Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Bratislava – Štúrovo v žkm 171,145“** – projektová dokumentácia, ktorá je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 1 - Investičné zadanie pre zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti k tejto zmluve (ďalej v texte aj len „dielo“ alebo „predmet plnenia“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní diela postupovať v zmysle príslušných právnych predpisov a noriem platných v EÚ a SR, platných technických noriem EN STN EN, technických noriem železníc (TNŽ), platnej vyhlášky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach a predpisov platných pre ŽSR.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto dielo cenu v zmysle Článku IV. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela bez väd a nedorobkov spíšu zmluvné strany preberací protokol v zmysle Článku VI. bod 4.2. tejto zmluvy.

Článok III Čas plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách dodania predmetu zmluvy:
 - 1.1 Lehota dodania **DSPRS vrátane GZ**: do 3 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
 - 1.2 Zabezpečenie právoplatného **stavebného povolenia, vrátane MPV** (na predpokladaný počet max. 50 vlastníkov) do 6 mesiacov od schválenia DSPRS. V prípade, že nebude potrebné zabezpečiť MPV, doba zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia sa skráti na: do 3 mesiacov od schválenia DSPRS,
 - 1.3 Zabezpečenie **konečného MPV** najneskôr do kolaudácie stavby,
 - 1.4 **AD** počas realizácie stavby.
2. Lehota vykonania MPV a dodania IČ bude v prípade vyššieho počtu vlastníkov ako 50 primerane upravená, a to dodatkom k tejto zmluve.
3. **Miestom dodania** výstupov predmetu plnenia tejto zmluvy je: ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika.
4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a dokumenty potrebné na riadne vykonanie predmetu plnenia tejto zmluvy.

Článok IV Zmluvná cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktorá je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy. Maximálna celková cena nemusí byť počas platnosti tejto zmluvy vyčerpaná.

Maximálna zmluvná cena je stanovená vo výške: **42 350,00 eur bez DPH** (slovom: štyridsaťdvatisícristopäťdesiat eur bez DPH. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli na cenách jednotlivých položiek predmetu plnenia tejto zmluvy, z ktorých max. zmluvná cena pozostáva. Tieto ceny jednotlivých položiek predmetu plnenia vrátane jednotkovej ceny za plnenie v zmysle bodu 1.4 článku II. tejto zmluvy (t.j. za vykonanie MPV s 1 vlastníkom) sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy s názvom: „Ocenený zoznam položiek“ a považujú sa za ceny pevné, nemenné a platné počas celej doby trvania tejto zmluvy.

V prípade vzniku potreby majetkoprávne vysporiadať väčší počet vlastníkov ako (predpokladaných) 50, t.j. od počtu vlastníkov 51 a vyššie, bude zhotoviteľ oprávnený objednávateľovi vyúčtovať MPV za 1 vlastníka v cene podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, ale maximálne však vo výške ceny obvyklej za takéto plnenie v danom čase a mieste. Dohoda o takejto cene bude predmetom dodatku k tejto zmluve, rovnako ako primerané predĺženie lehoty na vykonanie MPV v zmysle článku III. bodu 2 tejto zmluvy.

2. Správne poplatky a platby, ktoré zhotoviteľ uhradí v súvislosti so zabezpečením MPV podľa tejto zmluvy ako napríklad: správne poplatky, platby za znalecké posudky, notárske osvedčenia, overovania podpisov, platby za vyhotovenie elaborátov a pod., bude zhotoviteľ oprávnený refakturovať objednávateľovi až po ich zdokladovaní a odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný pri vynakladaní finančných prostriedkov na úhradu takýchto poplatkov, platieb a úhrad byť efektívny a hospodárny. Pri platbách a úhradách, ktorých výška nie je limitovaná všeobecne záväzným právnym predpisom (ako je to napr. pri správnych poplatkoch), ale je závislá od dohody zmluvných strán, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby výška takto vynaložených finančných prostriedkov bola nie vyššia ako je cena obvyklá za takéto plnenie v danom čase a mieste. Tieto poplatky a platby nie sú súčasťou maximálnej ceny diela.
3. V cenách položiek diela č. 1., 2., 3. a 5., uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní týchto častí predmetu plnenia diela v zmysle tejto zmluvy a v súvislosti s uvedeným dielom.
4. Dielo vypracované v rámci predmetu tejto zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa okamihom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v súlade s touto zmluvou. Týmto nie sú obmedzené práva zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z ustanovení zákona č. 618/2003 z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
5. V prípade nevykonania niektorých položiek uvedených v Prílohe č. 2 – Ocenený zoznam položiek, príp. ich vykonania v rozsahu menšom ako je uvedený v Prílohe č. 2 (to sa týka iba položky č. 4 - MPV) sa maximálna celková cena diela uvedená v bode 1. tohto článku automaticky znižuje o finančnú hodnotu dotknutých nevykonaných položiek resp. hodnotu časti nevykonanej položky.

Článok V

Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Cenu za vykonané dielo v zmysle Článku IV. tejto zmluvy uhradí objednávatel' zhotoviteľovi postupne na základe faktúr vystavených podľa skutočne vykonaných činností z Prílohy č. 2 – Ocenený zoznam položiek tejto zmluvy odsúhlasených objednávatel'om. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za skutočne zrealizované a dodané dielo/časti predmetu plnenia tejto zmluvy. Objednávatel' neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.
2. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávatel'ovi.
3. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru až na základe preberacieho protokolu (v znení „bez vád a nedorobkov“) podpísaného objednávatel'om najneskôr do 5 pracovných dní od odovzdania diela.
4. V súlade s platnými daňovými zákonmi a výškou finančného limitu zo štátneho rozpočtu má zhotoviteľ, po dohode s objednávatel'om, právo vystaviť faktúru na rozpracovanosť projektovej dokumentácie ku 30.11. príslušného kalendárneho roka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený súpis skutočne vykonaných činností.

5. Zhotoviteľ vystaví faktúru v troch vyhotoveniach nasledovne:

Ako objednávatel'a uvedie:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Ako konečného príjemcu objednávatel'a uvedie:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Odbor investorský
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Michal Surman, 02/2029 7171

A zašle ju na nasledovnú adresu pre doručovanie faktúr:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Odbor investorský
Klemensova 8
813 61 Bratislava

6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie:
 - 6.1. Vo výške 100% z ceny za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.1. je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr po dodaní elaborátu z geodetického zamerania.
 - 6.2. Vo výške 100 % z ceny za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.2. je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň protokolárneho odovzdania a prevzatia PD zástupcom objednávatel'a.
 - 6.3. Vo výške 100 % z ceny za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.3. je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia;

- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený za vykonané MPV fakturovať až po vysporiadaní všetkých vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou a to najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti posledného povolenia vkladu práva objednávateľa k príslušným nehnuteľnostiam do Správy katastra resp. dňom vykonania posledného záznamu o vzniku práva objednávateľa k príslušným nehnuteľnostiam. V prípade vykonania MPV formou uzatvorenia zmlúv o budúcich zmluvách je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru až dňom nadobudnutia právoplatnosti posledného povolenia vkladu budúcej zmluvy do katastra nehnuteľností zaviazanej strany v prospech objednávateľa.
Fakturovaná cena za vykonané MPV bude súčinom jednotkovej ceny za MPV uvedenej v Prílohe č. 2 – Ocenený zoznam položiek a konečného počtu vysporiadaných vlastníkov.
- 6.5. Vo výške 100% z ceny za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.5. je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. IV bod. 2. tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu MPV podľa tejto zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú všetky dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním tejto časti predmetu plnenia - diela.
8. Faktúra musí obsahovať musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
Okrem toho musí obsahovať:
- názov diela
 - predmet úhrady
 - IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa
 - číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa
 - čiastku k úhrade spolu
 - splatnosť faktúry
- Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“.
9. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany objednávateľa. Ustanovenie bodu 7. tohto článku týmto nie je dotknuté.
10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo prílohy, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.
11. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
12. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
13. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny položky predmetu plnenia,

uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, s ktorou je v omeškaní za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

14. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny reklamovanej položky za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
15. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. článku VIII. tejto zmluvy má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % zo sumy uvedenej v čl. IV. bod 1.
16. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny položky č. 2 uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy (za Projektovú dokumentáciu) v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %.
17. Zhotoviteľ je povinný, na výzvu zhotoviteľa, bezodkladne a bezplatne odstrániť vady resp. iné nedostatky Projektovej dokumentácie, za ktoré je zodpovedný.
18. V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD opodstatnené navyše náklady v dôsledku nedostatku PD, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa zhotoviteľ zaväzuje, že tieto dodatočné náklady objednávateľovi uhradí do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu.
19. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovaného realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu; rovnako v lehote do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na ich úhradu od objednávateľa.
20. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho pohľadávky alebo záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednaného je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

Článok VI

Práva a povinnosti zmluvných strán, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch platných v SR a EÚ, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom.
 - 1.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre plnenie zmluvy osoby s osvedčením o vykonaní odborných skúšok podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 236/2000 Z. z. (oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe

podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) a to v rozsahu:

- komplexné architektonické a inžinierske služby (A2), komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb),
- konštrukcie inžinierskych stavieb (I2).

1.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre plnenie zmluvy osoby osvedčením o odbornej spôsobilosti udeleným bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v zmysle §27 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií (ďalej len „MDPT“) SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.

Osvedčenie – elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení, podľa Prílohy 1, časti 5 Vyhlášky č. 205/2010 Z. z., označenie zariadenia:

- E2 – Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 VAC a 1 500 V DC vrátane
- E7 – Elektrické dráhové zabezpečovacie oznamovacie zariadenia

1.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre plnenie zmluvy osoby s oprávnením na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydané podľa §5 zákona č. 216/1995 Z.z. o komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie musí splnomocňovať autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v §6 ods. písm. a), b), c) d), e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografií v znení neskorších predpisov.

2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

2.1 že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska,

2.2 v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby,

2.3 prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami.

2.4 predložiť objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a príslušných odborných zložiek objednávateľa k spracováanej PD.

3 Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.

4 Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán:

4.1 Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí podľa tejto zmluvy, o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác,

4.1.1 Za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.1. sa pokladá dodanie výstupu z geodetického zamerania,

4.1.2 Za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.2. sa pokladá dodanie DSPRS, (jej protokolárne prevzatie objednávateľom), ktorému predchádzalo jej prerokovanie a odsúhlasenie objednávateľom na výrobných poradách, a prerokovanie

rozpracovanej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a objednávateľa, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní,

4.1.3 Za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.3. sa pokladá dodanie právoplatného stavebného povolenia,

4.1.4 Za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.4. sa pokladá MPV všetkých dotknutých nehnuteľností, ukončené:

4.1.4.1 povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, alebo

4.1.4.2 záznamom v katastri nehnuteľností o zmene vlastníctva, alebo

4.1.4.3 inou zmluvou, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a zhotoviteľ ju podpísanú odovzdá objednávateľovi, inak má plnenie zhotoviteľa v tejto časti predmetu plnenia zmluvy vady.

4.1.5 Za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.5. sa pokladá vykonávanie autorského dohľadu od momentu prevzatia staveniska zhotoviteľom stavebných prác do momentu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).

4.2 Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela bez väd a nedorobkov v lehote podľa bodu 1. článku III. tejto zmluvy a v rozsahu a obsahu dohodnutom v tejto zmluve osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa. Preberací protokol podpíšu oprávnení zástupcovia za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.

4.3 Prevzatie častí predmetu plnenia tejto zmluvy resp. ich výstupov je objednávateľ oprávnený odmietnuť, ak jednotlivé výstupy častí predmetu plnenia tejto zmluvy majú vady a to až do ich odstránenia.

5 Vykonanie autorského dohľadu

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.

5.2 Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu odovzdania staveniska až do ukončenia všetkých prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú okrem iného najmä:

5.3.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby,

5.3.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby,

5.3.3 zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby,

5.3.4 sprostredkovať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej časti myšlienok tvorcu projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby,

- s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom projektovej dokumentácie potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby,
- 5.3.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť objednávateľovi a to formou záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní.
- 5.4 Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu stavebným dozorom stavby. Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje dopĺňujúce riešenie PD.
- 6 Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- 7 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania objednávateľovi, alebo v dĺžke trvania do momentu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, rozhodujúca je skutočnosť, ktorá nastane neskôr.
- 8 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.
- 9 Objednávateľ sa zaväzuje:
- 9.1 spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
- 9.2 ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.
- 10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

Článok VII

Dodacie podmienky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 1.1. vypracovať a dodať geodetické zameranie: 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme (formát *.pdf., *.dgn./ *.dwg. v neuzamknutom tvare),
- 1.2. vypracovať DSPRS v zmysle prílohy č. 2. a 3. Sadzobníka UNIKA (platnej v čase spracovania DSPRS) spolu s geometrickým plánom a výkupovým elaborátom a dodať DSPRS: 6 x v textovej forme, 2 x elektronickej forme (formát *.pdf., *.dgn./ *.dwg. v neuzamknutom tvare), výkaz výmer vo formáte *.xls v neuzamknutom tvare, a 1 x v elektronickej forme (formát *.pdf v uzamknutom tvare s Oceneným zoznam položiek a v *.xls v neuzamknutom tvare – CD do súťaže na výber zhotoviteľa stavby. DSPRS pre inžiniersku činnosť si zhotoviteľ zabezpečí sám,

- 1.3. zabezpečiť inžiniersku činnosť a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia,
- 1.4. vykonanie MPV – dodať kópie listov vlastníctva so zápisom práv objednávateľa k dotknutým nehnuteľnostiam a zmluvy podľa čl. VI. bod 4.1.4.3.
- 1.5. vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia).

Článok VIII

Ukončenie zmluvy

1. Zmluva môže zaniknúť:
 - a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
 - b) odstúpením od zmluvy.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v nasledovných prípadoch:
 - a) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 pracovných dní ,
 - b) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - c) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
 - d) zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožitelnosti aj nesplnitelných záväzkov zhotoviteľa alebo by ohrozil vykonanie diela,
 - f) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich mesiacov, v zmysle § 9a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dostal tri referencie s výslednou hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou než 50,
 - g) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľovi bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas, vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy uzavretej s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom; vo vzťahu k akémukoľvek predmetu plnenia zhotoviteľa.
3. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku V. zmluvy o viac ako 60 dní.
5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
7. V prípade odstúpenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná do momentu odstúpenia, bude výhradným majetkom objednávateľa.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

Článok IX

Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“).
2. V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na:
 - 2.1. vyhotovenie rozmnožení diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),
 - 2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny,
 - 2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely,
 - 2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti,
 - 2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa PD a/alebo jej časti),

- 2.6. na odstránenie väd diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s poslednou vetou bodu 8. článku VI. tejto zmluvy,
 - 2.7. použitie celého diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
 - 2.8. na akékoľvek iné činnosti (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.
 4. Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia od zhotoviteľa.

Článok X

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský súd.
2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Investičné zadanie pre zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti
Príloha č. 2 - Ocenený zoznam položiek
8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 12.2.2015

V Bratislave, dňa, 19.1.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Rastislav Glasa v. r.
námetník GR ŽSR
pre ekonomiku

.....
Ing. Slavomír Podmanický v. r.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Príloha č. 1 – Investičné zadanie pre zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti

I n v e s t i č n é z a d a n i e

pre zabezpečenie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti

A. Spríevodná správa

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba

Názov stavby : **Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Bratislava -Štúrovo v žkm 171,145**
Miesto stavby : TÚ 2804 - Bratislava hlavná stanica – Štúrovo – Szob MÁV,
 definičný úsek: 32 Strekov – Gbelce
 zastávka Nová Vieska, žkm 171,145
Okres: Nové Zámky
Kraj: Nitriansky
Katastrálne územie : Nová Vieska
Odvetvie : OZT
Charakter stavby: výstavba zabezpečeného priechodu pre chodcov

1.2 Stavebník

Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
 Klemensova č.8, 813 61 Bratislava
Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava

1.3 Termíny

Termín predloženia zadania stavby :
Termín predloženia PD :
Termín realizácie :

1.4 Projektant

Generálny projektant :
Zodpovedný projektant stavby :
Stupeň PD : Realizačná dokumentácia
 Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby – DSPRS

Správca objektu

Správca : OR Trnava

2. Prehľad použitých podkladov:

ŽSR Z12, STN P 34 2651, STN 7363 60, STN 7363 80 TNŽ, vzorové listy.
Zákon o dráhach č. 513/2009 Z. z.
Vyhláška č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh
Cestný zákon č. 135/1961 Zb. v znení noviel
Vyhláška č. 35/1984, ktorou sa vykonáva cestný zákon

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:

Na základe uznesenia (č. 448 z 21.08.2013) vlády SR je prijatý materiál „ Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí“, ktorého náplňou je odstránenie nevyhovujúceho stavu na úrovňových križovaniach so železničnou traťou. Mimo iného na železničnom priechode žkm 171,145, trate Bratislava - Štúrovo. Cieľom stavby je vybudovanie priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) a s tým súvisiace SO a PS čím dôjde k zvýšeniu bezpečnosti užívateľov úrovňového križovania cez žel. trať.

4. Súvisiace stavby

5. Členenie stavby

Stavebné objekty: SO 01. Elektrická prípojka NN na PZS v žkm 171,145
SO 02. Celogumová priecestná konštrukcia na priechode v žkm 171,145
SO 03. Elektrická prípojka nn pre zastávku Nová Vieska
SO 04. Osvetlenie nástupišťa
SO 05. Rozvody nn

Prevádzkové súbory: PS 01. PZS v žkm 171,145

Presný rozsah (objektová skladba) SO a PS bude špecifikovaný na základe návrhu spracovateľa PD a podľa požiadaviek jednotlivých správcov zariadení.

B. Súhrnné riešenie stavby

1. Technicko – ekonomické hodnotenie

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

Cez dvojkoľajnú elektrifikovanú železničnú trať vedie v strede zastávky Nová Vieska priechod pre cestujúcu verejnosť. Je to úrovňový priechod z nástupišťa pri 1. traťovej koľaji k nástupištiu pri 2. traťovej koľaji. Priechod v žkm 171,145 je nezabezpečený, preto je cez priechod dočasne znížená najvyššia traťová rýchlosť 120 km.h^{-1} na 100 km.h^{-1} . Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na uvedenom priechode a zvýšenia traťovej rýchlosti na 120 km.h^{-1} je potrebné vybudovať nové svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie s celými závorami 3. kategórie PZS 3 v zmysle STN P 34 2651.

1.2. Analýza rizík a neistôt

Z hľadiska technického stavba nepredstavuje a neprináša so sebou žiadne riziká a neistoty. Stavba vo veľkej miere znižuje riziko oproti pôvodnému stavu. V rámci stavby sa predpokladá použitie najmodernejšieho technického zariadenia, zabudovávaného a odskúšaného aj v iných technologických celkoch.

Pri realizácii stavby je nutné dbať na dôsledné dodržiavanie technologických postupov, stanovených predpismi, normami a zákonnými ustanoveniami ako aj na účinnú ochranu podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Počas realizácie stavby musia byť dodržiavané bezpečnostné predpisy.

2. Súhrnná technická správa,

2.1 Základné údaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby

Jedná sa o vybudovanie zabezpečeného priechodu pre chodcov

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti na uvedenom priechode **pre cestujúcu verejnosť**. Na mieste nezabezpečeného priechodu bude vybudovaný zabezpečený priechod pre chodcov typu PZS 3Z.

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Stavba sa bude realizovať v traťovom úseku Strekov - Gbelce na zastávke Nová Vieska. Stavba sa bude realizovať v ochrannom pásme dráhy. Ďalšie ochranné pásma s ktorými môže stavba prísť do styku je potrebné rešpektovať a zohľadniť pri spracovávaní PD.

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie.

Technické riešenie stavby nesmie mať negatívny vplyv na životné prostredie. Samotná prevádzka nových zabezpečovacích zariadení nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
Ochrana vôd – stavba nevyžaduje budovanie zariadení na odvádzanie splaškových a dažďových vôd
Ochrana ovzdušia - z hľadiska ochrany ovzdušia nevytvára stavba zdroje znečistenia ovzdušia
Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu - realizáciou stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy.
Ochrana lesného pôdneho fondu - stavba nezasahuje do lesných pozemkov ani do ich ochranných pásiem

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Stavba sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Nové Zámky, na trati : Bratislava hlavná stanica – Štúrovo – Szob MÁV na zastávke Nová Vieska.

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

3.1 SO 01. Elektrická prípojka NN na PZZ v žkm 171,145

3.1.1 Jestvujúci stav

Na nezabezpečenom priechode pre chodcov v žkm 171,145 nie je zdroj elektrickej energie. Priechod sa nachádza v blízkosti zastávky Nová Vieska, kde je zriadená prípojka NN z verejnej distribučnej siete.

3.1.2 Navrhovaný stav

Napájanie PZZ v žkm 171,145 sa vykoná zriadením novej prípojky NN so samostatným meraním a s požadovaným výkonom. Bod napojenia pre napájanie PZZ bude prerokovaný medzi projektantom stavby a správcom zariadenia podľa požadovanej výkonovej bilancie dodanej projektantom stavby. Správca zariadenia EE určí bod pripojenia buď zo siete ŽSR alebo prípadne zo Západoslovenskej distribučnej a.s. Dodávka elektrickej energie pre zabezpečovacie zariadenia sa musí zaistiť podľa STN 34 2600 a STN 37 6605. Objekt železničnej zastávky Nová Vieska je plánovaný na odstránenie. Z toho dôvodu nie je možné uvažovať s miestom napojenia na rozvody nn v objekte zastávky Nová Vieska.

3.2 SO 02. Celogumová priecestná konštrukcia na priechode v žkm 171,145

3.2.1 Jestvujúci stav

V súčasnej dobe priechod pre chodcov na nástupištia nie je zriadený.

3.2.2 Navrhovaný stav

Jestvujúci vyhotovenie priechodu sa nahradí celogumovou konštrukciou typu pede STRAIL. Šírka priechodu pre chodcov musí byť minimálne 3,40 m vzhľadom traťovú rýchlosť 120 km/hod. Umiestnenie priechodu musí byť v mieste, aby bol zabezpečený bezpečný vstup a výstup cestujúcej verejnosti na nástupištia. K navrhovanému priechodu pre chodcov sa musí upraviť aj prístupová komunikácia o min. šírke 3,40 m na dl. min. 5,0 m. Prístupová komunikácia a priechod pre chodcov v osi trate, medzi obrubníkmi celogumovej konštrukcie musí byť s rozoberateľnej zámkovej dlažby ohraničená s oboch strán chodníkovým obrubníkom. Pre nevidiacich a slabozrakých sa musí hmatovo vyznačiť hranica nebezpečného pásma a smer prechádzania. Pre bezpečný priechod cestujúcej verejnosti dôjde k úprave dl. nástupíšť skrátením smerom na Nové Zámky o 50,0 m a predĺžením smerom na Štúrovo v oboch koľajach. Úprava nástupíšť si vyžiada rozšírenie zemného telesa v mieste predĺženia nástupíšť, priepustu v km 171,192 a rozšírenia mostu v km 171,270. Na prístupovej komunikácii k priechodu musia byť vhodne osadené bezpečnostné prvky, aby bolo zabránené zneužívaniu priechodu motocyklistami a menšími poľnohospodárskymi strojmi prípadne osobnými autami. To vyžaduje dopravné značenie a osadenie železničných piktogramov. Doporúčujeme, aby pred podaním ponuky uchádzač súťaže si obzrel miesto uvažovanej stavby.

3.3 SO 03. Elektrická prípojka nn pre zastávku Nová Vieska

3.3.1 Jestvujúci stav

V súčasnosti je napájanie zastávky realizované z rozvodov Z.D.a.s. Z prípojky je napájané vonkajšie osvetlenie zastávky.

3.3.2 Navrhovaný stav

Objekt železničnej zastávky Nová Vieska je plánovaný na odstránenie. Z toho dôvodu nie je možné uvažovať so súčasným miestom napojenia nakoľko pravdepodobne nebude vyhovovať plánovaným požiadavkám stavby. Novú prípojku nn pre zastávku Nová Vieska je potrebné riešiť buď z (pôvodného po úprave) alebo nového odberného miesta, ktoré navrhne projektant stavby v spolupráci so ŽE Bratislava podľa požiadaviek výkonovej bilancie stavby. Z novej prípojky budú napájané všetky stavebné objekty.

3.4 SO 04. Osvetlenie nástupišt'a

3.4.1 Jestvujúci stav

Osvetlenie zastávky je v súčasnosti realizované na betónových osvetľovacích stožiarikoch výšky 5m. Napájanie je z prípojky nn, ktorá má byť zrušená a z rozvodov nn, ktoré nebudú vyhovovať novej kilometrickej polohe stavby.

3.4.2 Navrhovaný stav

V rámci posunu nástupišt'a je potrebné zrušiť jestvujúce osvetlenie a vybudovať vonkajšie osvetlenie zodpovedajúce novej kilometrickej polohe nástupišt'a. Nové osvetlenie nástupišt'a požadujeme navrhnúť sklopnými prírubovými osvetľovacími stožiarimi podľa povoľovacieho listu ŽSR s výbojkovými svietidlami a výbojkami s predĺženou životnosťou, resp. LED svietidlami s možnosťou diaľkového ovládania/dohľadu.

3.5 SO 05. Rozvody nn

3.5.1 Jestvujúci stav

Rozvody nn, ktoré sa nachádzajú na zastávke slúžia na napájanie silnoprúdových zariadení, ako je vonkajšie osvetlenie.

3.5.2 Navrhovaný stav

V rámci stavby je potrebná realizácia rozvodov nn, ktoré budú zabezpečovať napájanie všetkých SO ako napr. vonkajšieho osvetlenia a železničného priecestia z novej prípojky nn. Samotné káblové vedenia navrhnúť projektantom v návaznosti na novú prípojku nn a podľa požiadaviek na novo realizované zariadenia, ich výkonovú bilanciu a novú kilometrickú polohu jednotlivých zariadení stavby.

PS 01. PZS v žkm 171,145

3.5.3 Jestvujúci stav

Na jestvujúcom nezabezpečenom priechode v žkm 171,145 sa nenachádza žiadna technológia.

3.5.4 Navrhovaný stav

V rámci výstavby priecestného zabezpečovacieho zariadenia pre priechod pre chodcov v žkm 171,145 je potrebné vyprojektovať v zmysle STN P 34 2651, priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné s celými závorami 3. kategórie (PZS 3Z), s úplnou väzbou na pohyb železničného vozidla v oblasti priecestia dávajúce informáciu o svojom prevádzkovom stave vodičovi ŽV, ktoré sa približuje k železničnému priechodu a prípadne i dopravnému zamestnancovi. Informáciu o svojom prevádzkovom stave vodičovi ŽV realizovať prostredníctvom priecestníkov. Na zisťovanie voľnosti úsekov použiť počítače osí (alt. koľajové slučky). Výstražníky PZS je potrebné vybaviť vo vyhotovení s LED svietidlami a elektronickým akustickým zariadením. Od miesta umiestnenia technológie bude potrebné naprojektovať novú kabelizáciu k prvkom PZS. Je potrebné naprojektovať PZS s platným Povoľovacím listom, alebo schválenými Technickými podmienkami prípadne inou schválenou

dokumentáciou GR ŽSR v takom rozsahu, aby navrhnutá technológia obsahovala všetky alternatívy nasadenia na sieti ŽSR.

Vnútná časť zariadenia bude umiestnená v novom betónovom domčeku a bude umiestnený v blízkosti priecestia, tak aby sa vyhovelo požiadavke predpisu ŽSR Z 12, príloha č.5 obr.8. Objekt musí byť zabezpečený proti násilnému vniknutiu. Technológia musí obsahovať aj záznamové, diagnostické a GSM zariadenie pre informovanie udržiavajúcich zamestnancov o závažných stavoch na priecestí. V rámci PD je potrebné pripraviť prenosové zariadenie + infraštruktúra pre prenos diagnostických informácií do najbližšieho miesta so železničnou dátovou sieťou. Náhradné napájanie bude v zmysle STN P 34 2651 na dobu 8 hodín zaistené z vlastnej bez údržbovej akumulátorovej batérie. Nabíjacie zariadenie, ktoré bude použité na nabíjanie akumulátorovej batérie musí mať povolovací list ŽSR.

4. Všeobecné informácie k vypracovaniu PD

Prípadne prechody popod komunikácie, alebo popod železničné teleso je potrebné navrhnuť pretlakmi a kabelizáciu uložiť do chráničiek. Pri prechode popod cestnú komunikáciu (prechod) uložiť rezervnú chráničku. V rámci projektovej prípravy je potrebné vykonať geodetické zameranie priechodu.

Projektová dokumentácia musí mimo iného obsahovať aj podrobný popis obsluhy v bežnej prevádzke ako aj pri mimoriadnostiach, plán organizácie výstavby v ktorom bude uvedené akým spôsobom budú zabezpečované výluky toto musí byť prerokované s O410 a SRD OR. Náklady, ktoré vyplynú z potreby napr. stráženia priecestia prípadne obchádzkových trás musia byť zahrnuté do rozpočtu samostatnými položkami. PD musí obsahovať časť demontáž vonkajších, a vnútorných prvkov zariadenia. Výkresová dokumentácia do ktorej sa v rámci stavby bude zasahovať musí byť v celom rozsahu prevedená do elektronického editovateľného formátu.

Pri odovzdaní PD požadujeme dokumentáciu v digitálnej, editovateľnej a neuzamknutej podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlačenej podobe:

- 6 súprav v tlačenej papierovej podobe
- 1 x cd v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf)
- 1 x cd v elektronickej formáte pdf.

Spracovateľ PD dodá do súprav č.1 a 2 rozpočty PS, SO + súhrny rozpočet stavby. V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR.

V rámci PD je potrebné navrhnuť dočasnú konštrukciu pre prechod cestujúcich k druhému nástupišťu.

5. Postup výstavby

Postup výstavby bude riešený v projektovej dokumentácii.





Príloha č. 2 – Neocenený zoznam položiek

P. č.	Skrátený popis - výkon	MJ (Merná jednotka)	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v EUR	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH	Výška DPH v EUR	Cena vrátane DPH v EUR
1	Vykonanie geodetického zamerania				4 140,00	20%	828,00	4 968,00
2	Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby				19 830,00	20%	3 966,00	23 796,00
3	Inžinierska činnosť pre zabezpečenie stavebného povolenia				2 660,00	20%	532,00	3 192,00
4	Majetkoprávne vysporiadanie	Počet vlastníkov	50	255,00	12 750,00	20%	2 550,00	15 300,00
5	Vykonanie autorského dohľadu				2 970,00	20%	594,00	3 564,00
Cena celkom za predmet zákazky:					42 350,00		8 470,00	50 820,00