
ZMLUVA O DIELO č. 1100046735/2015/5400/027 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1 .  O b j e d n á v a t e ľ :  

 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

v skrátenej forme “ŽSR“ 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Zapísané v Obchodnom registri  Okresného súdu   

 Bratislava I odd. Po, vl. č. 312/B 

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ 

Osoby oprávnené rokovať:  
- vo veciach zmluvných: Ing. Regina Víteková, riaditeľka ŽSR – Centrum logistiky 

a obstarávania 
- vo veciach technických: Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ Odboru investorského (ďalej 

len „GR O220“) 
IČO:     31 364 501 

IČ DPH: SK 2020480121 

DIČ: 2020480121 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu: 35-4700012/0200 

IBAN: SUBASKBX 

SWIFT: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

Objednávateľ je platcom DPH.                            

(ďalej ako „objednávateľ” alebo aj „ŽSR“) 

a                                                          

                                                                  

2. Zh o t o v i t e ľ :  
PRODEX spol. s r.o. 

Sídlo/Miesto podnikania: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava  

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 465/B 

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Turinič, generálny riaditeľ a konateľ 

IČO:     17 314 569 

DIČ: 2020382166 

IČ DPH: SK 2020382166 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu: 100700-012/0200 

IBAN: SK 97 0200 0000 0001 0070 0012 

SWIFT: SUBASKBX 

Zhotoviteľ je platcom DPH.                             
(ďalej ako „zhotoviteľ”)                      

 

 



Článok II 

 Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo, ktoré pozostáva z nasledovných častí:  

1.1. vykonanie geodetického zamerania  (ďalej len „GZ“), 

1.2. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len „PD“ alebo „DSPRS“),   

1.3. inžinierska činnosť (ďalej len „IČ“) pre zabezpečenie stavebného povolenia, 

1.4. majetkoprávne vysporiadanie (ďalej len „MPV“), 

1.5. vykonanie autorského dohľadu (ďalej len „AD“), 

stavby s názvom: „Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – Žilina žkm 

168,360“ – projektová dokumentácia, ktorá je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 1 - Investičné 

zadanie pre zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti k tejto zmluve (ďalej 

v texte aj len „dielo“ alebo „predmet plnenia“). 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní diela postupovať v zmysle príslušných právnych predpisov 

a noriem platných v EÚ a SR, platných technických noriem EN STN EN, technických noriem že-

lezníc (TNŽ), platnej vyhlášky č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených čin-

nostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach a predpisov platných pre ŽSR. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto dielo cenu 

v zmysle Článku IV. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela bez 

vád a nedorobkov spíšu zmluvné strany preberací protokol v zmysle Článku VI. bod 4.2. tejto 

zmluvy. 

 

 

Článok III 

Čas plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách dodania predmetu zmluvy: 

1.1  Lehota dodania DSPRS vrátane GZ: do 3 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, 

1.2 Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia, vrátane MPV (na predpokladaný 

počet max. 50 vlastníkov) do  6 mesiacov od schválenia DSPRS. V prípade, že nebude 

potrebné zabezpečiť MPV, doba zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia sa skráti 

na: do 3 mesiacov od schválenia DSPRS, 

1.3 Zabezpečenie konečného MPV najneskôr do kolaudácie stavby, 

1.4 AD počas realizácie stavby. 

 

2. Lehota vykonania MPV a dodania IČ bude v prípade vyššieho počtu vlastníkov ako 50 primerane 

upravená, a to dodatkom k tejto zmluve. 

 

3. Miestom dodania výstupov predmetu plnenia tejto zmluvy je: ŽSR, Generálne riaditeľstvo,      

Klemensova 8,  813 61 Bratislava, Slovenská republika.  

 

4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a 

dokumenty potrebné na riadne vykonanie predmetu plnenia tejto zmluvy. 

 

Článok IV 

Zmluvná cena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktorá je stanovená v súlade so zákonom NR SR 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu maximálnu platnú 



počas doby trvania zmluvy. Maximálna celková cena nemusí byť počas platnosti tejto zmluvy 

vyčerpaná. 

Maximálna zmluvná cena je stanovená vo výške:  39 950,00 eur (slovom: tridsaťdeväťtisíc 

deväťstopäťdesiat  eur bez DPH). DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

Zmluvné strany sa dohodli na cenách  jednotlivých položiek predmetu plnenia tejto zmluvy, 

z ktorých max. zmluvná cena pozostáva. Tieto ceny jednotlivých položiek predmetu  plnenia 

vrátane jednotkovej ceny za plnenie v zmysle bodu 1.4 článku II. tejto zmluvy (t.j. za vykonanie 

MPV s 1 vlastníkom) sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy s názvom: „Ocenený zoznam 

položiek“  a považujú sa za ceny pevné, nemenné a platné počas celej doby trvania tejto zmluvy. 

V prípade vzniku potreby majetkoprávne vysporiadať väčší počet vlastníkov ako 

(predpokladaných) 50, t.j. od počtu vlastníkov 51 a vyššie, bude zhotoviteľ oprávnený 

objednávateľovi vyúčtovať MPV za 1 vlastníka v cene podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, ale 

maximálne však vo  výške ceny obvyklej za takéto plnenie v danom čase a mieste. Dohoda 

o takejto cene bude predmetom dodatku k tejto zmluve, rovnako ako primerané predĺženie lehoty 

na vykonanie MPV v zmysle článku III. bodu 2 tejto zmluvy. 

 

2. Správne poplatky a platby, ktoré zhotoviteľ uhradí v súvislosti so zabezpečením MPV podľa tejto 

zmluvy ako napríklad: správne poplatky, platby za znalecké posudky, notárske osvedčenia, ove-

rovania podpisov, platby za vyhotovenie elaborátov a pod., bude zhotoviteľ oprávnený refakturo-

vať objednávateľovi až po ich zdokladovaní a odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povin-

ný pri vynakladaní finančných prostriedkov na úhradu takýchto poplatkov, platieb a úhrad byť 

efektívny a hospodárny. Pri platbách a úhradách, ktorých výška nie je limitovaná všeobecne zá-

väzným právnym predpisom (ako je to napr. pri správnych poplatkoch), ale je závislá od dohody 

zmluvných strán, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby výška takto vynaložených finančných 

prostriedkov bola nie vyššia ako je cena obvyklá za takéto plnenie v danom čase a mieste.  Tieto 

poplatky a platby nie sú súčasťou maximálnej ceny diela. 

 

3.  V cenách položiek diela č. 1., 2., 3. a 5., uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, sú zahrnuté všet-

ky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní týchto častí predmetu plnenia diela v 

zmysle tejto zmluvy a v súvislosti s uvedeným dielom. 

 

4. Dielo vypracované v rámci predmetu tejto zmluvy sa stáva vlastníctvom objednávateľa okami-

hom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v súlade s touto zmluvou. 

Týmto nie sú obmedzené práva zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z ustanovení zákona č. 618/2003 

z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

 

5. V prípade nevykonania niektorých položiek uvedených v Prílohe č. 2 – Ocenený zoznam polo-

žiek, príp. ich vykonania v rozsahu menšom ako je uvedený v Prílohe č. 2 (to sa týka iba položky 

č. 4 - MPV) sa maximálna celková cena diela uvedená v bode 1. tohto článku automaticky znižuje 

o finančnú hodnotu dotknutých nevykonaných položiek resp. hodnotu časti nevykonanej položky. 

 

Článok V 

Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 

 

1. Cenu za vykonané dielo v zmysle Článku IV. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 

postupne na základe faktúr vystavených podľa skutočne vykonaných činností z Prílohy č. 2 – 

Ocenený zoznam položiek tejto zmluvy odsúhlasených objednávateľom. Zhotoviteľ je oprávnený 

vystaviť faktúru len za skutočne zrealizované a dodané dielo/časti predmetu plnenia tejto zmluvy. 

Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela. 

 

2. Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.  



 

3. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru až na základe preberacieho protokolu ( v znení „bez vád 

a nedorobkov“) podpísaného objednávateľom najneskôr do 5 pracovných dní od odovzdania die-

la. 

 

4. V súlade s platnými daňovými zákonmi a výškou finančného limitu zo štátneho rozpočtu má zho-

toviteľ, po dohode s objednávateľom, právo vystaviť faktúru na rozpracovanosť projektovej do-

kumentácie ku 30.11. príslušného kalendárneho roka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude 

vzájomne odsúhlasený súpis skutočne vykonaných činností. 

 

5. Zhotoviteľ vystaví faktúru v troch vyhotoveniach nasledovne: 

Ako objednávateľa uvedie: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

 

Ako konečného príjemcu objednávateľa uvedie:   

    

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

GR – Odbor investorký 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ing. Michal Surman, tel. č. 02 2029 7171 

 

A zašle ju na nasledovnú adresu pre doručovanie faktúr: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 

Odbor investorský 

Klemensova 8 

813  61 Bratislava 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 

6.1. Vo výške 100% z ceny za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.1. je oprávnený zho-

toviteľ fakturovať najskôr po dodaní elaborátu z geodetického zamerania. 

 

6.2. Vo výške 100 % z ceny za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.2. je oprávnený 

zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň protokolárneho odovzdania a prevzatia PD zástupcom 

objednávateľa. 

 

6.3. Vo výške 100 % z ceny za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.3. je oprávnený 

zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia 
 

6.4. Zhotoviteľ je oprávnený za vykonané MPV fakturovať až po vysporiadaní všetkých vlastní-

kov pozemkov dotknutých stavbou a to najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti posledné-

ho povolenia vkladu práva objednávateľa k príslušným nehnuteľnostiam do Správy katastra 

resp. dňom vykonania posledného záznamu o vzniku práva objednávateľa k príslušným ne-

hnuteľnostiam. V prípade vykonania MPV formou uzatvorenia zmlúv o budúcich zmluvách 

je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru až dňom nadobudnutia právoplatnosti posledného 

povolenia vkladu budúcej zmluvy do katastra nehnuteľností zaviazanej strany v prospech ob-

jednávateľa.  

Fakturovaná cena za vykonané MPV bude súčinom jednotkovej ceny za MPV uvedenej 

v Prílohe č. 2 – Ocenený zoznam položiek a konečného počtu vysporiadaných vlastníkov. 

 

6.5. Vo výške 100% z ceny za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.5. je oprávnený zho-

toviteľ fakturovať najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 



 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. IV bod. 2. tejto zmluvy bude zho-

toviteľ fakturovať objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu MPV 

podľa tejto zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú všetky dokument/-y, preukazujúce 

dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených  finančných prostriedkov na správne a iné poplatky, 

ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykona-

ním tejto časti predmetu plnenia - diela. 

 

8. Faktúra musí obsahovať musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. 

o DPH v znení neskorších predpisov. 

Okrem toho musí obsahovať: 

- názov diela 

- predmet úhrady 

- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 

- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa 

- čiastku k úhrade spolu 

- splatnosť faktúry 

Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. 

 

9. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany objedná-

vateľa. Ustanovenie bodu 7. tohto článku týmto nie je dotknuté. 

 

10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo prílohy, objednávateľ je 

oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splat-

nosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry. 

 

11. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ 

uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto 

nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňo-

vému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 

objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania 

a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

 

12. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania 

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

13. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávate-

ľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny položky predmetu plnenia, uvedenej v Prí-

lohe č. 2 tejto zmluvy, s ktorou je v omeškaní za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na 

náhradu škody týmto nie je dotknuté. 

 

14. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške  

10 % z celkovej ceny reklamovanej položky za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, 

ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak 

zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie 

objednávateľom.  

 

15. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. článku VIII. tejto zmluvy 

má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody i nárok na zaplatenie zmluvnej poku-

ty vo výške  15 %  zo sumy uvedenej v čl. IV. bod 1. 

 



16. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny položky č. 2 uvedenej 

v Prílohe č. 2 tejto zmluvy (za Projektovú dokumentáciu) v prípade, ak zvýšenie obstarávacích 

nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %. 

 

17. Zhotoviteľ je povinný, na výzvu zhotoviteľa, bezodkladne a bezplatne odstrániť vady resp. iné 

nedostatky Projektovej dokumentácie, za ktoré je zodpovedný.  

 

18. V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD 

opodstatnené naviac náklady v dôsledku nedostatku PD, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, 

znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto zmluvy. V súvislosti s uvedeným sa zhoto-

viteľ zaväzuje, že tieto dodatočné náklady objednávateľovi uhradí do 10 dní odo dňa doručenia 

výzvy na ich úhradu.   

 

19. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opa-

kovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu; rovnako v lehote do 10 dní odo dňa 

doručenia výzvy na ich úhradu od objednávateľa. 
 

20. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho pohľadávky alebo 

záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi. 

 

21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto 

dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hod-

noty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá 

neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 

Článok VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán, zodpovednosť za vady  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo 

a svoje náklady v  čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela do-

držať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania 

diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch platných v SR a EÚ, interných 

predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú 

mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom. 

 

1.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre plnenie zmluvy osoby s osvedčením o vykonaní odbor-

ných skúšok podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizova-

ných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 236/2000 Z. z. 

(oprávnenie splnomocňujúce vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) a to 

v rozsahu: 

- komplexné architektonické a inžinierske služby (A2), komplexné architektonické a inžinierske 

služby a súvisiace technické poradenstvo (vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho 

technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb), konštrukcie inžinierskych 

stavieb (I2). 

 

1.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre plnenie zmluvy osoby s osvedčením o odbornej spôsobi-

losti udeleným bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na projektovanie a konštruovanie 

elektrických zariadení v zmysle § 27  vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií 

(ďalej len „MDPT“) SR  č. 205/2010 Z. z o určených technických zariadeniach a určených 

činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach.  

Osvedčenie - elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických 

zariadení, podľa Prílohy 1, časti 5 Vyhlášky č. 205/2010 Z. z., označenie zariadenia: 



o E 2 - Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V 

DC vrátane. 

o E 7 - Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia. 

 

1.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre plnenie zmluvy osoby s oprávnením na výkon činnosti 

autorizovaného geodeta a kartografa vydané podľa § 5 zákona č. 216/1995 Z. z. o komore 

geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.  Oprávnenie musí splnomocňovať auto-

rizovaného geodeta a kartografa autorizačne overiť vybrané geodetické činnosti uvedené v § 6 

ods. písm. a), b), c) , d), e), f), g), h), i) a j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v 

znení neskorších predpisov. 

 

 

 

2 Zhotoviteľ  sa zaväzuje: 

1.1. že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizá-

cie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber 

staveniska, 

1.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, 

1.3. prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami. 

1.4. predložiť objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a 

príslušných odborných zložiek objednávateľa k spracovávanej PD. 

 

3 Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a 

konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 

 

4 Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných 

strán: 

 

4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí  podľa tej-

to zmluvy, o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom ob-

jednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia a uskutočnenie všetkých 

dohodnutých zmluvných prác, 

 

4.1.1. Za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.1. sa pokladá dodanie výstupu z 

geodetického zamerania, 

4.1.2. Za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.2. sa pokladá dodanie DSPRS, (jej 

protokolárne prevzatie objednávateľom), ktorému predchádzalo jej prerokovanie 

a odsúhlasenie objednávateľom na výrobných poradách, a prerokovanie rozpracova-

nej dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a objednávateľa, vrátane za-

pracovania pripomienok z týchto prerokovaní,   

4.1.3. Za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.3. sa pokladá dodanie právoplatné-

ho stavebného povolenia, 

4.1.4. Za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.4. sa pokladá MPV všetkých dotk-

nutých nehnuteľností, ukončené: 

4.1.4.1. povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, alebo 

4.1.4.2. záznamom v katastri nehnuteľností o zmene vlastníctva, alebo 

4.1.4.3. inou zmluvou, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností 

a zhotoviteľ ju podpísanú odovzdá objednávateľovi,  

 inak má plnenie zhotoviteľa v tejto časti predmetu plnenia zmluvy vady.  

4.1.5. Za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bodu 1.5. sa pokladá vykonávanie autor-

ského dohľadu od momentu prevzatia staveniska zhotoviteľom stavebných prác do 

momentu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizo-

vanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí 

viac, tak do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia 

k touto zmluvou dotknutej stavbe). 



 

4.2. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním die-

la bez vád a nedorobkov v lehote podľa bodu 1. článku III. tejto zmluvy a v rozsahu a obsahu 

dohodnutom v tejto zmluve osobe oprávnenej konať v mene objednávateľa. Preberací proto-

kol podpíšu oprávnení zástupcovia za každú zo zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje 

deň uvedený v preberacom protokole.  

 

4.3. Prevzatie častí predmetu plnenia tejto zmluvy resp. ich výstupov je objednávateľ oprávnený 

odmietnuť, ak jednotlivé výstupy častí predmetu plnenia tejto zmluvy majú vady a to až do 

ich odstránenia. 

 

5 Vykonanie autorského dohľadu 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpoved-

nosť vykoná pre objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa 

projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom a/alebo stavebnom kona-

ní.  

5.2. Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu odovzdania staveniska až do 

ukončenia všetkých prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe 

realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí 

viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej 

stavbe). 

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského 

dohľadu, pri výkone ktorého sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, 

sú okrem iného najmä: 

5.3.1. vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti 

s čím sa okrem iného zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní 

vyhotovených jednotlivých častí stavby, 

5.3.2. kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanove-

ných overenou projektovou dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných sta-

vebným dozorom stavby, 

5.3.3. zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesú-

lad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou do-

kumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby, 

5.3.4. sprostredkovávať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárniteľnej 

časti myšlienok tvorcu projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, 

s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa projektovej dokumentácie, t.j. 

poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom pro-

jektovej dokumentácie  potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby, 

5.3.5. akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť ob-

jednávateľovi a to formou záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne 

v zápise z kontrolných dní. 

5.4. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu  

uskutočňovaná podpismi v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom 

(potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu stavebným dozorom stavby. Predmetné 

dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre. 

5.5. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknu-

tých orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 

 

6 Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstrá-

nenia. 

 
7 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa 

odovzdania objednávateľovi, alebo v dĺžke trvania do momentu nadobudnutia právoplatnosti ko-

laudačného rozhodnutia, rozhodujúca je skutočnosť, ktorá nastane neskôr.  

 



8 Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po 

zistení vady reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný pí-

somne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevy-

jadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný 

odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 

zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ 

oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým 

nie je dotknuté právo  objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

 

9 Objednávateľ sa zaväzuje: 

1.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

1.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť 

v primeranom čase ich odstránenie. 

 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto 

zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. 

Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 

 

Článok VII 

Dodacie podmienky 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

1.1. vypracovať a dodať geodetické zameranie: 2x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme 

(formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),  

1.2. vypracovať DSPRS v zmysle prílohy č. 2. a 3. Sadzobníka UNIKA (platnej v čase spraco-

vania DSPRS) spolu s geometrickým plánom a výkupovým elaborátom a dodať DSPRS: 6 

x v textovej forme, 2 x elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom 

tvare), výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare, a 1 x v elektronickej forme 

(formát *pdf v uzamknutom  tvare s Oceneným zoznam položiek a v *xls v neuzamknutom 

tvare – CD do súťaže na výber zhotoviteľa stavby. DSPRS pre inžiniersku činnosť si zho-

toviteľ zabezpečí sám, 

 

 

1.3. zabezpečiť inžiniersku činnosť  a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všet-

kých dokladov súvisiacich s dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia, 

 

1.4. vykonanie MPV  – dodať kópie listov vlastníctva so zápisom práv objednávateľa 

k dotknutým nehnuteľnostiam a zmluvy podľa čl. VI. bod 4.1.4.3. 

 

1.5. vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania sta-

veniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia). 

 

 

Článok VIII 

  Ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 

a pohľadávok,  

b) odstúpením od zmluvy. 

 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka aj v nasledovných prípadoch:  

a) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 pracovných dní , 



b) zhotoviteľ  nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými slovenskými 

technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

c) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov 

na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať 

v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno 

od neho požadovať,  

d) zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

e) v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, 

ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa alebo 

by ohrozil vykonanie diela, 

f) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich 

mesiacov, v zmysle § 9a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dostal tri referencie s výslednou 

hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou než 50, 

g) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľovi bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie 

práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas, vôbec alebo 

v podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy 

uzavretej s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom; vo vzťahu k akémukoľvek predmetu 

plnenia zhotoviteľa. 

 

3. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku odstúpiť od tejto 

zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tej-

to zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade 

oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotovi-

teľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na poru-

šenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom 

porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie le-

hotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka aj v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry 

vystavenej podľa článku V. zmluvy o viac ako 60 dní. 

 

5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným 

spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z usta-

novení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od 

zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom zhotovi-

teľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie zmluvných 

podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorej-

koľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak 

sa vyžaduje. 

 

6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy 

s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vznik-

nuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení 

tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola 

do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním 

a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, zmluvných ustanovení 

týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými 

stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu 

majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.  

 



7. V prípade odstúpenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná do mo-

mentu odstúpenia, bude výhradným majetkom objednávateľa. 

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

 

 

Článok IX 

Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo  

k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 

 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom 

sa na účely tohto článku rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 

autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „autorský 

zákon“). 

 

2. V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky 

autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu 

zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo a jeho časť v zmysle tejto 

zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) 

v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na: 

1.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),  

1.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny, 

1.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové 

účely, 

1.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti, 

1.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela 

alebo  jeho časti (t.j. podľa PD a/alebo jej časti), 

1.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade 

s poslednou vetou bodu 8.  článku VI. tejto zmluvy, 

1.7. použitie celého diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane 

v zmysle autorského zákona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 

1.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace 

s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej re-

publiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 

3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu 

obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy. 

 

4. Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom 

jeho protokolárneho prevzatia od zhotoviteľa. 

 

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 

poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský 

súd. 

 

2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami. 



 

3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené 

priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom ne-

prevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je cel-

kom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluv-

nej strane ako nedoručiteľná. 

 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

 

6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 exem-

pláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 

 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 - Investičné zadanie pre zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej 

činnosti  

Príloha č. 2 - Ocenený zoznam položiek 

 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 

a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že dis-

ponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 

7. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisu-

jú. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 16.02.2015          V Bratislave, dňa 22.01.2015 

 

Za objednávateľa:                                                  Za zhotoviteľa:  

    

 

 

    

   .............................................                                ............................................. 

        Ing. Regina Viteková, v. r.                                          Ing. Ľubomír Turinič, v. r. 

riaditeľka                                               generálny riaditeľ a konateľ 
    ŽSR – Centrum logistiky 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – Investičné zadanie pre zabezpečenie projektovej dokumentácie a inžinierskej 

činnosti 

 

A. Sprievodná správa 
 

1. Identifikačné údaje 
1.1    Stavba 

Názov stavby: Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších trate Košice – 

Žilina žkm 168,360                                          

Miesto stavby: Teplička nad Hornádom zástavka 

Okres:   Spišská Nová Ves  

Kraj:   Košický 

Katastrálne územie : Teplička  

Odvetvie :  Oznamovacia a zabezpečovacia technika 

Charakter stavby: Novostavba PZZ a súvisiaca úprava infraštruktúry   

 

1.2    Stavebník  

Názov stavebníka: ŽSR, Klemensova č. 8, 813 61  Bratislava 

Nadriadený orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

Námestie slobody č. 6, 810 05  Bratislava 

 

1.3    Termíny 

Termín predloženia zadania stavby: 08/2014 

Termín predloženia PD:  Na základe výsledkov VO 

Termín realizácie:   Na základe výsledkov VO 

   

 

1.4     Projektant 

                Generálny projektant:                Na základe výsledkov VO 

 Zodpovedný projektant stavby:   Na základe výsledkov VO 

 Stupeň PD:                                    Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu 

                                                       stavby – DSP a DRS  

 

  

1.5     Správca objektu 

                 Správca:                     OR Košice  
 

 

2. Prehľad použitých podkladov 
Platné predpisy a normy používané na ŽSR. 

 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 
Na základe uznesenia ( č. 448 z 21.08.2013) vlády SR je prijatý materiál „ Komplexný program 

riešenia problematiky železničných priecestí“, ktorého náplňou je odstránenie nevyhovujúceho 

stavu na úrovňových križovaniach so železničnou traťou. Mimo iného na železničnom priechode 

žkm 168,360, trate Košice - Kraľovany.  Cieľom stavby je vybudovanie  priecestného 

zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) a stým súvisiace SO a PS čím dôjde k zvýšeniu bezpečnosti 

užívateľov úrovňového križovania cez žel. trať.  

 

4. Súvisiace stavby 
 

5. Členenie stavby 
Prevádzkové súbory:  PS 01 PZZ v žkm 168,360  



 
Stavebné objekty:    SO 01 Elektrická prípojka NN 

                                SO 02 Priecestné konštrukcie 

 SO 03 Dopravné značenie 

 

Presný rozsah (objektová skladba)  SO a PS bude špecifikované na základe návrhu spracovateľa 

PD a podľa   požiadaviek jednotlivých správcov zariadení.                        
                   

B. Súhrnné riešenie stavby 
 

1. Technicko - ekonomické hodnotenie 
1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby 

Cez železničnú trať vedie nezabezpečený priechod pre peších. Z dôvodu zvýšenia 

bezpečnosti sa vybuduje nové priecestné zariadenie v zmysle STN P 34 2651.    

 

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej úrovne stavby 

Priamy ekonomický efekt z realizácie stavby sa neprejaví, hlavným cieľom stavby je  

zvýšenie bezpečnosti. 

 

1.3. Analýza rizík a neistôt 

Z hľadiska technického riešenia  stavba  nepredstavuje a neprináša so sebou žiadne riziká 

a neistoty. V rámci stavby sa predpokladá použitie najmodernejšieho technického 

zariadenia, zabudovaného a odskúšaného aj na iných zabezpečených priecestiach.   
 

2. Súhrnná technická správa. 
2.1 Základné údaje o stavbe 

2.1.1 Charakter stavby 

Navrhovaná stavba je charakteru nevýrobného. 

 

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie. 

Na zástavke Teplička nad Hornádom v žkm 168,360 bude vybudované  priecestné   

zariadenie s celými závorami a bez aktívnej signalizácie. Zariadenie má slúžiť na 

zvýšenie bezpečnosti na priechode pre peších. Po výbere projektanta bude určený typ 

zariadenia.  

 

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma 

Stavba sa bude vykonávať na dráhe a v jej ochrannom pásme. V zmysle zákona č. 

513/2009 Zb. je ochranné pásmo pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej 

koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy. 

 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie 

Po prevedení zemných prác sa prebytočná zemina rozhrnie na mieste výkopov.  

Vzniknutý ostatný odpad bude možné likvidovať v zmysle metodického usmernenia 

ŽSR. 

 

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby 

Stavba sa nachádza v Košickom kraji v okrese Spišská Nová Ves  na trati: Košice - 

Kraľovany. Stavba sa vykoná prevažne na pozemkoch ŽSR podľa platných prevádzkových 

a technických predpisov a noriem.   
 

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 
                           

3.1. PS 01 PZZ v žkm 168,360 



 
3.1.1   Jestvujúci stav  

 

         Teplička nad Hornádom sa nachádza na dvojkoľajnej trati Košice – Kraľovany. Na 

uvažovanom mieste pre vybudovanie PZZ nie je zriadený priechod pre peších (rieši SO 02). 

Traťové zabezpečovacie zariadenie v medzistaničnom úseku Markušovce – Spišská Nová 

Ves je automatický blok jednosmerný.   

  

 

 

3.1.2 Navrhovaný stav  

             

Priechod sa nachádza na dvojkoľajnej trati, bude vybavený priecestným zariadením 2 

alternatívne 3. kategórie v zmysle predpisu Z12 a normy STN P 34 2651, svetelným s celými 

závorami a bez aktívnej signalizácie. Spracovateľ PD rozpracuje obe alternatívy kategórie 

PZZ s reálnym odhadom nákladov stavby v realizačnej fáze, rozpracované varianty predloží 

na ŽSR a O460 rozhodne, ktorý variant sa dopracuje do finálnej podoby. Ovládacie úseky 

pre aktivovanie výstrahy na priecestí budú realizované pomocou počítačov osí (alternatíva 

koľajové slučky KS), vyhodnotenie prejazdu vlaku železničným priecestím bude realizované 

počítačmi osí alt. KS.  

V prípade projektovania PZZ 2. kategórie budú  kontrolné a ovládacie prvky od 

priecestného zab. zar. umiestnené v DK Spišská Nová Ves. Inštalačné rozvody sa uložia pod 

omietku s následným vyspravením omietok a náterom stien pripadne fasády budovy.  

V prípade projektovania zariadenia 3. kategórie je potrebné v maximálnej využiť 

oddielové návestidlá autobloku vo funkcii priecestníkov.   

Vnútorná časť zariadenia bude umiestnená v novom betónovom domčeku a bude 

umiestnený v blízkosti priecestia, tak aby sa vyhovelo požiadavke predpisu ŽSR Z 12, 

príloha č.5 obr.8. Objekt musí byť zabezpečený proti násilnému vniknutiu. Technológia musí 

obsahovať aj záznamové, diagnostické a GSM zariadenie pre informovanie udržujúcich 

zamestnancov o závažných stavoch na priecestí. V rámci PD je potrebné pripraviť prenosové 

zariadenie + infraštruktúra pre prenos diagnostických informácií  do najbližšieho miesta so 

železničnou dátovou sieťou. Výstražníky budú vybavené LED svietidlami nastaviteľnými 

v horizontálnom i vertikálnom smere. Náhradné napájanie bude v zmysle STN P 34 2651 na 

dobu 8 hodín zaistené z vlastnej bezúdržbovej batérie. Nabíjacie zariadenie, ktoré bude 

použité na nabíjanie batérie musí mať povoľovací list na ŽSR. Je potrebné naprojektovať  

PZZ s platným povoľovacím listom alebo schválenými technickými podmienkami prípadne 

inou schválenou dokumentáciou GR ŽSR. V rámci PD sa zapracujú potrebné väzby na TZZ 

a SZZ.  
 

3.2. SO 01 Elektrická prípojka NN  

 3.2.1.  Jestvujúci stav  

 Nie je   uvedený požadovaný výkon. V súčasnosti neexistuje napájanie prechodu. 

                    

 3.2.2.  Navrhovaný stav  

  
Základné napájanie bude z elektrickej prípojky, verejnej alebo železničnej siete. Ako náhradné 

napájanie bude použitá akumulátorová batéria. Navrhujeme napájanie RD z rozvodu ŽSR 

z rozvádzača RS 01, v žkm 168,4.  V prípade požiadavky zálohovania siete pri výpadku 

verejnej siete, je možné napájanie zo 6kV (skriňa TS 121 v žkm 168,5) cez stýkačovú 

kombináciu, ale len s obmedzeným výkonom do 1,2kVA.  (možnosť pripojenia preverí 

projektant). 

V prípade napojenia zo siete ŽSR alebo verejnej siete do projektu požadujeme zahrnúť 

samostatné meranie a samostatný vývod v novom reléovom domčeku pri PZZ pre napojenie 

NZE v prípade dlhšieho výpadku a potreby napájania z NZE v zmysle normy STN P 34 2651. 



V ďalšom je potrebné vykonať nevyhnutnú úpravu vonkajšieho osvetlenia nástupíšť z dôvodu 

úprav dĺžky nástupíšť. Úpravy musia zahŕňať aj osvetlenie oblasti priecestia.  
 

    

   SO 02 Priecestné konštrukcie  

 
               3.2.3.  Jestvujúci stav  

Priechod   pre    peších   na   zastávke Teplička nad Hornádom je v km 168,446, široký 1,5 m 

je zriadený  z gumokovových panelov. Prístupová komunikácia k priechodu je vedená kolmo  

na  os koľaje  č. 1  a  č.2  z miestnej  komunikácie   v mieste   priechodu.  Tvar železničného 

zvršku  v mieste  priechodu  je  v  km  168,360 koľaj č.1 je R65, drevené podvaly,  

rozdelenie  podvalov „ e “, koľaj č.2  je  R65, betónové  podvaly,  rozdelenie podvalov.  

                   

               3.2.4   Navrhovaný stav SO 02 

              Priechod  na  zastávke  Teplička  nad  Hornádom  požadujeme  zriadiť  v  km 168,360, 

priecestná konštrukcia  celopryžová,   minimálna   šírka   priechodu   pre  chodcov  musí byť 

1,5 m zväčšená o bezpečnostný pás  0,5 m z každej strany. Celková minimálna šírka  

priechodu   pre chodcov je 2,5 m (  predpis Z12 ), úprava  nástupíšť -  plynulé  výškové  

prepojenie priecestnej konštrukcie s nástupišťom nábehovou rampou. Tvar   železničného 

zvršku v   mieste   priechodu je  koľaj č.1 R65,  drevené podvaly,  úprava   rozdelenia  

podvalov  na  600  mm  a  koľaj  č.2  je  R 65,  betónové  podvaly SB8, úprava  rozdelenia 

podvalov na 600 mm.  Zrušenie jestvujúceho nezabezpečeného  prístupu k nástupištiam 

v km 168,446, úprava znížených hrán nástupíšť v mieste zrušeného prístupu k nástupištiam,  

úprava nástupíšť ( začiatok a koniec ) pri koľaji č. 1 a koľaji č.2 (začiatok nástupíšť je: koľaj 

č.1 km 168,335, koľaj č.2  km 168,350, koniec nástupišťa: koľaj č.1 je  km 168,585, koľaj 

č.2 je km 168,600), vybudovanie prístupového chodníka k novo navrhovanému priechodu 

v km 168,360. V ďalšom je potrebné navrhnúť návadzacie zábradlie pre navedenie 

cestujúcich pred PZZ. Spracovateľ PD musí navrhnúť stavebnotechnické riešenie pri koľaji 

č. 2 v tomto mieste nie je dnes dostatočná spevnená plocha pre umiestnenie závorového 

stojana. Plocha pred závorovým stojanom musí byť dostatočných rozmerov pre 

zhromaždenie obvyklého množstva cestujúcich.  Pre nevidiacich a slabozrakých sa musí 

hmatovo vyznačiť hranica nebezpečného pásma a smer prechádzania. Na prístupovej 

komunikácii  k priechodu musia byť vhodne osadzené bezpečnostné prvky, aby bolo 

zabránené zneužívaniu priechodu motocyklistami a menšími poľnohospodárskymi strojmi. 

To vyžaduje dopravné značenie a osadenie železničných piktogramov. 

 

4. Všeobecné informácie k vypracovaniu PD 

 
Prípadne prechody popod komunikácie, alebo popod železničné teleso je potrebné 

navrhnúť pretlakmi a kabelizáciu uložiť do chráničiek. Pri prechode popod cestnú 

komunikáciu (piechod) uložiť rezervnú chráničku. V rámci projektovej prípravy je 

potrebné vykonať geodetické zameranie priechodu.  

Projektová dokumentácia musí mimo iného obsahovať aj podrobný popis obsluhy v bežnej 

prevádzke ako aj pri mimoriadnostiach, plán organizácie výstavby v ktorom bude uvedené 

akým spôsobom budú zabezpečované výluky toto musí byť prerokované s O410 a SRD 

OR. Náklady, ktoré vyplynú z potreby napr. stráženia priecestia prípadne obchádzkových 

trás musia byť zahrnuté do rozpočtu samostatnými položkami. PD musí obsahovať časť 

demontáž vonkajších, a vnútorných prvkov zariadenia. Výkresová dokumentácia do ktorej 

sa v rámci stavby bude zasahovať musí byť v celom rozsahu prevedená do elektronického 

editovateľného formátu. 

Pri odovzdaní PD požadujeme dokumentáciu v digitálnej, editovateľnej a neuzamknutej 

podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlačenej podobe: 

• 6 súprav v tlačenej papierovej podobe 

• 1 x cd v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf) 



• 1 x cd v elektronickom formáte pdf. 

Spracovateľ PD dodá do súprav č.1 a 2 rozpočty PS, SO + súhrny rozpočet stavby. V rámci 

stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR. 

V rámci PD  je potrebné navrhnúť  dočasnú konštrukciu pre prechod cestujúcich 

k druhému nástupišťu.  

4.   Postup výstavby 
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa požiadaviek. 

b) Odsúhlasenie  PD 

c) Inžinierska činnosť 

 

C. Výkresová časť  
 

1. Situačná schéma  
2. Fotodokumentácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek 

 

P. 

č. 
Skrátený popis - výkon 

MJ 

(Merná 

jednotka) 

Počet 

MJ  

Cena za 

MJ bez 

DPH v 

EUR  

Cena bez 

DPH v 

EUR 

Sadzba 

DPH 

Výška 

DPH v 

EUR 

Cena 

vrátane 

DPH v 

EUR 

1 
Vykonanie geodetického 

zamerania 
      2 000,00  20% 400,00  2 400,00  

2 

Vypracovanie a dodanie 

projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie v 

podrobnostiach pre realizáciu 

stavby 

      21 330,00  20% 4 266,00  25 596,00  

3 

Inžinierska činnosť pre 

zabezpečenie stavebného 

povolenia 

      2 520,00  20% 504,00  3 024,00  

4 Majetkoprávne vysporiadanie 
Počet 

vlastníkov 
50 250,00 12 500,00 20% 2 500,00  15 000,00  

5 
Vykonanie autorského 

dohľadu 
       1 600,00 20% 320,00  1 920,00  

Cena celkom za predmet 

zákazky: 
      39 950,00   7 990,00  47 940,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


