ZMLUVA O DIELO

Cislo objednavatela 1100046419/2014/5400/034

c¢islo zhotovitela 02/15/1502

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. a § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny

1. Objednavatel:

Sidlo:
Pravna forma:
Registracia:.

Statutarny organ:

s,

Osoby opravnené rokovat:

- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

SWIFT:

Objednavatef je platcom DPH.

zakonnik"“)

Clanok |
Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskgj republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR“

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

In& pravnicka osoba

Zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava | odd. Po, vl. €. 312/B

Ing. Dusan Sef&ik, generalny riaditel

Ing. Regina Vitekova, riaditelka ZSR — Centrum
logistiky a obstaravania

Ing. Stefan Sedlacek, riaditel Odboru investorského
(dalej len ,GR 0220%)

31 364 501

SK 2020480121

2020480121

VUB, a.s.

35-4700012/0200

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(dalej ako ,objednavatel” alebo aj ,ZSR*)

a

2. Zhotovitel:

Sidlo/Miesto podnikania:
Pravna forma:
Registracia:

Statutérny organ:

ICQ.'

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

akciova spolocnost

Zapisana v Obchodnom registri: Okresného sudu
Bratislava |, v oddieli Sa, VlozZka ¢islo 1532/B
Predstavenstvo

Ing. Slavomir Podmanicky, predseda predstavenstva
Ing. Slavomir Podmanicky ml., ¢len predstavenstva
Ing. Branislav Hudak, ¢len predstavenstva

35729 023

2020250958

SK 2020250958

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
pobocka zahrani¢nej banky



Cislo uétu: 6616131006/1111

IBAN: SK54 1111 0000 0066 1613 1006
SWIFT: UNCRSKBX

Zhotovitel je platcom DPH.

gt

(dalej ako ,zhotovitel”)

Clanok i
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo, ktoré pozostava z nasledovnych Casti:

1.1. vykonanie geodetického zamerania (dalej len ,GZ"),

1.2. vypracovanie adodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realizaciu stavby (dalej len ,PD*“ alebo ,DSPRS*),

1.3. inzinierska ginnost (dalej len ,IC*) pre zabezpe&enie stavebného povolenia,

1.4. majetkopravne vysporiadanie (dalej len ,MPV*),

1.5. vykonanie autorského dohladu (dalej len ,AD),

stavby s nazvom: ,Zriadenie zabezpeceného priecestia Snina — Stakéin zkm 26,328“ —
projektova dokumentacia, ktora je podrobne $pecifikovana v Prilohe €. 1 - Investiéné zadanie pre
zabezpecenie projektovej dokumentacie a inzinierskej ¢innosti k tejto zmluve (dalej v texte aj len
,<dielo” alebo ,predmet plnenia“).

2. Zhotovitel sa zavazuje pri vykonani diela postupovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov
a noriem platnych v EU a SR, platnych technickych noriem EN STN EN, technickych noriem
Zeleznic (TNZ), platnej vyhlagky &. 205/2010 o urgenych technickych zariadeniach a uréenych
ginnostiach a &innostiach na uréenych technickych zariadeniach a predpisov platnych pre ZSR.

3. Objednavatel sa zavazuje riadne a v€asne vykonané dielo prevziat a zaplatit za takéto dielo
cenu v zmysle Clanku IV. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku odovzdavania a preberania diela
bez vad a nedorobkov spi$u zmluvné strany preberaci protokol v zmysle Clanku VI. bod 4.2.
tejto zmluvy.

3 Clanok Il
Cas plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach dodania predmetu zmluvy:

1.1 Lehota dodania DSPRS vratane GZ: do 3 mesiacov odo dna ucinnosti tejto zmluvy,

1.2 Zabezpecenie pravoplatného stavebného povolenia, vratane MPV (na predpokladany
poCet max. 50 vlastnikov) do 6 mesiacov od schvalenia DSPRS. V pripade, Zze nebude
potrebné zabezpedit MPV, doba zabezpecenia pravoplatného stavebného povolenia sa skrati
na: do 3 mesiacov od schvalenia DSPRS,

1.3 Zabezpecenie koneéného MPV najneskér do kolaudacie stavby,

1.4 AD pocas realizacie stavby.

2. Lehota vykonania MPV adodania IC bude v pripade vy3Sieho podtu vlastnikov ako 50
primerane upravena, a to dodatkom k tejto zmluve.

3. Miestom dodania vystupov predmetu pinenia tejto zmluvy je: ZSR, Generalne riaditelstvo,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika.



Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vietky podklady a
dokumenty potrebné na riadne vykonanie predmetu plnenia tejto zmluvy.

Clanok IV
Zmluvna cena

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela, ktora je stanovena v sulade so zakonom NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a povaZuje sa za cenu maximalnu
platni poc€as doby trvania zmluvy. Maximalna celkova cena nemusi byt po€as platnosti tejto
zmluvy vyc€erpana.

Maximalna zmluvna cena je stanovena vo vySke: 50 050,00 eur bez DPH (slovom:
patdesiattisicpatdesiat eur bez DPH. DPH bude fakturovana vzmysle platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli na cenach jednotlivych poloZiek predmetu pinenia tejto zmluvy,
z ktorych max. zmluvna cena pozostava. Tieto ceny jednotlivych poloziek predmetu plnenia
vratane jednotkovej ceny za plnenie v zmysle bodu 1.4 &lanku Il. tejto zmluvy (t.j. za vykonanie
MPV s 1 vlastnikom) su uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy s nazvom: ,Oceneny zoznam
poloZiek” a povazZuju sa za ceny pevné, nemenné a platné po€as celej doby trvania tejto zmluvy.

V pripade vzniku potreby majetkopravne vysporiadat vacsi pocet vlastnikov ako
(predpokladanych) 50, tj. od poctu vlastnikov 51 a vysSie, bude zhotovitel opravneny
objednavatelovi vyuctovat MPV za 1 vlastnika v cene podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy, ale
maximalne v8ak vo vySke ceny obvyklej za takéto plnenie v danom Case a mieste. Dohoda
o takejto cene bude predmetom dodatku k tejto zmluve, rovnako ako primerané prediZenie
lehoty na vykonanie MPV v zmysle ¢lanku lll. bodu 2 tejto zmluvy.

Spravne poplatky a platby, ktoré zhotovitel uhradi v suvislosti so zabezpecenim MPV podla tejto
zmluvy ako napriklad: spravne poplatky, platby za znalecké posudky, notarske osvedcenia,
overovania podpisov, platby za vyhotovenie elaboratov a pod., bude zhotovitel opravneny
refakturovat objednavatefovi az po ich zdokladovani a odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel
je povinny pri vynakladani finan&nych prostriedkov na uhradu takychto poplatkov, platieb a uhrad
byt efektivny a hospodarny. Pri platbach a uhradach, ktorych vySka nie je limitovana vieobecne
zavaznym pravnym predpisom (ako je to napr. pri spravnych poplatkoch), ale je zavisla od
dohody zmluvnych stran, je zhotovitel povinny zabezpedlit, aby vySka takto vynalozenych
finanEnych prostriedkov bola nie vysSia ako je cena obvykla za takéto plnenie v danom Case
a mieste. Tieto poplatky a platby nie su su€astou maximalnej ceny diela.

V cenach poloziek diela €. 1., 2., 3. a 5., uvedenych v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, su zahrnuté
vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri vykonavani tychto ¢asti predmetu plnenia diela
v zmysle tejto zmluvy a v suvislosti s uvedenym dielom.

Dielo vypracované vramci predmetu tejto zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela
okamihom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela v sulade s touto zmluvou.

Tymto nie su obmedzené prava zhotovitela, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni zakona C.
618/2003 z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zakon)
v zneni neskorsich predpisov.

V pripade nevykonania niektorych polozZiek uvedenych v Prilohe & 2 — Oceneny zoznam
polozZiek, prip. ich vykonania v rozsahu men8om ako je uvedeny v Prilohe €. 2 (to sa tyka iba
polozky €. 4 - MPV) sa maximalna celkova cena diela uvedena v bode 1. tohto &lanku
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automaticky znizuje o finanénu hodnotu dotknutych nevykonanych poloziek resp. hodnotu Casti
nevykonanej polozky.

Clanok V
Platobné podmienky, zmluvné pokuty a ndhrada Skody

Cenu za vykonané dielo v zmysle Clanku IV. tejto zmluvy uhradi objednavatel zhotovitelovi
postupne na zaklade faktur vystavenych podla skuto¢ne vykonanych ¢innosti z Prilohy &. 2 —
Oceneny zoznam poloziek tejto zmluvy odsuhlasenych objednavatelom. Zhotovitel je opravneny
vystavit fakturu len za skutoCne zrealizované a dodané dielo/Casti predmetu plnenia tejto
zmluvy. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu diela.

Lehota splatnosti kazdej faktury je 30 dni od dorucenia faktury objednavatelovi.

Zhotovitel vystavi kone¢nu fakturu az na zaklade preberacieho protokolu ( v zneni ,bez vad
a nedorobkov“) podpisaného objednavatelom najneskdér do 5 pracovnych dni od odovzdania
diela.

V sulade s platnymi dafiovymi zakonmi a vySkou finanéného limitu zo Statneho rozpoctu ma
zhotovitel, po dohode s objednavatelom, pravo vystavit’ fakturu na rozpracovanost projektovej
dokumentacie ku 30.11. prislusného kalendarneho roka. Podkladom pre vystavenie faktury bude
vzajomne odsuhlaseny supis skuto¢ne vykonanych €innosti.

Zhotovitel vystavi fakturu v troch vyhotoveniach nasledovne:

Ako objednavatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Ako koneéného prilemcu objednavatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR*
GR — Odbor investorsky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kontaktna osoba: Ing. Michal Surman, 02 2029 7171

A zaSle ju na nasledovnu adresu pre doru¢ovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Odbor investorsky

Klemensova 8

813 61 Bratislava

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spésobe fakturacie:
6.1. Vo vysSke 100% z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla €&l. Il. bodu 1.1. je opravneny
zhotovitel fakturovat’ najskér po dodani elaboratu z geodetického zamerania.

6.2. Vo vySke 100 % z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla €l. Il. bodu 1.2. je opravneny
zhotovitel' fakturovat najskér v den protokolarneho odovzdania a prevzatia PD zastupcom
objednavatela.



10.

11.

6.3. Vo vySke 100 % z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla €l. Il. bodu 1.3. je opravneny
zhotovitel fakturovat najskor v defi nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia;

6.4. Zhotovitel je opravneny za vykonané MPV fakturovat aZz po vysporiadani vSetkych
vlastnikov pozemkov dotknutych stavbou a to najskér v defi nadobudnutia pravoplatnosti
posledného povolenia vkladu prava objednavatela k prislusnym nehnutelnostiam do Spravy
katastra resp. dfiom vykonania posledného zaznamu o vzniku prava objednavatela
k prislusnym nehnutefnostiam. V pripade vykonania MPV formou uzatvorenia zmluv
0 buducich zmluvach je zhotovitel opravneny vystavit fakturu az dnom nadobudnutia
pravoplatnosti posledného povolenia vkladu buducej zmluvy do katastra nehnutelnosti
zaviazanej strany v prospech objednavatefla.

Fakturovana cena za vykonané MPV bude suc¢inom jednotkovej ceny za MPV uvedenegj
v Prilohe €. 2 — Oceneny zoznam poloziek a kone¢ného podtu vysporiadanych viastnikov.

6.5. Vo vysSke 100% z ceny za plnenie predmetu zmluvy podla €&l. Il. bodu 1.5. je opravneny
zhotovitel fakturovat najskor v defi nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podfa ¢l. IV bod. 2. tejto zmluvy bude
zhotovitel fakturovat objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu
MPV podla tejto zmluvy. Povinnou sucCastou takejto faktury bude/u vSetky dokument/-y,
preukazujuce dévodnost a skutoéné pouzitie vynaloZzenych finanénych prostriedkov na spravne
a iné poplatky, ktoré bol zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s
riadnym vykonanim tejto Casti predmetu plnenia - diela.

Faktira musi obsahovat musi spifat predpisané nalezitosti v zmysle zakona &islo 222/2004
Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov.

Okrem toho musi obsahovat

- nazov diela

- predmet uhrady

- 1CO zhotovitel'a, nazov zhotovitela

- Cislo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podla evidencie objednavatela

- Ciastku k uhrade spolu

- splatnost faktary

Koneéna faktura musi obsahovat’ néaleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni
neskorsich predpisov a vyrazné oznadenie ,KONECNA FAKTURA®.

Prilohou kazdej faktury bude odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac zo strany
objednavatela. Ustanovenie bodu 7. tohto ¢lanku tymto nie je dotknuté.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo prilohy, objednavatel je
opravneny ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota
splatnosti za€ne plynut dfiom dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktary.

Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel
uhradi zhotovitefovi sumu zniZzenu o Ciastku rovnajucu sa vySke DPH uvedenu na fakture. Tuto
nezaplatenu sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zdklade preukazania uhrady DPH
danovému uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, Ze DPH uvedena na fakture
pre objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena darfovému uradu, fotokdpiou darfiového
priznania a fotoképiou vypisu o zaplateni DPH.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeSkania
v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie terminu plnenia uvedeného vzmluve je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny polozky predmetu plnenia,
uvedenej v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, s ktorou je v omeSkani za kazdy deri omeskania. Pravo
objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.

V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 10 % z celkovej ceny reklamovanej polozky za kazdu reklamaciu uplatnent v pisomnej
forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vdak zhotovitel nie je povinny zaplatit, ak
zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. élanku VIII. tejto zmluvy
ma objednavatel popri naroku na uhradu preukazanej Skody i narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 15 % zo sumy uvedenejv €l. IV. bod 1.

Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z ceny polozky €. 2 uvedenej
v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy (za Projektovd dokumentaciu) v pripade, ak zvySenie obstaravacich
nakladov realizaénych prac presiahne v désledku nedostatkov projektu 5 %.

Zhotovitel je povinny, na vyzvu zhotovitela, bezodkladne a bezplatne odstranit vady resp. iné
nedostatky Projektovej dokumentacie, za ktoré je zodpovedny.

V pripade, ak pri realizacii diela vzniknu zhotovitelovi, ktory bude realizovat dielo podla PD
opodstatnené naviac naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si vo&i objednavatelovi uplatni,
znaSat tieto dodatocné ndaklady zhotovitel podla tejto zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa
zhotovitel zavazuje, Ze tieto dodato¢né naklady objednavatefovi uhradi do 10 dni odo dnha
dorucenia vyzvy na ich uhradu.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu nutnostou
opakovane realizovat' stavebné prace z dévodu vady projektu; rovnako v lehote do 10 dni odo
dnia dorucenia vyzvy na ich uhradu od objednavatela.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akékolvek jeho pohfadavky alebo
zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy voci objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohfadavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude
inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto
dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z
hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je
dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuté.

Clanok VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo
a svoje naklady v Case a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela
dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa
vykonania diela, ktoré st stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch platnych v SR a EU,



internych predpisoch objednavatela avtejto zmluve. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, ze sU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom.

1.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit pre plnenie zmluvy osoby s osvedCenim o vykonani
odbornych skuSok podfa zakona SNR ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov, v zneni zakona ¢.
236/2000 Z. z. (opravnenie splnomochiujuce vykonavat vybrané €innosti vo vystavbe podla §
45 zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov) a to v rozsahu:

- komplexné architektonické a inzinierske sluzby (A2), komplexné architektonické a inzinierske
sluzby a suvisiace technické poradenstvo (vykonavanie komplexnych sluZieb a suvisiaceho
technického poradenstva s vynimkou architektonickych sluzieb), konStrukcie inzinierskych
stavieb (12).

1.2 Zhotovitel je povinny zabezpelit pre plnenie zmluvy osoby s osved&enim o odbornej
spbsobilosti udelenym bezpeénostnym organom fyzickym osobam na projektovanie
a konstruovanie elektrickych zariadeni v zmysle § 27 vyhlasky Ministerstva dopravy pdst
a telekomunikacii (dalej len ,MDPT*) SR & 205/2010 Z. z o urenych technickych
zariadeniach a uréenych €innostiach a Cinnostiach na ur¢enych technickych zariadeniach.

Osvedcéenie - elektrotechnik Specialista na projektovanie a konstruovanie elektrickych
zariadeni, podla Prilohy 1, €asti 5 Vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z., ozna&enie zariadenia:

o E 2 - Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1500 V
DC vratane.
o E 7 - Elektrické drahové zabezpeCovacie a oznamovacie zariadenia.

1.3 Zhotovitel je povinny zabezpedit pre plnenie zmluvy osoby s opravnenim na vykon Cinnosti
autorizovaného geodeta a kartografa vydané podfa § 5 zakona €. 216/1995 Z. z. o komore
geodetov a kartografov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie musi splnomocnovat
autorizovaného geodeta a kartografa autorizaéne overit vybrané geodetické ¢innosti uvedené
v § 6 ods. pism. a), b), ¢), d), e), f), g), h), i) a j) zdkona €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.1.Zze po uzavreti tejto zmluvy zvola bez zbyto€ného odkladu vstupnu poradu v mieste
realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych prac
a vyber staveniska,

2.2. v priebehu projek&nych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby,

2.3. prizvat objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

2.4. predlozit objednavatelovi (v kopii) v3etky vyjadrenia a stanoviska prisludnych spravcov a
prislusnych odbornych zloZiek objednavatela k spracovavanej PD.

Objednavatel si podmienuje u€ast na prerokovani PD v Stadiu rozpracovanosti, pri zavere¢nom
a konferenénom prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tym suvisiace povinnosti zmluvnych
stran:

4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splneny riadnym dodanim jeho jednotlivych Casti podfa
tejto zmluvy, o ¢om vzdy spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, v ktorom
objednavatel pisomne potvrdi riadne dodanie ¢asti predmetu plnenia a uskutoCnenie
vSetkych dohodnutych zmluvnych prac,



4.1.1. Za plnenie predmetu zmluvy podfa ¢&l. Il. bodu 1.1. sa poklada dodanie vystupu z
geodetického zamerania,

4.1.2. Za plnenie predmetu zmluvy podfa €l. Il. bodu 1.2. sa poklada dodanie DSPRS, (jej
protokolarne prevzatie objednavatefom), ktorému predchadzalo jej prerokovanie
a odsuhlasenie objednavatelom na vyrobnych poradach, a prerokovanie
rozpracovanej dokumentacie s dotknutymi organmi Statnej spravy a objednavatela,
vratane zapracovania pripomienok z tychto prerokovani,

4.1.3. Za plnenie predmetu zmluvy podla ¢€&l. Il. bodu 1.3. sa pokladd dodanie
pravoplatného stavebného povolenia,

4.1.4. Za plnenie predmetu zmluvy podla €l. Il. bodu 1.4. sa poklada MPV vsetkych
dotknutych nehnutelnosti, ukoncené:

4.1.4.1. povolenim vkladu vlastnickeho prava do katastra nehnutelnosti, alebo
4.1.4.2. zaznamom v katastri nehnutelnosti o zmene vlastnictva, alebo
4.1.4.3. inou zmluvou, ktora nie je predmetom zapisu do katastra nehnutelnosti
a zhotovitel ju podpisanu odovzda objednavatelovi,
inak ma plnenie zhotovitela v tejto Casti predmetu plnenia zmluvy vady.

4.1.5. Za plnenie predmetu zmluvy podfa ¢&l. Il. bodu 1.5. sa poklada vykonavanie
autorského dohladu od momentu prevzatia staveniska zhotovitefom stavebnych prac
do momentu nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe
realizovanej podla PD v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych
rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia pravoplatnosti posledného kolaudacného
rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).

4.2. Predmet plnenia tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a osobnym
odovzdanim diela bez vad a nedorobkov v lehote podla bodu 1. ¢lanku lll. tejto zmluvy
avrozsahu aobsahu dohodnutom v tejto zmluve osobe opravnenej konat v mene
objednavatela. Preberaci protokol podpiSu opravneni zastupcovia za kazdu zo zmluvnych
stran. Za den dodania sa povazuje def uvedeny v preberacom protokole.

4.3. Prevzatie Casti predmetu plnenia tejto zmluvy resp. ich vystupov je objednavatel
opravneny odmietnut, ak jednotlivé vystupy Casti predmetu plnenia tejto zmluvy maju vady
a to az do ich odstranenia.

Vykonanie autorského dohladu

5.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vrozsahu tejto zmluvy vo vlasthom mene ana vlastnu
zodpovednost vykona pre objednavatefa odborny autorsky dohlfad nad uskutocriovanim
stavby podfa projektovej dokumentacie overenej stavebnym dradom v uzemnom
a/alebo stavebnom konani.

5.2. Autorsky dohlad sa zavazuje zhotovitel vykonavat' od okamihu odovzdania staveniska az do
ukoncenia vSetkych prac a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe
realizovanej podla PD v zmysle tejto zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti
viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej
stavbe).

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zakladnymi povinnostami zhotovitela pri vykone autorského
dohfadu, pri vykone ktorého sa zavazuje postupovat’ s potrebnou odbornou starostlivostou,
su okrem iného najma:

5.3.1. vykonavat kvalitativnhu kontrolu vyhotovenia jednotlivych Casti stavby, v suvislosti
s ¢im sa okrem iného zhotovitel zavazuje zuc€asthovat sa pri preberani/odovzdani
vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,

5.3.2. kontrolovat kvalitativnu uroven aj =z hladiska poziadaviek a predpokladov
stanovenych  overenou  projektovou dokumentaciou s vynimkou  &innosti
vykonavanych stavebnym dozorom stavby,
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5.3.3. zucastnovat sa na kontrolnych dnoch a za tymto uCelom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou
dokumentaciou a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

5.3.4. sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej
Casti myslienok tvorcu projektovej dokumentacie uCastnikom realizacie stavby,
s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej dokumentacie, t.j.
poskytovat objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentacie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

5.3.5. akukolvek odchylku skutoénej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit
objednavatelovi a to formou zaznamu zhotovitela do stavebného dennika, pripadne
v zapise z kontrolnych dni.

5.4. Pri vykonavani autorského dohlfadu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohfadu
uskutoCriovana podpismi v prezencnej listine na kontrolnych dhoch stavby alebo podpisom
(potvrdenim) dohodnutého pisomného dokumentu stavebnym dozorom stavby. Predmetné
dokumenty zhotovitel pripoji k fakture.

5.5. Zhotovitel je povinny informovat objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke
dotknutych organov, ktora si vyZzaduje doplfiujuce riedenie PD.

Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho Casti mdze byt odmietnuté pre vady ato az do ich
odstranenia.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku v inKe trvania 60 mesiacov, ktora zacina plynut odo dnha
odovzdania objednavatelovi, alebo v diZzke trvania do momentu nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda&ného rozhodnutia, rozhodujuca je skuto€nost, ktora nastane neskor.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi objednavatel bez zbytoéného odkladu po
zisteni vady reklamovat pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny
pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruCeni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel
povinny odstranit’ bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 30 dni odo dria uplatnenia
reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady
zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatefa na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu
Skody.

Objednavatel sa zavazuje:

1.1. spolupésobit’ pri vykonavani diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy

1.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit
v primeranom ¢ase ich odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto
zmluvy zmenia vychodiskové podklady alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.
Zhotovitel mdéze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Clanok VII
Dodacie podmienky

Zhotovitel sa zavazuje:

1.1. vypracovat a dodat geodetické zameranie: 2x v tla¢enej forme a 1x v elektronickej forme
(format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),

1.2. vypracovat DSPRS vzmysle prilohy & 2. a3. Sadzobnika UNIKA (platnej v Case
spracovania DSPRS) spolu s geometrickym planom a vykupovym elaboratom a dodat
DSPRS: 6 x vtextovej forme, 2 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v
neuzamknutom tvare), vykaz vymer vo formate *xls v neuzamknutom tvare, al X
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v elektronickej forme (format *pdf v uzamknutom tvare s Ocenenym zoznam poloziek a v
*xIs v neuzamknutom tvare — CD do sutaze na vyber zhotovitela stavby. DSPRS pre
inziniersku ¢innost si zhotovitel zabezpe&i sam,

1.3. zabezpedit inziniersku ¢innost a dodat objednavatelovi (dokladova ¢&ast) originaly
vSetkych dokladov suvisiacich s dielom, vratane pravoplatného stavebného povolenia,

1.4. vykonanie MPV - dodat képie listov vlastnictva so zapisom prav objednavatela
k dotknutym nehnutelnostiam a zmluvy podfa €l. VI. bod 4.1.4.3.

1.5. vykonavat autorsky dohlad — priebezne pocas realizacie stavby (odo dfia odovzdania
staveniska zhotovitelovi do doby vydania pravoplatného kolaudacéného rozhodnutia).

Clanok VI
Ukonéenie zmluvy

Zmluva mbze zaniknut

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je ivysporiadanie vzajomnych zavazkov
a pohladavok,

b) odstupenim od zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika aj v nasledovnych pripadoch:

a) zhotovitel sa dostal do omeSkania s vykonanim diela o viac ako 30 pracovnych dni ,

b) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnymi slovenskymi
technickymi normami a v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

c) zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane objednavatela alebo z dévodov skuto€nosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat
v Case uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZzeni nalezitej odbornej starostlivosti, ktord mozno
od neho pozadovat,

d) zhotovitel bol zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle zakona o DPH ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

e) v pripade zmeny majetkovych pomerov zhotovitela alebo akéhokolvek ukonu zhotovitela,
ktoré by mohli spésobit’ zhorSenie vymozitelnosti aj nesplatnych zavazkov zhotovitela alebo
by ohrozil vykonanie diela,

f) ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel v priebehu bezprostredne predchadzajucich 12-tich
mesiacov, vzmysle § 9a zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, dostal tri referencie
s vyslednou hodnotiacou znamkou rovnou alebo niZzSou nez 50,

g) ak objednavatel zisti, Ze zhotovitelovi bola pravoplatnym rozhodnutim organu aplikacie
prava ulozena sankcia alebo povinnost z dévodu, Ze si riadne avcas, vObec alebo
v podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
uzavretej s osobou, ktora mu bola subdodavatelom; vo vztahu k akémukolvek predmetu
plnenia zhotovitela.

Objednavatefl je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 2 tohto ¢lanku odstupit’ od tejto
zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel porudi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto
zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Objednavatel je v tomto pripade
opravneny odstupit od zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany
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zhotovitela, pricom objednavatel po prvom porudeni povinnosti pisomne upozorni zhotovitefa na
poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri
dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od tejto zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika aj v pripade ak sa objednavatel dostane do omesSkania s uhradou
faktury vystavenej podla ¢lanku V. zmluvy o viac ako 60 dni.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit aj v pripade, ak objednavatel opakovane zavaznym
spésobom porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z
ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto pripade opravneny odstupit od
zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany objednavatela, priCom
zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni objednavatela na porudenie
zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom
poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstipi od tejto zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu
na napravu, ak sa vyZaduije.

Odstupenim od zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy
s vynimkou naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy, narokov na dovtedy
vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky z omes$kania, narokov vyplyvajucich z
ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast predmetu
zmluvy, ktora bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti
suvisiacich s odovzdanim a prevzatim CcCasti predmetu zmluvy vykonanej do momentu
odstupenia, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného
zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vble stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni tejto zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho Cast, ktora bola vykonana do
momentu odstupenia, bude vyhradnym majetkom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od zmluvy bude uc€inné odo dia jeho dorucenia druhe;j
zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Clanok IX
Autorské prava zhotovitela, vlastnicke pravo
k veci prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho Cast' (priCom pod
dielom sa na G&ely tohto &lanku rozumie PD), mdze spifiat aj pojmové znaky autorského diela
podla prisluSnych ustanoveni zakona €. 618/2003 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich
s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej v texte len ,autorsky
zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho ¢ast (PD alebo niektora jej ast) spifia pojmové znaky
autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu
zhotovitela vyjadreného podpisom tejto zmluvy, pouzivat’ dielo a jeho €ast v zmysle tejto zmluvy
podfa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 anasl. autorského zakona (dalej len ,licencia®)
v neobmedzenom rozsahu, najma, nie vdak vylune na:

2.1. vyhotovenie rozmnozenin diela, jeho €asti (v akomkolvek pocte),

2.2. verejné rozsirovanie originalu diela, jeho Casti alebo jeho rozmnozeniny,
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2.3. pouzitie originalu diela, jeho €asti alebo rozmnoZeniny na propagaéné alebo marketingové
Ucely,

2.4. spristupfiovanie diela, jeho Casti verejnosti,

2.5. verejné vykonanie diela, jeho Casti vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
alebo jeho Casti (t.j. podla PD a/alebo jej ¢asti),

2.6. na odstranenie vad diela, jeho €asti (vykonanie zmeny, Upravy PD alebo jej Casti) v sulade
s poslednou vetou bodu 8. ¢lanku VI. tejto zmluvy,

2.7. pouzitie celého diela alebo ktorejkolvek jednotlivej Casti diela, podliehajucej ochrane
v zmysle autorského zakona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

2.8. na akékolvek iné Cinnosti (akékolvek iné pouzitie diela alebo jeho Casti, najma suvisiace
s dosiahnutim uc€elu tejto zmluvy), ktoré je v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej
republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto €lanku tejto zmluvy je v plnom rozsahu
obsiahnuta v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené sa stava vlastnictvom objednavatela momentom
jeho protokolarneho prevzatia od zhotovitela.

Clanok X
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o in€, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika
a prisluSnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym
poriadkom plathym na uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je prislusny slovensky
sud.

Tato zmluva mdze byt menena a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doruCené posStou na adresu adresata sa povazuju za
dorucené priamo do ich vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka
adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to diom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia;
ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak driom, kedy bude pisomnost vratena
druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel v zmysle zakona ¢&. 211/2000 Z. z.
o0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dhiom nasledujucim po dni
jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi 3
exemplare a zhotovitel obdrzi 1 exemplar.
Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha &. 1 - Investicné zadanie pre zabezpeCenie projektovej dokumentacie a inzinierskej
¢innosti
Priloha €. 2 - Oceneny zoznam poloziek

12



6. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom
a povahou diela, ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

7. Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim precitali, ze bola uzavreta
slobodne, vazne, urCite a zrozumitefne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnorucne
podpisuju.

V Bratislave, dfia 16.02.2015 V Bratislave, dna 19.01.2015
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Rastislav Glasa,v.r. Ing. Slavomir Podmanicky,v.r.
Namestnik GR pre ekonomiku Predseda predstavenstva

a generalny riaditel
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Priloha €. 1 - Investi¢né zadanie pre zabezpecenie projektovej dokumentacie a inzinierskej
¢innosti

Investi€né zadanie
pre vyber zhotovitela projektovej dokumentacie a zabezpecenie inzinierskej ¢innosti

A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Zriadenie zabezpeceného priecestia Snina — Stak&in zkm

26,328

Miesto stavby: medzistaniény usek: ZST Snina — ZST Stakgéin

Okres: Snina

Kraj: PreSovsky

Katastralne uzemie : Stak¢in

Odvetvie : Oznamovacia a zabezpecovacia technika

Charakter stavby: Modernizacia priecestného zabezpeCovacieho zariadenia
1.2 Stavebnik

Nazov stavebnika: Klemensova €. 8, 813 61 Bratislava

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predloZenia zadania stavby: 08/2014
Termin predloZenia PD: Na zaklade vysledkov VO
Termin realizacie: Na zaklade vysledkov VO

1.4 Projektant

Generalny projektant: Na zaklade vysledkov VO
Zodpovedny projektant stavby: Na zaklade vysledkov VO
Stupen PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie

a realizaciu stavby — DSP a DRS

1.5 Spravca objektu
Spravca: OR Kosice

2. Prehlad pouzitych podkladov 3
Pasport priecestia. Platné predpisy a normy pouzivané na ZSR.

3. Zdbvodnenie stavby a jej cielov
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Na zaklade uznesenia ( €. 448 z 21.08.2013) vlady SR je prijaty material , Komplexny program
rieSenia problematiky zZelezniCnych priecesti“, ktorého naplfiou je odstranenie nevyhovujuceho
stavu na uroviiovych krizovaniach so zelezni¢nou tratou. Mimo iného na Zelezni€nom priechode
Zkm 26,328, trate Humenné — Stakéin. Cielom stavby je vybudovanie priecestného
zabezpecovacieho zariadenia (PZZ) a stym suvisiace SO a PS &im dojde k zvySeniu bezpecénosti
uzivatelov uroviiového krizovania cez zel. trat.

Suvisiace stavby
Stavbu je mozné realizovat bez vplyvu na iné stavby.

Clenenie stavby

Prevadzkové subory: PS 01 PZZ v zkm 26,328
PS 02 Vazba na SZZ

Stavebné objekty: SO 01 Elektricka pripojka NN
SO 02 Priecestné konstrukcie
SO 03 Dopravné znacenie
SO 04 Nahrada izolovanych kolajnicovych stykov

Presny rozsah (objektova skladba) SO a PS bude $pecifikovany na zaklade navrhu spracovatela
PD a podla poziadaviek jednotlivych spravcov zariadeni.

. Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Cez zelezni¢nu trat vedie miestna komunikacia zo Statnej cesty do miestnej ¢asti Stakc€ina.
Z doévodu zvysSenia bezpelnosti na uvedenom priecesti a zvySenia tratovej rychlosti na 50
km/h sa vybuduje nové priecestné zariadenie 2. kategorie v zmysle STN P 34 2651.

1.2. Hodnotenie technicko-ekonomickej urovne stavby

Priamy ekonomicky efekt zrealizacie stavby sa neprejavi, hlavhym cielom stavby je
zvySenie bezpec€nosti na zelezniChom priecesti.

1.3. Analyza rizik a neistot
Z hladiska technického rieSenia stavba nepredstavuje a neprinaSa so sebou Ziadne rizika
a neistoty. Vramci stavby sa predpoklada pouzitie najmodernejSieho technického
zariadenia, zabudovaného a odskusaného aj na inych zabezpefenych priecestiach.

Suhrnna technicka sprava.
2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby
Navrhovana stavba je charakteru modernizacie priecestného zabezpelovacieho
zariadenia.

2.1.2 Strucny opis stavby z hladiska ucelu a funkcie.
Na mieste nezabezpeleného priecestia bude vybudované priecestné zariadenie
2. kategorie bez zavor a bez aktivnej signalizacie. PZZ bude obsahovat zaznamoveé
zariadenie. Po vybere projektanta bude urleny typ zariadenia a umiestnenie
reléového a napajacieho vystroja PZZ do nového RD.

2.1.3 Charakteristika uzemia, zaclenenie stavby do Uzemia, dotknuté ochranné pasma
15



Stavba sa bude vykonavat na drahe v jej ochrannom pasme. V zmysle zakona ¢.
513/2009 Zb. je ochranné pasmo pre zelezniCnu drahu 60 metrov od osi krajnej
kolaje, najmenej vSak 30 metrov od vonkajsej hranice obvodu drahy.
2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Pri uvedenej akcii vznikne odpad. Budu to bitimenové zmesi —vyburany asfalt zo
suCasnej priecestnej konstrukcie — ako ostatny odpad. Z kofajového [6zka bude
odobrana vzorka pre urCenie ekologického hodnotenia. Podla jej vysledku sa nalozi
s vyziskanym kolajovym l62kom. Vykopy budl vedené v sulade s predpisom ZSR S4
mimo odvodniovacich zariadeni, mimo svahov, nasypov a zarezov. Vykopovou
zeminou nebude znedistované kolajové 16zko. Po prevedeni zemnych prac sa
prebytocna zemina rozhrnie na mieste vykopov. Vzniknuty ostatny odpad bude
mozné likvidovat v zmysle metodického usmernenia ZSR.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Stavba sa nachadza v PreSovskom kraji v okrese Snina na tratii ZST Humenné — ZST
Stakéin. Stavba sa vykona na pozemkoch ZSR podla platnych prevadzkovych
a technickych predpisov a noriem.

Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov

3.1 PS 01 Priecestné zabezpecovacie zariadenie
PS 02 Vazba na SZZ

3.1.1 Jestvujuci stav PS 01

Na jestvujucom nezabezpeCenom priecesti sa nenachadza Ziadna technolégia.
Z dévodu zhordenych rozhladovych pomerov je trvalé obmedzenie tratovej rychlosti
v smere stani¢enia na 40 km/h. Pre nevyhovujuci oblik je proti smeru staniCenia trvale
obmedzena tratova rychlost na 50 km/h. Priecestie sa nachadza v spustacom obvode
priecestia AZD 71 zkm 25,950. Na tomto PZZ su pouzité 75 Hz kolajové obvody s relé
DSS 12P a pre anulaciu subor ASE 4. Pozdiz kolaje vedie nadzemné vedenie.

3.1.2 Navrhovany stav PS 01

Priecestie sa nachadza na jednokolajnej trati, bude vybaveny priecestnym zariadenim 2.
kategorie v zmysle predpisu Z12 a normy STN P 34 2651, svetelnym bez zavor a bez
aktivnej signalizacie. Ovladacie useky pre aktivovanie vystrahy na priecesti budu
realizované pomocou pocitacov osi (alternativa kolajové slu¢ky KS), vyhodnotenie prejazdu
vlaku Zelezni€nym priecestim bude realizované pocitaCmi osi alt. KS. Kontrolné a ovladacie
prvky od priecestného zabezpedovacieho zariadenia budu v dopravnej kancelaria v ZST
StakCin. InStalacné rozvody sa ulozia pod omietku s naslednym vyspravenim omietok
a naterom stien pripadne fasady budovy. Vnutorna &ast zariadenia bude umiestnena v
novom beténovom domé&eku a bude umiestneny v blizkosti priecestia, tak aby sa vyhovelo
poziadavke predpisu ZSR Z 12, priloha &.5 obr.8. Objekt musi byt zabezpe&eny proti
nasilnému vniknutiu. Technolégia musi obsahovat aj zaznamové, diagnostické a GSM
zariadenie pre informovanie udrzujucich zamestnancov o zavaznych stavoch na priecesti. V
ramci PD je potrebné pripravit prenosové zariadenie + infraStruktira pre prenos
diagnostickych informacii  do najblizSieho miesta so Zelezni€nou datovou sietou.
Vystrazniky budu vybavené LED svietidlami. Nahradné napajanie bude v zmysle STN P 34
2651 na dobu 8 hodin zaistené z vlastnej bez udrzbovej batérie. Nabijacie zariadenie, ktoré
bude pouZit¢ na nabijanie batérie musi mat povolovaci list na ZSR. Je potrebné
naprojektovat plne elekektronické PZZ s platnym povolovacim listom alebo schvalenymi

16



technickymi podmienkami pripadne inou schvalenou dokumentéciou GR ZSR. V ramci PD
sa zapracuju potrebné vazby na TZZ a SZZ.

Na PZZ v zkm 25,950 sa nahradia jestvujuce 75 Hz kolajové obvody za pocitace osi, ktoré
budu vyhodnocovat' aj prejazd Zelezni¢nych vozidiel cez priecestie. Od miesta uloZenia
technolégie k vystraznikom, politatom osi ado dopravnej miestnosti bude potrebné
naprojektovat novu kabelizaciu. V tomto Useku sa nahradi aj jestvujuce nadzemné vedenie
za zemny metalicky kabel.

3.1.3 Jestvujuci stav PS 02

ZST Stakéin je koncovou stanicou na trati Humenné — Staké&in. V ZST vybudované
atypické staniéné zabezpedovacie zariadenie. ZST ma dve dopravne a dve manipulaéné
kolaje. Vyhybky su zabezpedené pomocou vymenovych zamkou, ktoré su drzané
v ustrednej zamke. Stanica ma jedno spolo¢né odchodové navestidlo LM a vchodové
navestidlo S.

3.1.4 Navrhovany stav PS 02 3
Nakolko priblizovaci usek PZZ v zkm 26,328 bude zasahovat do obvodu ZST Stakgcin,

bude potrebné rieSit vazbu PZZ na jestvujuce atypické stanicné zabezpelovacie
zariadenie.

3.2 SO 01 Elektricka pripojka NN)
SO 02 Priecestné konstrukcie
SO 03 Dopravné znacenie
SO 04 Nahrada izolovanych kolajnicovych stykov

3.2.1. Jestvujuci stav SO 01/ SEE /

V sucasnosti priecestie v Zkm 26,328 je nezabezpelené, preto nie je tam zriadené
napajanie elektrinou.

3.2.2. Navrhovany stav SO 01/ SEE /
Zriadenie napajania pre priecestie v Zkm 26,328 je mozné dvoma alternativami:

e novou pripojkou nn zrozvadzada RE1(ZSR), pri transforméatorovej stanici VSD,
vzdialenej od priecestia cca 50m. Je potrebna uprava rozvadzac¢a RE1 a doplnit
istenie, resp. meranie spotreby podla poziadavky ZE,

e prerusenim pbvodného kabla, ktory napdja priecestie vzkm 25950 ato
naspojkovanim a zaustenim do novej rozvodnej skrine, ktora sa musi vybudovat' pri
priecesti 26,328.

Pri druhej alternative je riziko, Ze pri poruche kabla budu obidve priecestia bez napajania.

3.2.3. Jestvujuci stav SO 02/ SZTS /
Priecestna konstrukcia vo vnutri kofaje medzi ochrannymi podvalmi je vyasfaltovana.
Z vonkajSej strany je asfaltova uprava az po kolajnicu. Kolaj je v smerovom obluku
r =248 m. Kolajnice tvaru S 49 su na priecesti na drevenych podvaloch , v prifahlych
use-
koch priecestia sU na podvaloch SB5 s rozponovym upevnenim. Nie je zriadena
sanacia podvalového podlozia.

3.2.4 Navrhovany stav SO 02/ SZTS /
Pouzije sa celogumova priecestna konstrukcia /Strail/ . Kolajové pole bude 49 E1
dl. 25 m na beténovych podvaloch s rebrovymi podkladnicami a pruznym upevnenim. Priebeh
nivelety cestnej komunikacie na priecesti v prieChom reze kofaje sa zrealizuje v zmysle STN
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736380, pricom bude potrebné navrhnut znizenie nivelety kolaje na priecesti a v prilahlych usekoch
kolaje k priecestiu vzmysle STN 73 63 60 pri zachovani min. hrubky kolajového |6zka na
priepustoch km 26,221 a 26,509 v sulade s platnym predpisom TS3. Znizenie nivelety vykonat
strojnym Cistenim kolajoveého 16Zka s jeho pripadnym odtazenim.

Pod priecestim bude zriadena sanacia podvalového podlozia s jednostrannym
odvodnenim do drenaze, ktora bude zriadena medzi vrcholovou a vsakovacou Sachtou. Nakolko pri
uvedenom priecesti nie je mozna obchadzka po inom priecesti , bude vedla priecestia na dobu
realizacie zriadené doCasné uroviové krizenie , ktoré sa po ukonCeni stavby odstrani.

3.2.5 Jestvujuci stav SO 03
V suCasnosti su na nezabezpeCenom priecesti pouzité dopravné znacky A30a —
vystrazny kriz a P2 — stoj, daj prednost v jazde.

3.2.6 Navrhovany stav SO 03
Z dbévodu vybudovania nového zabezpelovacieho zariadenia, bude potrebné
vypracovat navrh nového dopravného znacenia na tomto priecesti
Zaroven je potrebné vypracovat doCasné cestné dopravné znacCenie na doCasnom
uroviiovom krizeni , ktoré bude sluzit poCas doby realizacie SO 02.

3.2.7 Jestvujuci stav SO 04
V suc€asnosti su na zabezpe€enom priecesti v zkm 25,950 pouzité izolované
kolajnicové styky.

3.2.8 Navrhovany stav SO 04
Z ddévodu nahradenia jestvujucich kolajovych obvodov na priecesti v Zkm 25,950 za
pocCitaCe osi je potrebné nahradit stavajuce lepené izolované styky kolajnicovymi vloZkami
tvaru 49 E1, ktoré budu vovarené do su€asnej kolaje.

3.3 VSeobecné informacie k vypracovaniu PD

Pripadne prechody popod komunikacie, alebo popod Zeleznicné teleso je potrebné
navrhnut pretlakmi a kabelizaciu ulozit do chranidiek. Pri prechode popod cestnu
komunikaciu ulozit rezervnu chranicku. V ramci projektovej pripravy je potrebné vykonat
geodetické zameranie priecestia.
Projektova dokumentacia musi mimo iného obsahovat aj podrobny popis obsluhy v beZnej
prevadzke ako aj pri mimoriadnostiach, plan organizacie vystavby v ktorom bude uvedené
akym spdsobom budu zabezpefované vyluky toto musi byt prerokované s O410 a SRD
OR. Naklady, ktoré vyplynu z potreby napr. strazenia priecestia pripadne obchadzkovych
tras musia byt zahrnuté do rozpoc&tu samostatnymi polozkami. PD musi obsahovat’ &ast
demontaz vonkajsich, a vnutornych prvkov zariadenia. Vykresova dokumentacia do ktore;j
sa v ramci stavby bude zasahovat musi byt v celom rozsahu prevedena do elektronického
editovatelného formatu.
Pri odovzdani PD pozZadujeme dokumentaciu v digitalnej, editovatelnej a neuzamknutej
podobe (Autocad, Microstation), ako aj v tlaCenej podobe:
* 6 suprav v tlacenej papierovej podobe
* 1 xcdv elektronickej editovatelnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf)
* 1 xcdv elektronickom formate pdf.
Spracovatel PD doda do suprav ¢.1 a 2 rozpocty PS, SO + suhrny rozpocet stavby. V
ramci stavby je mozné pouzit iba prvky, ktoré st povolené na ZSR.
Upozornujeme na skutoCnost, Ze v suCasnej dobe nie je dodrzané ustanovenie ¢l. 4.2.1.
z STN 73 6380, ktory hovori o minimalnej vzdialenosti hranice nebezpe¢ného pasma od
hranice krizovatky. V ramci spracovania PD a zabezpe&ovania IC je nevyhnutné vykonat
také stavebnotechnické (napr. cestna svetelna signalizacia s vazbou na PZZ) pripadne
organizaCtné opatrenia, aby bola zabezpeCena bezpeCnost a plynulost ZelezniCnej
a cestnej dopravy.
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Spracovatel PD je povinny reSpektovat pri spracovani dokumentacie hlavny koncept
stavby atym je uroviiové krizovanie zel. trate s pozemnou komunikaciou a priecestie
vybavené PZZ. V pripade, ze v ramci stavby budu navrhnuté SO alebo PS, ktoré a budu
zverovat do majetku pripadne spravcovstva neZelezniénych organizacii zhotovitel PD
v ramci IC zabezpeéi komplexny pravny servis. Cielom bude vypracovanie a prerokovanie
zmluvy o prevode majetku, ktory bude budovany ako vyvolana investicia.
Stavebnotechnické  pripadne organizacné opatrenia musia byt prerokované s kladnym
vysledkom zo zastupcami dotknutych organizacii.

4. Postup vystavby
a) Vypracovanie projektovej dokumentacie podla poziadaviek.
b) Odsuhlasenie PD
c) InzZinierska Cinnost

C. Doklady

D. Vykresova cast’

1. Situacna schéma
2. Evidencény list priecestia
3. Fotodokumentacia priecestia
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1. Situaéna schéma
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Evidencny list priecestia
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2. Fotodokumentacia priecestia
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Priloha €. 2 — Neoceneny zoznam poloziek

Cena
p MJ Pocet | 22 MJ | Cenabez |Sadz| Vyska Cena
é' Skrateny popis - vykon (Merna MJ bez DPH v ba DPH v vratane
’ jednotka) DPH v EUR DPH EUR DPH v EUR
EUR
1 | Vykonanie geodetického 5220,00 |20% | 1044,00 | 6264,00
zamerania
Vypracovanie a dodanie
projektovej dokumentéacie
2 | pre stavebné povolenie v 24 990,00 | 20% | 4 998,00 29 988,00
podrobnostiach pre
realizaciu stavby
InzZinierska €innost pre
3 | zabezpecenie stavebného 3350,00 |20% | 670,00 4 020,00
povolenia
4 |Majetkopravne Pocet | 55 | 255,00 | 12 750,00 | 20% | 2550,00 | 15 300,00
vysporiadanie vlastnikov ' ' ' ’
5 | Vykonanie autorskeho 3740,00 |20% | 74800 | 448800
dohladu
Cena celkom za predmet
zakazky: 50 050,00 10 010,00 | 60 060,00
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