

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Modernizácia odpadového hospodárstva v Novom Meste nad Váhom	
Kód ITMS	24140110083	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	4 Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít zhodnocovania odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT44 - Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA21 - Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	UZ01 - Mestské

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky samosprávny kraj
Okres	Nové Mesto nad Váhom
Obec	Nové Mesto nad Váhom
Ulica	Banská
Číslo	1118

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Vytvorenie zberového dvoru pre občanov, zhromažďovanie problémových látok z domácnosti, intenzifikáciu systému separovaného zberu za účelom získania druhotných surovín. Rozvoj systému riadenia a nakladania s BRO efektívnejším separovaným zberom a zhodnocovaním BRO aeróbnou termofilnou fermentáciou.
Špecifický cieľ projektu 1	Umožniť zber KO vznikajúceho na území mesta vytvorením infraštruktúry pre skladovanie a úpravu druhotných surovín. Zabezpečenie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu.
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečiť vytvorenie centrálného zariadenia separovaného zberu na nakladanie s novými zložkami komunálneho odpadu a zároveň znížiť podiel KO umiestneného na skládke.
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvoriť podmienky pre príjem separovaného KO, ich evidenciu a priestor pre dočasné skladovanie podľa jednotlivých zložiek v kontajneroch.
Špecifický cieľ projektu 4	Realizovať osvetu a propagáciu predovšetkým zameranú na osvojenie si návyku separovať zložky KO.
Špecifický cieľ projektu 5	Obstať dotriedňovacie zariadenie na dôkladné separovanie recyklovateľných zložiek odpadov za účelom zníženia podielu KO ukladaných na skládke KO.
Špecifický cieľ projektu 6	Zabezpečiť dotriedňovanie odpadov zo separovaného zberu na požadovanú úpravu, ktoré zjednoduší ich materiálové zhodnotenie.
Špecifický cieľ projektu 7	Zvýšenie osvetu a propagácie zhodnocovania odpadov a tým zvýšenie ekologického povedomia všetkých občanov v meste.
Špecifický cieľ projektu 8	Zhodnocovanie BRO zo separovaného zberu aeróbnou termofilnou fermentáciou a využívanie substrátu na obnovu a udržiavanie mestskej zelene.

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2009	1	2012
	Počet zakúpených vriec	počet	0	2009	20	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	počet	0	2009	9	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	0	2009	2	2012
	Počet vyseparovaných zložiek	počet	0	2009	19	2012
	Počet zakúpených zberných nádob	počet	0	2009	2 000	2012
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	2	2012
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek KO	počet	0	2009	1	2012
	Počet zakúpených zariadení na dotriedňovanie KO a zmesového KO	počet	0	2009	1	2012
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2009	2	2012
	Počet vybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie BRO	počet	0	2009	1	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2012	1 323,72	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2012	20 288	2017
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2012	417,41	2017
	Množstvo dotriedených komunálnych odpadov	t/rok	0	2012	417,41	2017
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2012	20 288	2017
	Množstvo energeticky zhodnotených BRO	t/rok	0	2012	1 300	2017

## Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2009	1	2012
	Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek KO	počet	0	2009	1	2012
	Počet zakúpených zariadení na dotriedňovanie KO a zmesového KO	počet	0	2009	1	2012
	Počet vybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie BRO	počet	0	2009	1	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2012	1 323,72	2017
	Množstvo upravených komunálnych odpadov	t/rok	0	2012	417,41	2017
	Množstvo dotriedených komunálnych odpadov	t/rok	0	2012	417,41	2017
	Množstvo energeticky zhodnotených BRO	t/rok	0	2012	1 300	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	0	2009	1	2012
	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2009	2	2012
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2009	2	2012
	Počet vybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie BRO	počet	0	2009	1	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2012	1 323,72	2017
	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	počet	0	2012	20 288	2017
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	0	2012	20 288	2017
	Množstvo energeticky zhodnotených BRO	t/rok	0	2012	1 300	2017

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie BRO	počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek	počet	19
2	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS	Počet zakúpených vriec	počet	20
		Počet zakúpených kontajnerov	počet	9
		Počet zakúpených zberových vozidiel	počet	2
		Počet zakúpených zberných nádob	počet	2 000
		Počet zakúpených zariadení na úpravu zložiek KO	počet	1
		Počet zakúpených zariadení na dotriedňovanie KO a zmesového KO	počet	1
		Počet vyseparovaných zložiek	počet	19
3	A3/ Činnosť stavebného dozoru	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie BRO	počet	1
4	A4/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osвета	Počet uskutočnených informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych	počet	2
		Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvetly a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	počet	2
5	A5/ Vypracovanie prevádzkových poriadkov	Počet vybudovaných zberných miest a dvorov	počet	1
		Počet vybudovaných zariadení na energetické zhodnocovanie BRO	počet	1

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo	01/2007	06/2012
A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS	05/2011	06/2012
A3/ Činnosť stavebného dozoru	05/2011	06/2012
A4/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osвета	05/2011	09/2012
A5/ Vypracovanie prevádzkových poriadkov	05/2011	06/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2007	09/2012
Publicita a informovanosť	01/2010	09/2012

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633 004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	157 506,00	0	157 506,00	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS
637 003 Propagácia, reklama a inzercia	2 655,00	0	2 655,00	A4/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osвета
637 004 Všeobecné služby	348,00	0	348,00	Publicita a informovanosť
637 005 Špeciálne služby	1 670,40	0	1 670,40	A5/ Vypracovanie prevádzkových poriadkov
	82 836,11		82 836,11	Riadenie projektu
713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	149 472,00	0	149 472,00	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS
714 004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	1 077 437,51	0	1 077 437,51	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS
716 Prípravná a projektová dokumentácia	39 225,77	0	39 225,77	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo
717 001 Realizácia nových stavieb	787 090,63	0	787 090,63	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	25 725,00	0	25 725,00	A3/ Činnosť stavebného dozoru
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	726 573,56	0	726 573,56	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	23 475,00	0	23 475,00	A3/ Činnosť stavebného dozoru
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	148 807,60	0	148 807,60	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo
CELKOVO	3 222 822,58	0	3 222 822,58	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo	1 701 697,56	0	1 701 697,56
2	A2/ Realizácia predmetu zmluvy na dodávku strojov a zariadení PS	1 384 415,51	0	1 384 415,51
3	A3/ Činnosť stavebného dozoru	49 200,00	0	49 200,00
4	A4/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – propagácia a osвета	2 655,00	0	2 655,00
5	A5/ Vypracovanie prevádzkových poriadkov	1 670,40	0	1 670,40
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	82 836,11	0	82 836,11
	Publicita a informovanosť	348,00	0	348,00
CELKOVO			0	3 222 822,58