TR

’J’W/fﬁ/ﬂﬁ
Zmluva

o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
Obchodného zakonnika v zneni neskoré(ig\ ap{f isQv

&islo zmluvy SSE-D, a.s. - 22828707044 2%
¢. ZM/2015/
Cl. L.

Zmiuvné strany

1. Viastnik VN vedenia:

Nazov: Stredoslovenska energetika - Distriblcia, a.s.
Sidle: Pri Rajtianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditel, na zéklade poverenia

Opravnena osoba vo veciach

technickych:
Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Zilina, oddiel: Sa, vloZka &. 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC kod:
(dalej len viastnik®)
a

2. Ziadatefl o prelozenie VN vedenia:

Nazov: Narodna diafni¢na spoloénost), a.s.

Sidlo: Miynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny orgén: Ing. Milan Gajdo$ — predseda predstavenstva a generainy riaditef
Ing. Pavol Kovagik, PhD., MBA — podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratisiava |, oddiel: Sa, vioZka ¢&. 3518/B

ICO: 35919 001

DiC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kod:

(dalej len ,Ziadatel")

uzatvaraju tdto zmluvu v nadvéznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

L.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu preloZky elektroenergetickeho
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpedit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia
za podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitefa stavby rychlostnej



cesty R2 Zvolen vychod — Pstrusa. Predmetom preloZky sU nasledovné stavebné objekty stavby
R2 Zvolen vychod - Pstrusa:

- S0601-00 PreloZzka VN 22 kV pripojky Slatinka km 0,000 privadzada 36 357,42 € bez DPH,

- S0 602-00 Prelozka VN 22 kV linky €.306 km 0,275 privadzaca 19 140,37 € bez DPH,
- S08603-00 Prelozka VN 22 KV linky ¢.343/344 km 0,322 privadzaca 43 523,77 € bez DPH,
- 85060400 Prefozka VN 22 kV pripojky SKO Zolna km 1,140 36 325,19 € bez DPH,
- 80 805-00 Preizolovanie VN 22 kV prip. O¢ova km 2,850 1 752,36 € bez DPH,
- S0606-00 Prelozka VN 22 kV linky €.343/344 km 5,130 76 522,42 € bez DPH,
- S0607-00 Prelozka VN 22 kV linky £.306 vkm 7,100 83 463,94 € bez DPH,
- S0 608-00 Prelozka VN 22 kV pripojky Pstrusa km 7,500 74 292 91 € bez DPH.

PreloZku stavebnych objektov uvedenych v €l. |1, bod 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spolo&nosti: Elektroenergetické montaZe, a.s., Pri Rajianke 2926/10, 010 01 Zilina, ICO: 36 412 767,

CL .
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou sagastou zmluvy s dokiady, ktoré je Ziadatel povinny predloZit viastnikovi pred podpisom
tejto zmluvy:

1.

Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regiondineho rozvoja Slovenskej
republiky ako prisludnym stavebnym uradom pod €. 02798/2013/SCDPK-00132 zo dia 11.01.2013,
pravoplatné dia 12.02.2013.

Schvalena a platnd projektovd dokumentacia pre realizaciu stavby. vypracovana projektantom
spolotnostou DOPRAVOPROJEKT, a.s., Divizia Zvolen, M.R.Stefanika 4724, 960 01 Zvolen
pre spolotnost Elektroenergetické montaZe, a.s., Pri Rajéianke 2926/10, 010 O Zilina,
ICO: 36 412 767.

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je cdsuhlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatefa. Stavebny
dozor musi spifiat poZiadavky § 46b zakona & 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved&enie (kopia}
o vykanani odbornej skusky bude st&astou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

Odovzdat' stavenisko v spclupraci s projektovym manaZérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyvedlcim, zdstupcom generalneho zhotovitela stavby a zastupcom zhotovitela
preloZky objektov uvedenych v €l. Il., bod 1 tejto zmiuvy,

Sledovat spdsob a postup uskutoéiiovania stavby, tak aby bola zaruena bezpeénost a ochrana zdravia
pri praci a riadna in3talacia a prevadzka technickéhe vybavenia,

Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poZiadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie stavby,
Vplyva na cdstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,

QOrganizuje odovzdanie zariadenia po vykonani preloZky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stav. povolenia). Pokial Ziadatel nepredlozil

povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZzkou pred podpisom tejto zmliuvy, zavézuje sa Ziadatel, Ze
tieto povolenia vstupov zabezpeéi najneskdr pred zacatim realizacie prelozky.

CLIv.
Miesto pinenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je: miesto preloZzky vramci stavby ,,R2 Zvolen vychod - Pstrusa“



ClLv.
Naklady na predmet zmluvy

Ziadatel je povinny uhradit iba naklady vyvolanych Uprav priamo dotknutého Useku vedenia alebo iného
diela v zmysle § 18, ods. 13 zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

CL. V1.
Termin plnenia

Ziadate] zabezpeéi u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia v termine
od 19.1.2015 do 31.7.2016.

Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu preloZky povinny prizvat aj
zastupcu viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

[ RY/[R
Povinnosti Ziadatefa

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, e na prelozku, ktoru vykond zhotovitel za podmienck a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zéruku v dizke 60 mesiacov odo dfia prevzatia (ukoncenia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom. Zaruka zaéina plynit odo diia prevzatia viastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati vergjnej prace. Ziadatel sa zavazuje
odstranit vady na preloZke, ktoré vznikni poas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dia
pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady viastnikem. V opaénom pripade je viastnik opravneny
poZadovat od Ziadatefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vydke 0,1 % zo sumy, za ktord sa realizoval
stavebny objekt s opravou, ktorého je Ziadatel v omeskani, a to za kazdy defi omeskania s odstranenim
zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastocne dotknuty narok vlastnika na nahradu
skody. Pokial zaruéna vada neumoZniuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia, je viastnik
opravneny tito vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi.
Ziadatel je povinny tuto fakturu uhradit do 14 dni od dorucenia. Ziadatel' zaplati viastnikovi ugelne
vynaloZené naklady, ktoré vznikli vlastnikovi pri odstrafovani vady.

Ziadate! sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré budi zakryté (napr. vykopové prace) min. 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi viastnika vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
posiupu zhotovenia preloZky.

Ziadatel je povinny informovat viastnika o v3etkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky,

. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l. XIl., bod 2
naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat so zholovitefom. Naklady, ktoré
vynalozi vlastnik nasledne na ukoncenie preruenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od dorugenia vyu&tovania nakladov za dokonéenie prelozky.

Ziadatefl je k odovzdaniu prelozky povinny dodat nasledovni dokumentaciu:

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZky bola zamerana v sdradnicovom
systéme S-JTSK av triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusne zamerania
elekirického zariadenia a podkladovej vektorovej (Zelovej mapy pre jednoznagni identifikaciu
polohy elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate



*DGN (V7 — D2), kiory je nagitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic
v textovom sibore * TXT,

- prvi odbornu skisku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“} spolu s A-testami, (certifikaty
od pouzitych komponentov),

- zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom/realizatorom (1x) a
Ziadatelom/SSE-D, a.s. (2x),

- dokumentaciu skutoiného vyhotovenia (vratane dokladovej €asti) aj v digitdlnom tvare na CD
v §tandarde SSE-D,

- prvi Oradnd skasku,

- osvedé&ent projektovi dokumentaciu od Tl SR,

- protokol o prvej aradnej skiske.

Doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmliv a képie listov viastnictva
s0 zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s., extravilan — odovzdat do 1 roka a intravilan do 2
rokov od vyhotovenia Porealizatného geometrického planu overeného a zapisaneho v katastri
nehnutelnosti v sulade s &l. IX. tejto zmluvy.

Nasledne aj doklady v zmysle &l. IX. tejto zmluvy.

CL v
Technicky dozor

Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika:
na strane dodavatela;

Stavebny dozor na stavbe vykonava:

na strane Ziadatela: SHP SK s.r.o., Zdruzenie "“DIAMOT VIGLAS", Strojnicka 34, 821 05 Bratislava,
ICO; 44 938 209, zodpovedny pracovnik - - stavebny dozor s odbornym zameranim
Inzinierske stavby — dopravné stavby, potrubné, energetické a iné liniove stavby

Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

CL IX.
Nahrada narokov tretich osob

Nahradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vyndteny stavebno-montdZnymi pracami podla
projektovej dokumentécie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatef.

Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich osob voéi viastnikovi, kterych vznik bol spasobeny
zaruénymi vadami.

. V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky podla &l VI. tejto zmiuvy, ?iadatel zodpoveda

za véetku kodu, ktord nevykonanim prelozky v termine podia zmluvy SSE-D vznikla. Ak v dosledku
nevykonania prelozky v termine podla zmiuvy vznikla SSE-D podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi & 275/2012 Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska"), povinnost uhradit kompenzagneé piatby cdberatefom
elektriny v zmysle Vyhladky, ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu
rovnajicu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D
vyplatila odberatefom elektriny za porusenie tandardu kvality podfa §3 pism. i) Vyhlasky ako aj vSetky
naklady SSE-D spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatefom elektriny.

Ziadatef sa zavizuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladanych elektroenergetickych zariadeni vlastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajlcich sa mime zastavaného Gzemia obee (extravilan), v k.0. ato



do 12 mesiacov odo dia Uradného overenia Porealizacného geometrického planu pre vyznadenie
vecného bremena, a to tak, Ze Ziadatel v mene vlastnika poda navrh na vykonanie zdznamu na
zriadenie vecného bremena.

Za tymto Ggelom viastnik vystavi spinomocnenie, ktorym splnomocni #adalefa, aby v jeho mene zriadil
vecné bremeno formou zaznamu.

Po zriadeni vecného bremena v mene viastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného uzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finanénej nahrade za zriadenie vecného bremena. Naklady spojené s vypracovanim Porealizatného
geometrického planu pre vyznadenie vecnehc bremena, spravne poplatky suvisiace so zriadenim
vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové finanéné nahrady vlastnikom dotknutych
pozemkov za zriadenie vecného bremena znasa Ziadatef.

Ziadate! sa zavizuje, Ze zabezpe&i na vlastné naklady v prospech viastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych elekiroenergetickych zariadeni vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom dzemi obce (intravilan), v k. 0.

a to do 24 mesiacov odo dia uradného overenia Porealizadnych geometrickych planov pre vyznacenie
vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecného
bremena, a to tak, Ze Ziadatel po Uradnom overeni Porealizatnych geometrickych planov a vypracovani
znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecneho bremena zmluvne zriadi vecné bremeno
v prospech tretej osoby, t.j. vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby uvedeny vtomto &lanku sa prediZi, ak nastanu objektivne ddvody, pre ktoré nebude mozné
dodrzat povodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najmé situacia, ked pozemok, na ktorom ma
byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajuceho deditského konania, bude vo
viastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo
vlastnik, resp. spoluviastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena
v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatefa, takiio zmluvu s vlastnikom,
resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prisludnych zmiuvach o zriadeni vecnych
bremien bude vlastnikom poskytnutd aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmiuvy
o zriadeni vecnych bremien nasledne Ziadatel vioZi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznaéenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace s vkladom vecného bremena do kalastra nehnutelnosti a ndklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znésa Ziadatel.

Geometrické plany budl vypracované tak, Ze geodet zameria a vytyci ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bad, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo —v rozsahu v zmysle
zakona &. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

CL X,
Vys§sia moc

Za vy$siu moc su povazované pripady, ktoré nie su zavislé od vile zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemdzu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

Gl XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona &. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu preloZky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnd inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. PreloZkou elektroenergetickeho



rozvodného zariadenia na ugely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze vlastnik je oprdvneny kedykolvek pogas vykonavania preloZky vykonat
kontrolu sp&sobu vykonavania preloZky zhotovitelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Ze preloZka nie je vykonana;

a) podla odstuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla pedmienck na jej vykonanie podra tejto zmluvy

je viastnik opravneny odstdpit od zmluvy. Vlastnik je v pripade odstipenia od zmiuvy podla tohto bodu
opravneny vykonat zostavajicu &ast nerealizovane] preloZky, v zmysle projektovej dokumentacie
odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatefa a Ziadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej éasti prelozky na zaklade vystavenej faktury v lehote 30
dni odo dfia jej pisomného dorudenia Ziadatelovi. Nakladmi na vykonanie zostavajicej Casti prelozky sa
v tomto pripade rozumeja vietky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podla tejto
zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym (majetkovopravne vysporiadanie, naroky
tretich osob a pod.).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekty uvedené v ¢&l. |l., bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat ich Udrzbu
na viastné naklady, pritom znasa nebezpetenstvo vzniku Skody na tychto objektoch, v ddsledku konania
vlastnika alebo tretich os6b.

Cl. XIt.
Odstapenie od zmluvy

Viastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel preloZky nekona ani
pc preukazatelnom opakovancm upozorneni v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky
podra tejto zmluvy.

Viastnik ma pravo od zmluvy odstupif, ak k zmluve nebudu doloZené doklady v zmysle &l. Ill., bod 2 tejto
zmluvy najneskdr do 30 dni od predloZenia navrhu zmluvy viastnikovi.

&1, Xi.
Zavereéné ustanovenia

Tuto zmluvu je moZné menit alebo dopiiat len pisomnymi dodatkami so suhlasom ocboch zmtuvnych
stran.

Zmluva nadoblda platnost dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadobida Gginnost ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zdkona NR SR & 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode
informécii) v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

Vaetky spory budi zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Vztahy neupravené toulo zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskordich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodnéhe zakonnika dehaodli, Ze
ich zavazkovy vztah vyplyvajici z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorsich predpisov.



7. Zmluvné strany vyhlasuju Zze tito zmluvu uzavieraju slobodne a véine, Ze je pre ne dostatoéne urcita
a zrozumitelna, a ze nebala uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienck.

8. Zmluva obsahuje 7 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dfia .......... V Bratislave, dfia ...............
Vlastnik Ziadatel

Stredoslovenska engryetika — Distribucia, a.s. Narodna dialniéna spoloénost, a.s.
Ing. Mgr. Marek Strpr = Ing. Mnan Gajdos

generalny riaditel predseda predstavenstva a

genreralny riaditel

Narodna dialniéna spoloénost, a.s.
ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



