

# Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií

č. 12/2013/12XK24001

## Článok I Zmluvné strany

**Budúci odovzdávajúci:** **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
v skrátenej forme „ŽSR“**  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava, oddiel Po, vložka číslo 312/B  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
Sídlo: 31 364 501  
IČO: 2020480121  
DIČ: SK 2020480121  
IČ DPH: SK 2020480121  
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR  
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Bratislava  
Číslo účtu: 35-4700012/0200  
SWIFT/BIC: SUBASKBX  
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

**a**

**Budúci preberajúci:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Košice, „VVS“**  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  
Košice I., oddiel: Sa, vložka číslo: 1243/V  
Komenského 50, 042 48 Košice  
Sídlo: 36 570 460  
IČO: 202 006 3518  
DIČ: SK 202 006 3518  
IČ DPH: SK 202 006 3518  
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Hreha, PhD. - predseda predstavenstva  
Ing. Rudolf Kočiško - člen predstavenstva  
Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Stanislav Hreha - predseda predstavenstva  
Ing. Rudolf Kočiško - člen predstavenstva  
Bankové spojenie: ČSOB a. s., Nám. Osloboditeľov 5, 040 11 Košice  
Číslo účtu: 25500183/7500  
SWIFT (BIC): CEKOSKBX  
IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183

## **Článok II**

### **Všeobecné údaje o stavbe**

1. Názov stavby: „ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto, číslo stavby A 13043“.  
Číslo a názov stavebného objektu:  
SO 00-37-76 Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, ochrana pred účinkami bludných prúdov úložných zariadení a konštrukcií VVS

## **Článok III**

### **Predmet a účel zmluvy**

1. Predmetom zmluvy je budúce odovzdanie a prevzatie novovybudovaného stavebného objektu vyvolaných investícií, vymedzeného v článku II tejto zmluvy, súvisiaceho s Elektrifikáciou traťového úseku Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou 3 kV s izolačnou hladinou 25 kV.
2. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby novovybudovaný objekt slúžil svojmu účelu.

## **Článok IV**

### **Predbežná obstarávacia cena**

1. Predbežná obstarávacia cena objektu, uvedeného v článku II tejto zmluvy je:  
SO 00-37-76 Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, ochrana pred účinkami bludných prúdov úložných zariadení a konštrukcií VVS - 38 000,00 €  
slovom: tridsaťosemtisíc eur + DPH
2. Skutočné náklady vynaložené na výstavbu objektu, uvedeného v článku II tejto zmluvy, vyvolaného stavbou „ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto, číslo stavby A 13043“ budú upresnené po skončení výstavby a uvedené v zmluve o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií.
3. Výstavbu objektu vyvolaných investícií, uvedeného v článku II tejto zmluvy zabezpečuje budúci odovzdávajúci na vlastné náklady v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Objekt vyvolaných investícií, uvedený v článku II tejto zmluvy bude odovzdaný do majetku budúceho preberajúceho bezodplatne.
5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku projektu v súlade s článkom 5 Vlastníctvo a použitie výstupov, bod 2 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 904/B300/2013 (číslo zmluvy poskytovateľa) zo dňa 16.07.2013, súhlasilo s prevodom vyššie uvedeného stavebného objektu vyvolaného investíciou.

## **Článok V**

### **Povinnosti zmluvných strán**

1. Zmluvné strany sa dohodli uzavrieť zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií podľa článku II tejto zmluvy do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Prílohou zmluvy bude okrem právoplatného kolaudačného rozhodnutia projektová a technická dokumentácia stavebného objektu, prevádzkový, resp. manipulačný poriadok (návod na obsluhu zariadenia), revízne správy, zápisnica odovzdaní a prevzatí diela, protokoly o záverečnom meraní, porealizačné zameranie stavebného objektu a vyčíslenie skutočných obstarávacích nákladov pre dotknutý stavebný objekt.
2. Ak bude objekt vyvolaných investícií umiestnený aj na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve budúceho preberajúceho, zaväzuje sa budúci odovzdávajúci tieto po realizácii majetkovoprávne vysporiadať a to formou uzatvorenia zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech budúceho preberajúceho.
3. Budúci odovzdávajúci bude pri realizácii objektu, uvedeného v článku II tejto zmluvy, viazaný podmienkami schvaľovacieho protokolu DSP, ktorý vydá schvaľujúci orgán (MDV a RR SR), odborným posudkom, ktorý vydá GR ŽSR a príslušných noriem.
4. Budúci odovzdávajúci predloží pred začiatkom realizácie projektu budúcemu preberajúcemu projektovú dokumentáciu objektu vyvolaných investícií, uvedeného v článku II tejto zmluvy k pripomienkovaniu.
5. Budúci odovzdávajúci prizve vo fáze realizácie budúceho preberajúceho na kontrolu správnosti realizácie tých častí objektu, ktoré budú ďalším postupom výstavby zakryté.
6. Zmluvné strany sa dohodli odovzdať a prevziať objekt, uvedený v článku II tejto zmluvy, fyzicky na tvári miesta a spísať protokol, ktorý bude prílohou zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií.

## **Článok VI**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Prevzatie objektu vyvolaných investícií bolo firmou VVS, Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice schválené.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že spoločne doplnia chýbajúci obsah zmluvy.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len v písomnej forme a po dohode zmluvných strán.
4. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
5. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane tri rovnopisy.
6. Účastníci zmluvy po jej prečítaní výslovne prehlásili, že zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpísali.

Bratislava, dňa 12.03.2015

Budúci odovzdávajúci:

.....  
Za Železnice Slovenskej republiky,  
Bratislava v skrátenej forme ŽSR  
Ing. Dušan Šefčík  
generálny riaditeľ

Košice, dňa 09.02.2015

Budúci preberajúci:

.....  
za VVS Košice  
Ing. Stanislav Hreha, PhD.  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Rudolf Kočiško  
člen predstavenstva