
Zmluva o dielo č. 1SprO. 1979/2014

uzavretá v súlade s. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:
Obchodné meno: 
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Okresný súd Bardejov 
Partizánska 1, 085 75 Bardejov 
JUDr. Jana Dubivská, predsedníčka okresného súdu 
00 165 875 
2020633076 
Štátna pokladnica 
SK42 8180 0000 0070 0015 8555 

Splnomocnenec pre vecné rokovania: PhDr. Renátus Čepiga, riaditeľ správy súdu 
Tel.: 054/472 2091
Fax: 054/472 4331

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v obchodnom registri: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu:
Splnomocnenec pre vecné rokovania: 
Tel.:
Fax:

BOMAStav s.r.o.
Moldavská 9, 040 11 Košice 
Marek Hrabčák, konateľ 
46 842 454 
2023623316 
SK2023623316 
Okresného súdu Košice I 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
5032807717/0900 
Marek Hrabčák 
0908 687 838

- spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli Sro, vo 
vložke číslo 30679N .
Doklad o oprávnení podnikať (originál alebo úradne overená kópia, platný a nie starší ako tri 
mesiace ku dňu predloženia ponuky) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem „verejný obstarávate!’“, „verejní obstarávatelia“ a pod., 
rozumie sa ním objednávateľ.

Článok 1 
Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejnej súťaže na uskutočnenie 
prác na predmet

„Zateplenie objektu, výmena fasádnych okenných a drevených konštrukcií
Okresného súdu Bardejov“

v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „dielo“).

1.2 Túto zmluvu uzatvára objednávateľ (verejný obstarávate!’) so zhotoviteľom (úspešným 
uchádzačom), ktorý zabezpečí hospodárnu, kvalitnú a z časového hľadiska čo najrýchlejšiu 
rekonštrukciu objektov predmetu obstarávania v rozsahu a za podmienok podľa súťažných



podkladov pre verejnú súťaž a jej uvedenie do užívania, avšak bez ujmy na prevádzke súdu, 
hospodárnosti a kvalite vykonaných prác (ďalej ako „ Kritériá objednávateľa“).

1.3 Zhotovíte!’ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň ubezpečuje 
objednávateľa, že má dostatok odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä 
finančných, personálnych a materiálnych), aby zhotovil pre objednávateľa dielo uvedené 
v článku 3 tejto zmluvy podľa kritérií objednávateľa pre zhotovenie diela uvedených v ods.
1.2 tohto článku a zároveň riadne a včas.

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými a účinnými v čase ich uskutočňovania, ktoré sa na uvedené 
činnosti vzťahujú.

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na plnenie zmluvy.

1.6 Zhotoviteľ prehlasuje a ubezpečuje objednávateľa, že si uvedomuje, že činnosti podľa tejto 
zmluvy budú financované z prostriedkov zabezpečovaných objednávateľom, po vykonaní 
prác a preto sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, akú od neho možno 
očakávať, potrebnú na zabezpečenie hospodárnosti a kvality prác podľa tejto zmluvy a ich 
kontrolu zo strany oprávnených orgánov, osôb a inštitúcií Slovenskej republiky.

1.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
v dojednanom čase. Ak zo zmluvy alebo povahy diela nevyplýva niečo iné, môže zhotoviteľ 
vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

Článok 2 
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené 
v článku 3 ods. 3.1 tejto zmluvy, za čo sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu 
diela vo výške, rozsahu a spôsobom podľa článku 5 tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy na základe a v rozsahu 
súťažných podkladov pre verejnú súťaž podľa ods. 1.1 tejto zmluvy, vrátane projektových 
podkladov.

Článok 3 
Dielo

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť nasledovné dielo:

- Zateplenie objektu, výmena fasádnych okenných a drevených konštrukcií Okresného 
súdu Bardejov
podľa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a v súlade s harmonogramom 
výstavby. Realizácia uvedených stavebných prác sa uskutočňuje za plnej prevádzky 
súdu.

- vykonávanie ďalších činností, vrátane predpísaných skúšok (napr. vybavenia zariadenia 
staveniska, geodetické zameranie diela, dopravné značenie počas vykonávania prác 
a pod.), ďalej ako „Dielo“.

3.2 Pokiaľ je pre zhotovenie Diela potrebné vykonať stavebné alebo montážne práce, je 
podrobný zoznam týchto prác a ich ocenenie vo výkaze výmer, uvedený v prílohe k tejto 
zmluve.

3.3 Vlastníkom Diela je od začiatku objednávateľ.

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť celé Dielo na vlastnú zodpovednosť.
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3.5 Zhotovíte!’ je povinný vykonať celé Dielo a uskutočniť všetky s ním súvisiace činnosti, na 
vykonanie ktorých sa zaviazal touto zmluvou, výlučne na svoje vlastné náklady.

3.6 Zhotovíte!’ je oprávnený použiť na splnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy tretie osoby 
len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. O udelenie súhlasu musí 
zhotoviteľ požiadať tak, aby nebol objednávateľ pri posudzovaní žiadosti zhotoviteľa pod 
časovým tlakom, najneskôr však tri dni pred zamýšľaným použitím tretích osôb zhotoviteľom. 
Za vykonávanie Diela zhotoviteľom sa považuje aj vykonávanie diela prostredníctvom tretích 
osôb v súlade s týmto odsekom.

3.7 Pri vykonávaní Diela podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretej osoby zhotoviteľ zodpovedá 
za škodu, ako aj za vykonané práce vo vzťahu k objednávateľovi, ako keby plnil sám.

3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a za tým účelom sa 
zaväzuje najmä na vlastné náklady zabezpečiť:

a) uskutočňovanie prác tak, že bude umožnená prevádzka súdu a bude zabezpečená 
ochrana tretích osôb pred prípadným úrazom,

b) ochranu Diela pred jeho odcudzením ako aj odcudzením ktorejkoľvek častí Diela
c) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na charakter prác, na základe 

ktorých zhotoviteľ Dielo zhotovuje, ako aj vzhľadom na práce, ktoré realizujú tretie 
osoby za účelom rekonštrukcie budovy súdu v Bardejove,

d) ochranu Diela pred škodami predvídateľnými vzhľadom na umiestnenie rekonštrukcie 
budovy súdu v Bardejove,

e) poistenie Diela a svojej osoby ako zhotoviteľa Diela v rozsahu podľa požiadaviek 
uvedených v súťažných podkladoch. Toto poistenie sa v uvedenom rozsahu zaväzuje 
zhotoviteľ udržiavať od začatia prác až do uplynutia 60 dní od ukončenia prác s tým, že 
vinkulácia poistných plnení z uzatvorených zmlúv bude zriadená v prospech 
objednávateľa. Prípadné vyplatené poistné plnenie je objednávateľ oprávnený započítať 
voči akémukoľvek svojmu nároku voči zhotoviteľovi, ktorý vznikol na základe zmluvného 
vzťahu založeného touto zmluvou. Zhotoviteľ je povinný poistenie udržiavať bez ohľadu 
na skutočnosť, že vlastníkom Diela je od začiatku Objednávateľ.

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súlade s technickými, bezpečnostnými, 
protipožiarnymi a iným všeobecne záväznými normami, ktoré sa týkajú zhotovenia Diela 
a jeho následného užívania.

3.10 Každá vec (materiál, zariadenie alebo stavebný výrobok) sa po jej zapracovaní do 
zhotovovaného Diela stáva vlastníctvom objednávateľa.

3.11 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo náhodnej škody na Diele až do jeho riadneho odovzdania 
objednávateľovi. Zhotoviteľ má Dielo až do jeho odovzdania objednávateľovi v držbe.

3.12 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
predmetu diela objednávateľovi v mieste, v ktorom sa podľa zmluvy má dielo vykonať. 
Odovzdaním diela sa rozumie okamih podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma 
zmluvnými stranami, pokiaľ sa v zápisnici nedohodne neskorší termín. Zápisnica sa 
vyhotovuje v šiestich origináloch, pričom každá zo zmluvných strán prevezme tri originály. 
Odovzdaním Diela prechádza na objednávateľa zodpovednosť za škodu na Diele. 
Podrobnosti o obsahu Zápisnice o odovzdaní diela a samotnom odovzdaní Diela sú uvedené 
v článku 9 tejto zmluvy.

Článok 4 
Termín zhotovenia diela

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo v nasledovných termínoch:
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Začatie prác: 08.04.2015

Ukončenie prác: 30.09.2015

4.2 Súčasťou tejto zmluvy je aj harmonogram začatia a ukončenia čiastkových prác na Diele, 
takýto harmonogram je súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha (ďalej ako „harmonogram“) 
a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať čiastkové práce, resp. zhotoviť časť Diela v termínoch 
uvedených v tomto harmonograme za predpokladu, že objednávateľ vytvorí podmienky pre 
realizáciu prác. V prípade omeškania zhotoviteľa podľa tohto bodu je objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť a to až do momentu, kedy začne postupovať podľa ČI. 4 bod 
4.5.

4.3 Termíny dohodnuté v ods. 4.1 tohto článku ako aj termíny dohodnuté v harmonograme (ods.
4.2 tohto článku) sú za každých okolností pre zhotoviteľa záväzné a nemenné, s výnimkou 
prác závislých od klimatických podmienok.

4.4 Harmonogram (ods. 4.2 tohto článku) je možné meniť len so súhlasom objednávateľa.

4.5 Ak bude zrejmé podľa skutkového stavu v porovnaní s predpokladaným postupom prác 
uvedeným v tejto zmluve alebo v harmonograme, že zhotoviteľ je v omeškaní so zhotovením 
Diela alebo jeho časti o viac ako 7 dní, za predpokladu že omeškanie je zapríčinené 
zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť na náklady zhotoviteľa vykonanie 
zameškaných prác, ako aj iné opatrenia za účelom dodržania dohodnutých termínov, 
prostredníctvom tretej osoby, pričom zhotoviteľ znáša všetky náklady s tým spojené.

Článok 5 
Cena diela a fakturácia

5.1 Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami zákona 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodnutá vo výške:

celkom 98.479,36 €

slovom : deväťdesiatosemtisícštyristosedemdesiatdeväť eur a tridsaťšesť centov

z toho DPH (20%) 16.413,23 €

slovom : šesťnásťtisícštyristotrinásť eur a dvadsaťtri centov

bez DPH: 82.066,13 €

slovom : osemdesiatdvatisícšesťdesiatšesť eur a trinásť centov

(ďalej ako „cena za dielo“).

5.2 Cena za dielo je určená na základe rozpočtu a realizačnej projektovej dokumentácie stavby, 
je stanovená ako maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

5.3 Akúkoľvek úpravu alebo zmenu ceny za dielo, pri dodržaní ustanovenia bodu 5.2 tohto 
článku, je možné vykonať len spôsobom uvedeným v tejto zmluve a vo forme písomného 
dodatku k tejto zmluve.

5.4 V cene za dielo sú zohľadnené všetky prípadné okolnosti, ktoré existujú v čase začatia prác, 
ako aj tie, ktoré vzniknú v priebehu vykonávania prác, a ktoré zároveň môžu spôsobiť 
sťaženie podmienok pri vykonávaní Diela zhotoviteľom, vrátane možného zvýšenia nákladov 
zhotoviteľa v prípade, ak bude zabezpečovať osobitné opatrenia v dôsledku existencie 
takých okolností. Cena za dielo odráža najmä:
a) nutnosť zabezpečenia uskutočňovaných prác počas prevádzky súdu,
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b) obmedzené priestorové možnosti pri zhotovovaní Diela zhotoviteľom vzhľadom na 
charakter a umiestnenie Diela,

c) prípadné zriadenie, zariadenie, prevádzku a vypratanie staveniska,
d) prípadnú potrebu realizácie osobitných opatrení verejného záujmu a záujmu vlastníkov 

a užívateľov susediacich nehnuteľností (najmä z dôvodu hluku, prachu a vibrácií),
e) prípadnú potrebu realizácie ochranných opatrení v pásme chodcov a cestnej premávky,
f) náklady zhotoviteľa na zabezpečenie poistenia diela v súlade s článkom 3 ods. 3.8 

písm. d) tejto zmluvy

5.5 Jednotkové ceny jednotlivých položiek Diela tak, ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa, ktorá 
tvorí súčasť tejto zmluvy, sú pevné a nie je možné ich dodatočne upravovať.

5.6 V prípade, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zistí, že pri niektorom údaji uvedenom 
v projekte, ktorý ovplyvňuje cenu za dielo (napr. počtom jednotlivých položiek Diela), je 
nesúlad medzi projektom a skutočnosťou, (t.j. napr. že potrebný počet jednotlivých položiek 
je vyšší, alebo nižší, rozdielne výmery, atď. ...), cena za dielo sa primerane upraví o tento 
rozdiel len po vzájomnom odsúhlasení zmeny oboma zmluvnými stranami. Úprava ceny sa 
vykoná so zachovaním jednotkových cien dotknutej položky a v prípade hodinovej sadzby 
zachovaním tejto sadzby. Zmenu výmer je zhotovíte!’ povinný bezodkladne zapísať do 
stavebného denníka.

5.7 Fakturácia bude medzi zmluvnými stranami prebiehať za nasledovných podmienok:

5.7.1 Zhotoviteľ bude vystavovať v štyroch rovnopisoch čiastkové faktúry mesačne podľa 
skutočne zrealizovaných prác na zhotovovaní Diela.

5.7.2 Po ukončení Diela a podpísaní Zápisnice o odovzdaní diela obidvoma zmluvnými 
stranami je zhotoviteľ povinný vystaviť a doručiť objednávateľovi do sedem dní od 
podpísania Zápisnice o odovzdaní diela konečnú faktúru v štyroch rovnopisoch.
V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky platby vykonané medzi zmluvnými 
stranami v období od podpísania tejto zmluvy do podpísania Zápisnice o odovzdaní 
diela, ako aj všetky nároky medzi zmluvnými stranami im známe ku dňu vystavenia 
konečnej faktúry objednávateľovi.

5.7.3 Pre posúdenie dĺžky trvania zhotovenia Diela podľa ods. 5.7.2 tohto článku je 
rozhodujúca skutočná doba zhotovovania Diela zhotoviteľom, a nie dohodnutá doba 
zhotovenia Diela uvedená v článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy.

5.7.4 Prílohou každej faktúry je Súpis vykonaných prác.

5.7.5 Zápisnica o odovzdaní diela je platná iba vtedy, ak je podpísaná obidvomi 
zmluvnými stranami.

5.7.6 Akékoľvek úhrady medzi zmluvnými stranami budú prebiehať výhradne 
bezhotovostne, formou prevodov z účtov v bankách.

5.7.7 Každá faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 
Konečná faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom zhotoviteľ splní svoju 
povinnosť vykonať dielo podľa ČI.9.

5.7.8 Faktúra obsahuje vždy aspoň jednu z nasledovných položiek:

a) zrealizované práce účtované podľa hodinovej sadzby (takéto účtovanie je možné 
len v prípade, ak je kalkulácia prác týmto spôsobom vypočítaná v ponuke 
zhotoviteľa a vopred odsúhlasená objednávateľom. Na vykonanie prác 
účtovaných podľa hodinových sadzieb je zhotoviteľ povinný upozorniť 
objednávateľa vopred na svoj náklad a je povinný umožniť objednávateľovi, aby
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počet hodín kontroloval. V opačnom prípade nemusí objednávateľ tieto práce 
uhradiť).

b) jednotlivé položky zhotovovaného Diela (počet, označenie)
c) označenie etapy, príp. označenie vykonaných prác (ďalej ako „zdaniteľné 

plnenie“), v súlade s výkazom výmer a podľa skutočne vykonaných prác podľa 
harmonogramu potvrdených v stavebnom denníku.

5.7.9 Faktúra musí obsahovať:
a) všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov vyžadovaných pre 

daňový doklad,
b) označenie „faktúra“ a jej číslo,
c) názov, sídlo/miesto podnikania a IČO objednávateľa a zhotoviteľa ,
d) číslo zmluvy a označenie Diela alebo jeho časti (podľa projektu),
e) označenia zdaniteľného plnenia,
f) označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa,
g) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti,
h) peňažnú sumu v členení: suma bez DPH, DPH, celková suma s DPH,
i) náležitosti pre účely DPH, najmä dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, 
j) podpis oprávnenej osoby a pečiatku zhotoviteľa.

5.7.10 Prílohami každej faktúry sú:
a) Súpis vykonaných prác
b) odpočet položiek (rekapitulácia -  t.j. označenie položiek, ktoré sa vykonali 

celkom od začatia prác, označenie položiek, ktoré sa vykonali a fakturujú sa 
v predmetnej faktúre

c) doklad o likvidácii odpadu pokiaľ za fakturované obdobie vznikol

5.7.11 V prípade, ak ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať označenie zdaniteľného 
plnenia a bude chýbať akákoľvek náležitosť uvedená v ods. 5.7.9 tohto článku a 
bude chýbať ktorákoľvek príloha faktúry uvedená v ods. 5.7.10, má objednávateľ 
právo faktúru vrátiť zhotoviteľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru, príp. priložiť 
chýbajúce prílohy, doručiť ju objednávateľovi, pričom plynie nová lehota splatnosti 
odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok 6 
Projektová dokumentácia

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi 1 pare realizačnej dokumentácie 
projektu „Zateplenie objektu, výmena fasádnych okenných a drevených konštrukcií 
Okresného súdu Bardejov“ (v zmluve ako „projekt“) najneskôr do troch dní odo dňa 
podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. O odovzdaní projektu podpíšu zmluvné 
strany odovzdávací protokol.

6.2 Zhotoviteľ je povinný projekt, ktorý prevzal od objednávateľa prekontrolovať a bezodkladne 
mu oznámiť akékoľvek nedostatky alebo problémy, ktoré by sa pri realizácii projektu mohli 
objaviť najmä z hľadiska technického a materiálového. Objednávateľ, projektant a zhotoviteľ 
oznámené nedostatky, alebo možné problémy prerokujú do siedmich dní odo dňa, kedy ich 
zhotoviteľ oznámil objednávateľovi.

Článok 7
Stavenisko a zariadenie staveniska

7.1 Zhotoviteľ a objednávateľ majú tieto osobitné povinnosti:

7.1.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi formou zápisnice stavenisko. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 21 dní od oznámenia objednávateľa
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o pridelení finančných prostriedkov. Nesplnením tejto podmienky zhotoviteľa si
objednávateľ zakladá právo odstúpiť od zmluvy o dielo.

7.1.2 Objednávateľ sa zaväzuje v termíne odovzdania staveniska odovzdať zhotoviteľoví:
a) právoplatné stavebné povolenie týkajúce sa vykonávaného Diela,
b) vytýčené hranice staveniska vyznačené v súlade s projektom,
c) vytýčené základné smerové a výškové body,
d) dokumentáciu s vyznačením miest napojenia inžinierskych sietí (elektrická 

energia, pitná a úžitková voda, kanalizácia, plyn).

7.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť:
a) oplotenie staveniska takým spôsobom, aby bola možná prevádzka súdu, ale 

súčasne aby sa chránilo možnému vzniku úrazov tretích osôb a aby sa chránilo 
zhotovované Dielo najmä pred odcudzením a poškodením Diela, častí Diela, 
odcudzením a poškodením materiálu potrebného pre vykonávanie Diela, 
odcudzením a poškodením zariadení používaných pri zhotovovaní Diela,

b) vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a zariadení a príslušnú 
dokumentáciu,

c) prípojky inžinierskych sietí na stavenisko, uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi 
energií, príp. správcami sietí, nainštalovanie meračov energií a tzv. 
„podružných“ meračov pre ďalších zhotoviteľov,

d) zariadenie staveniska pre realizáciu Diela, vrátane zariadenia staveniska pre 
ostatných zhotoviteľov tak, aby stavenisko spĺňalo podmienky podľa nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko.

7.2 Na stavenisko majú právo prístupu ostatní zhotovitelia (ich zamestnanci alebo tretie osoby), 
a to v rozsahu potrebnom na plnenie záväzkov týchto osôb voči objednávateľovi. 
Zamestnanci objednávateľa, ním poverené osoby a zamestnanci kontrolných orgánov 
uvedení v zozname oprávnených osôb, ktorý vypracuje objednávateľ a odovzdá ho 
zhotoviteľoví najneskôr v deň začatia prác podľa článku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy, môžu 
vstupovať na stavenisko iba ak sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou 
kontrolnou alebo dozornou činnosťou v súvislosti s touto zmluvou. Iné osoby môžu vstupovať 
na stavenisko len v sprievode osôb oprávnených pohybovať sa po stavenisku.

7.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri 
zhotovovaní Diela na stavenisku, v súvisiacich lokalitách a zaväzuje sa zabezpečiť všetky 
opatrenia potrebné na ochranu staveniska, stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov, 
najmä nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.

7.4 Objednávateľ má právo kontrolovať dodržiavanie opatrení podľa ods. 7.3 tohto článku.
V prípade ak objednávateľ zistí nedostatky, oznámi ich zhotoviteľoví a zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne uvedené nedostatky odstrániť a prijať také opatrenia, aby sa nedostatky už 
neopakovali.

7.5 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti staveniska, hygieny na 
stavenisku, bezpečnosti osôb, verejnej bezpečnosti a je povinný podrobiť sa všetkým 
povinnostiam vyplývajúcim preňho z platných predpisov a zákonov.

7.6 Zhotoviteľ musí dodržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie 
staveniska. V prípade nedodržania týchto povinností zo strany zhotoviteľa môže 
objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku aj 
prostredníctvom tretej osoby.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vlastné náklady zabezpečí na stavenisku nepretržitú ochranu 
materiálu a svojho majetku. V súlade s bodom 8.19 tejto zmluvy objednávateľ do dňa

7



prevzatia Diela alebo jeho časti formou Zápisnice nezodpovedá za ich prípadné straty alebo 
poškodenie.

7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať na stavbe a v priestoroch staveniska také opatrenia, aby 
nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov. Ďalej sa zaväzuje prijať také opatrenia, ktoré 
účinne zamedzia požívaniu alkoholických nápojov, omamných a im podobných látok a 
nevhodnému správaniu.

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení prác a dodávok vypratať na svoje náklady stavenisko, 
dôkladne stavenisko vyčistiť a vykonať nápravu prípadných škôd spôsobených pri realizácii 
Diela.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť do siedmich dní pred odovzdaním Diela všetok svoj materiál 
a zariadenie staveniska s výnimkou toho materiálu a tých zariadení, ktoré sú potrebné na 
ukončenie Diela, príp. na odstránenie možných vád zistených pri preberacom konaní.

7.11 Po ukončení prác musí byť zariadenie staveniska zhotoviteľom demontované a zrušené 
alebo upravené tak, aby bol zabezpečený pôvodný alebo dohodnutý stav, a to najneskôr do 
siedmich dní po ukončení prác na Diele, pokiaľ nie je v Zápisnici o odovzdaní diela 
dohodnuté inak.

7.12 V prípade nákladov vzniknutých z dôvodu nevyhnutností zabezpečovať nápravné opatrenia 
akýchkoľvek nedostatkov na strane zhotoviteľa týkajúcich sa staveniska, jeho ochrany 
a pravidiel uvedených v ods. 7.3 až 7.8 tohto článku, má objednávateľ voči zhotoviteľoví 
právo na náhradu nákladov spojených so zabezpečením týchto opatrení. Objednávateľ môže 
taktiež vystaviť zhotoviteľoví na sumu zodpovedajúcu vynaloženým nákladom faktúru so 
splatnosťou 15 dní od doručenia zhotoviteľoví. Objednávateľ je oprávnený použiť na 
odstránenie akýchkoľvek nedostatkov aj tretie osoby.

7.13 Akákoľvek reklama alebo reklamné panely môžu byť na stavenisku použité len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Výhradne objednávateľ má právo 
rozhodovať o podmienkach použitia reklamy na stavenisku, najmä o jej umiestnení, forme a 
charaktere. Pokiaľ sa objednávateľ so zhotoviteľom nedohodnú inak, je zhotoviteľ povinný 
reklamu týkajúcu sa jeho osoby po ukončení Diela odstrániť na svoje náklady.

7.14 Zhotoviteľ vypracuje plán zariadenia staveniska, v ktorom budú zohľadnené všetky sťažené 
okolnosti a obmedzené priestorové možnosti. Tento plán musí rešpektovať polohu 
umiestnenia výrobného areálu ako aj zhotovovaného Diela a s tým súvisiace okolnosti, ako 
napr. verejný záujem a záujmy susedov, pásma a prechody pre chodcov, cestná premávka a 
pod.

7.15 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým miestnym podmienkam a musí byť neustále 
udržiavané vo funkčnom stave (vrátane oplotenia v prípade, ak bude stavenisko oplotené).

Článok 8
Práva a povinnosti zmluvných strán

8.1 Zmluvné strany sú povinné najneskôr v deň skutočného začatia prác zhotoviteľa na Diele 
oznámiť druhej strane mená a kontaktné údaje svojich zodpovedných zástupcov s určením 
ich kompetencií vo vzťahu k tejto zmluve. Zmluvné strany sú povinné si navzájom potvrdiť 
prijateľnosť osôb uvedených ako zodpovedných zástupcov.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň skutočného začatia prác predložiť objednávateľovi 
organizačnú schému svojej výkonnej zložky pre zmluvnú stavbu s uvedením kompetentných 
osôb a možností kontaktovania sa s nimi (e-mail, poštová adresa, telefón).

8.3 Na odôvodnenú žiadosť objednávateľa musí byť zodpovedný zástupca, prípadne ktorýkoľvek 
pracovník zhotoviteľa Diela odvolaný a nahradený novým pracovníkom do siedmich dní.
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Odvolaný pracovník nesmie viac vykonávať žiadne práce, ani byť prítomný pri zhotovovaní 
Diela.

8.4 Komunikácia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa priebehu prác na Diele bude prebiehať 
nasledovnými formami:
a) doporučenou poštou;
b) zápisnicou podpísanou oboma stranami, resp. zodpovednými zástupcami zmluvných 

strán (napr. Zápisnica o odovzdaní diela -  článok 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy, protokoly 
z kontrolných dní);

c) zápisom do stavebného denníka.

8.5 Zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a subdodávatelia zhotoviteľa sú povinní s cieľom 
hladkého priebehu zhotovenia Diela zúčastňovať sa na pravidelných staveniskových 
rokovaniach (kontrolné dni, výrobné porady objednávateľa a pod.), ktorých časový cyklus určí 
objednávateľ najneskôr do siedmich dní po skutočnom začatí prác na Diele zhotoviteľom.

8.6 Účasť zodpovedných zástupcov zhotoviteľa, subdodávateľov zhotoviteľa na staveniskových 
rokovaniach, na rokovaniach s úradmi alebo organizáciami majúcimi charakter úradu alebo 
konaniach pred úradmi je povinná. Náklady spojené s účasťou na týchto rokovaniach si hradí 
každý účastník rokovania na vlastné náklady.

8.7 V prípade zmeny subdodávateľov, ktorí boli uvedení v ponuke zhotoviteľa a odsúhlasení 
v rámci predloženej ponuky zhotoviteľa objednávateľom (ďalej ako „pôvodný subdodávateľ“), 
je zhotovíte!’ pred uzavretím zmluvy medzi zhotoviteľom a novým subdodávateľom alebo pred 
zaslaním objednávky zhotoviteľa novému subdodávateľovi oznámiť objednávateľovi zmenu 
v osobe subdodávateľa a počkať na vyjadrenie objednávateľa k osobe nového 
subdodávateľa. Zhotovíte!’ je zároveň povinný identifikovať nového subdodávateľa a uviesť 
príp. zmenu v podmienkach zhotovenia Diela súvisiacu so zmenou v osobe subdodávateľa.
V prípade, že objednávateľ neakceptuje nového subdodávateľa, je zhotovíte!’ povinný nájsť 
iného subdodávateľa a opakovať postup podľa tohto odseku až pokiaľ objednávateľ 
neschváli zmenu v osobe subdodávateľa

8.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie umožniť objednávateľovi nahliadanie do zmlúv so 
subdodávateľmi. Zmluvy zhotoviteľa so subdodávateľmi nesmú obmedzovať zhotoviteľa 
spôsobom, ktorý by obmedzil a zamedzil realizácii práva objednávateľa nahliadať do takejto 
zmluvy v celom jej znení, vrátane jej príloh v zmysle predchádzajúcej vety.

8.9 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred začatím prác na Diele o všetkých okolnostiach 
súvisiacich so zhotovením Diela, ako napr. oboznámiť sa s miestom výstavby a miestnymi 
okolnosťami, možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpismi 
platnými v lokalite výstavby a pod.

8.10 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na Diele riadne preskúmať a vyhodnotiť všetky 
okolnosti, ktoré by mohli mať dopad na podmienky zhotovenia Diela, oboznámiť sa so 
všetkými fyzikálnymi a geologickými podmienkami terénu a so všetkými súvislosťami, ktoré 
sa vzťahujú na miesto zhotovenia Diela (napr. klimatické podmienky, komunikačné cesty, 
dopravné prostriedky, zdroje energie a vody a ich napojenia, prístupy, povaha pôdy, druh 
zemín, podložie a pod.) V prípade, že zhotoviteľ zistí možné problémy pri zhotovovaní Diela 
alebo jeho následnom užívaní, je povinný bezodkladne o tom písomne informovať 
objednávateľa. V prípade porušenia ktorejkoľvek z týchto povinností zodpovedá za škodu 
vzniknutú porušením povinností.

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vytýčiť stavbu a od začatia výstavby až do jej ukončenia pravidelne 
preverovať a premeriavať kóty a rozmery výkresovej časti projektu s jestvujúcim a skutkovým 
stavom, a to registrovaným geometrom tak, aby nedošlo ku chybe, resp. nesúladu.

8.12 Ak si Zhotoviteľ neoverí kóty a rozmery na mieste kde má byť Dielo zhotovované skôr ako 
začne akúkoľvek prácu, ak nerešpektuje prípadné zmeny plánov alebo ak sa neobráti na
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objednávateľa v prípade ťažkostí pri overovaní kót a rozmerov, je zodpovedný za škodu, 
ktorá vznikne v dôsledku jeho konania, resp. nekonania alebo opomenutia.

8.13 Zhotovíte!’ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť rozkopávkové povolenie najneskôr 
sedem dní pred začatím rozkopávky. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá 
zhotovíte!’ za škodu, ktorá vznikne v dôsledku jeho nekonania alebo opomenutia.

8.14 Dielo musí byť zhotovené v súlade so zákonmi, predpismi, vyhláškami a opatreniami, 
normami a smernicami platnými v Slovenskej republike v čase zhotovovania Diela.

8.15 Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje 
na vlastné náklady zhotovíte!’ a na požiadanie je povinný ich objednávateľovi predložiť na 
nahliadnutie a umožniť mu vyhotoviť si fotokópie týchto dokladov.

8.16 Objednávateľ má právo písomne rozhodnúť o zmene projektovej dokumentácie, zmene 
realizácie výstavby a o prerušení prác, a najneskôr sedem kalendárnych dní pred 
zamýšľanou zmenou túto zmenu oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať 
rozhodnutie objednávateľa, je však zároveň povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi 
všetky riziká a problémy, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť v súvislosti s rozhodnutím 
objednávateľa. V súlade so zmenami spôsobenými rozhodnutím objednávateľa sa zmluvné 
strany zaväzujú primerane upraviť harmonogram, financovanie a zaväzujú sa bezodkladne 
potvrdiť tieto zmeny dodatkom k zmluve, v prípade ak bude potrebné takéto zmeny vykonať.

8.17 V prípade, ak bude potrebné na základe rozhodnutia objednávateľa podľa ods. 8.16 tohto 
článku vypracovať kalkuláciu na realizáciu takéhoto rozhodnutia objednávateľa, zhotoviteľ sa 
zaväzuje vypracovať kalkuláciu do siedmich dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia 
objednávateľa zhotoviteľovi. Kalkulácia podlieha schváleniu objednávateľom. Ak práce, ktoré 
sa majú vykonať, už boli predmetom ohodnotenia v ponuke uchádzača/zhotoviteľa, budú pre 
ne aplikované jednotkové ceny, resp. hodinové sadzby, uvedené v ponuke 
uchádzača/zhotoviteľa, pokiaľ medzitým nedošlo ku zmenám v sadzbách na základe dohody 
zmluvných strán alebo na základe mechanizmov pre zvýšenie, resp. zníženie ceny za dielo, 
uvedených v tejto zmluve.

8.18 Zhotoviteľ je v celom rozsahu zodpovedný za vlastné inštalácie, sklady, šatne, prístroje, 
zariadenia, nástroje a materiály a je povinný zabezpečiť ich riadne stráženie a udržiavanie 
v prevádzkyschopnom stave.

8.19 Zhotoviteľ Diela sa zaväzuje zabezpečiť, aby vykonané práce, stavebný a iný materiál a 
výrobky určené a potrebné ku zhotoveniu Diela boli dostatočne chránené pred poškodením a 
krádežou a to až do dňa odovzdania Diela zhotoviteľovi a podpísania Zápisnice o odovzdaní 
diela.

8.20 Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať kedykoľvek realizáciu výkonov 
zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela, ako i materiálov a zariadení, ktoré zhotoviteľ použije alebo 
použil na zhotovenie Diela.

8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu stavebného dozoru objednávateľa a súhlasu 
budúceho správcu sietí nezakryje žiadnu časť zhotovovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný 
písomne vyznačením v stavebnom denníku oznámiť stavebnému dozoru objednávateľa 
minimálne tri pracovné dni vopred skutočnosť, že určitá časť stavby je k určitému dňu 
pripravená na zakrytie, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť zodpovedným zástupcom 
objednávateľa skontrolovať Dielo a jeho časti ešte pred zakrytím. Ak zhotoviteľ neoznámi 
zakrytie časti Diela v uvedenej lehote alebo ho neoznámi vôbec, je zhotoviteľ povinný na 
základe žiadosti objednávateľa na vlastné náklady dodatočne odkryť časti Diela, ktoré boli 
zakryté v rozpore s ustanovením tohto odseku a opätovne ich zakryť. Ak sa objednávateľ v 
stanovenom termíne na skontrolovanie zhotovenej časti Diela, ktorá má byť zakrytá, 
neustanoví, hoci bol na to riadne vyzvaný vyznačením v stavebnom denníku, má zhotoviteľ 
právo príslušnú časť zhotovovaného Diela zakryť a v prípade, ak bude objednávateľ
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požadovať dodatočné odkrytie zhotoveného Diela, bude znášať náklady na toto odkrytie v 
plnom rozsahu objednávateľ okrem prípadov, že sa pri dodatočnom odkrytí prác zistí, že 
práce sú vykonané vädne. V takomto prípade náklady dodatočného odkrytia prác znáša 
zhotoviteľ.

8.22 V prípade zistenia vady alebo nesúladu zhotovovaného Diela s projektom, touto zmluvou a 
jej prílohami, je zhotoviteľ povinný bezodkladne na svoje náklady vykonať nápravu, ktorá 
musí byť odsúhlasená objednávateľom. Pokiaľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonal 
bezodkladne po tom, ako sa mu stali vady a nesúlad známymi, má objednávateľ právo 
zabezpečiť vykonanie nápravy prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa.

8.23 Práce, ktoré vykoná zhotoviteľ odchylne od predloženej projektovej dokumentácie alebo bez 
príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Na základe žiadosti 
objednávateľa je zhotoviteľ povinný odchýlky odstrániť v lehote určenej objednávateľom, 
v opačnom prípade budú odchýlky odstránené objednávateľom alebo tretími osobami 
určenými objednávateľom na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za škodu 
vzniknutú objednávateľovi v súvislosti so vzniknutými odchýlkami.

8.24 Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek a zároveň bezodkladne po tom, ako ho o to objednávateľ 
požiada, informovať objednávateľa o podrobnostiach vlastnej realizácie Diela a 
o podrobnostiach realizácie Diela poddodávateľmi (napr. atesty, skúšky, revízie, kvalifikácia 
pracovníkov a pod.).

8.25 Zhotoviteľ umožní príslušným slovenským kontrolným orgánom, zodpovedným zástupcom 
objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s platnými 
predpismi (právnymi, technickými, bezpečnostnými, atď. ...).

8.26 Za porušenie autorských, priemyselných a iných práv pri zhotovovaní Diela zodpovedá 
zhotoviteľ.

8.27 Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník v zmysle príslušných právnych 
predpisov a podľa pokynov stavebného dozoru objednávateľa. Objednávateľ svojim 
podpisom do stavebného denníka len potvrdzuje, že videl stavebný denník. K záznamom 
zhotoviteľa sa objednávateľ písomne záväzne vyjadruje v lehote do troch dní odo dňa 
vykonania zápisu. Záznamy objednávateľa v stavebnom denníku majú účinok 
bezprostredného písomného oznámenia voči zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný okamžite 
toto oznámenie akceptovať a riadiť sa podľa neho, aj keď stavebný denník nepodpíše.

8.28 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy a to 
najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti a odôvodnenia zmien vo vykonaných 
prácach proti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ je povinný do troch dní od zápisu 
v stavebnom denníku upozorniť stavebný dozor objednávateľa na zápisy v stavebnom 
denníku, ktoré majú pre zhotovenie Diela mimoriadny význam (najmä problémy, ktoré bránia 
alebo by mohli brániť ďalšiemu postupu pri zhotovovaní Diela, vznik havarijného stavu, 
prerušenie dodávky energií na stavenisko, atď. ...). Objednávateľ je povinný pravidelne 
sledovať obsah a zápisy v stavebnom denníku. Denné záznamy v stavebnom denníku 
čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Stavbyvedúci je 
povinný predložiť stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci 
pracovný deň.

8.29 V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalé prístupný. Do 
stavebného denníka môžu robiť záznamy výhradne oprávnené osoby určené podľa 
zoznamov dodaných v súlade s ods. 8.1 tohto článku a platných všeobecne záväzných 
predpisov (napr. štátny dozor, atď. ..).

8.30 Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument, ktorý zobrazuje priebeh 
zhotovovania Diela, a na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní (napr. zmena 
projektového riešenia, zámena materiálu, a pod.).
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8.31 Stavebný denník vedie zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska, v prípade zhotoviteľa, ktorý 
je hlavným dodávateľom stavby od prvého dňa prípravných prác, do dňa skončenia 
stavebných prác. Stavebný denník (v origináli) uchováva zhotoviteľ po dobu desiatich rokov 
od skončenia stavby.

8.32 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na stavbe stavebný dozor, ktorý bude sledovať, či sa 
práce vykonávajú v súlade s projektovou a realizačnou dokumentáciou, podľa podmienok 
uvedených v tejto zmluve, technických noriem a iných právnych predpisov a v súlade s 
rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na prípadné nedostatky zistené v priebehu 
stavebných prác, je objednávateľ povinný upozorniť zhotoviteľa zápisom do stavebného 
denníka.

8.33 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa a tretím osobám, 
ktoré zhotoviteľ používa na zhotovenie Diela, príkaz prerušiť práce iba v prípade, ak 
zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť 
zhotovovaného Diela, sú ohrozené životy alebo zdravie pracovníkov na stavbe, alebo ak 
hrozia iné vážne škody. Inak nie je stavebný dozor objednávateľa oprávnený zasahovať do 
činnosti zhotoviteľa.

8.34 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a 
zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú také vlastnosti, aby 
pri predpokladanej životnosti zhotovovanej stavby a pri bežnej údržbe spĺňali okrem 
požiadaviek ukladaných platnými STN a inými nadväznými predpismi aj požiadavky na 
mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu 
života, zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany proti hluku, úsporu 
energie, a aby bolo Dielo po celú túto dobu životnosti spôsobilé na užívanie spôsobom a na 
účel, na ktorý je určené a aby spĺňalo estetické kritéria obvyklé pre daný druh stavieb.

8.35 Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, 
homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým 
normám. Zhotoviteľ je oprávnený zabudovať materiály do stavby vždy až po ich odsúhlasení 
objednávateľom.

8.36 Poistenie zhotoviteľa Diela v rozsahu podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch 
od začatia prác do odovzdania Diela. Zhotoviteľ je povinný poistenie udržiavať bez ohľadu na 
skutočnosť, že vlastníkom Diela je od začiatku prác objednávateľ.

8.37 Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje zabezpečiť, aby osoby, ktoré použije na zhotovenie Diela, 
nepožívali alkoholické nápoje, omamné a im podobné látky. V prípade, že objednávateľ zistí, 
že niektorý z pracovníkov zhotoviteľa vykazuje známky vplyvu alkoholických, omamných a im 
podobných látok, je oprávnený o tom upovedomiť zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný 
bezodkladne tomuto pracovníkovi zabrániť v ďalšom vykonávaní prác a z priestorov 
staveniska takéhoto pracovníka vykázať do času, kým nepominú účinky pôsobenia 
uvedených látok.

8.38 Zhotoviteľ je povinný až do odovzdania Diela zabraňovať možným škodám, a to najmä 
chránením stavby pred neodbornými zásahmi zamestnancov zhotoviteľa, subdodávateľov 
alebo tretích osôb.

8.39 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia prác bude prebiehať za plnej prevádzky súdu, 
zhotoviteľ je povinný pristupovať k jednotlivým úkonom s maximálnou citlivosťou, pri 
zabezpečení čo najmenších nutných zásahov do konštrukcie stavby.

Článok 9
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba, postup strán pri vadách diela
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9.1 Zhotovíte!’ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
predmetu diela objednávateľovi v mieste, v ktorom sa má podľa zmluvy dielo vykonať. 
Odovzdaním diela sa rozumie okamih podpísania zápisnice o odovzdaní diela oboma 
zmluvnými stranami, pokiaľ sa v zápisnici nedohodne neskorší termín (pred odovzdaním 
diela sa musí vykonať kolaudácia). Zápisnica sa vyhotovuje v šiestich origináloch, pričom 
každá zo zmluvných strán prevezme tri originály. Odovzdaním Diela prechádza na 
objednávateľa zodpovednosť za škodu na Diele.
Obsahom Zápisnice o odovzdaní diela sú nasledovné údaje:
a) základné údaje o Diele
b) zhodnotenie kvality odovzdávaného Diela
c) konštatovanie objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu
d) dodatočne požadované práce, ktoré však nemajú vplyv na kvalitu Diela a nebránia

prevzatiu a riadnemu užívaniu Diela s lehotou na ich vykonanie
e) súpis odovzdávaných dokladov (vrátane dokladov podľa zákona č. 254/1998 Z. z.)
f) predpokladané termíny zhotovenia Diela, resp. jednotlivých častí Diela podľa tejto

zmluvy a harmonogramu a skutočné termíny zhotovenia Diela, resp. jednotlivých častí
Diela

g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná lehota a dĺžka jej trvania
h) dátum
i) podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov

Pokiaľ Dielo vykazuje vady, objednávateľ Zápisnicu o odovzdaní diela nepodpíše. Namiesto
tejto zápisnice podpíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdávacom konaní, ktorej obsahom
budú nasledovné údaje:
a) základné údaje o Diele
b) zoznam vád Diela
c) dôvody, pre ktoré objednávateľ Dielo nepreberá
d) odôvodnenie vád zhotoviteľom
e) určenie lehôt na odstránenie vád Diela
f) dátum
g) podpisy zmluvných strán, príp. zodpovedných zástupcov

Po odstránení vád Diela opakujú zmluvné strany primerane postup podľa ods. 9.2 a 9.4 až
9.9 tohto článku zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni ani po tom, ako neúspešne 
prebehlo druhé odovzdávacie konanie, je objednávateľ oprávnený vady Diela odstrániť na 
náklady zhotoviteľa, a to aj prostredníctvom tretích osôb.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude odovzdávané podľa rozsahu dohodnutého 
v harmonograme. V ďalšom texte tohto článku sa pod označením „Dielo“ bude rozumieť aj 
časť Diela.

9.4 Ustanovenia Zápisnice o odovzdaní diela ako aj postup pri odovzdávaní Diela sa vzťahujú aj 
na odovzdanie diela spôsobom podľa článku 5 ods. 5.7.2 tejto zmluvy.

9.5 Zhotoviteľ Diela je povinný písomne najmenej sedem dní pred dokončením Diela písomne 
oznámiť objednávateľovi, že Dielo bude v lehote siedmich dní pripravené na odovzdanie.

9.6 Objednávateľ preberie Dielo a podpíše Zápisnicu o odovzdaní diela len v tom prípade, ak 
nemá vady a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má 
priložené všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady a je ukončená v 
rozsahu a termíne určenom v zmluve a v súlade s vecným a časovým harmonogramom 
a stavenisko je vypratané. Pod vyprataním staveniska sa rozumie najmä odstránenie 
všetkých zhotoviteľových vecí zo staveniska, odstránenie všetkých stavebných mechanizmov 
a zariadení, všetkého stavebného materiálu, všetkého odpadu, všetkej sutiny, obalového 
materiálu a primeraná estetická úprava staveniska a okolia.
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9.7 Na základe písomného oznámenia zhotoviteľa podľa ods. 9.3 tohto článku je objednávateľ 
povinný oznámiť zhotoviteľovi do siedmich dní od doručenia tohto oznámenia dátum a 
časový harmonogram prehliadky Diela, ktoré sa má odovzdať (ďalej len „Odovzdávacie 
konanie“) tak, aby bola prehliadka ukončená do siedmich dní od jej začatia.

9.8 Na začiatku odovzdávacieho konania zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi nasledovné 
dokumenty:
a) revízne správy, zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov 

a materiálov
b) atesty zabudovaných materiálov
c) projekt dopracovaný do realizačného stupňa odovzdávaného Diela, so zakreslením 

zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác
2x jeho kópia na CD-ROMe, vo formáte *.dxf alebo *.dwg alebo *.pdf)

d) dokumenty podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov

e) dokumenty podľa platného zákona o odpadoch

9.9 V prípade, že predmetom Odovzdávacieho konania je odovzdanie stavby, zhotovíte!’ okrem 
dokumentov uvedených v ods. 9.6 tohto článku zmluvy na začiatku Odovzdávacieho konania 
odovzdá objednávateľovi aj nasledovné dokumenty:
a) projekt stavby dopracovaný do realizačného stupňa odovzdávaného stavebného diela, 

so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác (vo dvoch 
rovnopisoch)

b) dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, vrátane geometrických plánov 
skutkového vyhotovenia inžinierskych sietí, pokiaľ sú odlišné od projektovej 
dokumentácie schválenej objednávateľom

c) stavebný denník - originál
d) záznamy z pred kolaudačného konania so správcami sietí a zápisy z preberacieho 

konania počas výstavby inžinierskych sietí.

9.10 Náklady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešného Odovzdávacieho konania, znáša 
zhotoviteľ. Záručná doba začína plynúť vždy až dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní 
diela obidvoma zmluvnými stranami.

9.11 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude 
trvať 5 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby s výnimkou zabudovaných 
komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie lehoty ( uviesť o ktoré komponenty a 
výrobcov ide a s akou záručnou dobou, príloha -  prílohu predloží zhotoviteľ pri 
protokolárnom odovzdaní Diela).

9.12 Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby a v 
prípade uplatnenia práva na odstránenie skrytej vady, je zhotoviteľ povinný vydať 
objednávateľovi potvrdenie, kedy si právo uplatnil a kedy bola oprava vykonaná, resp. ako 
dlho trvala. V záručnom liste zhotoviteľ uvedie okrem iného aj podmienky záručného a 
pozáručného servisu.

9.13 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím materiálov, 
odovzdaných mu k spracovaniu objednávateľom a ak na to objednávateľa upozornil 
a objednávateľ aj napriek tomu trval na ich použití. O takomto postupe musia zmluvné strany 
vyhotoviť zápis v stavebnom denníku.

9.14 Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov 
objednávateľa, ak na nevhodnosť týchto pokynov zhotoviteľ objednávateľa upozornil a 
objednávateľ na ich dodržaní aj napriek tomu trval. O takomto postupe musia zmluvné strany 
vyhotoviť zápis v stavebnom denníku.

9.15 Objednávateľ oznámi bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi vady, ktoré sa na Diele vyskytli 
počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie popis vád a nároky, ktoré si
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v súvislosti s vadou voči zhotoviteľovi uplatňuje a prípadne lehotu na odstránenie vád. Pre 
zachovanie všetkých nárokov z vád, ktoré malo Dielo už pri jeho odovzdaní postačí, ak 
Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady zakladajúce tieto nároky do 5 rokov (podľa 
dohodnutej záručnej lehoty) odo dňa odovzdania Diela. Ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi 
vadu v lehote uvedenej v tomto bode zmluvy, zhotoviteľ nemá právo v žiadnom súdnom 
konaní namietať, že vady neboli oznámené včas. § 562 ods.2 Obchodného zákonníka, § 428 
ods. 2 a 3 sa potom vzťahujú na § 562 ods.1 Obchodného zákonníka na právne vzťahy 
založené alebo súvisiace s touto zmluvou. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy 
sa do záručnej doby nepočíta.

9.16 V oznámení ovadách Diela musí objednávateľ vady popísať a uviesť ako sa prejavujú. K 
oznámeniu prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť 
objednávateľovho nároku.

9.17 Pokiaľ zhotoviteľ skrytú vadu uzná, je povinný ju bezodkladne odstrániť.

9.18 Zhotoviteľ je povinný na vlastnú zodpovednosť a náklady v lehotách, ktoré neohrozia 
prevádzku súdu a bezpečnosť prevádzky súdu, opraviť zistené vady a nedostatky, ktoré sa 
objavia a budú uplatnené počas doby záruky, pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade 
nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na opravu do troch dní od doručenia 
oznámenia o týchto vadách. Pri vadách, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť osôb 
na území súdu alebo vážne poškodiť zhotovené Dielo alebo akúkoľvek časť súdu, určuje sa 
lehota nástupu zhotoviteľa na opravu maximálne v deň nasledujúci po doručení oznámenia.

9.19 V prípade neplnenia povinností zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z poskytnutej záruky, môže 
objednávateľ na náklady zhotoviteľa tieto opravy zabezpečiť sám alebo prostredníctvom 
tretej osoby. Ustanovenie predchádzajúcej vety predstavuje osobitné, zmluvnými stranami 
dohodnuté právo objednávateľa vyplývajúce zvád dodaného Diela, ktoré však nebráni 
objednávateľovi využiť iné zákonné práva vyplývajúce z vád Diela.

9.20 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov alebo miestností, pokiaľ 
je to potrebné pre riadne odstránenia vád. Pokiaľ neumožní objednávateľ zhotoviteľovi v 
dohodnutom čase prístup do príslušného priestoru (miestnosti), je povinný súhlasiť s 
posunom termínu dohodnutého na odstránenie vady o dobu, po ktorú bol v omeškaní.

9.21 Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať 
neodovzdané Dielo ak zhotoviteľ porušil čl. 9.2, 9.19 a 10.1

9.22 Skúšobná prevádzka každého Diela, príp. každej stavby, je dohodnutá v trvaní dvoch 
týždňov odo dňa prevzatia Diela, príp. stavby objednávateľom Zápisnicou o odovzdaní diela.

9.23 V lehote určenej na skúšobnú prevádzku podľa ods. 9.22 tohto článku zabezpečí zhotoviteľ 
bezplatné zaškolenie obsluhy zariadení, o čom vypracuje protokoly o zaškolení, ktoré 
odovzdá do siedmich dní po skončení skúšobnej prevádzky objednávateľovi. Objednávateľ je 
povinný zabezpečiť včas osoby, ktoré sú určené na zaškolenie ako obsluha zariadení 
a oznámiť túto skutočnosť zhotoviteľovi. Počas trvania skúšobnej prevádzky zhotoviteľ 
zabezpečí „vyladenie“ Diela tak, aby boli zabezpečené parametre Diela uvedené v projekte.

Článok 10 
Zmluvné pokuty a náhrada škody

10.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodržal dohodnutú kvalitu Diela (čl. 8 ods. ods. 8.35 tejto zmluvy) 
je zhotoviteľ povinný za každú vadu uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,001 
% z dohodnutej ceny za dielo len v prípade, že zhotoviteľ neodstráni vzniknuté vady. Pokiaľ 
zhotoviteľ neodstráni nekvalitu Diela do desiatich dní odo dňa, kedy mu bola nekvalita Diela 
vytknutá objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na náklady zhotoviteľa vykonať 
nápravu sám, alebo prostredníctvom tretích osôb.
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10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať 10 % z ceny diela bez DPH 
ako zádržné (ďalej len „zádržné“). Zádržné je objednávateľ oprávnený zadržať z fakturovanej 
ceny diela a z ktorejkoľvek jej čiastky za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne 
a včasné plnenie predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený 
uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného svoje nároky z porušenia ustanovení 
zmluvy alebo zvád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady 
a straty objednávateľa plynúce z nedodržania času plnenia zhotoviteľom, náklady vzniknuté 
v dôsledku odstúpenia od zmluvy, vád diela apod. Zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi celé zádržné do 5 dní po odovzdaní diela a na základe 
písomnej žiadosti zhotoviteľa po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených 
v odovzdávacom protokole.

10.3 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni včas nečistoty vzniknuté počas zhotovovania Diela a 
bude na túto skutočnosť objednávateľom upozornený, je povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške nákladov, ktoré vynaloží objednávateľ na odstránenie nečistôt 
zvýšenú o 50%.

10.4 V prípade omeškania objednávateľa s akoukoľvek platbou voči zhotoviteľovi, môže si 
zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej občianskym 
právom. Objednávateľ nie je v omeškaní podľa tohto bodu, pokiaľ toto omeškanie sám 
nezapríčinil, ale bolo spôsobené situáciou, ktorú nemohol ovplyvniť.

10.5 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím prác alebo ukončením prác uvedených v článku 
4 ods. 4.1 tejto zmluvy alebo so začatím alebo ukončením prác uvedených v harmonograme 
(článok 4 ods. 4.2 tejto zmluvy) má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
ceny za dielo a to za každý aj začatý deň omeškania.

10.6 Počet dní, počas ktorých je zhotoviteľ v omeškaní sa začína počítať v zmysle ČI. 10 bod 10.5 
po 21 dňoch od oznámenia objednávateľa o pridelení finančných prostriedkov v prípade 
omeškania so začatím prác a po 21 dňoch od dohodnutého termínu v prípade omeškania 
s ukončením prác. Zhotoviteľ prestane byť v omeškaní dňom, v ktorom skutočne odovzdá 
Dielo objednávateľovi v súlade s touto zmluvou. V prípade, ak objednávateľ využije svoje 
právo vykonať zameškané práce a iné vhodné opatrenia podľa ods. 4.5 tohto článku 
prostredníctvom tretej osoby, považuje sa za deň, kedy prestane byť zhotoviteľ v omeškaní 
deň, kedy ukončí zameškané práce táto tretia osoba.

10.7 Každú zmluvnú pokutu môže objednávateľ započítať oproti každej pohľadávke zhotoviteľa 
voči objednávateľovi a to bez ohľadu na to, či vznikla na základe tejto zmluvy.

10.8 Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

10.9 Vzhľadom na dôležitosť riadneho ukončenia rekonštrukcie, modernizácie a racionalizácie 
prevádzky súdu v súvislosti s požiadavkou na prevádzku súdu, vzhľadom na kritériá 
objednávateľa uvedené v čl. 1 ods. 1.1 tejto zmluvy, ako aj vzhľadom na čl. 1 ods. 1.4 tejto 
zmluvy, považujú zmluvné strany zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve za primerané.

10.10 Každú náhradu škody, vrátane všetkých nákladov, ktoré vzniknú objednávateľovi 
v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa a vykonania nápravy spôsobom podľa tejto 
zmluvy, je objednávateľ oprávnený započítať oproti každej pohľadávke zhotoviteľa voči 
objednávateľovi a to bez ohľadu na to, či vznikla na základe tejto zmluvy alebo akejkoľvek 
inej zmluvy.

10.11 Zhotoviteľ je zodpovedný za všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku alebo 
v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy.

10.12 Zhotoviteľ je zodpovedný spoločne a nerozdielne s osobou, ktorá spôsobí škodu na Diele 
alebo časti Diela za škodu spôsobenú osobou, ktorá užila alkoholický nápoj, omamnú alebo
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podobnú látku alebo sa nevhodne správala.

10.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti 
s činnosťou zhotoviteľa podľa tejto zmluvy na pozemkoch, na ktorých sa má nachádzajú 
budovy súdu, na akomkoľvek majetku objednávateľa, ako aj na nehnuteľnostiach, ktoré 
susedia s uvedenými pozemkami.

10.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na živote, zdraví a majetku akýchkoľvek osôb a za 
všetky škody na životnom prostredí, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s činnosťou 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s tým, že Dielo nebude v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s technickými normami, a to bez ohľadu 
na dobu, kedy tieto škody vzniknú (čí už pred odovzdaním Diela alebo po odovzdaní Diela). 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu, ktorú spôsobí pri zhotovovaní Diela vlastníkom 
nehnuteľností susediacich s pozemkami, na ktorých sa majú uskutočniť rekonštrukčné 
práce a/alebo susediacich so staveniskom.

10.15 V prípade, ak budú proti objednávateľovi uplatňované akékoľvek nároky na náhradu škody, 
sankcie a opatrenia súvisiace so škodami uvedeným v odseku 10.11, 10. 13, tohto 
článku, zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľa účinne zbaví uvedených nárokov, sankcií 
a opatrení, inak je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, vrátane ušlého zisku a 
všetkých nákladov súvisiacich s uplatneným nárokom a úrokov z omeškania odo dňa 
plnenia objednávateľom.

10.16 Ustanovenia tohto článku zmluvy ostávajú v platnosti aj po ukončení alebo zániku platností 
zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

Článok 11
Zánik zmluvy, pozastavenie a prerušenie prác

11.1 V prípade zániku zmluvy, bez ohľadu na dôvod, sa zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne, 
najneskôr však do siedmich pracovných dní, opustiť stavenisko, je však povinný 
zabezpečovať opatrenia podľa ods. 11.2 tohto článku.

11.2 Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa zabezpečovať na vlastné náklady 
všetky ochranné, bezpečnostné, protipožiarne, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ je 
preto zodpovedný za všetky škody vzniknuté do doby nástupu nového zhotoviteľa.

11.3 Všetky objekty patriace do zariadenia staveniska, inštalácie a materiál nachádzajúci sa na 
stavenisku, o ktoré bude mať objednávateľ záujem, je zhotoviteľ povinný za pôvodne 
dohodnutú úhradu objednávateľovi odpredať.

11.4 Za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré zakladá právo objednávateľa odstúpiť 
od zmluvy, sú aj nasledovné prípady:
a) ak zhotoviteľ do siedmich dní od prevzatia staveniska nezačne so zhotovovaním Diela, 

ani s prípravnými prácami
b) z dôvodu omeškania prác zhotoviteľa voči schválenému harmonogramu v prípade, ak 

je vážne ohrozený termín ukončenia výstavby alebo ukončenia Diela
c) z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom
d) z dôvodu opakovaného nedodržania kvality prác a materiálov zhotoviteľom
e) z dôvodu podvodu zhotoviteľa alebo spáchania trestného činu v súvislosti so 

zhotovovaním Diela
f) z dôvodu neschopnosti zhotoviteľa plniť svoje záväzky z tejto zmluvy riadne a včas
g) ak zhotoviteľ odmietne prispôsobiť vykonávané práce ustanoveniam zmluvy, 

objednávkam alebo požiadavkám objednávateľa (článok 16 ods. 16.3 tejto zmluvy)
h) keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, 

ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu 
zverených
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i) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťaže zhotoviteľom alebo jeho 
subdodávateľom

j) ak nastanú okolnosti uvedené v článku 15 ods. 15.4 tejto zmluvy 
k) ak bol podaný na majetok zhotoviteľa návrh na vyhlásenie konkurzu 
I) ak bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie 
m) ak vstúpil zhotoviteľ do likvidácie

11.5 V prípade, ak sa objednávateľ dostane v súlade s bodom 10.3 tejto zmluvy do omeškania so 
zaplatením ktorejkoľvek platby o viac ako 90 dní, považuje sa takéto omeškanie za podstatné 
porušenie zmluvy, okrem prípadov, kedy zadržal platbu alebo jej časť v súlade s touto 
zmluvou.

11.6 Nároky zhotoviteľa pri zániku nesplneného záväzku sa riadia § 544 odsek 1 a 2 Obchodného 
zákonníka.

11.7 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca zmluvná strana druhej strane spôsobom 
uvedeným v článku 12, t.j. osobne kontaktnej osobe alebo doporučeným listom na kontaktnú 
adresu. Pred odstúpením od zmluvy môže každá zmluvná strana vyzvať druhú zmluvnú 
stranu, aby vykonala nápravu stavu, ktorý odôvodňuje odstúpenie od zmluvy. Účinky 
odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.

11.8 Ak nastanú účinky odstúpenia od zmluvy, je zhotoviteľ povinný do siedmich dní odo dňa, 
kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy, zaslať objednávateľovi faktúru v štyroch rovnopisoch. 
Splatnosť faktúry bude 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. V tejto faktúre budú 
vysporiadané všetky platby vykonané medzi zmluvnými stranami v období od podpísania 
tejto zmluvy do dňa odstúpenia od zmluvy, vrátane záväzku objednávateľa odkúpiť materiál 
objednaný zhotoviteľom, ako aj všetky nároky medzi zmluvnými stranami im známe ku dňu 
vystavenia faktúry.

11.9 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa 
trvajúceho dlhšie ako sedem kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie 
termínu ukončenia prác na Diele (čl. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy) o dobu ich prerušenia alebo 
pozastavenia. Zmluvné strany sa zaväzujú v dôsledku takýchto okolností uzatvoriť dodatok 
k tejto zmluve bezodkladne po tom, ako zhotoviteľ požiada objednávateľa o podpísanie 
dodatku ohľadom predĺženia termínu ukončenia prác na Diele.

11.10 V prípade, ak prerušenie alebo pozastavenie prác na Diele z dôvodov na strane 
objednávateľa bude trvať dlhšie ako tri mesiace, zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po 
uplynutí tejto doby odovzdať objednávateľovi príslušnú časť Diela v stave, v akom sa práce 
nachádzajú ku dňu uplynutia uvedenej doby. Ustanovenia tejto zmluvy vedené v článku 9 
(odovzdanie diela, záručná doba, atď. ...) platia rovnako aj pre tento prípad. Všetky 
povinnosti zhotoviteľa týkajúce sa staveniska (napr. zabezpečenia protipožiarnych a 
bezpečnostných opatrení, ochrana staveniska, stráženie staveniska, čistota na stavenisku, 
...) ako aj opatrenia týkajúce sa Diela (napr. ochrana Diela, rozsah poistenia zhotoviteľa, ...) 
zostávajú zachované. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi preukázateľne a účelne 
vynaložené náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s prerušením alebo 
pozastavením prác, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11.11 Prerušením alebo pozastavením prác bez ohľadu na dôvod táto zmluva nezaniká.

Článok 12 
Doručovanie

12.1 Zhotoviteľ je povinný označovať všetky písomnosti a dokumenty súvisiace s touto zmluvou 
číslom zmluvy.

12.2 Akékoľvek oznámenie, ktoré sa týka zmeny alebo zániku zmluvy, alebo ktorákoľvek faktúra 
sa budú pokladať za doručené alebo vykonané len v prípade, ak boli osobne doručené
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kontaktnej osobe uvedenej v tomto odseku, alebo ak boli poslané doporučeným listom na 
nasledovné adresy:

Objednávateľ:

kontaktná adresa: Okresný súd Bardejov, Partizánska 1, 085 75 Bardejov 

kontaktná osoba: PhDr. Renátus Čepiga

tel: 054/488 03 28, e-mail: renatus.cepiqa@iustice.sk 

fax: 054/472 43 31

Zhotoviteľ:

kontaktná adresa: 

kontaktná osoba:

BOMAStav s.r.o.

Moldavská 9, 040 11 Košice 

tel.č. Marek Hrabčák, 0908 687 838 

fa x :...................................................

12.3 Zmenu na doručovanie môže uskutočniť ktorákoľvek zo zmluvných strán, pričom takáto 
zmena je účinná až doručením takého oznámenia druhej zmluvnej strane.

12.4 Písomnosť sa považuje za doručenú jej prevzatím druhou zmluvnou stranou, odmietnutím jej 
prevzatia príslušnou zmluvnou stranou alebo uplynutím tretieho dňa, od ktorého bola 
príslušná písomnosť uložená na pošte príslušnej podľa aktuálnej kontaktnej adresy príslušnej 
zmluvnej strany.

Článok 13 
Osobitné ustanovenia

13.1 Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza termín „stavenisko“ a zhotoviteľ nie je zhotoviteľom 
stavby alebo jej časti a ani nevykonáva výkopové práce, terénne úpravy, montáž a demontáž 
konštrukčných prvkov, montáž technického, technologického, energetického vybavenia 
stavieb, búracie práce a vypratávanie staveniska po skončení prác, vzťahuje sa na neho 
primerane úprava práv a povinností vo vzťahu k pracovisku, na ktorom vykonáva zhotovenie 
Diela.

13.2 Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza termín „stavebný denník“ a zhotoviteľ nevykonáva 
stavebné práce, je zhotoviteľ povinný viesť evidenciu vykonávaných prác na Diele 
spôsobom, akým sa vedie stavebný denník a vzťahuje sa neho primerane úprava práv 
a povinností pre stavebný denník (zápisy do stavebného denníka, odovzdanie stavebného 
denníka Objednávateľovi, atd’....).

13.3 Ak posledný deň lehoty určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na 
sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, presúva sa povinnosť plniť na najbližší 
nasledujúci pracovný deň.

13.4 Pokiaľ sa v texte tejto zmluvy uvádza termín „stavebný dozor“ myslí sa tým stavebno- 
technický dozor.

Článok 14 
Právne predpisy

14.1 Pri plnení tejto zmluvy sa spravujú zmluvné strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.

14.2 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravované touto zmluvou sa spravujú 
súťažnými podmienkami a podkladmi, a až pre prípady neupravované ani v týchto
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dokumentoch sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov.

14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť zákonmi aj ustanoveniami najmä nasledovných právnych 
predpisov v znení neskorších predpisov:

Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov a súvisiacich zákonov a vykonávacími vyhláškami.
Zákon č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 193/1997 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov.
Vyhláška 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení 
neskorších predpisov.
Vyhláška 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko v znení neskorších predpisov.
Zákony č. 223/2001, 283/2001, 284/2001, Z. z. odpadoch v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Článok 15 
Vyššia moc

15.1 Vyššou mocou sa rozumejú nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti ako napríklad vojna, 
živelné pohromy a podobne, ktoré znemožňujú plnenie podľa tejto zmluvy.

15.2 Ak okolnosti vyššej moci vzniknú, je zmluvná strana povinná do 30 dní od vzniku takejto 
okolnosti oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane. V prípade, ak zmluvná strana 
nesplní túto informačnú povinnosť voči druhej zmluvnej strane, nemá právo odvolávať sa voči 
druhej zmluvnej strane na vyššiu moc a je zodpovedná za vzniknutú škodu v rozsahu akoby 
okolnosti vyššej moci nenastali.

15.3 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane 
nesplnením záväzkov, pokiaľ je škoda spôsobená vyššou mocou. Pokiaľ účinky vyššej moci 
netrvajú dlhšie ako 6 mesiacov, sú zmluvné strany zaviazané aj naďalej (po tom ako pominú 
účinky vyššej moci) plniť zo zmluvy, pričom lehoty uvedené v tejto zmluve sa predlžujú 
automaticky o dobu trvania vyššej moci.

15.4 V prípade, že účinky vyššej moci trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, je každá zo zmluvných strán 
oprávnená odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Článok 16 
Spory a ich riešenie

16.1 Všetky prípady neplnenia zo strany zhotoviteľa majú za následok zadržanie a odloženie 
platieb objednávateľom. Ide o prípady neplnenia jednotlivých ustanovení Zmluvy o dielo, 
týkajúce sa harmonogramu prác.

16.2 Zhotoviteľ bude mať lehotu sedem kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom 
objednávateľovi prípadný rozpor týkajúci sa zhotovovania Diela alebo práv a povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy vo veci, pričom je jeho povinnosťou preukázať svoje stanovisko.
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Vznik sporu neovplyvňuje existenciu zmluvy ani práva a povinnosti zmluvných strán, ku 
ktorým sa zaviazali v tejto zmluve.

16.3 Ak zhotoviteľ odmietne prispôsobiť vykonávané práce ustanoveniam zmluvy, objednávkam 
a/alebo požiadavkám objednávateľa, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo 
zabezpečiť vykonanie prác treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

16.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
zrušenie, budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa podrobia 
rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre obe zmluvné strany záväzné.

Článok 17
Mlčanlivosť

17.1 Termínom „dôverná informácia“ sa rozumie každá informácia poskytnutá písomne niektorou 
zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane v súvislosti so zmluvou (najmä obchodná 
a technická informácia), ktorá:
a) nie je verejne dostupná alebo verejne známa; a
b) je v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka predmetom obchodného 

tajomstva niektorej zmluvnej strany; a
c) je touto zmluvnou stranou označená ako jej obchodné tajomstvo.

17.2 Pri dodržaní odsekov 17.3 a 17.4 tohto článku zmluvy sa každá zmluvná strana zaväzuje:
a) počas trvania zmluvy, ako aj počas jedného roka po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a 

dôvernosti akékoľvek dôverné informácie a -  pokiaľ to nie je pre účely zmluvy -  nebude 
takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom 
využívať

b) sprístupňovať dôverné informácie tretím osobám iba na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany,

c) zabezpečiť, že akákoľvek tretia strana, ktorej sú dôverné informácie sprístupnené podľa 
tohto bodu, bude dodržiavať záväzok mlčanlivosti v zmysle podmienok tohto článku 17 
zmluvy.

17.3 Ustanovenia bodu 17.2 zmluvy sa nevzťahujú na žiadne dôverné informácie, ktoré:
a) sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo pomoci 

zmluvných strán
b) sú alebo boli odhalené stranou prijímajúcou dôverné informácie samostatne,
c) boli známe jednej zo zmluvných strán ešte pred začatím zmluvných rokovaní alebo jej 

boli poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, pričom táto tretia 
strana neporušila vlastnú povinnosť mlčanlivosti,

d) sú náležíte sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s rozhodnou 
právomocou, alebo iného regulačného orgánu s tým, že v tomto prípade zmluvná 
strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bude okamžite informovať druhú 
zmluvnú stranu pred sprístupnením informácií.

17.4 Porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku zakladá právo na náhradu škody 
vzniknutej porušením tejto povinnosti.

Článok 18 
Záverečné ustanovenia

18.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané 
oboma zmluvnými stranami.

18.2 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu, alebo zmeny kontaktnej 
osoby (čl. 12 ods. 12.2 tejto zmluvy) každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť 
bezodkladne druhej zmluvnej strane doporučeným listom. Vtákom prípade sa bude 
doručovanie odo dňa takéhoto oznámenia vykonávať na novú adresu.
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18.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy podľa textu tejto zmluvy.

18.4 Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa 
stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré 
sú svojim obsahom a účelom najbližšie k obsahu a účelu zmluvy.

18.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých 
po podpísaní dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotovíte!’.

18.6 Zoznam oprávnených osôb -  zodpovedných zástupcov zmluvných strán s určením ich 
kompetencií (článok 8 ods. 8.1 tejto zmluvy), bude spracovaný po dohode zmluvných strán.

18.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán a účinnosť nadobúda po pridelení finančných prostriedkov na úhradu 
predmetu zmluvy a dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
O tejto skutočnosti je objednávateľ povinný bezodkladne písomne informovať štatutárneho 
zástupcu zhotoviteľa, resp. oprávnenú osobu zhotovíteľa k podpisu zmluvy.

Prílohy: - ocenený výkaz výmer podľa vysúťaženej ceny, 
- harmonogram realizácie.

V Bardejove, dňa 19.03.2015 V Bardejove, dňa 19.03.2015

Zhotovíte!’: Objednávateľ:

Marek Hrabčák /  
konateľ
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