

## ZMLUVA O DIELO č. 2041/2015/LSR

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

### Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod  
Sobrance  
so sídlom: Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance  
IČO: 36 038 351  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S  
IČ DPH: SK2020087982  
bankové spojenie: VÚB, a.s.  
číslo účtu: 1367193958/0200  
IBAN: SK 29 0200 0000 0013 6719 3958  
konajúci prostredníctvom: Ing. Peter Pšak, vedúci OZ  
Fakturačná adresa: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepny závod  
Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance

(ďalej len „*Objednávateľ*“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** JUVENSTAV s.r.o.  
so sídlom: Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance  
IČO: 45 398 941  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I Oddiel: Sro, Vložka č.: 25353/V  
IČ DPH: SK 2023003697  
bankové spojenie: VÚB a.s. exp. Sobrance  
IBAN: SK 44 0200 0000 0027 2795 2853  
konajúci prostredníctvom: Juraj Venčigroch - konateľ

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „*Zmluvné strany*“ a jednotlivito aj ako „*Zmluvná strana*“)

### Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1** Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka – položkovitý rozpočet zhotoviteľa zo dňa 27.03.2015, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2** Základné údaje:
- 2.2.1** Názov stavby: **Dielne II. – mal'by kancelárskych priestorov**
- 2.2.2** Miesto stavby: **k. ú. Sobrance**
- 2.2.3** Projektant: **Dušan Koval' - rozpočet**
- 2.2.4** Inžinierska činnosť (project manager): **OZ Sobrance – Dušan Koval'**
- 2.2.5** Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

### Článok č. 3

#### PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Dielne II. – mal'by kancelárskych priestorov**“ podľa rozpočtu vypracovaného Dušan Koval' – rozpočet, v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
- s podmienkami stavebného povolenia (iného povolenia, ktoré ho nahrádza) a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,
  - s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom,
  - s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky,
  - s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, resp. konečným užívateľom Diela, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
  - so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
  - s prípadnými technologickými postupmi a technickými listami výrobkov vzťahujúcimi sa k vykonávanému Dielu.
- 3.3. Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. tejto Zmluvy. Súčasťou Diela sú taktiež práce a dodávky, ktoré síce nie sú v dokumentácii prislúchajúcej k Dielu uvedené, avšak ktoré sú nutné k realizácii funkčného Diela v rozsahu, v prevedení, v lehotách a kvalite stanovenej Zmluvou a ktoré mal a mohol Zhotoviteľ na základe svojich odborných a technických znalostí predpokladať a zistiť najneskôr pri prevzatí staveniska. Realizácia týchto prác a dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje cenu Diela dohodnutú v Zmluve.
- 3.4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácii a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.
- 3.5. Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, realizácia potrebných cestných provizórií, rozkopávkové povolenia, uzávierky, vypracovanie prevádzkového predpisu a pod.).
- 3.6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
- 3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.8. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 17 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

## Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
- 4.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti na jeho prevzatie.
- 4.1.2 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **2 mesiace odo dňa odovzdania staveniska.**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 4, odsek 4.1.
- 4.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Termínový harmonogram prác nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie stavby. Termínový harmonogram prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň.
- 4.5 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoch zmluvnými stranami.
- 4.8 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

## Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku č. 3 je **2 571,00 € - bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške. Slovom dvetisícpäťstosedemdesiatjeden bez DPH.
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.8 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
  - a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
  - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a aktuálnou cenníkovou cenou za predmet plnenia.
  - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.8 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

## **Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel' na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávatel'ovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project Managerom objednávatel'a. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávatel'ovi, za podmienky že bola objednávatel'om schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávatel' skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávatel' faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávatel' neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávatel' je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.

V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy dodávateľ evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto zmluvy nasledovne:

- Objednávatel' zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do doby preukázania zaplataenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplataenia dane z predmetnej faktúry objednávatel'ovi zhotoviteľom. Objednávatel' je povinný vykonať úhradu zábezpeky zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplataenia dane zhotoviteľom.
  - Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok tejto zmluvy v zmysle tohto ods. 6.2 tohto článku nastanú jednostranným úkonom objednávatel'a, a to vznikom prvej zábezpeky podľa tohto odseku 6.2 tohto článku.
- 6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.4 Objednávatel' je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktúry je Objednávatel' povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávatel' uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.
- 6.5 Objednávatel' je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávatel'ovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela.

## **Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA**

- 7.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávatel'ovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
- 7.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

## **Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo nemožno považovať už odovzdané dielo v zmysle článku č. 9 tejto zmluvy o dielo, u ktorého sa v záručnej dobe vyskytli vady diela.

- 8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 8.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project Manager.
- 8.4 Objednávateľ je povinný ku termínu odovzdania staveniska pripraviť stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdať kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza a dva rovnopisy projektu.
- 8.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku uvedených v projekte je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 8.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 8.13 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.
- 8.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 8.19 Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) Objedávateľa a Zhotoviteľa na Diele vykonávanom na Stavenisku min. v dvojtýždňových intervaloch. Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy **v utorok v párnom týždni**. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je

oprávnený zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni vopred.

- 8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 8.21 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi.
- 8.24 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.

## **Článok č. 9**

### **ODOVZDANIE DIELA**

- 9.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektu, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela zakreslí všetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutočného vyhotovenia odovzdá objednávateľovi.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď.
- 9.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto článku.
- 9.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejмый stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 9.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky, tak nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa článku č. 12.
- 9.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

## **Článok č. 10**

### **VÝROBNÉ PODKLADY**

- 10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 10.2. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 10.3. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

## **Článok č. 11**

### **ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA**

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak vlastnosti obvyklé pre dané dielo.
- 11.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 36 mesiacov.

- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 11.4. Objednávatel' je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou do tridsiatich (30) dní po zistení vady.
- 11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávatel' vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 11.5 tejto zmluvy, tak objednávatel' môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

## **Článok č. 12**

### **PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY**

- 12.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávatel'ovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 12.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávatel' nárokovať zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 12.3. V prípade, že objednávatel' odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 19, odsek 19.6, písm. a), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 5 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.4. V prípade, že objednávatel' odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 19, odsek 19.6, písm. a), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 10 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 12.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň omeškania objednávatel'ovi.
- 12.6. Pri omeškaní objednávatel'a s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 12.7. Popri zmluvnej pokute ma objednávatel' aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 12.8. Zmluvné pokuty podľa ods. 12.2 až 12.4 tohto článku sa nekumulujú
- 12.9. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa jej uplatnenia.

## **Článok č. 13**

### **PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA**

- 13.1 Prevod / postúpenie práv z tejto zmluvy je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatel'a. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 13.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
- 13.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky, tak ako uviedol vo svojej súťažnej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávatel'om. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce a taktiež doklady preukazujúce, že subdodávateľ spĺňa podmienky Osobného postavenia podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.

**Článok č. 14**  
**PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA**

- 14.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným telekomunikačným zariadením. Týmto bude: **Juraj Venčigroch** – projekt manager, tel. č.: **0905 391 173** a e-mail: **[juraj.vencigroch@centrum.sk](mailto:juraj.vencigroch@centrum.sk)**. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa bodu 8.19 Zmluvy.
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávatelom bude v jazyku slovenskom.

**Článok č. 15**  
**ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY**

- 15.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávatelovi všetku škodu, ktorá bola objednávatelovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávatel preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
- 15.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávatel až od protokolárneho prevzatia diela bez väd a nedorobkov podľa článku č. 9.

**Článok č. 16**  
**RIEŠENIE SPOROV**

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

**Článok č. 17**  
**ZMENY A DODATKY**

- 17.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 17.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchýliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak sa v súlade s článkom č. 8, odsek 8.18. podrobne zapisu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávatel'a je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať riaditeľ OZ a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením stavby budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

**Článok č. 18**  
**OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 18.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávatel'ovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 18.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávatel'a bez zbytočného odkladu.
- 18.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávatel'a.

- 18.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.  
18.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, ods. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

## Článok č. 19 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.  
19.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.  
19.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram realizácie prác)  
19.4 Prílohou tejto zmluvy je projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.  
19.5 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a zákonom.  
19.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:  
a. neprevzatie staveniska v termíne do siedmich dní o siedmich dňoch odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľovi na jeho prevzatie,  
b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,  
c. nedodržanie zmluvného termínu výstavby,  
d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,  
e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,  
f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 13, ods. 13.3.  
g. zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov  
h. zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom  
19.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  
19.8 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 12.  
19.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.  
19.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.  
19.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručenie aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručenie deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.  
19.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

v Soborciach dňa .....

v Soborciach dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Peter Pšak  
vedúci OZ

Juraj Venčigroch  
konateľ



Protokol platný za: aktuálny stav

Vstupné ceny: Otváranie ponúk (29.03.15 06.00.00)

Zobraz



## SÚHRNNÝ PROTOKOL ELEKTRONICKEJ AUKCIE

Názov elektronickej aukcie: Dielne II. - maľby kancelárskych priestorov  
 Typ elektronickej aukcie: ERMMA (id 2741)  
 Dátum vytvorenia e-aukčného prípadu v systéme: 2015-03-24 06:48:37  
 Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní: 2015-03-24 07:01:01  
 Začiatok :  
 Ukončenie :  
 Vyhlasovateľ: Odštepny závod Sobrance, Kúpeľská 69, Sobrance, PSČ: 073 01, Slovenská republika, Dušan Kovaľ, +421 918 333 820, dusan.koval@lesy.sk  
 Administrátor: Odštepny závod Sobrance, Kúpeľská 69, Sobrance, PSČ: 073 01, Slovenská republika, Dušan Kovaľ, +421 918 333 820, dusan.koval@lesy.sk

Dušan Kovaľ - predseda

komisie

Ing. Matúš Hanko - člen

komisie

Členovia pracovnej skupiny:

Ing. Jaroslav Ferko - člen

Komisie

Ing. Peter Pšák

Súhlasím

Mena: EUR  
 Hodnotiace kritérium: Kriteriálne hodnotenie  
 Počet položiek celkom: 1  
 Počet aktívnych položiek: 1  
 Počet položiek započítavaných do celkovej sumy: 1  
 Protokol je platný k: 30.03.2015 06:28:41  
 Protokol vygenerovaný v: 30.03.2015 06:28:41

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom splňam zákonné podmienky neustrannosti a dôvernosti:

V Sobrance, dňa 30.3.2015

Meno a priezvisko, funkcia

podpis osoby, ktorá vykonala prieskum trhu

Vyjadrenie štatutárneho zástupcu.

schválené / neschválené

Lesy Slovenskej republiky  
 štátny podnik  
 Odštepny závod Sobrance  
 Kúpeľská 69  
 073 01 Sobrance  
 - 1 -

(na GR): riaditeľ úseku / generálny riaditeľ  
 (na OZ): riaditeľ OZ

| Uchádzač           | Položiek obsadených/celkom | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka | dosiahnuté body | Poradie uchádzača |
|--------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| JUVENSTAV s.r.o.   | 1/1                        | 2 571.00       | 2 571.00        | 100.00          | 1                 |
| Plynrož, a.s.      | 1/1                        | 2 900.00       | 2 900.00        | 88.66           | 2                 |
| AZ-RQ spol. s r.o. | 1/1                        | 2 987.55       | 2 987.55        | 86.06           | 3                 |

# **PROTOKOL O ÚČASTI V ELEKTRONICKEJ AUKCII**

## **Plynroz, a.s.**

**Názov elektronickej aukcie:** Dielne II - maľby kancelárskych priestorov  
**Typ elektronickej aukcie:** ERMMA (id 2741)  
**Dátum vytvorenia e-aukčného prípadu v systéme:** 2015-03-24 06 48 37  
**Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní:** 2015-03-24 07 01 01  
**Začiatok :**  
**Ukončenie :**  
**Vyhlasovateľ:** Odštepny závod Sobrance, Kúpeľská 69, Sobrance, PSČ. 073 01, Slovenská republika, Dušan Koval, +421 918 333 820, dusan.koval@lesy.sk  
**Administrátor:** Odštepny závod Sobrance, Kúpeľská 69, Sobrance, PSČ. 073 01, Slovenská republika, Dušan Koval, +421 918 333 820, dusan.koval@lesy.sk  
**Uchádzač:** Plynroz, a.s. (vyroba@plynroz.sk), Kúpeľská 66, Sobrance, PSČ 07301, Slovakia, Telefón. +421 56 6522446, Fax. +421 56 6522284  
**Mena:** EUR  
**Hodnotiace kritérium:** Kvalita hodnovenie  
**Protokol je platný k:** 30.03.2015 06 28 41  
**Protokol vygenerovaný v:** 30.03 2015 06 28 41

| Celková minimálna ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| -                        | 2 900.00       | 2 900.00        |

| Názov kola         | Dátum a čas začiatku | Dĺžka (dni, hod., min.) | Predĺžené (dni, hod., min.) |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Predkladanie ponúk | 24 03 15 07:00:00    | 05 00 00                | 00 00 00                    |
| Otváranie ponúk    | 29 03 15 08:00 00    | 01 00 00                | 00 00 00                    |

| Poradie | Kód | Názov položky | MJ    | Množstvo | Celkom   | Min. ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka |
|---------|-----|---------------|-------|----------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 001     |     | Celková cena  | celok | 1.00     | 2 900.00 | -           | 2 900.00       | 2 900.00        |

# **PROTOKOL O ÚČASTI V ELEKTRONICKEJ AUKCII**

## **JUVENSTAV s.r.o.,**

**Názov elektronickej aukcie:** Dielne II - maľby kancelárskych priestorov  
**Typ elektronickej aukcie:** ERMMA (id 2741)  
**Dátum vytvorenia e-aukčného prípadu v systéme:** 2015-03-24 06 48 37  
**Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní:** 2015-03-24 07 01 01  
**Začiatok :**  
**Ukončenie :**  
**Vyhlasovateľ:** Odštepny závod Sobrance, Kúpeľská 69 Sobrance, PSČ. 073 01, Slovenská republika, Dušan Koval, +421 918 333 820, dusan.koval@lesy.sk  
**Administrátor:** Odštepny závod Sobrance, Kúpeľská 69, Sobrance, PSČ. 073 01, Slovenská republika, Dušan Koval, +421 918 333 820, dusan.koval@lesy.sk  
**Uchádzač:** JUVENSTAV s.r.o., (juraj.vencigroch@centrum.sk), Kúpeľská 22, Sobrance, PSČ 07301, Slovakia  
**Mena:** EUR  
**Hodnotiace kritérium:** Kvalita hodnovenie  
**Protokol je platný k:** 30.03.2015 06:28:41  
**Protokol vygenerovaný v:** 30.03 2015 06 28 41

| Celková minimálna ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| -                        | 2 571.00       | 2 571.00        |

| Názov kola         | Dátum a čas začiatku | Dĺžka (dni, hod., min.) | Predĺžené (dni, hod., min.) |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Predkladanie ponúk | 24.03.15 07:00:00    | 05.00.00                | 00:00:00                    |
| Otváranie ponúk    | 29.03.15 08:00:00    | 01.00.00                | 00:00:00                    |

| Poradie | Kód | Názov položky | MJ    | Množstvo | Celkom   | Min. ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka |
|---------|-----|---------------|-------|----------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 001     |     | Celková cena  | celok | 1.00     | 2 571.00 | -           | 2 571.00       | 2 571.00        |

## PROTOKOL O ÚČASTI V ELEKTRONICKEJ AUKCII

### AZ-RO spol. s r.o.

**Názov elektronickej aukcie:** Dielne II - maľby kancelárskych priestorov  
**Typ elektronickej aukcie:** ERMMA (id 2741)  
**Dátum vytvorenia e-aukčného prípadu v systéme:** 2015-03-24 06:48:37  
**Dátum odoslania Výzvy na účasť vo výberovom konaní:** 2015-03-24 07:01:01  
**Začiatok:**  
**Ukončenie:**  
**Vyhlasovateľ:** Odšlepny závod Sobrance, Kúpeľská 69, Sobrance, PSČ: 073 01, Slovenská republika, Dušan Koval, +421 918 333 820, dusan.koval@iesy.sk  
**Administrátor:** Odšlepny závod Sobrance, Kúpeľská 69 Sobrance, PSČ: 073 01, Slovenská republika, Dušan Koval, +421 918 333 820, dusan.koval@iesy.sk  
**Uchádzač:** AZ-RO spol. s r.o. (az-rovnak@azel.sk), Baškovce 38, Baškovce, PSČ 073 01, Slovakia  
**Mena:** EUR  
**Hodnotiace kritérium:** Knterálne hodnotenie  
**Protokol je platný k:** 30.03.2015 06:28:41  
**Protokol vygenerovaný v:** 30.03.2015 06:28:41

| Celková minimálna ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| -                        | 2 987.55       | 2 987.55        |

| Názov kola         | Dátum a čas začiatku | Dĺžka (dni, hod., min.) | Predĺžené (dni, hod., min.) |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Predkladanie ponúk | 24.03.15 07:00:00    | 05.00.00                | 00:00:00                    |
| Otváranie ponúk    | 29.03.15 08:00:00    | 01.00.00                | 00:00:00                    |

| Poradie | Kód | Názov položky | MJ    | Množstvo | Celkom   | Min. ponuka | Vstupná ponuka | Výstupná ponuka |
|---------|-----|---------------|-------|----------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 001.    |     | Celková cena  | celok | 1.00     | 2 987.55 | -           | 2 987.55       | 2 987.55        |

## Harmonogram realizácie prác

### Spoločnosť

**JUVENSTAV s.r.o.**

Kúpeľská 22

073 01 Sobrance

email: [juraj.vencigroch@gmail.com](mailto:juraj.vencigroch@gmail.com)

tel. +421905391173

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25353/V

**bude pri plnení zmluvy na dodanie prác : Dielne II – maľby kancelárskych priestorov -  
zadávatel'a Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance  
postupovať podľa nasledujúceho harmonogramu dielo bude realizované nasledovne:**

- úpravy povrchov, podlahy, osadenie, maľby - do 14 dní od odovzdania staveniska,
- podlahy z dlaždíc, nátery – do 21 dní od odovzdania staveniska,
- elektromontáže, ostatné konštrukcie – do 30 dní od odovzdania staveniska.

V Sobranciach, dňa 27.03.2015

**JUVENSTAV s.r.o.**  
Kúpeľská 22  
073 01 SOB R A N C E  
IČO: 45 398 941  
IČ DPH: SK2023003697

.....  
Juraj Venčigroch  
konateľ JUVENSTAV s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Dieľne II, Maľby kancelárskych priestorov

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Lesy SR, š.p. OZ Sobrance

Projektant

Zhotoviteľ: JUVENSTAV s.r.o.

45398941

SK2023003697

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

27.03.2015

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m | Počet | Náklady / 1 m | Počet | Náklady / 1 m |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 0     | 0,00          | 0     | 0,00          | 0     | 0,00          |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |                      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 125,76              | 8 Práca nadčas       | 0,00                           | 13 Zariad. staveniska | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 592,93              | 9 Bez pevnej podl.   | 0,00                           | 14 Mimoslav. doprava  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 409,95              | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 Územné vplyvy      | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 1 125,21            | 11                   | 3,00                           | 16 Prevádzkové vplyvy | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 175,23              |                      |                                | 17 Oslatné            | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 141,93              |                      |                                | 18 VRN z rozpočtu     | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 2 571,00            | 12 DN (r. 8-11)      |                                | 19 VRN (r. 13-18)     | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 Oslatné náklady    | 0,00 |

Projektant

## D Celkové náklady

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 23 Súčet 7 12 19-22       | 2 571,00 |
| 24 DPH 20,00 % z 2 571,00 | 514,20   |
| 25 Cena s DPH (r. 23-24)  | 3 085,20 |

Dátum a podpis  
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis  
Zhotoviteľ

**JUVENSTAV s.r.o.**  
Kúpeľská 22  
073 01 SOBRANCE  
IČO 45 398 941  
IČ DPH: SK2023003697  
Pečiatka

## E Prípočty a odpočty

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 26 Dodávky zadávateľa | 0,00 |
| 27 Kľúčová doložka    | 0,00 |
| 28 Zvyšovanie +-      | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: Dielne II, Maľby kancelárskych priestorov

Objekt:

Objednavateľ: Lesy SR, š.p. OZ Sobrance

Zhotoviteľ: JUVENSTAV s.r.o.

JKSO

EČO

Spracoval

Dátum: 27.3.2015

| P.Č. | Kód položky   | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1    | 2             | 3                                                                                                   | 4  | 5               | 6               | 7                | 8               |
|      | HSV           | Práce a dodávky HSV                                                                                 |    |                 |                 | 624,692          | 0,953           |
| 6    |               | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                  |    |                 |                 | 318,911          | 0,049           |
| 1    | 612421431     | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových     | m2 | 49,900          | 6,391           | 318,911          | 0,949           |
| 9    |               | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                 |    |                 |                 | 305,781          | 0,004           |
| 2    | 952901114     | Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m                                                           | m2 | 81,260          | 3,763           | 305,781          | 0,004           |
|      | PSV           | Práce a dodávky PSV                                                                                 |    |                 |                 | 1 629,151        | 1,062           |
| 771  |               | Podlahy z dlaždíc                                                                                   |    |                 |                 | 337,316          | 0,849           |
| 3    | 771441014     | Montáž soklíkov z obkladačiek hlinných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 200 x 100 mm | m  | 14,800          | 2,644           | 39,131           | 0,056           |
| 4    | 771571110     | Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých protiskiz alebo reliéfových do malty 300 x 200 mm      | m2 | 13,500          | 14,369          | 193,982          | 0,582           |
| 5    | 5976411200    | Dlaždice keramické s hladkým povrchom liča                                                          | m2 | 15,500          | 6,064           | 93,992           | 0,310           |
| 6    | 998771101     | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                           | t  | 0,639           | 15,978          | 10,210           | 0,000           |
| 783  |               | Dokončovacie práce - nátery                                                                         |    |                 |                 | 708,185          | 0,019           |
| 7    | 783122952     | Oprava náterov oceľ. konštr. synteticke na vzduchu schnúce železn. mostov dvojnásobné               | m2 | 84,620          | 8,369           | 708,185          | 0,019           |
| 784  |               | Dokončovacie práce - maľby                                                                          |    |                 |                 | 583,651          | 0,095           |
| 6    | 784402801     | Odstánenie maľieb oškrabaním, výšky do 3,80 m                                                       | m2 | 88,300          | 0,679           | 59,956           | 0,000           |
| 9    | 784445911     | Oprava, maľby latexové základné dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m                    | m2 | 159,090         | 1,974           | 314,044          | 0,056           |
| 10   | 784446911     | Oprava, maľby latexové lónované dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m     | m2 | 81,260          | 2,580           | 209,651          | 0,039           |
|      | M             | Práce a dodávky M                                                                                   |    |                 |                 | 317,160          | 0,002           |
| 21-M |               | Elektromontáže                                                                                      |    |                 |                 | 317,160          | 0,002           |
| 11   | 210110001     | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1       | ks | 6,000           | 3,340           | 20,040           | 0,000           |
| 12   | 3450201320    | Spínač 1 do vlhka 3553-01629                                                                        | ks | 6,000           | 2,244           | 13,464           | 0,000           |
| 13   | 210111061     | Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia                                                           | ks | 12,000          | 5,519           | 66,228           | 0,000           |
| 14   | 3450321700    | Zásuvka 5042-10 plochá                                                                              | ks | 12,000          | 4,951           | 59,412           | 0,001           |
| 15   | 210201001     | Svetidlá žiarivkové pre priemysel žiarivkové stropné s krytom z termoplastu, IP 65 Jednotrubicové   | ks | 6,000           | 9,277           | 55,662           | 0,000           |
| 16   | 3480011950    | Svetidlo PHILIPS FTCW 03-1XTL-D18W1P-R                                                              | ks | 6,000           | 15,067          | 90,402           | 0,000           |
| 17   | 3480728180    | Svetidlá AMI Nové Zámky Svetelné zdroje Žiarivka T8 FTB/18W/840/GE/SL1/25                           | ks | 6,000           | 1,992           | 11,952           | 0,001           |
|      | <b>Celkom</b> |                                                                                                     |    |                 |                 | <b>2 571,003</b> | <b>2,017</b>    |

**JUVENSTAV s.r.o.**  
Kúpeľská 22  
073 01 SOB R A N C E  
IČO 45 398 941  
IČ DPH SK2023003697