ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

Cislo objedndvatela:

Objednavatel:

Nazov
Pravna forma

Sidlo

ICo

DIC

IC DPH

Bankové spojenie
Cislo G¢tu
Statutarny orgéan

Osoby opravnené

- rokovat o veciach
pravnych

- rokovat o cene

- rokovat o veciach
technickych

Stavebny dozor

Zhotovitel"

Nazov:
Pravna forma:
Sidlo:

predpisov
medzi:
( dalej len ,,zmluva“)

Cislo zhotovitela:

Narodna dial'niéna spoloénost, a.s.
akciova spolo¢nost
zapisana v Obchodnom registri Okresny sud Bratislava I.
oddiel Sa, vlozka ¢.3518/B
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919 001
2021937775
SK 2021937775

Ing. Alan Sitar, predseda predstavenstva a generdlny
riaditel
: Ing.Jan Kotula, podpredseda predstavenstva

( dalej len ,,objednavatel”)



ICo:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Statutarny organ:
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:
Tel./Fax:
( dalej len ,,zhotovitel™)

Cl.1 Predmet pinenia

1.1 Predmetom zmluvy je vykonanie diela ,,Oprava dialhi¢ného mosta ev. ¢. D1- 209 cez trat ZSR, L.
Mikulas” (dalej len ,dielo”), ktoré sa zavazuje zhotovitel vykonat pre objednavatela v stlade so
sutaznymi  podkladmi azmluvou a technicko-kvalitativnymi podmienkami a zavazok
objednavatela zaplatit zhotovitelovi cenu za jeho vykonanie.

Specifikacia diela je uvedend v ¢asti B1 stutaznych podkladov.

1.2 Klasifikacia produkcie :
KP 45.11.11 : buranie mostného zvrsku ( vozovka, hydroizolacia )

KP 45.25.42 : osadenie novych mostnych zaverov a loZisk

KP 45.25.6 : poloZenie vozovkovych vrstiev, zriadenie drenaznych kanalikov, sanacia beténovych
pléch, osadenie bezpecnostnych zariadeni, pruzné zalievky, docasné dopravné znacenie pocas
vystavby

1.3 Ak sa pri realizacii predmetu plnenia vyskytne poZiadavka naviac prac, objednand a odsuhlasend
objednavatelom, zavdzuji sa zmluvné strany zacat rokovanie o uzavreti dodatku k zmluve,
ktorym upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, pripadne termin plnenia.

Cl. 2 Cas plnenia

2.1 Termin realizicie diela (dizka podla harmonogramu, ktory je su¢astou ponuky) zahfria vietky
stavebné prdce a je ureny najneskor do 30.septembra 2011.

2.2 Termin protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela - do 7 dni od pisomného ohlasenia
ukoncenia stavebnych prac.

2.3 Zhotovitel je povinny bez meskania, najneskor do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného
dennika oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu diela s désledkom predizenia zmluvnej lehoty dodania diela. Predizenim dohodnutej
lehoty realizacie diela zo strany zhotovitela nie je dotknutd povinnost zhotovitela uhradit
zmluvnd pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. 5 zmluvy okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo
z dévodov vyssej moci.



2.4

2.5

3.1

3.2

Zhotovitel' je povinny zadat vykondavat prace do 5 pracovnych dni odo drfa zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia staveniska, v opacnom pripade ma objedndvatel narok na odstupenie
od zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér 3 pracovné dni pred
terminom zadatia realizacie diela a zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat. O odovzdani
a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, ktory
podpisu za zmluvné strany osoby opravnené rokovat vo veciach technickych a stavebny dozor
objednavatela.

€l. 3 Cena za dielo

Cena za vyhotovenie diela / ¢o do rozsahu a mnoiZstva / je totozna s ponukanou cenou, bude
platna pocas celej doby platnosti zmluvy, bez naroku na uUpravy jednotkovych cien. Jednotkové
ceny uvedené v ponuke pokryvaju vsetky zmluvné zavazky a vSetky ndlezitosti nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla sutaznych podkladov.

Cena celkom:

Cena bez DPH : 627 047,86
DPH : : 125 409,57

CenasDPH : 752457,43

Cena slovom : SeststodvadsatsedemtisicStyridsatsedem Eur 86 centov

Cena za vyhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zdkonom ¢.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov avyhl. MFSR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykondva zadkon €. 18/1996 Z.z. o cenach . Cena za dielo moZe byt upravena podla skutoéne
realizovaného mnoiZstva a druhu prac, ato dodatkom kzmluve vsilade so zaznamami
v stavebnom denniku.

3.3 Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a platia po celd dobu realizacie diela.

3.4

3.5

4.1

Pre ocenenie naviac prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predlozi
zhotovitel cenové kalkuldcie aj s podkladmi pre ich vypocet. Zhotovitel spracuje a predloZi spolu
s kalkula¢nym vzorcom, ktory pouZil pre polozky vzmluve aj kalkuldcie vsetkych poloZiek
zakladnej zmluvy ako aj databdzu ocenovacich podkladov spracovanud najneskér ku driu
vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulaény vzorec a databaza ocefovacich podkladov budu
spracované v strojnopocitacovej metéde EXCEL, ktoru predloZi zhotovitel objednavatelovi vo
forme tlace potvrdené opravnenou osobou a 1x na diskete a budl podkladom pre vypocet
novych poloZiek.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zniZenie ceny v pripade, Ze cast diela sa na podnet

objednavatela nebude realizovat.
Cl. 4 Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha uhrada len za skuto¢ne vykonané prace.



4.2 Fakturdcia bude uskutocnovana na zaklade mesacnych faktur vystavenych zhotovitelom a
doporucene dorucenych do sidla objedndvatela..

4.3. Podkladom pre fakturdciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skutocne vykonanych prac
(dalej len ,supis”) za prislusny predchadzajuci kalendarny mesiac, vyhotoveny na zaklade
rekapituldcie uvedenej v stavebnom denniku. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po
predloZeni protokolov zhotovitela o kvalite zabudovavanych materidlov a zmesi / preukazné
skusky, certifikaty, resp. vysledky kontrolnych skisok /. Na ucely fakturacie sa za den dodania
predmetu zmluvy povaZuje posledny deri obdobia, na ktoré sa platba vztahuje.

4.4 Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych
podkladov zhotovitel nie je opravneny fakturovat a nebudi mu uhradené.

4.5 Z fakturovanej sumy za vykonané prace zadrzi objednavatel 10% z ceny bez DPH. Tato skutocnost
bude uvedena v kazdej fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zaruénej doby
odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma uréena na Uhradu naroku objedndavatela na
nahradu Skody, ktord objednavatelovi skutocne vznikne. Vtomto pripade budd zmluvné strany
postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

4.6 Spo6sob uvolnenia zaddrzného :

4.6.1 Objedndvatel uvolni zadrzné po uplynuti 12 mesiacov odo dna podpisania preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami podla ¢l.8, bod 8.6 tejto zmluvy,
ato vlehote do 30 dni odo dria dorucenia pisomnej Ziadosti zhotovitela objedndvatelovi, za
podmienky, Ze zhotovitel poskytol bankovu zdruku na splnenie zavazkov zo zodpovednosti za vady
diela v zaruénej lehote, vo vyske 10% z celkovej ceny diela a pokial nenastali skuto¢nosti zakladajuice
narok objednavatela na ndhradu Skody alebo nenastala skutoc¢nost, ktord opraviuje objednavatela
postupovat podla bodu 4.6.2. Bankova zaruka musi byt vystavend na prvd vyzvu bez namietok.
Platnost tejto bankovej zaruky musi trvat do ukoncenia zaruénej doby diela. Po ukonceni zarucnej
doby diela objednavatel vréti, resp. potvrdi vratenie bankovej zaruky zhotovitelovi, a to do 14 dni
odo dia dorucenia pisomnej vyzvy od zhotovitela na uvolnenie bankovej zaruky.

4.6.2 Zadriné sluzi na zabezpecenie vsSetkych penaznych pohladdavok objednavatela vodi
zhotovitelovi, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vztahu.

4.6.3 V pripade, ak zhotovitel nepoZiada o zmenu zabezpecenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.6.1
tohto ¢lanku zadriné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitela dorucenej
objednavatelovi po uplynuti zarucnej doby diela, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajuce narok
objednavatela na nahradu skody podla bodu 4.5 tohto ¢lanku.

4.7 Zhotovitel nie je opravneny pozadovat Uroky alebo Uroky z omeskania zo zadrzanej ¢iastky odo
dia zadrZzania aZ do momentu uvolnenia zadrzného podla bodu 4.6 tohto ¢lanku.

4.8 Objednavatel je opravneny uplatnit zlavu(y) z ceny diela podla bodu 5.5 ¢lanku 5 tejto zmluvy, a to
vsulade s § 358 Obchodného zdkonnika jednostrannym zapoctom pohladavok a zavazkov vzniknutych
z titulu uplatnenia zlavy z ceny diela podla bodu 5.5.

49 Splatnost faktur je 45 dni od doporuceného dorucenia faktiry bez nedostatkov do sidla
objednavatela.



4.10 Faktura musi obsahovat obligatdrne nalezitosti podla §71 zadkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné tdaje:
odvolavku na ¢islo zmluvy, dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové
spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat alebo ak v pripade uplatnenia
naroku objednavatela na zlavu nebude vyhotovena v sulade s bodom 4.11 tohto ¢lanku,
objednévatel je opravneny takudto fakturu vratit zhotovitelovi spolu s oznaéenim nedostatkov,
pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktury sa prerusuje
anova lehota splatnosti za¢ne plyndt driom nasledujicim po dni doporu¢eného dorucenia
opravenej alebo doplnenej faktury.

4.11 V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na zlavu podla €l. 5 bodu 5.5 zmluvy a uplatni si tuto
zlavu voci

zhotovitelovi, zhotovitel je povinny zohladnit predmetnd zlavu vo faktire v sulade s ¢lankom
5, bodom 5.5.

€l. 5 Zmluvné sankcie

5.1 V pripade omeskania zhotovitela spocivajicom v nedodrzani schvdleného harmonogramu prac
ma objedndvatel narok na zmluvnu pokutu 0,05% z ceny diela vratane DPH za kazdy den
omeskania.

5.2 V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela ma objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu
0,05% z ceny diela vratane DPH za kaZdy defi omeskania.

5.3 Ustanoveniami bodu 5.1 a 5.2 nie je dotknuty narok objedndvatela na nahradu skody, ktora mu
vznikla pripravou azabezpefenim miesta plnenia pozostdvajucou v osadeni docasného
dopravného znacenia, pripadneinymi na opravu nadvazujucimi cinnostami.Vydcisleny
a odovodneny narok je zhotovitel povinny uhradit. V pripade vzajomnych narokov
objednavatela a zhotovitela, budd zmluvné strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl.
Obchodného zakonnika.

5.4 V pripade omeskania so zaplatenim faktir ma zhotovitel ndrok na urok z omeskania vo vyske
0,05 % z fakturovanej sumy za kazdy deft omeskania.

5.5 Za nedodrZanie kvalitativnych parametrov, urc¢enych podla technicko-kvalitativhych podmienok je
objednévatel opravneny uplatnit si voéi zhotovitelovi zfavu z ceny diela vratane DPH az do
vySky 5% za kazidy nedostatok. Zhotovitel je povinny na zdklade uplatnenej zlavy z ceny diela
podla predchadzajicej vety vyhotovit pre objednavatela dobropis. V pripade, ak si objednavatel
neuplatni zfavu z ceny diela, je opravneny poZziadat zhotovitela o predizenie zaru¢nej doby
primerane podla povahy nedostatku, ak nebude uplatneny postup podla bodu 6.5. tejto zmluvy.
Pripadné prediZenie zaru¢nej doby sa vykona pre dielo uzavretim dodatku k zmluve.

5.6 Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté v ¢l.7, 8 a 9 tejto zmluvy inym sp6sobom ako je
uvedené v tomto ¢lanku,,je kazda zo stran opravnend uplatnit si voci druhej strane zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05% zceny diela vratane DPH za kaZdy den, dokial porusenie povinnosti
trva.Tymto nie su dotknuté naroky na nahradu skody v zmysle platnych pravnych predpisov.

Cl. 6 Zdruénd doba, zodpovednost za vady



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Zaruéna doba na stavebné prace je 60 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynat driom prevzatia diela do trvalého uzivania na zaklade pisomného
odovzdavacieho a preberacieho protokolu v sulade s ¢lankom 8 bodom 8.6 tejto zmluvy; pocas
zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté vady diela a je povinny ich na poziadanie
objednévatela odstranit na svoje naklady do 30 dni, ak sa s prihliadnutim na povahu vady
nedohodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 14 dni odo dna
dorucenia reklamdcie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednévatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v uvedenej 14- driovej lehote.

Pred uplynutim zaruc¢nej doby zvola objedndvatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané
v poslednom mesiaci zaruénej doby spolocnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotoveny
Protokol o ukonéeni zarucnej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zarucnej doby.

Nedodrzanie parametrov stanovenych v ¢asti Technicko-kvalitativne podmienky sutaznych
podkladov bude posudzované ako nevyhovujuce a reklamovatelné a povazuje sa za podstatné
porusenie zmluvy, ktoré opravriuje objednavatela odstupit od zmluvy a pozadovat od zhotovitela
nahradu skody v plnej vySke. Pripadné pochybnosti budu rieSené spolocnym posudenim.
V pripade nezhodnych stanovisk Ucastnici zmluvy poziadaju o stanovisko nezdvislu akreditovanu
institdciu. Tymto stanoviskom suU Ucastnici viazani. Naklady na jeho vyhotovenie su na tarchu
strany, v neprospech ktorej je zaver stanoviska.

Cl. 7 Podmienky vykonania préc

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie

bezpecnosti premavky na dialnici a vSetky pripadné skody, zavinené svojou c¢innostou. Pri
uskutocriovani prac je nutné dodrZiavat vsetky slvisiace predpisy o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri préci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia ako aj o bezpecnosti premavky
na dialnici vyplyvajuce zo zdkona ¢. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke a ozmene adoplneni
niektorych zdkonov a vyhlasky MV SR ¢.9/2009 Z.z.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela méze
odovzdat na zhotovenie svojmu podzhotovitelovi len s predchadzajucim pisomnym sthlasom
objednavatela. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace
a C¢innosti podzhotovitela. Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu podzhotovitela,
vybratého zhotovitefom, ak mad na to zavainé dovody (napr. nekvalitne realizované prace
konkrétnym podzhotovitefom na predchadzajlcich stavbach a pod ).

Pred zacdatim prdc zhotovitel pisomne upozorni objedndvatela formou zapisu v stavebnom
denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov a prislusnej vykonavacej
vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny Ucastnikom vykonavania diela a kontrolnym
organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i diiom, ked'su
odstranené vsetky vady a nedorobky.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny prac bez prikazu stavebného dozora. Objednavatel je
opravneny kontrolovat vykonavanie diela.



7.6 V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer je zhotovitel
povinny na tuto skutoénost bezodkladne — este pred vykonanim prislusnej prace — upozornit
objedndvatela.

7.7 Zhotovitel bude v plnej miere respektovat organizaciu dopravy podla podmienok urcenia
MDVRR SR v zmysle §3 zdkona €¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
doplnkov. Prace budu realizované v dvoch fazach. V prvej faze bude opraveny most v [avom
jazdnom pase dialnice D1, v druhej faze bude opraveny most v pravom jazdnom pdse dialnice
D1.

7.8 Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizdciu diela, je zhotovitel na poZiadanie
objednévatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.

7.9 Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na
svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami.

7.10 Zabezpeclenie a udrzba docasného dopravného znacenia pre usmernenie dopravy pocas
vykonavania prac nie je sucastou dodavky. V pripade, ak z viny zhotovitela nebude vyuzity ¢as
trvania dopravného obmedzenia ( prestoje zavinené zhotovitelom ), objednavatel ma narok na
Uhradu ndkladov za prendjom prenosnych dopravnych znadiek zhotovitelom, ato za dobu
trvania prestoja. Tato skuto¢nost bude uvedena v stavebnom denniku.

7.11 Zhotovitel je povinny organizovat préace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nesp6sobil zbyto¢né obmedzenie cestnej premavky.

7.12 Harmonogram postupu prac a zoznam podzhotovitelov je totozny s ponukou.
Cl. 8 Preberanie prdc
8.1 Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu stavebného dozora objedndvatela a zhotovitel je

povinny umoZnit stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek ¢ast diela.

8.2 Najneskoér 5 dni pred pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela podla bodu 8.6 tohto
¢lanku je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi kompletnd spravu o hodnoteni kvality
stavebnych prac, odsuhlasenu laboratériom objedndvatela - 2 paré, stavebny dennik s
rekapitulaciou vymer, 2 x projekt skutoéného vyhotovenia stavby + 2x CD.

8.3 Objednavatel /stavebny dozor/ pripravi k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality
vykonanych stavebnych prac, ktorého jedno vyhotovenie odovzda zhotovitelovi pred zacdatim
konania.

8.4  Preberanie diela bude vykonané v sulade s poZiadavkami technicko-kvalitativnych podmienok,
v zmysle zdkona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov a v sulade
s kontrolnym a skisobnym planom, ktory je zhotovitel povinny predloZit najneskér 14 dni pred
terminom zacatia prac. O odovzdani jednotlivych konstrukénych casti diela pred ich zakrytim budu
vykonané zaznamy v stavebnom denniku, ktoré potvrdi svojim podpisom stavebny dozor, ¢o vsak
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skuto¢nost, Ze



8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

104

10.5

objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, doddvky avykonané prace, nezbavuju zhotovitela

zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky a nedorobky.

Za riadne ukonéené dielo sa povazuje dielo ukoncéené riadne avcas, bez vad avsulade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podla zmluvy, technicko-kvalitativnych

podmienok v zmysle sutaznych podkladov a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci- preberaci protokol, ktory bude
podpisany za obe strany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebny dozor

objednavatela.
C1.9 Kvalita vykonanych prdc

Prace budu vykonavané v zmysle TKP ORM a v zmysle STN a EN platnych k mesiacu zacatia
vykondvania diela.

Minimalne 14 dni pred realizaciou jednotlivych technoldgii je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi technologicky predpis /postup/ spracovany pre konkrétnu technoldgiu,
certifikdty kvality a preukazné skusky vSetkych materidlov zabudovadvanych do konstrukcie na

odsuhlasenie Ustrednym laboratériom objednavatela..

Zhotovitel sa zavazuje ku driu podpisu zmluvy predlozit objednévatelovi kontrolny a skisobny
plan /prirucka kvality /.

Cl. 10 Ukoncenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych strdn, pisomnym odstipenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objedndavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd dhnom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou”). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto zmluvy, priCom odstipenie je Gc¢inné
driom dorucenia odstupenia zhotovitelovi, a to:

a) v pripadoch , ak zhotovitel' nedodrzi lehoty, resp. terminy uvedené v ¢l. 2 zmluvy,

b) ak zhotovitel nedodrZi technologicky postup uvedeny v technicko-kvalitativnych
podmienkach,

c) vpripade, ak zhotovitel prekroci termin odovzdania diela uvedeny v schvalenom
Harmonograme prac o viac ako 5 dni,

d) v dalsich pripadoch uvedenych v zmluve.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnlu formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zacina plynut prvym driom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
dorucena zhotovitelovi.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 10.4. tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil ¢ast ceny diela uvedenu v €l. 3 tejto zmluvy zodpovedajicu vykonanym



pracam na diele ku dnu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturacné podmienky
primerane platia ustanovenia ¢lanku 4 tejto zmluvy.

10.6 V pripade, ak nastanu pravne skuto¢nosti majuce za ndasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majlca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skuto¢nosti objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dia, kedy tieto skutocnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
Skodu spbsobenu objednavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti a objedndvatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek ind zmenu sa povazZuje aj z mena bankového spojenia
zhotovitela, pricom k tejto informdcii predloZi aj potvrdenie prislusnej banky.

€Cl. 11 Dorucovanie

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnd komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto
zmluvou sa bude dorucovat doporudene postou, kuriérom alebo osobne. Za deri dorudenia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den
dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat
neprevezme pisomnost v Uloznej lehote na poste, za der dorucenia sa povazuje posledny den
uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznac¢enim posty
,,adresat neznamy“ alebo ,,adresat sa odstahoval” alebo s inou pozndmkou podobného
vyznamu, za den dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

€l. 12 Zdvereéné ustanovenia

12.1 Prava apovinnosti zmluvnych stran neupravené vtejto zmluve sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a ucinnych v Slovenskej republike.

12.2 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia su uréené pre objednavatela
a dve pre zhotovitela.

12.3 Menit alebo dopliiat ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomnymi &islovanymi dodatkami
podpisanymi zmluvnymi stranami.

12.4 Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne
avaine, Ze sa zhoduje sich prejavom vble asvoj suhlas sjej obsahom potvrdzuju
vlastnorué¢nym podpisom.

12.5 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uéinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv.

12.6 Neoddelitelnou suéastou zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 Harmonogram prac
Priloha €. 2 Rozpocet
Priloha ¢. 3 Navrh na plnenie kritéria

12.7 Z hladiska predmetu obstaravania sucastou zmluvy su:

- sutazné podklady*
- ponuka zhotovitela*
- harmonogram postupu a trvania prac *



Pozn. * Neprikladaju sa ku kaZdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne zdvdzny,
pokial ho zmluva neupravuje odlisne

V Bratislave dna:

\Y
Za zhotovitela: Za objedndvatela:

Ing. Alan Sitar
predseda predstavenstva
a generalny riaditel

Ing. Jan Kotula
podpredseda predstavenstva



