ZMLUVA O DIELO &, o 606,75

uzatvorena v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 536 a nasledovnych ustanoveni Obchodného zékonnika
¢.513/1991Zb. vo veci:

..Odstranenie vlhkosti v archivnych priestoroch, oprava budovy Okresného sudu Vel’ky Krtis*

I. ZMLUVNE STRANY :

Objednavatel’ Okresny sud Velky Krtis ul, SNP 714/2, 990 14 Velky Krtis

ZastUpeny: Mgr. Eva Straskova - predsednicka stdu
Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

Cislo Gctu: L

ICo: _

Osoby opravnené konat' za objednavatela:
vo veciach ekonomickych a technickych: Mgr. Ing. Radoslav Luka], Krajsky sud Banska Bystrica
Objednavatel nie je platcom DPH.

Zhotovitel: SDV GRANITE s.r.o

so sidlom:  Kapitulska 8 , 97401 Banska Bystrica
zastUpeny: Ing. Vladimir Buzak

ICO: 36033855

IC DPH: SK2020092646

Bankové spojenie: UniCredit bank

Cislo Gctu:
zapisany v obchodnom registri vedenom Okresnym sidom Banska Bystrica, oddiel Sro, vlozka ¢.5721/S

Il. PREDMET ZMLUVY :

2.1.  Zmluvné stany uzatvaraji Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je ,,Odstranenie vihkosti v archivnych
priestoroch v budove Okresného sidu Velky Krtis“. vrozsahu projektovej dokumentacie
vypracovanej p. Zdenkom SekereSom, ktorej obsahom su stavebné prace suvisiace s odstranenim
nasledkov vlhnutia obvodovych stien budovy Okresného sudu Velky KrtiS, zamedzenie pricin
vlhnutia, najma oprava izolacii obvodovych stien a sanacia vnutornych archivnych priestorov v
objekte Okresného sudu Velky Krtis na ul. SNP 714/2 tak, aby bola zabezpeCena bezpecna a
hygienicky nezavadna prevadzka sudu.

2.2. Uzatvorenim tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodat kompletné funkcné dielo - kompletné
stavebné a technologické prace vratane dodavky stavebnych hmot, dielov a materialu na akciu,

ktorej predmet je ureny v ¢l. Il a obJednavatel sa zavdzuje k zaplateniu ceny za jej zhotovenie a

to za podmienok dalej uvedenych.




. POVINNOSTI ZHOTOVITELA :

3.1.

3.2.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel' vykona stavebnomontazne prace v odbornej kvalite, podla platnych STN, STN-EN a
podmienok realizacnych projektov a podmienok tejto zmluvy. Doklad preukazujlci splnenie tychto
podmienok predlozi na vyziadanie objednavatelovi. Pri realizacii diela nesmu byt bez pisomného
suhlasu objednavatela pouzité iné materialy technoldgie alebo vykonané zmeny oproti projektovej
dokumentacii. Sicasne sa zhotovitel zavazuje, ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material o
ktorom je v dobe jeho pouzitia zname, ze je poskodeny, alebo zdraviu Skodlivy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov pri realizacii diela,
ako aj za'protipoziarne opatrenia vyplyvajuce z povahy vlastnych prac.

Dielo bude povazované za ukoncené po ukonceni vsetkych prac, povinnosti a ustanoveni v rozsahu
tejto zmluvy. Zhotovitel vyzve objednavatela k prevzatiu diela min. 3 dni pred terminom
odovzdania. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo pokial nebud( odstranené vady a
nedorobky, ktore brania riadnemu uzivaniu diela, v¢itane prislusnej dokumentacie.

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik. Zapisy z kontrolnych dni s stcastou stavebného
dennika.

Zhotovitel predlozi pri podpise zmluvy harmonogram realizacie diela (priloha ¢. 1), v ktorom bude
uvedeny postup prac v nadvédznosti na jednotlivé druhy cinnosti a casovy priebeh realizacie diela,
ktory nesmie prekrocit’ 42 kalendarnych dni.

Zhotovitel zabezpeci vykonavanie prac tak, aby pri realizacii diela nedoslo k poskodeniu
stavajucich domov a objektov a aby nedoslo k podstatnému obmedzeniu ich stcasnej prevadzky,
vratane bezpecneho pristupu chodcov, navstevnikov a uzivatelov domov a objektov vo viazanosti
na predmet zmluvy. Zhotovitel umozni odvoz TDO prip. presun nadob na TDO do priestoru, kam
budi moct autda k odvozu zajst. Za vysSie uvedené nesie zhotovitel plni vecnl a pravnu
zodpovednost'.

Zamestnanci zhotovitela diela su pri vykonavani stavebnych prac povinni spravat sa podla
principov slusnosti, nekonfliktne, nebudl sa prejavovat hrubo a urdzlivo. Zamestnanci a zmluvni
partnem zhotovitela (subdodavatelia) musia byt o tomto pouceni. O pouceni zhotovitel vykona
zapis do stavebného dennika a odovzda ho objednavatelovi. Zhotovitel diela sa zavdzuje poudit
svojich pracovnikov o zasadach pozadovaného spravania sa a jeho dodrziavanie priebezne
kontrolovat’ poverenou osobou.

Zamestnanci zhotovitela i subdodavatelov prac budu oznaceni identifikaciou prislusnosti k firme.

Zhotovitel dokonci predmet zmluvy Uspesnym komplexnym vyskisanim technologickych celkov,
ktoré su v jeho dodavke alebo ktoré dodava objednavatel. Komplexnym vyskdsanim zhotovitel
preukazuje, ze dielo je kvalitné a schopné prevadzky. O priebehu a vysledkoch komplexného
vysklsania vykona zhotovitel v spolupraci s objednavatelom podrobné technické zaznamy, ktoré
budi sticastou zapisu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel bude respektovat a zaisti splnenie podmienok vydanych organmi verejnej moci.

Pripadné zmeny alebo rozsirenie predmetu zmluvy oproti schvalenej projektovej dokumentacii
alebo oproti rozpoctu pozadované objednavatelom, alebo ak tieto vyplyn( z priebehu realizacie
diela, budl vopred odsuhlasené zmluvnymi stranami a bud( zapisané do stavebného dennika. Az
po ich pisomnom odsthlaseni méze zhotovitel tieto zmeny vykonat. Pokial zhotovitel vykona
niektoré z tychto prac bez pisomného sthlasu objednavatela, ma objednavatel pravo odmietnut
ich Ghradu.

Zmeny stavby pozadované zhotovitelom, odsthlasi zhotovitel pisomne so zastupcom projektanta a
so splnomocnencom pre technické zastupovanie objednavatela.
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3.19.

3.20.

3.21.

3:22.

3.23.

Vietky zmeny predmetu diela oproti ¢l. Il., ktoré maju vplyv na cenu musia byt s konecnou
platnostou schvalené formou pisomného dodatku k zmluve a na zaklade tejto skutocnosti budd
podkladom pre financné vyrovnanie.

V pripade, Ze zhotovitel nezacne, prerusi, alebo zastavi prace zo svojej viny, alebo bude zrejme,
e nedodrzi dieléie terminy plnenia podla harmonogramu realizacie diela o dobu dlhsiu ako 5 dni,
ma objednavatel okrem prav uvedenych v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy pravo zadat
vykonanie, alebo dokoncenie predmetu zmluvy inej firme. V pripade, ze k takej situacii dojde,
zaplati objednavatel zhotovitelovi len vykonané prace ktoré sa daju dalej pouzivat, vratane
skutocne zabudovaného materialu v stulade s cenami uvedenymi v odsuhlasenom rozpocte diela,
ktory zhotovitel dodal na stavbu ponizené o poskodeny material na zaklade vykonanej
inventarizacie.

Zhotovitel je povinny neodkladne odstranit vsetky znecistenia a poskodenia stavajucich
komunikacii, ku ktorym dojde realizaciou diela a to priebezne.

Zhotovitel je povinny upozornit' objednavatela na vady v projektovej dokumentacii odovzdane]j
objednavatelom, ktoré zistil pred zacatim prac a v ich priebehu.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela a jeho splnomocnenec pre technické

zastupovanie je opravneny:

a/ kontrolovat, ¢&i sU prace vykonané v sllade so zmluvnymi podmienkami, projektovou
dokumentaciou, prislusnymi normami, rozhodnutiami verejnopravnych organov a obecnymi
pravnymi predpismi

b/ upozorfovat zapisom do stavebného dennika, alebo v zapisoch z kontrolnych dni na zistené
nedostatky a kontrolovat' termin a sposob odstranenia.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' (cast poverenych pracovnikov alebo inak poverené osoby pri
kontrole vykonavanych prac, ktoré vykonava splnomocnenec objednavatela a robit' neodkladne
opatrenia k odstraneniu zistenych zavad. Vykon tohto dozoru nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
za riadne a vcasné plnenia zmluvy.

Zhotovitel je povinny informovat’ objednavatela o stave rozpracovaneho diela na pravidelnych
poradach (kontrolnych droch), ktoré bude objednavatel organizovat' podta potreby.

0 zavaznych a neodkladnych skutocnostiach braniacich dodrzaniu terminov, o moznych hrozbach
resp. o zmene dohodnutého technického riesenia je zhotovitel povinny informovat‘ objednavatela
véas, inak sa vystavuje uplatneniu sankcie podla tejto zmluvy.

K poziadavkam objednavatela zapisanych do stavebného dennika sa zhotovitel vyjadri do 24 hodin

po oboznameni sa s nimi alebo najneskor do objednavatelom stanoveného predlzeného terminu.
Toto ustanovenie plati i v opacnom vztahu t.j. zhotovitel objednavatel.

Zhotovitel je povinny priebezne pozyvat objednavatela ku kontrole vsetkych prac, ktoré majl byt
zakryté, alebo sa stanU nepristupnymi, pricom vyzva ku kontrole bude preukazatelne dorucena
splnomocnencovi pre technické zastupovanie uvedenému v clanku 1.1 a uvedena v stavebnom
denniku najneskor 3 dni pred zakrytim. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac, zhotovitel nebude pokracovat’ v pracach.

V pripade, ze zhotovitel nevyzve objednavatela ku kontrole zakryvanych prac, nesie vsetky
naklady s ich odkrytim. Vykonana kontrola prac pred ich zakrytim musi byt zapisana v stavebnom
denniku a potvrdena zastupcom objednavatela. Ucast objednavatela na kontrole prac nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za riadne vykonanie predmetu zmluvy, ani zodpovednosti za zaruky.

Zhotovitel nesie do odovzdania dokonceného predmetu zmluvy objednavatelovi zodpovednost' za
tkodu na realizovanom diele, materialoch, zariadeniach a inych veciach urCenych do objektov
alebo k jeho realizacii dodanych objednavatelom, ako aj za $kody sposobené v dosledku svojho
savinenia i tretimi osobami. Zhotovitel je sucasne povinny zaistit vykonavaného diela vratane
dozoru poziarnej ochrany po vykonani zvaracskych prac tak, aby nemohlo k tymto skodam dojst.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, ¢i a v akej vyske
vznikne druhej strane v tejto suvislosti skoda, ktori mozno vymahat' samostatne.



3.27.

Zhotovitel a objednavatel si vzajomne touto zmluvou potvrdzuju, ze drobné odchylky od
projektovej dokumentacii, ktoré nemenia celkové riesenie diela, ani nezvysujl cenu diela, nie su
vadami, ak boli dohodnute aspon suhlasnym zapisom spinomocnenca objednavatela do stavebneho
dennfka, alebo zapisov z kontrolnych dni. Tieto odchylky zhotovitel vyznadi v pare skuto&éného
vykonania diela

IV. TERMIN PLNENIA :

4.1.

4.2.

4.4.

4.5.

4.6.

Termin plnenia realizacie diela, vcitane odovzdania diela do pouzivania Okresnému sudu Velky
Krtis je.maximalne 42 dni odo dna a odovzdania staveniska. Objednavatel je povinny vyzvat’
zhotovitela k prevzatiu staveniska najneskor 3 dni po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Lehota
na odovzdanie staveniska objednavatelom a prevzatie zhotovitelom nesmie byt krat$ia, ako 5
pracovnych dni a dlhsia, ako 10 pracovnych dni.

Den odovzdania a prevzatia staveniska bude dohodnuty zapisom v stavebnom denniku

Ak zhotovitel dokonci predmet zmluvy pred dohodnut{/m terminom plnema objednavatel sa
zavazuje toto dielo prevziat' aj v skorSom dohodnutom termine, ak budu splnené vietky podmienky
a povinnosti vyplyvajlce zo zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany vyhotovia pisomny protokol o odovzdani a prevzati
verejnej prace.

Zhotovitel ma pravo prerusit vykonavame diela na dobu nevyhnutne potrebni na vykoname diela,
ak dalsiemu pomacovamu prac brania mimoriadne poveternostné podmienky, ¢&i iné vpl yvy
spadajuce pod oznacenie ,,Vyss1a moc“. Pocas tejto doby nie je zhotovitel v omeskani. Termin
realizacie sa potom prelozi o Cas potrebny k preruseniu kvoli povetemostnym podmienkam
a vyssej moci. Prerusenie prac musi byt odsthlasené objednavatelom a zapisané v stavebnom
denniku.

V. CENA A PLATOBNE PODMIENKY :

5.1.

Cena diela bez DPH: 26972,79 €
Cena diela s DPH: 32367,34 €
Hodnota rezervy bez DPH: 1348,63 €
Hodnota rezervy s DPH: 1618,37 €
Maximalna cena diela vCitane rezervy bez DPH: 28321,42 €
Maximalna cena diela vcitane rezervy a DPH: 33985,71 €

(slovom tridsattritisicdevat'stoosemdesiatpat EUR)

Rezerva v sulade s vyzvou bude pouzitd len v pripade, ze vznikn( opodstatnené naviac prace, ktoré
projekt nemohol predpokladat’)
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5.3.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu clanku II. tejto zmluvy je spracovana v stlade
s ustanoveniami Zakona o cenach ¢.18/1996 v zneni neskorsSich predpisov.

Celkova cena v prospech zhotovitela je stanovena ako celkova konecna cena v sulade s vysledkom
verejneho obstaravania podla § 9, ods. 9, Zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a s
odsuhlasenym rozpoctom, ktory tvori Prilohu C. 2.

VI. PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA:

6.1

6.2

Odmena je splatna na zaklade faktlry, vystavenej vykonavatelom. Objednavatel sa zavazuje
uhradit’ faktiru po vzajomnom odsUhlaseni prac a prevzati diela. Splatnost faktlry nesmie byt
kratsia, ako 21 dni.

Penazny zavazok bude splneny po odpisani financnej Ciastky z GCtu banky objednavatela na Ucet
zhotovitela.



6.3

6.4

6.5

\

7.1

72

73

7.4

7.6

Faktlra musi obsahovat' tieto udaje :

¢ obchodné meno dodavatela

e  Cislo zmluvy

e Cislo faktury

@ ICO

DIC

IC DPH

e den odoslania a den splatnosti faktury

e oznacenie penazného Ustavu a Cislo UCtu na ktory sa ma faktura uhradit
e  registracia v obchodnom registri

e fakturovana cena celkova (bez DPH, s DPH)
s oznacenie (nazov) diela

¢ peciatka a podpis opravnenej osoby

¢ priloha faktlry potvrdena objednavatelom.

@

@

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat nalezitosti uvedene v predchadzajucom odseku,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. Vtomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut’ diom dorucenia opravenej faktury
objednavatelovi.

Objednavatel na predmet tejto zmluvy neposkytuje preddavok ani zalohové platby.

. POVINNOSTI OBJEDNAVATELA:

Objednavatel sa zavidzuje, ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati zhotovitelovi odmenu za
jeho realizaciu.

Objednavatel sa zavdzuje, ze na vykon kontroly stavebnych prac zabezpeci odborne spasobilu
osobu - splnomocnenca na vykon stavebneho dozoru.

Objednavatel sa zavézuje sucinnostou pri vykonavani diela, najma upravou rezimovych opatreni
v budove sUdu, vyhradenim miestnosti pre kontrolné dni, vytvorenim vhodnych podmienok pre
vykon ¢&innosti zhotovitela a spolupracou s organmi verejnej spravy pri odstranovani pripadnych
nedostatkoch.

Objednavatel zabezpedi pre zamestnancov zhotovitela pristup k toaletam.

Objednavatel sa zavazuje, Ze zhotovitelovi doda doklady potrebné pre zacatie a realizaciu diela,
ak su potrebné. Jedna sa najma o platné ohlasenie stavby a stanovisko prislusneho stavebného
Uradu a realizacni dokumentaciu potvrdenu objednavatelom.

K poziadavkam objednavatela zapisanych do stavebneho dennika sa objednavatel vyjadri do 24
hodin po oboznameni sa s nimi alebo najneskdér do objednavatelom stanoveného predlzeného
terminu. Za objednavatela bud( opravnené do dennika vykonavat' zépisy menovani zamestnanci

zhotovitela, zastupcovia objednavatela a projektant.

Vill. BEZPECNOST PRACE :

8.1.

8.2.

Pri zhotoveni diela je zhotovitel povinny respektovat poziadavky k zaisteniu bezpecnosti prace
dané Vyhlaskou IP, ako aj d'alsimi platnymi nariadeniami.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore
staveniska a podla potreby zabezpeli ich vybavenie ochrannymi pracovnymi pomockami. Dalej sa
zhotovitel zavizuje dodrziavat hygienické predpisy a podmienky ochrany zivotného prostredia.

U



8.

3.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat' prislusné normy, bezpecnostné, hygienické a
poziarne predpisy, zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho cinnosti. Pokial

j

porusenim tychto predpisov vznikne skoda, nesie véetky vzniknuté naklady zhotovitel

IX. ZARUKY A ZODPOVEDNOST ZA VADY :

9.

Neo]

1.

.10.

1.

12,

.13,

Pokial &innostou zhotovitela pride k spésobeniu Skody objednavatelovi, alebo inym subjektom, je
zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu tito skodu napravit uvedenim do riadneho stavu a ak
to nie je mozné, tak financne tato Skodu nahradit. Akékolvek naklady stym spojené nesie
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny proti Skodam sposobenym jeho ¢innostou pocas realizacie ako
aj $kodam vzniknutym pocas zarucnej lehoty, vratane moznych skod pracovnikmi zhotovitela a to
az do vysky ceny predmetu zmluvy.

74ruka na kvalitu a funkénost diela v rozsahu predmetu zmluvy je 60 mesiacov odo dna
odovzdania diela.

Pokial sa v priebehu zarucnej doby vyskytnu nedostatky, alebo chyby, ktoré neboli viditelné pri
prevzati diela (skryté vady ), odstrani ich zhotovitel na vlastné naklady do 3 dni odo dna
oboznamenia o vade diela, alebo v termine po dohode s objednavatelom. Toto plati obdobne i pre
akékolvek poruchy, pre ktoré nie je dielo schopne plnit dohodnutl alebo obvyklu funkciu.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze celé dielo, ako aj jeho jednotlivé casti budu bez zavad. Tuto
zodpovednost ma i v pripade, ze k vykonaniu jednotlivych casti diela pouzije tretiu osobu.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet realizacie v Case jeho odovzdania
objednavatelovi a pocas zarucnej doby.

Zhotovitel je pri realizacii diela a jeho Casti povinny dodrzovat vieobecne zavazne predpisy,
technické normy, podmienky a ujednania zmluvy, stanoviska a rozhodnutia prislusnych organov
tatnej spravy a vychadzat z podkladov prevzatych od objednavatela. Zhotovitel sa bude riadit
podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran.

V pripade neodstranitelnej vady diela sposobenej zhotovitelom je objednavatel opravneny
jednostranne odstUpit od zmluvy bez daléieho finanéného vyrovnania za uz vykonané prace.
Akékolvek naklady, resp. $kody s tym spojené nesie zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky chyby, nedostatky a $kody z tohto zmluvného vztahu, pokial tieto
nepatria do sféry rucenia objednavatela, resp. vyssej moci.

Ak objednavatel uplatni voci zhotovitelovi reklamaciu na vady diela po jeho odovzdani, zhotovitel
sa bezodkladne zucastni na prehliadke objednavatelom reklamovanych vad, najneskor vsak do 3
dni od oznamenia, v pripade havarie do 5 hodin. Ak reklamované vady bud( opravnené, nastupi
a odstrani ich do 7 dni. Termin dokoncenia opravy bude uréeny v den reklamacného konania a
dohodne sa pisomnou formou.

Ak zhotovitelovi vznikne prekazka v plneni diela, ktora by mala za nasledok predl(zenie Casu

realizacie diela a tato prekadzka je na strane objednavatela, zhotovitel je povinny vyvolat
pracovné stretnutie s objednavatetom, na ktorom bude dohodnuty d'alsi postup.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude vykonany podla podmienok zmluvy a ze
minimalne po dobu zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve v zmysle PD.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, e po dobu zéruénej doby ma objednavatel pravo

pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady bez zbytocného omeskania alebo v
lehote pisomne dohodnutej oboma zmluvnymi stranami.

Dohodnuté zaruky sa nevztahuju na zavady sposobené porusenim prevadzkovych predpisov
a zavady sposobené mechanickym poskodenim - zasahom tretej osoby.
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X. ZMLUVNE POKUTY A PENALE :

10.1.

10.2.

10.3,

10.4.

Objednavatel méze uplatiovat zmluvnl pokutu pre zhotovitela v pripade omeskania s riadnym
odovzdanim ukonceného diela 0,1 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

Zmluvna pokuta za neplnenie si povinnosti z tejto ZoD, ako aj za omeskanie zhotovitela
s odstranenim vad a nedorobkov v zapisnici o odovzdani a prevzati diela alebo v stavebnom
denniku v dohodnutej dobe méze byt uplathovana do vysky 20,- EUR za kazdy jeden pripad a za
kazdy def omeskania az do dia, kedy budu povinnosti splnené a vady a nedorobky odstranene.

V pripade, e z titulu neplneni si povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy, ako aj
neplnenia predmetu tejto zmluvy a na zaklade toho bude od tretej osoby objednavatelovi udelena
pokuta (sankcia), tito pokutu (sankciu) uhradi bez meskania zhotovitel.

Dohodnuté pokuty za nedodrzanie zmluvnych lehot a dohodnutych podmienok v tejto zmluve,
méze objednavatel uplatfiovat formou odpoCtu zo zUCtovacej faktlry (jednostrannym
zapocitanim).

Xl. DORUCOVANIE

11.1.

112,

Ak nie je v tejto zmluve povedané inak, vsetky pisomnosti tykajlce sa pravnych vztahov
zalozenych medzi Ucastnikmi touto zmluvou sa dorucuju postou, tretou osobou opravnenou
dorucovat zasielky alebo osobne.

Véetky pisomnosti tykajuce sa akychkolvek pravnych vztahov zalozenych medzi UcCastnikmi touto
zmluvou sa dorucujl doporucene na adresu sidla ucastnika uvedeny v tejto zmluve. Kazdy ucastnik
je povinny oznamit' druhému Gcastnikovi kazd( zmenu svojho sidla podla zasad uvedenych v tomto
¢lanku do troch dni odo dna zmeny sidla.

Ak Ucastnik neprevezme pisomnost’ na adrese uvedenej v tejto zmluve, a tato je zhodna s jeho
adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, povazuje sa pisomnost’ po troch dnoch
od jej vratenia odosielatelovi za dorucenu a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. Vsetky
pravne ucinky dorucovanych pisomnosti nastant v tomto pripade dnom, ktorym sa pisomnost
povazuje za dorucend.

Ak (castnik neprevezme pisomnost' na adrese uvedenej v tejto zmluve, a tato nie je zhodna s jeho
adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielatel povinny opakovane
dorucit’ pisomnost’ na adresu ucastnika zapisani v obchodnom registri alebo inom registri. Pri

takomto doruceni plati v celom rozsahu bod 3. tohto clanku.

XIl. ZAVERECNE USTANOVENIA :

12.1.

12.2.

1253

12.4.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu z0znamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname véetky technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi vedomostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebne.

Zmluva nadoblda platnost dnom jej podpisu oboma zmluynymi stranami s G¢innostou dnom
nasledujlcim po jej zverejneni podla osobitnych predpisov.

Akakolvek zmena, doplnenia, alebo zrusenia tejto zmluvy moze byt vykonana iba dohodou
Ucastnikov v pisomnej forme t.j. zmluvnymi dodatkami. Navrhy dodatkov je opravnena predlozit
ktorakolvek zmluvna strana s tym, ze pre ich prijatie je dohodnuta lehota do 7 kalendarnych dni

odo dna ich dorucenia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyjadrit' sa ku kazdej naviac praci pred jej realizaciou, inak ju
nebude akceptovat. Na naviac prace bude dodavatel viest samostatny stavebny dennik. Na kazdu
naviac pracu bude vyhotoveny dodatok k tejto zmluve.
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12.5:

126

12.7.

12.8.

12.9.

V pripade, Ze zhotovitel nenast(pi na prevzatie stavby alebo nedodrzi ‘Casovy harmonogram
realizacie diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny jednostranne okamite
odstUpit od zmluvy.

Tato zmluva je spisana v Styroch vyhotoveniach, zktorych kazdy z U€astnikov obdr¥i dva
rovnopisy.

V pripadoch, kedy tato zmluva vyslovne niektoré prava a povinnosti zmluvnych stran neupravuje,
plati prlmerane ustanovenie obchodného zakonnika ¢. 513/91 Z. z. v platnom zneni.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluva bola uzavretd dobrovolne, po obOJstrannom
prerokovani a pri jednoznacnych podmienkach, ktoré zmluvné strany potvrdzu;u svojim podpisom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky spory, ktoré medzi nimi vznikni z pravnych vztahov na
zéklade tejto zmluvy, alebo sUvisiacich s touto zmluvou, budu riesit predovietkym dohodou a az
nasledne ich predlozia na rozhodnutie prisluiného sudu.

PRILOHY ZMLUVY:

Priloha ¢. 1 Harmonogram postupu prac
Priloha ¢. 2 Cenovy rozpis - rozpolet
Priloha ¢. 3 Doklad o poisteni

V Banskej Bystrici dna 22 -04- 2015 V Banskej Bystrici  dna 8.4;:2015

Objednavatel: | ! Zhotovitel : — -
b -

Mgr. Eva Straskova o
predseda okresného sudu




