

Zmluva o dielo č.

uzavretá v zmysle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi

Objednávateľom: Štátna ochrana prírody SR
Sídlo : Tajovského 28/B, 974 09 Banská Bystrica
IČO : 17 058 520
DIČ : 2021526188
IČ DPH : SK2021526188
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : SK40 8180 0000 0070 0039 1488
Zastúpený : Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ ŠOP SR
Oprávnený konať
vo veciach technických: Ing. Peter Gažík, projektový manažér
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: Cavern, s.r.o.
Sídlo: Tulipánová 1871/36, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 640 247
DIČ: 2022044244
IČ DPH: SK2022044244
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, pobočka Rimavská Sobota
Číslo účtu: SK 1602000000002034254753
Zastúpený: Iždinský Ladislav, konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba: Iždinský Ladislav
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ vyhlásil v súlade s ust. § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku, predmetom ktorej je realizácia prác pri uzatváraní vchodov a čistení jaskýň na 47 lokalitách jaskýň.
2. Výzva na predloženie ponuky na dodanie predmetnej zákazky bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 239/2014 zo dňa 8.12.2014 pod značkou 29592-WYP.
3. Do verejného obstarávania predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených do verejného obstarávania zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhláseného verejného obstarávania.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo je spolufinancované z nenávratného finančného príspevku (NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ pre projekt: Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne, ITMS 24150120047. Táto zmluva rešpektuje podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MŽP SR a ŠOP SR.

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť pre objednávateľa dielo, ktorým je realizácia prác pri uzatváraní vchodov a čistení jaskýň (ďalej spolu len „dielo“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo v súlade s popismi prác pre jednotlivé lokality diela, ktoré boli súčasťou podrobnej špecifikácie predmetu zákazky verejného obstarávania. Zoznam lokalít diela tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Riadne a včas vykonané dielo sa objednávateľ zaväzuje prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude pre objednávateľa vykonávať dielo významnej dôležitosti, pričom za podstatnú skutočnosť považuje objednávateľ najmä dodržanie dátumov dokončenia a odovzdania diela.

Čl. III. Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - zahájiť práce na diele do piatich dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa čl. XI ods. 7 tejto zmluvy,
 - vykonať a odovzdať dielo uvedené v článku I. ods. 1 tejto zmluvy objednávateľovi v termíne najneskôr do 106 dní odo dňa zahájenia prác.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy na 47 lokalitách jaskýň uvedených v podrobnej špecifikácii predmetu zákazky verejného obstarávania a v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
3. O riadne a včas odovzdanom diele zmluvné strany spíšu písomný protokol o odovzdaní diela, ktorý bude objednávateľovi odovzdaný najneskôr do troch dní od prevzatia. Dokončené práce na jednotlivých lokalitách diela budú môcť byť odovzdávané osobitne.
4. V protokole o odovzdaní diela zmluvné strany uvedú všetky vady, ktoré má dielo alebo jeho časť v čase jej odovzdania objednávateľovi. Ak má príslušná časť diela vady, v preberacom protokole určí objednávateľ zhotoviteľovi lehotu na odstránenie týchto vád, ktoré je zhotoviteľ povinný odstrániť v takto určenej lehote. Po odstránení vád zmluvné strany spíšu druhý preberací protokol, ktorým dôjde k odovzdaniu príslušnej časti diela, ak toto nemá v čase jej preberania vady, ktoré by bránili jej riadnemu užívaniu.
5. Ak zhotoviteľ vykoná dielo alebo jeho ucelenú časť, minimálne však jednu lokalitu ako celok, aj pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom termíne.
6. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v zmysle čl. III. ods. 6 tejto zmluvy zhotoviteľ má právo na náhradu dovtedy vynaložených nákladov na vykonanie diela.

Čl. IV.
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **209 724,30** EUR bez DPH (slovom: dvestodeväťtisíc sedemstodvadsaťštyri eur tridsať centov), DPH je 41 944,86 EUR a cena s DPH je 251 669,16 EUR.
2. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Cena diela zahŕňa aj dopravu na miesta plnenia v rámci realizácie diela, ako aj všetky ostatné náklady zhotoviteľa vynaložené v súvislosti s vykonaním diela zhotoviteľom.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený dovoľávať sa a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela najmä v prípadoch:
a/ vlastných pochybení,
b/ nerešpektovania podrobnej špecifikácie predmetu zákazky,
c/ nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela.
5. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie príslušnej ceny diela len za skutočne realizovanú časť diela jeho riadnym vykonaním zhotoviteľom na dohodnutom mieste výkonu v rámci realizácie diela v dohodnutom množstve a kvalite.
6. Zhotoviteľ je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru na základe skutočne vykonaných prác na diele uvedenom v čl. II. tejto zmluvy s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
7. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60-dňová lehota splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre predávajúceho a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí záverečnej časti diela. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela.
6. Prílohou každej faktúry bude originál príslušného preberacieho protokolu, ktorým došlo k odovzdaniu časti diela zhotoviteľom a prevzatiu časti diela objednávateľom bez výhrad. Prevzatie prác bude podpísané zodpovednými zástupcami zmluvných strán, a to:
Za zhotoviteľa bude práce odovzdávať: Ladislav Iždinský.
Za objednávateľa budú práce preberať: koordinátori stráže prírody ŠOP SR, Správy slovenských jaskýň a/alebo projektový manažér príslušného projektu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohové platby na vykonanie diela.
9. Každá faktúra, vystavená v troch origináloch, musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
 - označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktúry,
 - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
 - u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR,
 - fakturovanú sumu v EUR,

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
 - prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
 - názov časti diela (názov lokality), za ktoré je faktúra vystavená,
 - názov projektu a ITMS kód projektu.
10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je objednávatel oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatelovi.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho so zhotoveným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
- Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
 - Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Čl. V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:
- a) v priebehu zhotovovania diela poskytnúť objednávatelovi na požiadanie informácie o stave jeho rozpracovanosti,
 - b) zhotoviť a odovzdať dielo riadne a včas v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
 - c) zabezpečiť realizáciu diela podľa článku II. tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou,
 - d) bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť chyby a nedostatky diela zistené v čase zhotovovania diela ako aj po jeho odovzdaní objednávatelovi.
2. Objednávatel je povinný:
- a) zabezpečiť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vypracovaní diela,
 - b) zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške dohodnutej v článku IV. tejto zmluvy a v lehote splatnosti uvedenej na faktúre doručenej objednávatelovi,
 - c) riadne zhotovené dielo prevziať preberacím protokolom.
3. Objednávatel je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela podľa článku II. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť vykonávanie kontroly.

Čl. VI.

Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo uvedené v článku I. ods.1 tejto zmluvy bude zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatelovi až do skončenia záručnej doby uvedenej v čl. VI. ods. 4 tejto zmluvy.

2. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, technických normách a právnych predpisoch, prípadne stanovených dodatkami k tejto zmluve.
3. Nedorobkom sa rozumie nedokončená časť diela oproti dokumentácii, tejto zmluve a všetkým dokumentom, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, a že po dobu 36 mesiacov (záručná doba) od odovzdania riadne vykonaného diela bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. V prípade väd spísaných v preberacom protokole pri odovzdaní celého diela, začína záručná doba na celé dielo plynúť dňom prevzatia diela bez väd.
5. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady diela bez zbytočného odkladu bezplatne odstrániť, prípadne bezplatne vykonať náhradné plnenie. Prácu na odstraňovaní reklamovaných väd je zhotoviteľ povinný zahájiť do 5 dní od obdržania reklamácie objednávateľa a ukončiť ju v čo najkratšom možnom termíne, najviac však do 10 dní od zahájenia prác, pokiaľ sa strany v konkrétnom prípade nedohodnú písomne inak.
6. V prípade, že zhotoviteľ písomne oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote dohodnutej v tejto zmluve alebo dohodnutej písomne s objednávateľom odlišne od tejto zmluvy, napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
7. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa, musí objednávateľ písomne uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne potom, čo ich zistil.

Čl. VII.

Spôsob vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, na svoju zodpovednosť, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi písomnú zmluvu obsahujúcu záväzok osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
3. V prípade, že počas plnenia zmluvy dôjde zo strany zhotoviteľa k potrebe zmeniť subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný písomne informovať o tejto skutočnosti objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom, s uvedením jeho identifikačných údajov.
4. Dielo sa považuje za riadne vykonané a odovzdané objednávateľovi podpísaním protokolu o odovzdaní na všetky príslušné časti diela objednávateľom bez výhrad.
5. Nebezpečenstvo škody na diele alebo jeho časti prechádza na objednávateľa až po jeho odovzdaní, t.j. po podpísaní protokolu o odovzdaní objednávateľom bez výhrad, alebo podpísaním preberacieho protokolu na časť diela objednávateľom bez výhrad.

6. Ak sa počas trvania tejto zmluvy dostane objednávateľ do omeškania so splnením svojej povinnosti ovplyvňujúcej riadne a včasné plnenie záväzku zhotoviteľa, zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením svojho záväzku a lehota na riadne splnenie jeho záväzku sa posúva o trvanie omeškania objednávateľa.
7. Objednávateľ alebo ním poverený zamestnanec je oprávnený kedykoľvek v priebehu vykonávania diela kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom a zhotoviteľ je povinný túto kontrolu objednávateľovi umožniť a strpieť.
8. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.
9. Zhotoviteľ je povinný vykonať také opatrenia na pracovisku, aby nedochádzalo k porušovaniu jaskýň a k vzniku škôd na nich mimo prác nevyhnutných na demontáž a montáž diela, ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby sa v priestoroch jaskýň nepoživali alkoholické nápoje, iné omamné a psychotropné látky, ani sa inak nevhodne nesprávalo.
10. Zhotoviteľ ďalej zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení a konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun na stavenisko.
11. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádza na objednávateľa až po ukončení stavebných prác dňom odovzdania a prevzatia diela.
12. Stály dozor nad vykonávanými prácami z hľadiska ochrany jaskýň budú vykonávať zamestnanci Odboru výskumu a ochrany jaskýň – najmä vo funkcii speleológov – koordinátorov stráže prírody.
13. Ak objednávateľ zistí, že dielo je vykonávané v rozpore s dohodnutými podmienkami a projektovou dokumentáciou, je oprávnený požadovať odstránenie nedostatkov. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote určenej objednávateľom, ktorá mu bude poskytnutá, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. Právo na náhradu škody vzniknutej objednávateľovi tým nebude dotknuté.
14. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný pracovisko vyčistiť a upraviť ho do podľa možnosti pôvodného stavu. Za škody spôsobené mimo rozsahu pracoviska zodpovedá zhotoviteľ.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odovzdať dielo v termíne uvedenom v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy,
 - zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť začať s odstraňovaním väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela v dohodnutom čase,
2. Vznikom povinnosti zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti zhotoviteľa a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

Čl. IX.

Zmena a zrušenie zmluvy

1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. Túto zmluvu je možné tiež ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí byť písomná a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami, inak je neplatná. Zmluva v tomto prípade končí dňom uvedeným v dohode.
2. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak iná zmluvná strana podstatne poruší ustanovenia tejto zmluvy a zároveň napriek písomnému upozorneniu doručenému porušujúcej zmluvnej strane, pričom k náprave nedôjde ani do 15 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia.
3. V písomnom upozornení podľa ods. 2 tohto článku tejto zmluvy je potrebné skutkovo vymedziť konanie, resp. nekonanie porušujúcej zmluvnej strany, ktoré zakladá podstatné porušenie tejto zmluvy tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným konaním, spolu s uvedením konkrétneho spôsobu, akým konaním, resp. nekonaním porušujúcej zmluvnej strany má dôjsť k náprave.
4. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté žiadne práva na zmluvnú pokutu, náhradu škody a tie ustanovenia zmluvy, o ktorých zmluva určuje, že ostávajú v platnosti po zániku zmluvy alebo z povahy ktorých vyplýva, že majú ostať zachované aj po zániku zmluvy

Čl. X.

Doručovanie

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú:
 - a) poštou,
 - b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,
 - c) osobne
2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú doporučené na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla.
3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, pričom táto je zhodná s adresou uvedenou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručeníu a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručeníu.
4. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, a táto nie je zhodná s adresou uvedenou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku.

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.

2. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade ak k vyriešeniu sporu nedôjde vzájomnou dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená podať návrh na súd na vyriešenie vzniknutého sporu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy, na základe tohto vyhlásenia.
5. Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, sa vypracúva v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a jedno si ponechá zhotoviteľ, pričom každý rovnopis má platnosť originálu.
6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (<http://www.crz.gov.sk/>).


V Banskej Bystrici dňa 23. 4. 2015

V Rimavskej Sobote dňa 20. 4. 2015



Ing. Milan Boroš
generálny riaditeľ ŠOP SR

objednávatel'



Ladislav Iždinský
konateľ Cavern, s.r.o.

zhotoviteľ

Prílohy:

Príloha č. 1: Cenová ponuka zhotoviteľa

Príloha č. 2: Zoznam lokalít realizácie diela

Cavern, s.r.o.

Aksamitka				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	600	108,00
železo	kg	1,4	65	91,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	300	2 700,00
Suma uzáver	0	0	0	2 979,00
Suma jaskyňa				2 979,00

Beckovská jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	1500	270,00
železo	kg	1,4	40	56,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	170,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	190	1 710,00
Suma uzáver	0	0	0	2 206,00
Suma jaskyňa				2 206,00

Čertova jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH

Cavern, s.r.o.

betón balený	kg	0,18	500	90,00
železo	kg	1,4	200	280,00
výroba kovanej ozdobnej mreže s uzáverom a uzamykaním	ks	1800	1	1 800,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, murovanie, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	13	250	3 250,00
Suma uzáver				5 500,00 u
Suma jaskyňa				5 500,00 c

Dúpnica				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	4000	720,00
železo (jackel 40x40x8, pásovina 40x8 a 40x5)	kg	1,4	395	553,00
spotrebný materiál (ozdobné nity, elektrody, kotúče, skrutky, kotvy, náter)	0	0	0	360,00
práca demontáž, výroba, um. kovácke práce, vynáška, výkop, betónová	čh	13,5	340	4 590,00
Suma uzáver	0	0	0	6 223,00 u
archeologický výskum vrátane analýz (paleobotanika, paleozoológia)	čh	15	135	2 025,00
Suma archeológia				2 025,00 a
Suma jaskyňa				8 248,00 c
Pomocné Dúpnica:				
jakel 40x40x4 mm	kg	1,4	35	49,00
pásovina 40x8 mm	kg	1,4	120	168,00
pásovina 40 x 5 mm	kg	1,4	240	336,00
betón	kg	0,18	4000	720,00
ozdobné nity	ks	0,12	1000	120,00
farba na náter mreže	kg	18	5	90,00
spotrebný materiál (brúsne, rezné kotúče, kotvy, vrtáky, roxor...)	0	0	0	150,00

Cavern, s.r.o.

práce pri výrobe mreže a dverí	čh	13,5	140	1 890,00
zváračské práce pri osadení mreže	čh	13,5	40	540,00
vynáška materiálu	čh	13,5	90	1 215,00
práce pri osádzaní mreže, výkopové a betonárske práce	čh	13,5	70	945,00

Gemerskoteplická jaskyňa

Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	100	140,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	180,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	170	1 530,00
Suma uzáver				1 850,00 u
Suma jaskyňa				1 850,00 c

Halašova jama

Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	40	56,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	90	810,00
Suma uzáver				946,00 u
Suma jaskyňa				946,00 c

Haraska				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	600	108,00
železo	kg	1,4	55	77,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	150,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	225	2 475,00
Suma uzáver	0	0	0	2 810,00 u
Suma jaskyňa	0	0	0	2 810,00 c

Hlboká jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH	0	EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	700	126,00
železo	kg	1,4	40	56,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	9	150	1 350,00
Suma uzáver				1 612,00 u
Čistenie				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH	0	EUR bez DPH
likvidácia komunálneho odpadu	t	20	0,5	10,00
práca	čh	15	48	720,00
Suma čistenie				730,00 i
Suma jaskyňa				2 342,00 c

Chvalovská jaskyňa 1. a 2. vchod				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	750	135,00
železo	kg	1,4	193	270,20
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	304,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	240	2 160,00
Suma uzáver				2 869,20 u
Čistenie				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
odstránenie padnutého stromu pred vchodom do jaskyne	čh	9	4	36,00
odstránenie skalného bloku v 1. vchode do jaskyne	čh	13	9	117,00
vyčistenie priestorov jaskyne od sedimentu - práca	čh	11,5	200	2 300,00
Suma čistenie				2 453,00 i
Ostatné				
archeologický dozorný výskum vrátane prípadných analýz	čh	15	130	1 950,00 a
Suma jaskyňa				7 272,20 c

Jaskyňa netopierov				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	100	18,00

Cavern, s.r.o.

železo	kg	1,4	350	490,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, presun, inštalácia uzáveru	čh	9	145	1 305,00
Suma uzáver				1 893,00 u
Suma jaskyňa				1 893,00 c

Jaskyňa Studeného vetra				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	180	252,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	200	1 800,00
Suma uzáver				2 132,00 u
Stabilizácia vstupu				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
práca	čh	9	40	360,00
Suma stabilizácia				360,00 s
Suma jaskyňa				2 492,00 c

jaskyňa v Priepadlách				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	100	18,00
železo	kg	1,4	160	224,00

Cavern, s.r.o.

spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	200,00
práca demontáž, výroba, presun materiálu, inštalácia uzáveru	čh	9	180	1 620,00
Suma uzáver				2 062,00 u
Čistenie				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
likvidácia komunálneho odpadu	t	20	0,5	10,00
práca	čh	9	100	900,00
Suma čistenie				910,00 i
Suma jaskyňa				2 972,00 c

Javorinka-Nádejná jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	600	108,00
železo nerez	kg	9	26	234,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	150,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	285	3 135,00
Suma uzáver				3 627,00 u
Suma jaskyňa				3 627,00 c

Javorová priepasť				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00

Cavern, s.r.o.

práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	50	450,00
Suma uzáver				530,00 u
Stabilizácia vstupu				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	53	74,20
spotrebný materiál	0	0	0	50,00
plastové rošty (mxm)	ks	48	4	192,00
práca na stabilizácii	čh	11	73	803,00
Suma stabilizácia				1 119,20 s
Suma jaskyňa				1 649,20 c

Jelenecká jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	80	14,40
železo	kg	1,4	72	100,80
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	185	2 035,00
Suma uzáver				2 230,20 u
Suma jaskyňa				2 230,20 c

Kamenná diera				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH

Cavern, s.r.o.

betón balený	kg	0,18	40	7,20	
práca - úprava prirodzenej zátarasy	čh	9	7	63,00	
Suma uzáver				70,20	u
Stabilizácia vstupu					
práca	čh	9	272	2 448,00	
Suma stabilizácia				2 448,00	s
Čistenie					
likvidácia komunálneho odpadu	t	20	0,6	12,00	
čistenie - práca	čh	9	18	162,00	
Suma čistenie		0	0	0	174,00 i
Ostatné práce					
Archeologický dozorný výskum	čh	15	70	1 050,00	a
Suma jaskyňa				3 742,20	c

Kolíňanská čertova diera				
Čistenie				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
likvidácia komunálneho odpadu	t	20	5	100,00
práca na čistení	čh	11	202	2 222,00
doprava na skládku odpadu	km	9	30	270,00
označenie so zákazom sypania smetí	ks	36	2	72,00
Suma čistenie				2 664,00 i
Suma jaskyňa				2 664,00 c

Kostolík				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	200	36,00
železo	kg	1,4	300	420,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	120,00
práca demontáž, výroba, presun materiálu, inštalácia uzáveru	čh	9	150	1 350,00
Suma uzáver	0	0	0	1 926,00 u
Suma jaskyňa				1 926,00 c

Krásnohorská jaskyňa				
Spevnenie prístupovej štôlne do jaskyne v dĺžke 80 m.				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón auto (domiešavač)	m3	95	15	1 425,00
doprava	km	1,8	80	144,00
práca čistenie, betonáž, murárske práce, pomocné práce	čh	14	200	2 800,00
Suma stabilizácia				4 369,00 s
Úprava muriva vstupnej brány do oblúka s oporným múrikom a vypĺňanie výmoľov vápencovou drtinou				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón auto (domiešavač)	m3	95	8	760,00
doprava	km	1,8	40	72,00

Cavern, s.r.o.

vápencová drť	t	7	13	91,00	
doprava vápencovej drte	km	1,8	142	255,60	
práca čistenie, betonáž, murárske práce, pomocné práce	čh	11	531	5 841,00	
Suma stabilizácia vstupu				7 019,60	s
Suma jaskyňa				11 388,60	c

Malužinská jaskyňa					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
betón balený	kg	0,18	350	63,00	
železo	kg	1,4	102	142,80	
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00	
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	225	2 025,00	
Suma uzáver				2 310,80	u
Stabilizácia vstupu					
práca	čh	11	30	330,00	
Suma stabilizácia				330,00	s
Suma jaskyňa				2 640,80	c

Mara medvedia jaskyňa					
Stabilizácia vstupu					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
odstránenie závalu vo vstupe jaskyne (10 m3)	čh	11	150	1 650,00	
Suma stabilizácia				1 650,00	s

Cavern, s.r.o.

Suma jaskyňa				1 650,00 c
--------------	--	--	--	------------

Marciho jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	200	36,00
železo	kg	1,4	45	63,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	120,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	135	1 485,00
Suma uzáver				1 704,00 u
Suma jaskyňa				1 704,00 c

Michňová				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	400	72,00
železo	kg	1,4	115	161,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	150,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	75	825,00
Suma uzáver				1 208,00 u
Suma jaskyňa				1 208,00 c

Cavern, s.r.o.

Modrovská jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	200	36,00
železo nerez	kg	9	25	225,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	130,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	142	1 562,00
Suma uzáver	0	0	0	1 953,00 u
Suma jaskyňa				1 953,00 c

Morské oko				
Čistenie				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
odčerpanie sedimentu kalovým čerpadlom	m3	15	200	3 000,00
odstránenie nebezpečne visiacich blokov	čh	18	50	900,00
geofyzikálny prieskum	čh	70	50	3 500,00
dokumentácia, mapovanie priestorov	čh	18	60	1 080,00
vyhotovenie mapy a 3D modelu	čh	8	20	160,00
fotografovanie a filmovanie, vyhotovenie 15 min. filmu	čh	18	20	360,00
odber a analýza geologických vzoriek	čh	18	40	720,00
Suma čistenie				9 720,00 i
Suma jaskyňa				9 720,00 c

Mošnická jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	100	18,00
železo	kg	1,4	25	35,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	190	2 090,00
Suma uzáver				2 243,00 u
Suma jaskyňa				2 243,00 c

Pokladová jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	500	90,00
železo	kg	1,4	27	37,80
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	135	1 215,00
Suma uzáver				1 422,80 u
Suma jaskyňa				1 422,80 c

Ponická jaskyňa				
Uzáver - ponor - I. vchod				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón auto (domiešavač)	m3	95	0,5	47,50

Cavern, s.r.o.

železo	kg	1,4	60	84,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	200,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	150	1 650,00
Suma uzáver				1 981,50 u
Rudolfšachta - Ponická jaskyňa - III. Vchod				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	55	77,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	200,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	150	1 650,00
Suma uzáver				1 927,00 u
Stabilizácia vstupu				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón	m3	95	2	190,00
rúra TZH 1000/2500	ks	360	1	360,00
rúra TZH 800/2500	ks	280	3	840,00
autožeriav (nakládka, vykládka, osadenie rúr a skruže)	kpl	180	1	180,00
úprava terénu, obsyp	kpl	120	1	120,00
práca	čh	11	45	495,00
Suma stabilizácia				2 185,00 s
Suma jaskyňa				6 093,50 c

Cavern, s.r.o.

Ponorová jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	50	70,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	120,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	9	78	702,00
Suma uzáver				892,00 u
Čistenie				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
likvidácia komunálneho odpadu	t	20	1	20,00
práca	čh	9	105	945,00
Suma čistenie				965,00 i
Suma jaskyňa				1 857,00 c

Priepasť IP (nad Drienovskou)				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	100	18,00
železo	kg	1,4	40	56,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	38	418,00
Suma uzáver				572,00 u
Suma jaskyňa				572,00 c

Priepasť pod Ostrou				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	300	54,00
železo	kg	1,4	25	35,00
spotrebný materiál (karbo kotúče, elektródy, skrutky, kotvy..)	0	0	0	42,50
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	108	1 188,00
Suma uzáver				1 319,50 u
Suma jaskyňa				1 319,50 c

Prosiecka jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	500	90,00
železo	kg	1,4	50	70,00
spotrebný materiál (elektródy, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	180	1 620,00
Suma uzáver				1 880,00 u
Suma jaskyňa				1 880,00 c

Pustá jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
	0	0	EUR bez DPH	EUR bez DPH

Cavern, s.r.o.

betón balený	kg	0,18	800	144,00
železo	kg	1,4	35	49,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	125	1 125,00
Suma uzáver				1 418,00 u
Stabilizácia vstupu				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betónové pažnice	ks	4	220	880,00
železo	kg	1,4	200	280,00
banská TH výstuž	ks	92	26	2 392,00
práca - stabilizácia	čh	9	170	1 530,00
Suma stabilizácia				5 082,00 s
Suma jaskyňa				6 500,00 c

Silická kvapľová jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	100	18,00
železo	kg	1,4	90	126,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	210	1 890,00
Suma uzáver				2 134,00 u
Suma jaskyňa				2 134,00 c

Cavern, s.r.o.

Silvošova diera				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	300	54,00
železo	kg	1,4	30	42,00
guma hrúbka 5 mm	m x m	40	0	40,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	235	2 585,00
Suma uzáver				2 821,00 u
Suma jaskyňa				2 821,00 c

Stanišovská jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	250	45,00
železo	kg	1,4	99	138,60
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	177	1 947,00
Suma uzáver	0	0	0	2 230,60 u
Suma jaskyňa				2 230,60 c

Cavern, s.r.o.

Stará brzotínska jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	150	27,00
železo	kg	1,4	42	58,80
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	120,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	185	1 665,00
Suma uzáver				1 870,80 u
Suma jaskyňa				1 870,80 c

Stratenská jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	200	36,00
železo	kg	1,4	65	91,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	120,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	180	1 980,00
Suma uzáver				2 227,00 u
Suma jaskyňa				2 227,00 c

Suchá jaskyňa č. 2				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	168	235,20

Cavern, s.r.o.

spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	120,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	200	1 800,00
Suma uzáver				2 155,20 u
Suma jaskyňa				2 155,20 c

Suchodolská jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	100	18,00
železo	kg	1,4	220	308,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	67	737,00
Suma uzáver				1 143,00 u
Suma jaskyňa				1 143,00 c

Škarkétka				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	25	35,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	9	30	270,00
Suma uzáver				385,00 u
Stabilizácia vstupu				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH

Cavern, s.r.o.

betón	kg	0,18	400	72,00
železo	kg	1,4	40	56,00
plastová rúra	ks	600	1	600,00
práca	čh	9	110	990,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy...)	0	0	0	70,00
Suma stabilizácia				1 788,00 s
Suma jaskyňa				2 173,00 c

Štefanová 1				
Stabilizácia vstupu				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón	kg	0,18	2300	414,00
železo	kg	1,4	766	1 072,40
práca - stabilizácia, vynáška	čh	9	460	4 140,00
spotrebný materiál	0	0	0	70,00
Suma stabilizácia				5 696,40 s
Suma jaskyňa				5 696,40 c

Štepnica				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	26	36,40
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	65	715,00
Suma uzáver				851,40 u

Cavern, s.r.o.

Stabilizácia vstupu				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón	m3	95	5	475,00
železo	kg	1,4	150	210,00
AL vata	kg	12	52	624,00
PU pena	ks	9	50	450,00
práca - stabilizácia	čh	9	220	1 980,00
práca vo výškach	čh	20	177	3 540,00
motohodina agregát	mh	7	120	840,00
železo	kg	1,4	150	210,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	40,00
Suma stabilizácia				8 369,00 s
Suma jaskyňa				9 220,40 c

Teplica				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	50	70,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	9	22	198,00
Suma uzáver				348,00 u
Suma jaskyňa				348,00 c

Závrtová priepasť				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	300	54,00
železo	kg	1,4	86	120,40
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	69	759,00
Suma uzáver				1 033,40 u
Suma jaskyňa				1 033,40 c

Zdvojená priepasť				
Čistenie				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
úprava príjazdovej cesty, postavenie plošiny	ks	2100	1	2 100,00
uskladnenie - množstvo odpadu 50 m3 x 1,4 t/m3	t	240	70	16 800,00
nájom kontajnera, preprava odpadu	ks	2500	1	2 500,00
čistenie priepasti (práca)	t	480	70	33 600,00
ochranné pracovné prostriedky	ks	4800	1	4 800,00
monitoring a vzorkovacie práce	ks	2000	3	6 000,00
vypracovanie záverečnej správy	ks	800	1	800,00
Suma čistenie	0	0	0	66 600,00 i
Suma jaskyňa				66 600,00 c

Cavern, s.r.o.


Zvislá jaskyňa na Žibrici				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón auto (domiešavač)	m3	95	0,5	47,50
železo	kg	1,4	55	77,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	50,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	36	396,00
SUMA uzáver				570,50 u
Suma jaskyňa				570,50 c

SUMARIZÁCIA				Počet
Suma uzávery			80 067,10	42
Suma stabilizácie			40 416,20	12
Suma čistenia			84 216,00	8
Suma archeológia			5 025,00	3

SUMA CELKOM bez DPH			209 724,30
SUMA DPH 20%			41 944,86
SUMA CELKOM s DPH			251 669,16

V Rimavskej Sobote 5. 1. 2015

Iždinský Ladislav
konateľ spoločnosti



Zoznam lokalít realizácie diela

číslo	Názov jaskyne	Katastrálne územie
1	Aksamitka	Haligovce
2	Beckovská jaskyňa	Beckov
3	Čertova jaskyňa	Tisovec
4	Dúpnica	Liptovské Matiašovce
5	Gemerskoteplická jaskyňa	Jelšavská Teplica
6	Halašova jama	Bystrá
7	Haraska	Liptovský Ján
8	Hlboká jaskyňa	Valaská
9	Chvalovská jaskyňa	Chvalová
10	Jaskyňa netopierov	Tisovec
11	Jaskyňa studeného vetra	Liptovský Ján
12	Jaskyňa v Priepadlách	Važec
13	Javorinka a Nádejná jaskyňa	Tatranská Javorina
14	Javorová priepasť	Liptovský Ján
15	Jelenecká jaskyňa	Staré Hory
16	Kamenná diera	Gemerská Ves
17	Kolíňanská čertova diera	Kolíňany
18	Kostolík	Tisovec
19	Krásnohorská jaskyňa	Krásnohorská Dlhá lúka
20	Malužinská jaskyňa	Malužiná
21	Mara medvedia jaskyňa	Divín
22	Marciho diera	Bôrka
23	Michňová	Tisovec
24	Modrovská jaskyňa	Modrová
25	Morské oko	Tornaľa
26	Mošnická jaskyňa	Lazisko
27	Pokladová jaskyňa	Kamenná Poruba
28	Ponická jaskyňa	Poniky
29	Ponorová jaskyňa	Gemerská Hôrka
30	Priepasť IP (nad Drienovskou)	Drienovec
31	Priepasť pod Ostrou	Blatnica
32	Prosiecka jaskyňa (Jaskyňa pod Vrátnami 3)	Prosiek
33	Pustá jaskyňa, vchod Machnaté	Demänovská dolina
34	Silická kvapľová jaskyňa	Silica
35	Silvošova diera	Liptovská Porúbka
36	Stanišovská jaskyňa	Liptovský Ján
37	Stará brzotínska jaskyňa	Brzotín
38	Stratenská jaskyňa	Dobšiná
39	Suchá jaskyňa č. 2	Belá
40	Suchodolská jaskyňa	Tisovec
41	Škarkétka	Malužiná
42	Štefanová 1	Demänovská dolina
43	Štepnica	Čachtice
44	Teplica	Tisovec
45	Závrťová priepasť	Horné Orešany
46	Zdvojená priepasť	Silica
47	Zvislá jaskyňa na Žibrici	Žirany