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Zmluva o dielo

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavatel’

Obchodné meno: UNIVERZITA J. SELYEHO

Sidlo: Bratislavska cesta 3322, 945 01 Komarno

V zastupeni: doc. RNDr. Janos Téth, PhD., rektor Univerzity J. Selyeho
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uctu: SK90 8180 0000 0070 0018 3590

ICo: 37961632

DIC: 2021771543

(dalej len ,,objedndvatel™)

Zhotovitel:
Obchodné meno: ASCORP SK, s.r.o.
Sidlo: Osloboditelska 8, 831 07 Bratislava

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z OR OS Bratislava |, oddiel Sro, vioZka ¢. 101663/B

ICo: 47010631

DIC: 2023703495

IC DPH: SK2023703495

V zastlpeni: Robert Paterka -konatel
Bankové spojenie: Tatra Banka, a. s.

Cislo u&tu: 2921889771/1100
(dalej len ,,zhotovitel™)

resp.

(dalej len ,,zmluvné strany”)

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorenad na zaklade vysledkov verejného obstardavania uskutoéneného vzmysle
Zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, ktoré objednavatel vykonal v suvislosti s poskytnutim sluZieb arealiziciou stavebnych prac na
zakazku: ,PoZiarne uzdvery a rieSenie poZiarnej bezpeénosti kotolni v podkrovi UJS Komérno.”

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objednavatefom a zhotovitefom pri
poskytnuti sluZieb a realizacii stavebného diela , PoZiarne uzdvery a rieSenie poZiarnej bezpeénosti kotolni
v podkrovi UJS Komarno” (dalej len , dielo”)

2. Dielom sa rozumeju vietky sluzby, prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizécii,
k jeho ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre objedndvatela uvedené dielo riadne, véas v poZadovanej kvalite
a v stlade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patriénou odbornou starostlivostou.

4. Sucastou zavazku zhotovitela su sluzby, realizécia stavebnych prac a dodavka stavebnych materidlov podfa
ponuky prediozenej vo verejnom obstaravani.

5. Sluzbami sa vtejto zmluve rozumeju vypracovanie projektovej dokumentdacie, dokumentdcie riedenia
poziarnej bezpeénosti, inZinierska cinnost pri schvalovani projektovej a protipoZiarnej dokumentécie,
inZinierska ¢innost stvisiaca s povolenim a odovzdanim diela. Stavebnymi Gpravami a pracami sa rozumeju
vietky stavebné prace zhotovitela, doddvkami sa rozumeju doddavky stavebnych materidlov (dalej len prace



a dodavky).

Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze su mu
zname obsahové a technické podmienky na vykonanie dielaa disponuje dostatoénymi technickymi,
technologickymi a persondlnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd
a bezproblémovd realizaciu predmetu zmluvy.

Objedndvatel sa zavidzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané dielo
a zaplatit zhotovitelovi cenu podra Clénku Ill. tejto zmluvy.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel do 55 kalendarnych dni odo dia podpisu tejto zmluvy
obidvomi zmluvnymi stranami predlozi schvédlent projektovi dokumentaciu a potrebné povolenia
k vykonaniu stavebnych Gprav, prac a dodavok.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskdr v deri ukoncenia diela odovzdat objednavatelovi schvdlenu protipoZiarnu
dokumentaciu.

Zhotovitel sa zavdzuje 2 dni od prevzatia staveniska zadat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote
uréenom objednavatelom.

Maximalna lehota realizicie predmetu zmluvy je: 29 kalendarnych dni.

Miestom realizacie diela je budova Rektordtu Univerzity J. Selyeho, v Dodstojnickom pavilone, na
Dunajskom nabrezi v Komarne.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
bréni alebo staiuje realiziciu predmetu diela désledkom ¢oho je predizenie ¢asu plnenia podfa bodu 3
tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prerudenia prac z ddvodu na strane objednavatela alebo z dovodu tzv. vy33ej moci, zmluvné
strany si dohodnd novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty plnenia bude
primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok IIL.
Cenové a platobné podmienky

Cena za realiziciu diela je stanovend na zdklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona o cendch €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH e 1 1 1] T S o €
DPH20% e 7.791,08. i €
CenacelkomsDPH ... 46.7486,46......ci0i0iimiiniinininnins €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou
ai do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoltu su ceny pevné, nezmenitelng,
platné po celd dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuji aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na upravu, rekultivaciu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych pléch do pévodného stavu a vyhotovenie planu skutoéného prevedenia..

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakoltko zmluvna cena
obsahuje vietky naklady potrebné na vypracovanie projektovej dokumentéacie rieSenia poiiarnych
uzaverov, dokumentdcie riedenia poZiarnej bezpecnosti kotolni v podkrovi UIS Komarno, inZiniersku
¢innost pri schvalovani projektovej a protipoZiarnej dokumentdcie, inZiniersku ¢&innost suvisiacu s
povolenim a odovzdanim stavebnych Uprav a realizaciu stavebnych prac podla schvalenej dokumentacie.
Predmet zmluvy bude prevadzkyschopny a bude vykazovat pozadované parametre.

Podkladom pre platenie bude faktlra vystavend zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel
bude fakturovat objednavatelovi po protokolarnom odovzdani a prevzati vietkych prac a dodavok v jednej
Eiastke. Faktura bude vyhotovend na zaklade skuto¢ne vykonanych a objednavatelom odsuhlasenych préc
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a dodavok.
Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.
Zhotovitel' a objedndvatel sa dohodli, Ze zhotovitel doru&i objednavatelovi v papierovej verzii supis
vykonanych préc adoddvok v prislusnom obdobi, za ktoré vystavuje faktidru (dalej len Supis prac).
Objednavatel sa zavézuje skontrolovat price a dodavky podfa daného Sipisu prac najneskdr do troch
pracovnych dni po jeho doruceni. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit objednévatelovi potrebnd stiinnost na
skontrolovanie vykonanych préc a doddvok podia Sipisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany
v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak objednévatel v Protokole odsthlasi vykonané prace
adodavky podfa Supisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu prac a dodavok
odsuhlasenych v Protokole. Ak maji vykonané prace a dodavky podla Stipisu prac zavady, nie je zhotovitel
opravneny vystavit faktiru skor, ako tieto zdvady odstrani a objedndvatel v Protokole potvrdi riadne
vykonanie prac a doddvok podla Stipisu prac.
Po riadnom ukonceni a protokoldrnom odovzdani celého diela v stlade s touto zmluvou a po odstraneni
vietkych zévad anedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel uhradi faktuiru
vystavenu zhotovitefom.
Objednavatel si vyhradzuje privo zadriat 10% zceny diela do doby odstranenia véd a nedorobkov
uvedenych v protokole z preberacieho konania.
Faktura, ktoru predloZi zhotovitel objednavatelovi musi byt predloZend v troch originalnych rovnopisoch
a musi obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu v zmysle prisludnych platnych pravnych predpisov
SR, najmd nasledovné tdaje:

- oznacenie a €islo faktury, konstantny a variabilny symbol fakttry,

- datum vystavenia faktiry, datum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti fakttry,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a Udaj o zépise v OR

vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podfa potvrdeného Stpisu prac,

- fakturovani cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovi cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia a &sla iétu objednavatela a zhotovitela

- petiatku a podpis oprdvnenej osoby zhotovitela.
Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objednavatefom a zhotovitefom potvrdeny Protokol ako Priloha & 1
k faktdre.
Vpripade, Ze faktdra nebude obsahovat vietky nalefitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova
lehota splatnosti zaéne plynit doruc¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.
Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu &iastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom tridsat)
kalendarnych dni odo dfia doruéenia faktiry objednavatelovi.
V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani so splatenim faktury, je zhotovitel oprdvneny uctovat sankciu
v podobe troku z omeskania vo vy3ke 0,05 % (slovom pét stotin percenta) z akumulovanej diZznej Ciastky za
kazdy kalenddrny deri omeskania.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dnia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vietky dolezité skutocnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovietkym Udaje o éasovom
postupe realizacie diela, okvalite prac adoddvok, o pripadnych odchylkach od projektovej
dokumentacie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviujtcich realizéciu diela. Dalej je
povinny zaznamenavat vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi, udalosti o vykonani 3titneho stavebného dohladu, $tatneho dozoru ao inych
¢innostiach ovplyviujlcich priebeh realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik
musi byt nepretriite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt oéislované.
Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve o&islované oddelitelné képie kazdého listu — jeden
pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzdd pravidelne jeden krat za mesiac jednu kdpiu
zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedici a to odo diia prevzatia staveniska a? do ukonéenia
realizacie diela a jeho protokoldrneho odovzdania.



Zapisy vstavebnom denniku musia byt oznafené ddtumom zapisu, musia byt Citatelné a zrozumitelné
arealizované vidy vten defi, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré st
predmetom zdpisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné
miesto. Stavbyveduci zabezpedi, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem
stavbyvedtceho st opravnenymi vykondvat zdznamy do stavebného dennika len $tatutarny zastupca
objednavatela, nim splnomocnend osoba, alebo prisludny organ itatnej spravy.

Ak stavbyveduci nesthlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je
povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a pripojit svoj podpis.
Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dfia, kedy k zépisu doglo avten defi to
oznamit objednavatefovi. V pripade, Ze sa stavbyvedtci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena
to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi,

Objednévatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp.
inymi oprdvnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zépisu apo ozndmeni
stavbyvedtceho o zdpise.

Zhotovitel sa zavédzuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poikodenim, znigenim alebo
stratou. V opacnom pripade, sa zavézuje zaplatit objednavatelovi vietky $kody, ktoré boli spdsobené jeho
poskodenim, zni¢enim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi spoloéne so vietkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanika protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela
v suilade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednévatel a zhotovitef sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatefom pocas realizacie
diela ureny na vykonavanie stavebnych pric a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
Objednavatel' a zhotovitel sa dohodli, ¥e zhotovitel zabezpeéi uskladfiovanie stavebnych materialov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 3 dni odo diia podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmluvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodnd na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa srozmiestnenim a s trasami pripadnych
podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, srozmiestnenim verejnej zelene as inymi cudzimi
objektmi a vecami v okoli staveniska atieto bud vhodnym spdsobom bez pogkodenia preloZit alebo
chranit, aby pocas celej doby realizacie diela nedoslo k ich potkodeniu.

Zhotovitel je povinny vykonavat stavebné price tak, aby nedo$lo k poskodeniu inZinierskych sieti, ktoré
boli vytycené ich spravovatelmi pred zahdjenim stavby a nesie zodpovednost za ich funk&nost pocas doby
vykondvania prac. Vopatnom pripade znd3a zhotovitel vietky naklady spojené sich opatovnym
sfunkénenim.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych préac a na pobyt os6b vykondvajlcich
stavebné prace a doddvky,

- zabezpeli stavenisko tak, aby nepridlo k ohrozeniu Zivota azdravia osdb, ozna&i stavenisko
s uvedenim potrebnych Gdajov o realizécii diela a vypracuje v pisomnej forme refimové opatrenia
na stavenisku, pricom vjednom vyhotoveni ich pred zahéjenim realizicie diela predlo¥i
objednavatelovi,

- bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materialov a dodévok,
na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany,
ktory v pripade potreby bude distit a udriavat v stave spdsobilom na pouZivanie, pricom tento
vjazd pred protokolarnym odovzdanim uvedie do povodného stavu,

- zabezpeli poriadok a listotu na stavenisku a bezpeéné uloenie stavebnych materialov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpedi bezpecny pohyb oséb vykondvajicich stavebné prace, bezpeénost a ochranu zdravia
o0s0b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podfa pravnych predpisov

SR,
- zabezpeci priebeiné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likviddciu odpadov zo svojej
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Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy podla vieobecnych pravnych predpisov vztahujlcich sa na
odpad,
- poskytne sidcinnost abude riadit svojich subdoddvatefov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujucich prac a ochrany préc na diele pred poikodenim alebo zni¢enim.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na stavenisku bude po cely ¢as realizacie diela projektova dokumentécia overend
stavebnym tradom, potrebnd na realizéciu stavby a na vykon $tatneho stavebného dohladu.
Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit na viastné néklady na stavenisku stavbyveddceho, ktory bude
organizovat, riadif, koordinovat a zodpovedat za realizdciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom
denniku.
Stavbyveddci bude okrem povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy az pravnych predpisov platnych na
tizemi SR, vykondvat aj oprdvnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:
- urCovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych préac a inych &innosti v objekte staveniska
a na realizacii diela,
- davat pokyny tykajice sa vykonavania stavebnych prac, organizicie prace a pohybu o0séb
v objekte staveniska a na realizacii diela,
- preberat dodavky stavebnych materidlov, zisfovaf ich vhodnost a uréovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,
- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela, ak sa vyskytla prekdzka, pre ktord je ich dalSie vykonavanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych préc a inych &innosti pri realizécii diela,
- wykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel' v pinej miere zodpovedd za bezpeénost aochranu zdravia os6b vo vietkych priestoroch
staveniska a zabezpeti na vlastné néklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel
zavazuje dodrziavat protipoZiarne a hygienické predpisy azabezpedit ich dodriiavanie vietkymi
pracovnikmi a subdod&vatelmi zhotovitela.
Objednévatel je opravneny vykdzat zobjektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, ¢i
subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpetnost a ochranu zdravia pri praci,
poziarnu bezpeénost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpe&enstvo.

Zhotovitel zabezpeti organizdciu dopravy a dopravné znagenie pocas realizacie diela v rozsahu podla projektovych
podkiadov a je zodpovedny za jeho montdZ, demontdi a zotrvanie v plnom rozsahu. Vietky suvisiace povolenia
zhotovitel zabezpedi na viastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizicii diela dodrZiavat vietky technické normy, bezpeénostné a pravne
predpisy platné na dzemi SR a vztahujlce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porugenim vznikne
objednavatelovi $koda, zhotovitel je povinny uvedent $kodu uhradit, vratane uhrady nédkladov spojenych
so zosliladenim stavu s prislusnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje garantovat kvalitu realizicie diela viastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi
tym, Ze budu pouZivat nové a nepouZité materialy, vrobky a technolégie, schvalené pre tzemie SR, najm3
vyrobky podliehajice na Uzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predloZi a odovzda
objednavatelovi vietky prehldsenia o zhode.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze vietky odborné prace budd vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatefov s odpovedajicou kvalifikdciou v danej oblasti. Na fiadost objednavatela je zhotovitel
povinny neodkladne predlozit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

V pripade zmeny subdodévatela pocas trvania zmluvy, musi subdoddavatel, ktorého sa ndvrh na zmenu
tyka, spliat podmienky podfa § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstardvani. Uspedny uchadza¢ je povinny
verejnému obstardvatelovi najneskér v ded, ktory predchadza diu, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, predlozit pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne:
podiel zakazky, ktory md uchadza¢ v Uimysle zadaf subdodévatelovi, identifikaéné Udaje navrhovaného
subdoddvatefa a Cestné vyhldsenie, Ze navrhovany subdodéavatel splia podmienky podla § 26 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budd v daliom $tadiu
stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi ato najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak
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zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednévatela odkryt prace, ktoré boli v daliom itadiu stavby
zakryté, alebo sa stali nepristupnymi ato na svoje nebezpetenstvo a naklady. Pokial sa objednévatel
v termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bola riadne a véas doruéena, na kontrolu nedostavi, bude sa mat
za to, ze objednavatel préce odsuhlasil a zhotovitel méze pokracovat v realizacii diela. To véak zhotovitela
nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré sa zistia dodatocne. Uvedeny postup sa vztahuje ina
skusku technolégii, ktoré budu v dalSom tadiu stavby zakryté alebo sa stand nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavédzuje predlofit elektronickl verziu podrobného polotkového rozpoctu diela vo forméte
MS EXCEL na CD nosici a zaroven sa zavizuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD
nosici aj kazdi zmenu podrobného polozkového rozpoétu diela, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu
zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpetit dielo a ktordkolvek jeho budtcu ¢ast a dodany stavebny
materidl proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo zni¢eniu. Po celd dobu realizicie diela a7 do dnia jeho
protokoldrneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vietkych zdvad anedorobkov
vsulade stouto zmluvou, je zhotovitel v pinej miere zodpovedny za stratu, kradeZ, poskodenie alebo
znicenie diela, Ci ktorejkolvek jeho budicej ¢asti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolocnosti poskytujlicej poistné sluzby na
tuzemi SR proti moinym 3koddm spésobenym jeho Einnostou ajeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho
subdodavatefov a to pocas realizicie predmetu zakazky a poéas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku IX.
tejto zmluvy, o preukdZe objednavatelovi najneskér ku diiu podpisu tejto zmluvy.

Objedndvatel md pridvo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrZiavanie, resp.
neporudovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel m& povinnost pri vykondvani predmetu diela podfa tejto zmluvy respektovat jestvujlce
konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudd predmetom vykondvaného diela a z toho
dévodu nesmd byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objedndvatel zisti, e realizicia diela je wykondvana nekvalitne, teda  vrozpore
s dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavizuje neodkladne zabezpedit napravu a
obnovit riadnu kvalitu prac a doddvok na svoje naklady ato najneskér do terminu protokolarneho
odovzdania diela.

Zhotovitel' a objedndvatel sa zavdzujui, ?e obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu zmluvného partnera. Zaroven
sa zavazuju, Ze uvedené informdcie poutiju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepouiiji ich na iné
ucely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st dostupné tretim
osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajticim sposobom.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonceni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami predpisane
vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéenf prac vypratané a &isté.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 5 dni vopred termin protokoldrneho
odovzdania diela.

Objedndvatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitefom
zahajit preberacie konanie a riadne v fiom pokragovat,

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zéstupca zhotovitela, ktory
dielo odovzdad za Gcasti stavbyvediiceho.

Oprévnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutdrny zastupca objedndvatela za
Gcasti dalSej osoby uréenej objednavatefom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednévatelovi predlofit a odovzdat:

- skutotné polohové a vy3kové zameranie diela v tlatenej aj elektronickej forme

- dokumentdciu k zapracovanym zmenam podla skuto¢ného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zaruéné listy a ndvody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likviddcii odpadu,

- zapisy osvedceni o vykonanych skigkach pouzitych materidlov,

- zdpisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
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- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyzaduiju a stvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to a# do doby
splnenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel' a objedndvatel sa dohodli, Ze pod zdvadou budd rozumiet odchylku v kvantite av kvalite,
v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zaviznymi technickymi normami
(STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavereény preberaci protokoal,
vktorom bude okrem iného uvedeny sipis vietkych zistenych zdvad anedorobkov s uvedenim
dohodnuteho terminu ich odstrénenia. Zavereény preberaci protokol podpie zhotovitel i objednavatel.
Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zdvere¢nom preberacom protokole svaje
dbvody.

Dielo bude povaZzované za ukonéené aZ po ukon&enf vietkych prac, ktoré st obsahom tejto zmluvy a po
odstraneni vietkych zévad a nedorobkov uvedenych v zévere¢nom preberacom protokole a v kolaudaénom
rozhodnuti.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené zévady
alebo nedorobky.

Objednavatel nemd povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad azvyiny materidl zhotovitela nie je uloZeny na mieste uréenom
objednavatelom.

V pripade rozporov medzi objednévatelom a zhotovitelom ohfadne zistenych zdvad a nedorobkov, je
zhotovitel povinny neodkladne zabezpetit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezévislého autorizovaného
odbornika. Ak objednévatel do piatich pracovnych dni od jeho prediozenia pisomne vyjadri sthlas s jeho
odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, ¥e predmetnd zivada bola odstranens. V pripade jeho
nesuhlasu, je povinny zabezpetit odborné vyjadrenie dalsieho nezavislého autorizovaného odbornika. Ak
neddjde k zhode medzi odbornymi vyjadreniami vybranych znalcov, je objednavatel opravneny obratit sa
na rozhodcovsky sdd v sdlade so zékonom €. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov
vyfatych z pésobnosti tohto zakona.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykond dielo riadne a vas a neodovzdid ho v pozadovanej kvalite a
v stanovenom termine podla bodu 3. Clanku II. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvna
pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podIa bodu 1. Clanku Iil.
tejto zmluvy za kaidy zacaty kalenddrny deri omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na &iastkové
plnenia. Tymto nie je dotknuta nahrada $kody podfa § 373 a nasl. Obchodného zékonnika, ktora vznikne
v désledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diela,

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko vstlade spodmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvni pokutu v ¢iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena
s DPH) podla bodu 1. Clénku Ill. tejto zmluvy za kaZzdy zacaty kalendarny def omegkania.

V pripade omeSkania s odstrafiovanim zdvad a nedorobkov zistenych pri zdvereénom protokolarnom
odovzdani a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena
s DPH) podfa bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalenddrny deri omegkania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo Gétovat vo faktire vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknd
pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. Zmluvna pokuta je splatna driom uvedenym
na fakture, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnl pokutu nezanika povinnost zaistend zmluvnou pokutou a ani nie je
dotknuty narok objedndvatela na néhradu Zkody v plnej vyike. Zmluvné pokuty sa do vysky Skody
nezapocitavaju.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinnd strana nezévisle od toho, & a v akej
vy3ke vznikne druhej strane $koda porudenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.
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Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zdrukou zhotovitel rudi, e predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zéruénej doby
vlastnosti stanovené touto zmluvou a zdrovenf sa zavazuje, Ze po cely ¢as trvania zaruénej doby bude dielo
plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnutd zaruka diela je 60 mesiacov (slovom 3estdesiat mesiacov) odo diia jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 10 Clanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchddzajlicom odseku zodpovedd za vietky
zdvady, ktoré sa poéas uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude reklamovat
s vynimkou zdvad podla bodu 15 tohto &lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej Unii.

Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom uvedie
o aku zdvadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 3 (slovom tri) pracovnych dni po dorucdeni reklaméacie pisomne dorudit
objedndvatelovi ozndmenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstrdnenia zdvady.

Reklaméciu je moZné uplatnit najneskdér do posledného dria zarucnej doby, pricom aj reklamacia
preukazatelne odosland objednavatefom v posledny deri zaruénej doby sa povaiuje za uplatnenu
v zérucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklamdcie objednavatefom u zhotovitefa sa predizuje zdruénd doba na tu Cast
vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavézuje prijat reklamdciu na jeho adrese uvedenej v Givode tejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavdzuje neodkladne oznamit
objednéavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pét) pracovnych
dni.

V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 (slovam tri) pracovnych dni nedorudi objednavatelovi rozhodnutie
o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovant zédvadu vdohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jednad
o zdvadu, ktord bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havdrie, je
zhotovitel povinny zaéat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovana zavada
diela odstrdnend a zhotovitel reklamovanu zdvadu v tejto lehote neodstrani, méd objednavatel pravo dat
reklamovanu zdvadu odstranit tretej osobe, pricom zhotovitel sa zavadzuje zaplatit vietky naklady, ktoré
vznikli objednavatelovi v stvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudl uznané zdvady, za ktoré zhotovitel nezodpovedd v zmysle ustanovenia § 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov. Tymto
nie st dotknuté zdvady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika a zavady na dodanych
jednotlivych astiach a suciastkach diela.

Clanok X.
Nadobiudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze vlastnikom diela je od samého zaliatku realizacie diela objednavatel. Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v stlade s touto zmluvou znasa nebezpecéenstvo
skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najmé stavebného materidlu, ktory je povinny
zabezpecit pred kradeiou alebo pred poskodenim azostdva ich vlastnikom ai do doby, kedy sa
spracovanim stand sticastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela vsdlade stouto zmluvou objednavatel nezodpoveda za 3Skodu
spdsobent na diele. Za Skodu zodpoveda objedndvatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za Skodu na diele
zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze $kodu spbsobia tretie osoby.



Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

1. Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo vzmysle
§ 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbZe opravnend strana od zmluvy odstUpit.

2. Pod podstatnym poruienim sa rozumie predovietkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a kone¢ného terminu ukoncenia diela stanovenych
v tejto zmluve,
- nedodrianie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmiuve,
- nedodrianie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v tejto
zmluve
- nenahldsenie zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy
3. Objednévatel je opravneny od zmluvy odstipit aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,
b) zddvodu meskania, ak je vdine ohrozeny termin ukonéenia predmetu pinenia zmluvy,
¢) zdévodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dlh&iu ako 7 dni, nedodrianie kvality prac
a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,
d) ak sa situdcia zhotovitela zmenila do takej miery, Ye technické alebo finanéné zaruky ktoré
pontika, nie st adekvatne vzhfadom na povahu a déletitost prac a dodavok podfa tejto zmluvy,
e) zdévodu porudenia podmienok a podkladov sttaze zhotovitefom, do ktorej zhotovitel prediofil
sttaznu ponuku a ktord objednavatel prijal,
f)  bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu objednavatela prevedie prdva a zavazky vyplyvajlce
z tejto zmluvy na tretie osoby.

4. V pripade, ak déjde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednévatela, objednavatel je oprdvneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vydke 10 % z dohodnutej ceny diela (cena s DPH) podfa bodu
1. Clanku I11. tejto zmluvy.

5. Odstdpenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorugenia prejavu vble opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.

6. Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu Skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto
zmluvy a poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

7. Vysporiadanie pohladédvok z titulu odstdpenia od zmluvy:

a) tast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy je vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyGétuji  podfa zmluvnych cien
v preukézatefnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktord bude mat

naleditosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
8. Vpripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskdr viak do 2 pracovnych dni opusti stavenisko
a odstrani zariadenie staveniska.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva je uzatvorend na dobu uriti v zmysle bodov 1. az 3. Clanku 1. tejto zmluvy.

2. Pri riefeni vzajomnych vzfahov zmluvnych strén, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa pouziju
ustanovenia zakona & 513/1991 zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

3. Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd zmluvné
strany snafit riesit predovietkym formou dohody. V pripade, ze k dohode neddjde, spory budu rieSené
podfa slovenského prévneho poriadku na prislusnom stde Slovenskej republiky.

4. Obsah tejto zmluvy je mozné menit a doplfiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu
riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a potvrdené odtlackami peciatok
oboch zmluvnych stran.

5. Zmluva je spisand v étyroch origindlnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostand po dve
vyhovenia zmluvy.

6. zmluvné strany spolotne potvrdzuji, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy,



poznaju jej obsah a G&el. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlatkami peliatok obe zmluvné strany
potvrdzujy, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vainej véle.
7. Neoddelitelnou sti¢astou tejto zmluvy je:
- Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo forméate MS EXCEL na CD
nosidi, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.
- Schvalena projektovd dokumentdcia a povolenie na vykonanie stavebnych Gprav, ktora tvorf Prilohu £.
2 k tejto zmluve.
. schvdlena dokumentécia rieiaca poziarnu bezpefnost, ktora tvori Prilohu €. 3 k tejto zmluve.
8. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. Zmluvné
strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfa zakona ¢. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe kinformacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov.
Za objednavatela: Za zhotovitela:
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