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Evidenčné číslo zmluvy 

 

Zhotoviteľa: Objednávateľa:     

 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

 

Zmluvné strany: 

 

Andor s.r.o. 

Hlavná 113 

92527 Veľký Grob  

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č.  

 3024/T 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Jaroslav Andor, konateľ 

IČO:  31428541 

IČ pre DPH: SK2021004689 

DIČ: 2021004689 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2628010190 

IBAN : SK2511000000002628010190 

osoba  oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. Jaroslav Andor 

 technických a realizačných: Ing. Jaroslav Andor 

 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

 

 

a 

 

 

 

TRANSPETROL, a. s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, 

vl. č. 507/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva 

 RNDr. Martin Ruţinský, PhD.,  člen predstavenstva 

IČO : 31341977 

IČ pre DPH : SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

IBAN:  SK7911000000002621021532 

osoba oprávnená 

 kontrolovať zhotovovanie diela  

v priebehu realizácie: Ing. Anton Kocian, p. František Kramarik, p. Jozef 

Szimeth 

 

 rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a 

rozvoj 

 technických: Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných 

akcií 

 

(ďalej len  ,,objednávateľ“) 

 

 
uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo  
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a  na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre 

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) 

v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto ZoD prevziať 

a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto zmluvy je realizácia (zhotovenie) investičnej akcie č. 015-11 – 

Rekonštrukcia technológie bazénu hotel DRUŢBA Senec (ďalej len „dielo“). 

Predmetom diela bude realizácia výmeny automatického dávkovača chémie, vrátane čerpadla, 

filtra a cestného ventilu, montáže technológie a  dodania príslušných náplní.  

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a  kvalite podľa tejto zmluvy v súlade s 

povoleniami potrebnými pre výstavbu, vyjadreniami dotknutých organizácií a  orgánov štátnej 

správy, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými no rmami, najmä 

STN, ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s  ktorými bol zhotoviteľ 

oboznámený. 

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 

známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a  že disponuje takými 

technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.  

1.6 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, 

výrobky a zariadenia. 

1.7 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými 

k podpisu zmluvy o dielo a to prostredníctvom zmenových listov (viď bod 3.5) predkladaných 

objednávateľovi prostredníctvom osôb oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela 

v priebehu realizácie (ďalej len „zástupcovia objednávateľa“). Zvýšenie dohodnutej ceny 

diela je možné vykonať len na základe písomného dodatku k  ZoD, ktorý musí byť podpísaný 

osobami oprávnenými k podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie dodatku k ZoD je 

odsúhlasený a riadne potvrdený zmenový list. 

1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho úspešnom 

kvalitatívnom a  technickom vyskúšaní.  

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 2 týţdňov odo dňa nasledujúceho po odovzdaní 

pracoviska podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy. 

2.2 V prípade, že zhotoviteľ pripraví riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo 

k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ riadne 

a v požadovanej kvalite zhotovené dielo prevziať aj v  skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť 

jeho cenu dohodnutú v tejto zmluve.  

 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v  znení 

neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene  za vykonanie diela podľa bodu 1.3 

tejto zmluvy vo výške 7 965,60 eur (slovom: sedemtisícdeväťstošesťdesiatpäť 60/100 eur) 

vrátane DPH, z toho DPH je 1 327,60 eur. Cena diela bez DPH je  6 638,- eur. 

3.2 Dohodnutá cena diela obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa (vrátane bývalých 

vedľajších rozpočtových nákladov -VRN). 

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí 

dohodnutá cena, sú vymedzené touto zmluvou a  jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke 

zhotoviteľa od ustanovení dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu 

neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v prípadoch, ak počas realizácie diela príde k: 
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a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,  

b) zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 

c) zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH 

vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.  

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu 

materiálov, dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo  obmedzenie predmetu 

zmluvy). V takomto prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným 

projektantom, SDO a zástupcami objednávateľa vypracovať samostatne súpis naviac prác 

(prác a dodávok navyše, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer 

(príloha č. 2  tejto zmluvy) a samostatne súpis zmien (prác a dodávok navyše - mimo 

oceneného výkazu výmer). V prípade zmeny predloží zhotoviteľ na posúdenie objednávateľovi 

podrobnú cenovú ponuku s uvedením jednotkových cien. Uvedené súpisy budú tvoriť podklad 

ku tvorbe zmenových listov. Po posúdení rozsahu naviac prác resp. rozsahu a navrhovanej 

ceny zmien a  prípadnom následnom schválení zmenových listov objednávateľom (viď bod 1.7 

tejto zmluvy), dohodnú  zmluvné strany zmenu diela a  jej vplyv na cenu, prípadne aj termín 

plnenia formou dodatku k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto 

zmenených podmienok. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.7 tejto zmluvy zo strany 

zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu die la meniť a náklady s tým spojené je povinný 

znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný súpis 

vykonaných prác a dodávok (ďalej len „VPaD“). Poradové čísla a názvy položiek v súpise 

VPaD sa musia zhodovať s poradovými číslami a názvami položiek v ocenenom výkaze výmer 

(Príloha č. 1 tejto zmluvy). Súpis VPaD musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® 

a okrem papierovej formy musí byť odoslaný objednávateľovi tiež prostredníctvom 

elektronickej pošty resp. na CD a  to v dostatočnom časovom predstihu, aby bol primeraný čas 

na jeho kontrolu a zhotoviteľ vystavil a objednávateľovi doručil faktúru za vykonané práce 

a dodávky v lehote podľa bodu 4.4 tejto zmluvy.  

4.2 Súpis VPaD po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia  zástupcovia objednávateľa a to 

podpisom na každej strane súpisu VPaD. Ak má súpis VPaD vady (tzn. nie je vyhotovený 

zmluvne dohodnutým spôsobom), objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení 

zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie s  presným zadefinovaním vád. Súpis VPaD 

potvrdený zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou faktúry. 

4.3 Na základe súpisu VPaD, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto 

článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými 

náležitosťami. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve na základe čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za 

iné obdobie podľa dohody zmluvných strán)  a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác 

a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným výkazom výmer, resp. s prílohou príslušného 

dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny prípadných naviac prác resp. zmien 

diela. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia 

objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je 

posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za 

objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi 

faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou 

alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty 

splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť 

nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň odpísania 

sumy peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený 

v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej 

faktúre. Konštantné symboly budú používané podľa platných bankových pravidiel.  

4.4 Vyúčtovacia (konečná) faktúra musí byť vyhotovená v súlade s touto zmluvou a platným 

zákonom o DPH. Faktúra vrátane odsúhlasených súpisov vykonaných prác musí byť 

predložená objednávateľovi najneskôr do 10-teho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po vykonaní príslušných prác a dodávok. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi 

dva rovnopisy faktúry vrátane príloh.  

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať: 

a) súpis všetkých  uhradených  mesačných čiastkových faktúr od začatia diela  s uvedením 

fakturovanej čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky; 
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b) zúčtovanie poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá objednávateľom 

zhotoviteľovi; 

c) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo 

veciach obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia:  „Zhotoviteľ: Obchodné meno zhotoviteľa, 

Sídlo, IČO XXXXXXXX, zastúpený Meno1 Priezvisko1 prehlasujem, že investičná akcia č. 015-11 – 

Rekonštrukcia technológie bazénu hotel DRUŽBA Senec bola protokolárne odovzdaná a  prevzatá 

zo strany objednávateľa dňa DD.MM.20XX. Predmetná faktúra č. ABC123456789, vyhotovená dňa 

DD.MM.20XX na čiastku XX XXX eur vrátane DPH je poslednou faktúrou vyhotovenou 

zhotoviteľom podľa ZoD č. uviesť číslo ZoD objednávateľa zo dňa DD.MM.20XX (a jej prípadných 

dodatkov) a zhotoviteľ potvrdzuje, že už nebude uplatňovať voči objednávateľovi TRANSPETROL, 

a.s. ďalšie finančné ani iné nároky, vyplývajúce z uvedenej ZoD“.  

Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až 

po vykonaní celého diela podľa tejto zmluvy, po odstránení všetkých vád a  nedorobkov diela 

a  po vyprataní staveniska zhotoviteľom.  

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z  tejto 

zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa.  

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 
 

5.1 Odovzdanie pracoviska 
 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi pracovisko v dohodnutom rozsahu 

v termíne, kedy budú splnené všetky podmienky vedúce k  úspešnému odovzdaniu pracoviska 

zo strany objednávateľa. Termín odovzdania pracoviska bude zhotovi teľovi oznámený 

písomnou formou. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia pracoviska zhotoviteľom sa považuje za 

podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že práce s otvoreným ohňom a zváračské práce moţno 

vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu riaditeľa hotela 

DRUŢBA resp. jeho oprávneného zástupcu! Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa 

považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
 

5.2.1 Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné na zhotovenie diela, ako 

aj tie, ktorých potreba vznikne počas jeho realizácie a  oboznámi zhotoviteľa s príslušnými 

internými predpismi objednávateľa, ktoré sa na vykonávanie prác podľa tejto zmluvy 

vzťahujú, pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení účasť všetkých pracovníkov, 

ktorých použije na výkon prác podľa tejto zmluvy,  potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť 

dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 

5.2.2 Objednávateľ zabezpečí na stavbe občasný SDO, ktorý budú vykonávať zástupcovia 

objednávateľa, ktorý budú sledovať, či  sa práce vykonávajú podľa zmluvne dohodnutých 

podmienok, platných technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov a  v súlade 

s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v  priebehu vykonávania 

diela upozorní zhotoviteľa zápisom do montážneho denníka.  

5.2.3 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak 

je ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážn e 

škody a zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný. 

5.2.4 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom zástupcov objednávateľa kontrolovať 

v ktoromkoľvek štádiu postup prác zhotoviteľa a sledovať obsah montážneho denníka, 

vyjadrovať sa k vykonaným záznamom a zapisovať svoje stanoviská.  

5.2.5 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho 

vykonávania. Ak pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo 

žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho 

zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote nevyhovie týmto požiadavkám 

objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  

5.2.6 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite 

dohodnutej touto zmluvou, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

platnými STN, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a  technickom vyskúšaní preukázali 

parametre diela, predpísané touto zmluvou a príslušnými platnými STN. 
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5.3 Povinnosti zhotoviteľa 
 

5.3.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a  koordinovanie montážnych 

prác a iných činností na stavbe a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne 

dohodnutých podmienok,  všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných platných 

STN, pokynov a interných predpisov objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác musí byť 

na stavenisku stále prítomný zodpovedný zástupca  zhotoviteľa – vedúci montáţnych prác 

(v zmysle § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov), ktorý musí byť odborne spôsobilou osobou oprávnenou 

na vykonávanie príslušných vybraných činností vo výstavbe (v zmysle  § 45 stavebného 

zákona). Funkciu stavbyvedúceho (vedúceho montáţnych prác)  bude vykonávať: Miloslav 

Andor (reg. č. 20212094), ktorého doklad o  oprávnení tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

5.3.2 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho (alebo ním poverenou osobou) 

montáţny denník, do ktorého je povinný čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce 

pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah montážneho denníka a  neodkladne sa 

vyjadriť k jednotlivým zápisom zástupcov objednávateľa a taktiež je povinný okamžite 

upozorniť osoby oprávnené vykonávať závažné zápisy v  montážnom denníku. Objednávateľ 

alebo jeho zástupcovia majú právo poznačiť ich súhlas prípadne nesúhlas s  obsahom záznamu 

s uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do montážneho denníka, ani odsúhlasením záznamu 

zhotoviteľa zástupcami objednávateľa nevznikajú nároky zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej 

ceny diela. 

5.3.3 Pri schvaľovaní zápisu v montážnom denníku, ktorý bude mať charakter zmeny diela alebo 

rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela 

a/alebo predĺžením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v  súlade 

s bodom 1.7 tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce 

v montážnom denníku nezaväzuje objednávateľa a je neplatné.  

5.3.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa 

diela. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu 

diela a zistiť prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú  povahu 

alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.3.7 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť,  ktoré mu bránia 

zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa 

nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.  

5.3.8 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť  k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, 

alebo tieto sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať zástupcov objednávateľa 

na kontrolu realizácie tejto časti diela a to písomnou formou v montážnom denníku tri 

pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť 

objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.  

5.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

montážneho pracoviska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi  zhotoviteľa 

alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a 

oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť 

dodržiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, platných  technických noriem, 

najmä STN, príslušných platných všeobecne záväzných právnych  predpisov, zvlášť o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach, predpisov o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, zákazu 

vnášania, požívania alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, 

fajčenia, ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ 

zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení a 

spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení z  predpisov BOZP a PO, dostatočne 

vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými 

pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím. Zástupca objednávateľa je oprávnený kontrolovať 

dodržiavanie týchto povinností, má tiež právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa resp.  

subdodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky 

alebo psychotropnej látky a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia 

nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať z  pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa 
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podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek 

zmarenie kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. Porušenie 

týchto záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.3.10 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za 

čistotu a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady 

odpady, ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti pri rešpektovaní ekologických, hygienických 

predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom musí písomne dokladovať spôsob ich 

zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a bezpodmienečne zabezpečí priebeţné čistenie 

pracoviska. 

5.3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané pracovisko v stave 

vyhovujúcom predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a  bezpečnosti pri práci, ako aj 

predpisom o protipožiarnej ochrane, ochrane vôd, životného prostredia a  ďalším predpisom, 

ktoré sa vzťahujú na vykonávanie zmluvného diela, zhotoviteľ zodpovedá z a protipožiarnu 

ochranu diela a dodržiavanie uvedených predpisov. 

5.3.12 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ktoré sa 

nachádzajú na pracovisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi.  

5.3.13 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a menný zoznam svojich pracovníkov, 

resp. pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi (so súhlasom dotknutých 

osôb), ktoré je objednávateľ oprávnený použiť k zabezpečeniu preškolenia a vydania povolení 

pre vstup na miesto pracoviska. 

5.3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, 

ktorými preukáže, že práce vykonáva v súlade s príslušnými platnými STN a v súlade s touto 

zmluvou. Zhotoviteľ je povinný včas prizvať aj zástupcov objednávateľa k účasti na skúškach. 

 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo si zhotoviteľ splní riadnym a  včasným ukončením a odovzdaním 

diela objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak 

dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické norm y 

určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie 

takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu 

zmluvné strany preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú 

stranu. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj všetky 

doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä:  

a) dve vyhotovenia kompletnej (celkovej) schémy zapojenia predmetného ele ktrického 

zariadenia, ktorá bude obsahovať zapojenie existujúcich súvisiacich zariadení (neboli 

predmetom diela podľa tejto zmluvy) s včlenením zapojenia (schémy) elektrického 

zariadenia resp. zariadení, ktoré sú predmetom diela podľa tejto zmluvy, zoznamy  strojov 

a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby a  pre všetky stroje a zariadenia 

v slovenskom alebo českom jazyku: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na 

území SR, pasporty, návody na montáž, údržbu a  obsluhu;  

b) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií; 

c) záručné listy; 

d) certifikáty materiálov a výrobkov;  

e) zápisnice a  protokoly o  vyskúšaní zmontovaných strojov, zariadení a  konštrukcií 

s vyhodnotením kvality podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov 

a zmluvy; 

f) montážne denníky; 

g) revízne správy u vyhradených technických zariadení;  

h) doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení;   

i) doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z  dovozu  s TI SR. 

Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a 

vady diela, brániace riadnemu užívaniu stavby s  možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných 

pokút podľa článku VII tejto zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný stavenisko úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho 

odovzdania a prevzatia ukončeného diela. 

6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v  zmluve, najmä ak:  
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a) nie je dodané v požadovanej kvalite;  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy, vrátane 

vzájomne dohodnutých prípadných úprav;  

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je 

zaťažené inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela 

objednávateľ zistí, že dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so 

zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení všetkých vád. Po dobu 

odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s 

odovzdaním diela riadne a včas.  

 

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo 

výške: 

a) 15,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto 

zmluvy alebo jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v 

bode 2.1 tejto zmluvy, 

b) 15,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v  lehote určenej 

v bode 8.7 tejto zmluvy, 

c) 15,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s vyprataním pracoviska v lehote dohodnutej 

v bode 6.3 tejto zmluvy, 

d) 33,- eur za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu  5.3.9 tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14  

dní od ich uplatnenia objednávateľom.  

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, 

ktorá vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti 

uhradiť ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej 

škody. 

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej 

a doručenej faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 

0,01 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.  

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto 

zmluvou, povoleniami pre stavbu a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať 

kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou a  platnými STN.  

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 

prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení 

maximálnej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne 

písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s výnimkou dodávok, kde 

výrobca (dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba 

uvedená v záručnom liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi pri preberacom konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, 

ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť jej dĺžku trvania je taká, akú uvádza 

výrobca týchto výrobkov v záručnom liste, najmenej však 2 roky. Záručná doba začína plynúť 

dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy 

objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na 

použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po  ich zistení 

písomne a v zmysle § 564 Obchodného zákonníka  uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za 
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písomne uplatnenú reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom 

alebo doporučeným listom. Doba od oznámenia vád zhotoviteľovi  až do odstránenia vád sa do 

záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa záručná doba predlžuje.  

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou 

pozvánkou reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 2 dní od doručenia 

žiadosti objednávateľa na ich odstránenie a  vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, 

najneskôr do 10 dní od reklamácie vady , ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady 

neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád  na náklady 

zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z  ceny, prípadne 

vzniknuté škody a zmluvné pokuty proti pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi 

v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám.  

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami 

tretích osôb.  

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpo vednosť 

za vznik ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a  znášania 

nákladov. 

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím 

osobám v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tohto zmluvného 

vzťahu, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. 

O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne informovať a  zaväzuje sa nahradiť 

vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. 

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie 

okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody 

a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie 

vzniku škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú 

súčinnosť vo vzťahu k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu 

povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť 

a kontrolovať riadne plnenie svojich povinností  vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením 

záväzkov alebo porušením podmienok stanovených v  tejto zmluve a jej prílohách, príslušných 

právnych predpisoch a technických požiadavkách na výstavbu, technických normách, najmä 

platných STN, rozhodnutiach príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzných právnych 

predpisoch súvisiacich s plnením podľa tejto zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, 

PO, ochranu ovzdušia, vôd, pôdy, lesov, prírody, životného prostredia, archeologických 

nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní s  odpadmi alebo zaobchádzaní s nebezpečnými 

látkami a i.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu alebo inému 

znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného 

ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ 

povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.  

 

 

Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí 

potrebných na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

zostáva vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabud ovania do 

diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich 

zabudovaním (montážou, spracovaním), ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva 

objednávateľ.  
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10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na  vykonanie diela znáša 

zhotoviteľ až do času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, 

skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej 

zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technick ej povahy), 

ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa 

považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez 

súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných 

povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z  tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zachovávať obchodné tajomstvo  a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice č. 1/2012 

na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise 

tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia 

aj po zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané dokumenty 

potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom 

zhotoviteľa.  

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 

v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana 

od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa  o porušení dozvedela, resp. mohla 

dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.  

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, 

alebo nevyužije v lehote  podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od 

zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného 

zákonníka. 

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej 

strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty a náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.  

12.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku 

odovzdať dielo v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno -technických 

podmienok určených touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo  platnými 

STN, neodstránenie objednávateľom reklamovaných vád diela v  zmluvne určených lehotách, 

porušenie povinností stanovených všeobecne záväznými alebo  internými predpismi, najmä 

z oblasti protipožiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia 

alebo predpisov o nakladaní s odpadmi. 

. 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú 

riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v  znení neskorších 

predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto 

zmluve obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie 

neplatné. 

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomn e informovať druhú 

zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, 

IČ pre DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a  čísla účtu, na ktorý majú byť 

poukázané platby a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 
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13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia. 

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom 

registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.  

 

13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom 

a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu 

vôľu. 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:  

 Príloha č.1 Cenový návrh (ponuka zhotoviteľa) 

 Príloha č.2 Doklady potvrdzujúce právnu subjektivitu zhotoviteľa  a oprávnenie na 

výkon činnosti podľa tejto zmluvy : 

 výpis z obchodného (živnostenského) registra 

 doklad o odbornej spôsobilosti a oprávnení poverených osôb 

 

  

Vo Veľkom Grobe  dňa 10.03.2015  V Bratislave  dňa ..................... 

 

 zhotoviteľ :       objednávateľ : 

 

 

 

 

................................................. .....................................................      

Ing. Jaroslav Andor Ing. Ivan Krivosudský 

 konateľ predseda predstavenstva  

     Andor s.r.o. TRANSPETROL, a.s.  

 

 

 

 

 

  ......................................................... 

  Ing. Martin Šustr, PhD.  

   člen predstavenstva  

  TRANSPETROL, a.s. 

 

 


