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ZMLUVA O DIELO č. 3306/2015/LSR 
uzatvorená podľa § 536 a nasl., Zákona č. 513/1991 Zb.z. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Čl. I - Zmluvné strany 
 

1.1. Objednávateľ : LESY Slovenskej republiky, štátny podnik   
  Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
 Zastúpený :  RNDr. Peter Morong, poverený generálny riaditeľ 
 IČO : 36 038 351 
 DIČ :  2020087982 
 IČ DPH : SK2020087982 
 Zapísaný : Obchodný register Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vl. č. 155/S  
 Project manager : Ing. Miroslav Homola  

E-mail :  miroslav.homola@lesy.sk 
Fakturačná adresa : Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, Obrancov 

mieru 6, 080 01 Prešov 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s.                      
Č. účtu, IBAN:         3309572/0200, SK17 0200 0000 0000 0330 9572 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
 
 
 
 
1.2. Zhotoviteľ :  Enviroline, s.r.o., Košice 
  Františkánska 5, 040 01 Košice – Staré Mesto 
 Zastúpený : Ing. Ladislav Hnidiak - konateľ 
 IČO : 31713645  
 DIČ: 2020483883 
 IČ DPH :  SK2020483883 
 Zapísaný : Obchodný register Okr. súdu Košice I, oddiel: Sro, vl. č. 6709/V 
 Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. 
 Číslo účtu : SK75 1100 0000 0029 2191 5992 
 Telefón :  +421 905 887 295 
 Mobil :   +421 911 447 791 

E-mail :  enviroline@enviroline.sk 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. II - Predmet zmluvy 
 

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa 
vypracuje v šiestich vyhotoveniach (papierových sadách) a 1 x na CD projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie diela „ZB Ladomírka, stavebné úpravy“. Súčasťou 
projektovej dokumentácie budú  zistenia správcov inžinierskych sietí a tendrový 
rozpočet.  
Projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu stanovenom sadzobníkom UNIKA. 
V sade č. 1 a 2 bude položkový rozpočet a v sadách č. 3, 4, 5, 6 bude doložený výkaz 
výmer. Výkaz výmer musí byť spracovaný tak, aby sa dal použiť pre výber zhotoviteľa 
stavby podľa zákona o verejnom obstarávaní, tzn. neuvádzať konkrétneho výrobcu a typ, 
ale len technické parametre použitých materiálov alebo výrobkov. Na CD nosiči bude 
výkresová časť projektovej dokumentácie vo formáte DWG a PDF, popisná časť vo 
formáte DOC a PDF, výkaz výmer, rozpočet a tabuľka ku zastavovaciemu plánu vo 
formáte MS Excel.  
 

2.1.2 Predmetom zmluvy je aj následná inžinierska činnosť v trvaní dvadsať hodín, ktorú je 
zhotoviteľ povinný vykonať na základe výzvy objednávateľa.  
Jedná sa o inžinierske činnosti vo výkonových fázach: 
- zadanie realizácie stavby zhotoviteľovi,  
- práce spojené s realizáciou stavby, 
- spolupráca pri dokončení stavby. 
 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené projektové práce prevezme a zaplatí za ich 
zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi 
dojednané spolupôsobenie a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich 
údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto 
zmluvou.  
 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy nebude obsahovať žiadne vady, ktorým sa 
dalo pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti zhotoviteľa predísť.  
 

 
Čl. III - Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 
3.1 Cena za dielo zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. je stanovená dohodou strán v 

zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena pevná, úplná a záväzná, pričom je 
doložená cenovou ponukou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Prípadné 
práce naviac budú ocenené osobitne a vypracuje sa k nim dodatok k ZoD. 

 
3.1.1 Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.1.1 tejto zmluvy predstavuje 18.170,- € bez DPH, 

slovom: Osemnásťtisícstosedemdesiat € bez DPH.  
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3.1.2 Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.1.2 tejto zmluvy predstavuje 800,- € bez DPH, 
Slovom: Osemsto € bez DPH.  
Cenu za výkon inžinierskej činnosti objednávateľ zaplatí podľa skutočného rozsahu hodín 
stráveného jej výkonom na stavenisku, príp. inom mieste určenom objednávateľom. 
 

3.2 Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom po dodaní 
diela. Faktúra sa považuje za doručenú objednávateľovi, ak bola doručená ako 
doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom. Lehota splatnosti 
je 14 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

 
3.3 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. 
 
3.4  Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zák. č. 222/2004 Z. z. 
 
3.5  V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy zhotoviteľ evidovaný na Zozname platiteľov 

DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) 
druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto 
zmluvy nasledovne: 

 
- LESY Slovenskej republiky, š.p. zadržia čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez 

DPH ako zábezpeku do doby preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej 
faktúre zo strany zhotoviteľa v súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania 
zaplatenia dane z predmetnej faktúry objednávateľovi zhotoviteľom. LESY Slovenskej 
republiky, š. p. sú povinné vykonať úhradu zábezpeky zhotoviteľovi z predmetnej 
faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplatenia dane zhotoviteľom. 

 
- Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok 

tejto zmluvy v zmysle tohto článku nastanú jednostranným úkonom LESOV Slovenskej 
republiky, š. p. a to vznikom prvej zábezpeky v zmysle tohto článku.  

 
 

Čl. IV – Čas plnenia 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi predmet plnenia podľa 
odseku 2.1.1 v dvoch vyhotoveniach najneskôr do 2 mesiacov odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy. 

 
4.2 Dňom doručenia diela podľa odseku 2.1.1 objednávateľovi podľa bodu 4.1 tohto článku 

sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či 
dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve. Na účely tejto 
zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak 
má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas 
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preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej 
len „zjavné vady“). 

 
4.3  Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu 

objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ 
skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady. 

 
4.4  Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote 10 kalendárnych dní odo 

dňa doručenia diela podľa bodu 4.1 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch 
rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ. 

 
4.5  Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, 

oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky 
adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto článku (ďalej len 
„oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ na 
základe dohody zo zhotoviteľom lehotu na odstránenie zjavných vád.  

 
 4.6  Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 4.4 tohto 

článku neplynie. Odo dňa doručenia diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že 
zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla 
objednávateľa, plynie lehota uvedená v bode 4.4 tohto článku ďalej, pričom sa jej dĺžka 
súčasne predlžuje o 5 kalendárnych dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“). 

 
4.7  Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené 

v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené a dielo už nemá iné zjavné vady, 
zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol, ktorý následne podpíšu obe zmluvné strany 
podľa bodu 4.4 tohto článku. V opačnom prípade objednávateľ postupuje primerane 
podľa ustanovení bodov 4.5 a 4.6 tohto článku. 

 
4.8  V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, 

prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ 
písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov 
vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými 
stranami. 

 
4.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať na stavenisku autorský dozor podľa odseku 2.1.2 tejto 

zmluvy po dobu úplnej realizácie stavby „ZB Ladomírka, stavebné úpravy“. 
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Čl. V - Miesto plnenia záväzkov 
 

5.1 Miestom plnenia záväzku podľa odseku 2.1.1 je sídlo objednávateľa Lesy Slovenskej 
republiky, š.p., GR, Nám. SNP 8, 947 01 Banská Bystrica. 
 

5.2 Miestom plnenia záväzku podľa odseku 2.1.2 je stavenisko, príp. iné miesto určené 
objednávateľom. 
 

5.3 O odovzdaní a prevzatí diela podľa odseku 2.1.1 bude spísaný preberací protokol. 
 
 

Čl. VI - Zodpovednosť za vady 
 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou 
starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na 
dielo. 
 

6.2 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela 
alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, 
zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi 
objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností 
a zápismi z pracovných rokovaní. 

 
6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy 

a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 
 

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi.  
 

6.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov 
prevzatých od objednávateľa, ak zhotoviteľ na to písomne upozornil objednávateľa a ten 
na ich použití trval. 
 

6.6 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu tejto zmluvy 
objednávateľovi podľa článku IV. 
 

6.7 V prípade vád v projektovej dokumentácií je zhotoviteľ povinný ich bezplatne odstrániť 
bez zbytočného odkladu v lehote na ktorej sa zmluvné strany dohodnú s ohľadom na 
povahu, rozsah a časovú náročnosť potrebnú na odstránenia oprávnene reklamovaných 
vád. 
 

Čl. VII – Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 
 



CRZ 3306/2015/LSR 
 

ZOD č. 3306/2015/LSR  Strana 6 z 6 

7.1 Spolupôsobenie bude spočívať v umožnení vstupu na budúce stavenisko podľa 
harmonogramu dohodnutého medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

 
7.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezodplatne všetky podklady, ktoré ma k dispozícii 

a súvisia s predmetom zákazky.  
 

Čl. VIII – Sankcie 
 

8.1 Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa odseku 4.1 je 
zníženie ceny diela o 0,25 % z ceny diela podľa odseku 3.1.1 za každý deň omeškania. 

 
8.2 V prípade, ak odstúpi objednávateľ v zmysle čl. X ods. 10.4 od tejto zmluvy z dôvodu jej 

porušenia na strane zhotoviteľa, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
10 % z ceny diela podľa odseku 3.1.1. 

 
8.3 Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok 

z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 
8.4 Zmluvná pokuta v zmysle tohto článku je splatná do 5 dní odo dňa jej písomného 

uplatnenia zo strany objednávateľa. 
 
 

Čl. IX - Vlastníctvo 
 

9.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa a tento ich poskytol 
zhotoviteľovi, sa najneskôr v deň odovzdania diela vrátia objednávateľovi. 
 

9.2. Vlastnícke právo k dielu nadobúda objednávateľ jeho riadnym odovzdaním (čl. V) 
a zaplatením (čl. III). 
 
 
 

Čl. X – Záverečné a ostatné ustanovenia 
 

10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet zmluvy výlučne iba pre účely 
vyplývajúce z tejto zmluvy, t.j. pri získavaní stavebného povolenia a verejnej súťaži na 
výber zhotoviteľa diela stavebné práce na projekte „ZB Ladomírka, stavebné úpravy“.  
Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám, je 
podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. 
 

10.2 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Na 
požiadanie zhotoviteľa, ak zariadenie investorských záležitostí bude vyžadovať konanie 
v mene objednávateľa, je objednávateľ povinný vystaviť zhotoviteľovi včas písomné 
splnomocnenie. 
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10.3 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 

zástupcami zmluvných strán. Prevod a postúpenie zmluvy zo strany zhotoviteľa je možný 
len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 
 

10.4 Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v súlade s § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa 
považuje najmä jeho omeškanie s riadnym plnením predmetu zmluvy podľa odsekov 
2.1.1 a 2.1.2  o viac ako 30 dní. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia 
druhej zmluvnej strane.  
 

10.5 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 

10.6 Doručovanie: Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle 
tejto zmluvy považuje za doručenú aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti 
odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany 
zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručenú deň 
nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi. 
 

10.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží 
objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ. 
 

10.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka. 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa 28.05.2015 V Košiciach, dňa 01.06.2015 
 
Objednávateľ :  Zhotoviteľ : 
 
 
 
___________________ ___________________ 
RNDr. Peter Morong  Ing. Ladislav Hnidiak  
poverený generálny riaditeľ konateľ spoločnosti  
LESY Slovenskej republiky,  Enviroline, s.r.o., Košice 
štátny podnik  


