2.1

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991Zb. z. v zneni

Objednavatel’:
Sidlo:

Zastupena:
ICO/DIC:
ICDPH:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

BOST SK, a. s.

Savoz 1/1594, 911 01 Trendin

Vladimir Bielik, predseda predstavenstva
36 318 442/2020178281

SK 2020 17 82 81

Slovenska sporitel'na, a. s.

SK61 0900 0000 0002 7562 0428

Zapisana v Obchodnom registri OS Trenc¢in, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 1025 /R

(dalej len ako ,,objednavatel™)

Zhotovite]':

Sidlo:

Zastupena:

Opravneny rokovat vo veciach
technickych:

1CO:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Trencianska univerzita Alexandra Dubdéeka
v Trencine, Fakulta Specidlnej techniky
Studentska 2, 911 50 Trenéin

doc. Ing. Jozef Habanik, PhD., rektor

Ing. Jozef Kasala, PhD.

00 31118259

Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
SK 5981800000007000065420

Zriadena zo zakona NR SR ¢. 155/1997 Z. z. z 15. méja 1997 v zneni a doplneni zdkona NR

SR ¢. 209/2002 Z. z. z 5. aprila 2002.

(d’alej len ako ,,zhotovitel™)

Touto Zmluvou sa
2.1.1 Zhotovitel zavidzuje

> zhotovit’ a dodat

PREDMET ZMLUVY

na vlastné naklady, vo vlastnom mene ana vlastna

zodpovednost pre Objednavatela dielo s ndzvom - Vyskum degradacného
procesu ocel’ového anédového jarma v elektrolyznom procese vyroby
hlinika (d’alej aj ako len ,Dielo") Stidia uskuto&nitelnosti vyskumu, v
¢leneni na podaktivity, ktoré su jednotlivymi polozkami rozpoctu).

> vykonat d’al$ie ¢innosti podla tejto Zmluvy,

a to vSetko spdsobom, v rozsahu a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
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2.1.2 Objednavatel’ zavizuje

> vystavit’ objednavku a dorucit ju Zhotovitel'ovi bezprostredne po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy,
> dielo zhotovené v stlade so Zmluvou prevziat a zaplatit Zhotovitelovi

dohodnuti odmenu a vykonat' d’alSie ¢innosti podla tejto Zmluvy, spésobom,
v rozsahu a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve d'alej.

2.1.3  Zhotovenie Diela ajeho odovzdanie zo strany Zhotovitela bude realizované po
ukonceni kazdej podaktivity podla jednotlivych poloziek rozpoctu v stulade s
Opisom, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy atvori Prilohu ¢&. 1 tejto
Zmluvy.

3. MIESTO A CAS PLNENIA

Miestom plneniaje Priemyselna 12, 965 01 Ziar nad Hronom.

Zhotovitel sa zavizuje dokoncit a odovzdat Dielo v lehote najneskér do 6 tyzdnov od
podpisania ZoD stym, Zze Zhotovitel sa zavizuje dodrzat harmonogram (cCasovy plan
realizacie aktivit projektu), ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy a tvori Prilohu ¢. 2
tejto Zmluvy.

4. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn a presne
zodpoveda obsahu vitaznej ponuky.

Cena za Dieloje: 2.000,-€ (slovom dvetisic Euro). Cenaje konecna.

Neoddelitel'nou stcastou tejto Zmluvy je Priloha ¢. 3, podrobny polozkovy rozpocet ceny
Diela, ktory je Zhotovitel' povinny predlozit Objednavatelovi, ako aj kazdu jeho zmenu
v listinnej podobe a v elektronickej podobe vo formate MS OFFICE EXCEL.

Prace a sluzby, ktoré Zhotovitel’ nevykond, vykona bez prikazu Objednavatela alebo odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok, Objednédvatel’ neuhradi.

Ceny za nerealizované prace a sluzby z dovodu zmien pocas realizacie Diela, odsthlasenych
obidvoma zmluvnymi stranami, budi z celkovej ceny Diela odpocitané.

5. PLATOBNE PODMIENKY, FAKTURACIA

Objednavatel’ moéze poskytnut preddavky Zhotovitelovi na predmet Zmluvy podla vlastného
uvazenia s tym, ze na tieto preddavky nieje zmluvny narok.

Zhotovitel je opravneny vystavit' faktaru az po ukonceni prac jednotlivych cleneni diela, t.j.
po ukonceni jednotlivych podaktivit (polozky rozpoctu) a podpisani ¢iastkového preberacieho
protokolu obidvoma zmluvnymi stranami pocas realizdcie Diela za dodané a dokoncené Casti
Diela priebezne.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi fakturu minimalne v Styroch vyhotoveniach.

Cenu za Dielo sa Objednéavatel zavéizuje zaplatit na zdklade faktary vystavenej v sulade
bodom 5.2 a 5.3 tejto Zmluvy.

Splatnost’ faktiry je 30 dni od jej dorucenia Objednévatelovi.
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Doévodom na opravnené vratenie faktiry je skutoénost, ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky. V takomto pripade nova Iehota splatnosti za¢ne plynut odo dna
doruéenia opravenej faktury Objednavatelovi.

Penazny zavdzok Objednavatela vyplyvajici z tejto Zmluvy bude splneny dinom odpisania
prislusnej sumy z jeho uc¢tu v prospech Gétu Zhotovite la.

Uhradena faktira nieje dokladom o odovzdani a prevzati Diela.

6. ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla dohodnutych
zmluvnych podmienok, a ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto
Zmluve.

Zaruéna doba je 24 mesiacov a zacina plynit odo dna protokolarneho prevzatia prislusnej
Casti Diela Objednavatelom.

7. VYKONANIE DIELA

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom Diela na vlastnu zodpovednost’ podla tejto
Zmluvy, pricom res$pektuje technické Specifikacie, resp. analyzy zadania uvedené v Opise
(Priloha ¢. 1 tejto Zmluvy) a pravne predpisy platné na tizemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze pri zhotoveni Diela bude postupovat s nalezitou odbornou
starostlivost'ou.

Zhotovitel je povinny si zabezpeéit vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie
¢innosti, ktoré su predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom Diela, ze st mu zname
vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k vykonanie Diela potrebné.

V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu plnenia nevyhnutné akékolvek pravo
dusevného vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, ze Objednavatel
nadobudnutim vlastnictva k predmetu plnenia ziska aj vSetky opravnenia a licencie na takéto
prava a odplata za pouZzivanie tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu plnenia.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnat Zhotovitel'ovi potrebni su¢innost pre riadne vykonanie
Diela.

8. NADOBUDNUTIE VLASTNICKEHO PRAVA K DIELU A PRECHOD
NEBEZPECENSTVA SKODY

Nadobudnutie vlastnickeho prava prechadza na Objednavatela odovzdanim prislusnej casti
Diela a podpisanim Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na veciach, ktoré zabezpecil pre vykonanie Diela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody na predmete plnenia alebo jeho vykonanej Casti znasa vyluéne
Zhotovitel’ a to az do jeho prevzatia zo strany Objednavatela. Nebezpecenstvo vzniku Skody
na diele prechddza zo Zhotovitela na Objednavatela odovzdanim predmetu plnenia a
podpisanim Preberacieho protokolu.
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V pripade vzniku $kody na predmete plnenia do ¢asu jeho prevzatia Objednavatelom sa
Zhotovitel' zavdzuje tuto Skodu oznamit Objednavatelovi a prednostne, bez zbytocného
odkladu, uviest predmet plnenia do povodného stavu.

9. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zmluvné strany sa zaviazali vypracovat a podpisat’ c¢iastkové preberacie protokoly po
vyhotoveni ¢asti Diela - podaktivity (polozky rozpoctu).

Dielo je vykonané ukoncenim prac na prislusnej Casti Diela ajeho odovzdanim.
Zhotovitel vyzve Objednavatela miniméalne 7 dni vopred na odovzdanie a prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvné strany Zavereény preberaci protokol. Dielo bude
odovzdané len ak Objednavatel’ v protokole vyhlasi, Zze Dielo preberd. Ak Objednavatel
odmietne Dielo prevziat, uvedie do protokolu svoje odovodnenie.

Objednavatel’ je povinny Dielo prevziat' aj v pripade, ze vykazuje drobné vady a nedorobky,
ktoré nebrania obvyklému uzivaniu Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze Dielo bude dodané spolu so vSetkymi dokumentmi suvisiacimi
s Dielom a dokladmi preukazujucim nadobudnutie licencie alebo iného prava duSevného
vlastnictva v pripade, ze v Diele je predmet takéhoto dusevného vlastnictva vyjadreny.

10. ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za omeskanie s plnenim zmluvnych zavédzkov zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy den omeskania s odovzdanim dokonceného
Diela Objednavatelovi v termine podla bodu 3.2 tejto Zmluvy a harmonogramu, ktory je
Prilohou ¢. 2 tejto Zmluvy.

Objednavatel' zaplati Zhotovitelovi za omesSkanie splnenim zmluvnych zavézkov zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy den omeskania s thradou faktury.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost zmluvnej strany uhradit Skodu, ktora
vznikla nesplnenim jej zavazkov.

Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

11. OSTATNE USTANOVENIA, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na jednostranné
odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dévod,
pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Odstupenie je u¢inné diiom dorucenia druhej zmluvnej
strane.

V pripade, Ze dojde k odstipeniu od Zmluvy, vykonané prace budu oducétované faktarou.
Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne Zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v
zmluvnej cene rozpracovaného Diela.



12. ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Pravne pomery touto Zmluvou neupravené sa spravuji ustanoveniami Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. z.

122 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré zustanoveni tejto Zmluvy stane
neplatnym/neti¢innym, nebude to mat vplyv na platnost/aéinnost’ ostatnych ustanoveni
Zmluvy touto neplatnostou/neuéinnostou nedotknutych. Namiesto neplatného/neuéinného
ustanovenia sa pouzije ustanovenie prisluSného pravneho predpisu, ktoré svojim obsahom
a ucelom najviac zodpoveda voli Zmluvnych stran vyjadrenej v tejto Zmluve, resp. Gcelu tejto
Zmluvy.

123 Zmeny a dodatky k Zmluve musia mat’ pisomna formu inak st neplatné.

124  Tato Zmluva je vyhotovena v 2 exemplaroch, priCom jeden exemplar obdrzi Objednavatel’ a
jeden exemplar obdrzi Zhotovitel.

12.5 Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluva bola uzatvorena vazne, zrozumitelne a urcite, nie
v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, pred podpisom §iju precitali, porozumeli jej
obsahu a na znak suhlasu ju podpisali.

12.6  Zmluva sa stava Dlatnou okamihom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

V Trencine, dia V Trenéine ,dna

Objednavatel Zhotovitel
Vladimir Bielik doc. Ing. Jozef Habanik, PhD.

rektor TnUAD _

Prilohy:

Priloha ¢. 1 - Opis

Priloha ¢. 2 - Harmonogram

Priloha ¢. 3 - Rozpocdet projektu



OPIS

Priloha a 1 kZoD

Vyskum degradac¢ného procesu ocel’ového anédového jarma v elektrolyznom
procese vyroby hlinika bude pozostavat’ z realizacie nasledovnych aktivit:

Posudenie moznosti
mechanizovania
zvaraéskych prac

Analyza pouzitia réznych
procesov zvarania

Posudenie optimalnej |
geometrie zvarovych
pléch

Optimalizacia vybraného
zvaracéského procesu

Mﬂdenie vplyvu
nych zvyskov na
me3|anické viastnosti

Zhotovenie schvalenych
postupov zvarania

Aktivita 1 - Stadia
uskutoinitel'nosti
vyskun

$tadia vhodnosti rieSenia

projektu

Analyza rizika
technického riesenia

Hodnotenie efektivity
projektu

Aktivita 3 - Vyskum
degradaéného procesu

1 Popisanie degradaénych
procesov

Analyza pouzitych
materialov na proces
degradacie

Posudenie Zivotnosti
anédovej tyce pri
zohl'adneni jej oprav

Analyza moznosti
uplatnenia povrchovych
uprav

Posudenie moznosti
pouzitia inovattvnych
materialov

Akt,vit.5-Névrh
nového dizajnu
anédovej tyce

Zhotovenie prototypovej

série

Aktivita 6 - Zaverecné

zhodnotenie

Zavereéna sprava,
vysledky riesenia

Aktivita 4 - Vyskum
vplyvov z oblasti elektro

Vyskum optimalizacie
tvaru prudovodic¢a

Analyza vzniku tepla
vplyvom elektrického
odporu

Analyza vplyvu silného
magnetického pola na
zat'azenie tyce



Aktivita 1 - Stidia uskuto&nitePnosti viskumu

Posudi ¢i je projekt realizovatel'ny z pohladu technického a pohladu finanéného. Zhodnoti
efektivnost’ potencidlne vlozenych finan¢nych prostriedkov do projektu. Tento dokument
bude brat do uvahy rozhodujuce hladiska pre uskutoénenie projektu a zhodnoti vSetky
navrhnuté alternativy pre realizovanie projektu.

Tieto Specifické ciele je mozné dosiahnut vytvorenim spoluprace s kvalifikovanym
technickym personalom. Pocita sa so spolupracou s poprednymi Specialistami existujicimi
na domacom trhu, ale konkrétne vyuzitie bude zavisiet od vysledku verejného obstarania.
Samozrejmostou je vymena podstatnych technologickych a technickych informacii
overovanych procesov jednotlivych externych rieSite'skych kolektivov. Toto bude
zabezpecované riadenou vymenou informacii po monitoringu a vyhodnocovani stavu plnenia
uloh jednotlivych riesitel'skych timov.

Pod aktivita 1.1

Stidia_vhodnosti_rieSenia projektu - posudia sa jednotlivé moznosti redlneho riefenia v praxi.
Vyberu sa smery rieSenia z pohl'adu ekonomického vyuzitia poznatkov, spracuji sa vyhody a
nevyhody predpokladanych rieSeni, vyplyvajuce technické rizika, posudia sa naklady na
jednotlivé typy oprav, zmeny v prevadzkovej naro¢nosti.



Harmogram
Casovy ramec realizacie aktivit projektu

Priloha é 2 k ZoD

Nazov aktivity Zaciatok Ukoncenie
(Aktivita 1 - Stidia uskuto&nitelnosti realizacie aktivity | realizdcie aktivity
vyskumu ) (DD/MM/RRRR) (DD/MM/RRRR)

Stiadia vhodnosti rieSenia projektu 07.05.2014 19.06.2015




Podrobny rozpodet

Priemyselny vvskum

Priloha & 3 k ZoD

Jed.cena

. Pocet Celkom
P.i. Nazov aktivity Nazov vydavku MJ RK jednotiek
v Eur bez DPH
Aktivita 1 - Stidia Stidia vhodnosti rieSenia
1. uskutoénitelnosti vyskumu | projektu ks 2000,00 1,00 2000,00




